



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, dnia 25.06.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: TP 45/24- dostawa rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Pytanie/ prośba o zmianę zapisów umowy. Wskazany termin realizacji dokumentacji projektowej jest nie realny, ponieważ zachowując procedury uzyskania pozwolenia na budowę i terminy zapisane w KPA tj. 65 dni Wydział architektury i zabytków oraz 30 dni Wojewódzki Konserwator Zabytków daje nam 95 dni czyli 5 dni więcej niż założyli Państwo na etap dokumentacji projektowej. W powyższych wyliczeniach nie uwzględniono czasu na korespondencje między urzędami a także czasu na przygotowanie Projektu Architektoniczno- Budowlanego. Biorąc powyższe sugeruje się termin realizacji tego etapu 5 m-c. Proszę o zmianę zapisów umowy.

Odpowiedź:

Zmianie ulega termin uzyskania pozwolenia na budowę z 3 na 4 miesiące.

II. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dokonuje modyfikacji treści :

- załącznika nr 4 do SWZ -projekt (wzór) umowy w § 6 pkt 1 ppkt a

W załączeniu :

Załącznik nr 4 projekt (wzór) umowy po zmianach II.

Sporządziła: Elwira Stołba