

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącego Przedszkola w Wędrzynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sulęcín

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966697

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lipowa 18

1.4.2.) Miejscowość: Sulęcín

1.4.3.) Kod pocztowy: 69-200

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@sulecin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.sulecin.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00141677

2.2.) Data ogłoszenia: 2025-03-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2025/BZP 00109007

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 19 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY, jednak nie później niż do dnia 31.10.2026 r. z zachowaniem terminów pośrednich:

a) Etap I – prace projektowe – max. 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 30.09.2025 r. w tym:

- Etap IA (koncepcja) – w terminie max. 2 miesiąc od dnia podpisania umowy;

- Etap IB (dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - w terminie max. 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;

b) Etap II (roboty budowlane) – max. 19 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 31.10.2026 r. - wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Po zmianie:

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 19 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY, jednak nie później niż do dnia 31.10.2026 r. z zachowaniem terminów pośrednich:

b) Etap I – prace projektowe – max. 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.10.2025 r. w tym:

- Etap IA (koncepcja) – w terminie max. 2 miesiąc od dnia podpisania umowy;

- Etap IB (dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - w terminie max. 7 miesięcy od dnia podpisania umowy;

b) Etap II (roboty budowlane) – max. 19 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 31.10.2026 r. - wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-03-17 11:30

Po zmianie:

2025-03-20 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-03-17 12:00

Po zmianie:

2025-03-20 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2025-04-15

Po zmianie:

2025-04-18