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1 .  O P I S  O G Ó L N Y  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

1 . 1 .  W S T Ę P  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno– Użytkowego dla zadania podanego  
w CZĘŚĆ 1 – STRONA TYTUŁOWA pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II) oraz 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III) 

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o: 

• Warunki Kontraktu, 

• Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej, 

• Warunki techniczne do projektowania i wykonania inwestycji 

• Wymagania Zamawiającego w znaczeniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2021 r. poz. 2454). 

• Wymagania Zamawiającego w znaczeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458). 

• Wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311). 

• Inne dokumenty wymienione w PFU. 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego 

Programu funkcjonalno-użytkowego. 

1 . 2 .  Z A K R E S  I  S P O S Ó B  R E A L I Z A C J I  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową obejmującą cały 
obszar ujęty w koncepcji i obejmujący wszystkie obiekty i roboty budowlane wraz z uzyskaniem w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę 
(Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia 
celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno -użytkowym (PFU). 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową dostosowaną do aktualnych rzeczywistych warunków jej 
realizacji w taki sposób, aby zakres Kontraktu został wykonany prawidłowo i zgodnie z uzyskanymi przez 
Wykonawcę decyzjami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami itp. 

W szczególności Wykonawca w ramach Kontraktu uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje, decyzje administracje oraz inne wymagane dokumenty niezbędne  
do rozpoczęcia budowy i wykonania robót budowlano-montażowych, wchodzących w zakres zamówienia, a także 
przystąpienia poprzez Zamawiającego do użytkowania obiektów. 

Koszty opracowań projektowych, pozyskania map do celów projektowych, uzgodnień, zgód, pozwoleń, 
decyzji, aktualnych wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisów z ewidencji 
gruntów itp. oraz opracowania wszelkich innych dokumentów wymaganych do prawidłowego zrealizowania 
przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 

Koszty opracowań projektowych, pozyskania map do celów projektowych, uzgodnień, zgód, pozwoleń, 
decyzji, aktualnych wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisów z ewidencji 
gruntów itp. oraz opracowania wszelkich innych dokumentów wymaganych do prawidłowego zrealizowania 
przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 
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Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu uzyskania ww. uzgodnień, opinii, 
dokumentacji i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zaprojektowania i wykonania robót budowlano-
montażowych wchodzących w zakres Kontraktu, jak i kosztów robót dodatkowych wynikających z tych 
uzgodnień. 

Obowiązkiem Wykonawcy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów 
stanowiących koszty niekwalifikowane - w myśl obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania 
wydatków z wyraźnym wyszczególnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej 
i fakturowaniu Robót. Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji 
zamówienia określony został w pkt.2 - „Opis wymagań Zamawiającego".  

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:  

 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)  

 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III) 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)   

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- Etap I część II obejmuje wykonanie prac projektowych oraz 
wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie następujących obiektów a także 
wykonanie prac projektowych dla „ Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III)  : 

KANALIZACJA SANITARNA 

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Grodziczno oraz Nowe Grodziczno wraz  
z przyłączami (sięgaczami) do wszystkich działek zabudowanych, znajdujących się w obszarze inwestycji – 
zakres przedsięwzięcia (planowanej inwestycji) obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, celem 
uzbrojenia w sieć kanalizacyjną obszaru istniejącej zabudowy miejscowości Grodziczno oraz Nowe 
Grodziczno w zakresie wskazanym na załączniku graficznym Rysunek 16. 

 Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej ok. 3850 mb; 

 Łączna ilość studni kanalizacyjnych ok. 150 szt. 

 Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej - przyłączy ok. 1900 mb i 175 studzienek kanalizacyjnych 
przyłączeniowych o śr. 425 mm 

2. Przepompownie ścieków sanitarnych dla zlewni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 3 kpl., 

3. Przepompownie przydomowe ścieków, które umożliwią podłączenie się budynków do sieci kanalizacji 
tłocznej- 6 kpl., 

4. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 2350 m, która to przetłoczy ścieki z poszczególnych 
zlewni do oczyszczalni ścieków, 

5. Usunięcie kolizji- w zakresie wymaganym do prawidłowego funkcjonowania sieci, 

6. Odtworzenie terenu i nawierzchni dróg po zakończonych robotach związanych z budową sieci 
kanalizacyjnej, 

7. Pozostały zakres robót głównych dotyczy: 

 wykonania przyłączy elektroenergetycznych oraz wodociągowych do przepompowni ścieków, 

 wykonanie instalacji elektroenergetycznych zasilania i sterowania przepompowniami ścieków,  
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 wykonanie dojazdów do przepompowni ścieków, 

 wykonanie rozruchów mechanicznych, technologicznych itp. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III)   

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III) obejmuje w aktualnym postępowaniu 
wykonanie wyłącznie prac projektowych dla etapu I ( część III). Roboty budowlane dla etapu I ( część III)  będą 
zrealizowane w n/w zakresie następujących obiektów w przyszłości i w oddzielnym postępowaniem po uzyskaniu 
przez Urząd Gminy Grodziczno dofinansowania do Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I 
(część III)   

 

KANALIZACJA SANITARNA 

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Grodziczno oraz Nowe Grodziczno wraz  
z przyłączami (sięgaczami) do wszystkich działek zabudowanych, znajdujących się w obszarze inwestycji – 
zakres przedsięwzięcia (planowanej inwestycji) obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, celem 
uzbrojenia w sieć kanalizacyjną obszaru istniejącej zabudowy miejscowości Grodziczno oraz Nowe 
Grodziczno w zakresie wskazanym na załączniku graficznym Rysunek 16. 

 Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej ok. 4100 mb; 

 Łączna ilość studni kanalizacyjnych ok. 100 szt. 

 Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej - przyłączy ok. 300 mb i 43 studzienek kanalizacyjnych 
przyłączeniowych o śr. 425 mm 

2. Przepompownie ścieków sanitarnych dla zlewni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 1 kpl., 

3. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 100 m, która to przetłoczy ścieki z poszczególnych zlewni 
do oczyszczalni ścieków, 

4. Usunięcie kolizji- w zakresie wymaganym do prawidłowego funkcjonowania sieci, 

5. Odtworzenie terenu i nawierzchni dróg po zakończonych robotach związanych z budową sieci 
kanalizacyjnej, 

6. Pozostały zakres robót głównych dotyczy: 

 wykonania przyłączy elektroenergetycznych oraz wodociągowych do przepompowni ścieków, 

 wykonanie instalacji elektroenergetycznych zasilania i sterowania przepompowniami ścieków,  

 wykonanie dojazdów do przepompowni ścieków, 

 wykonanie rozruchów mechanicznych, technologicznych itp. 

UWAGA! Podane powyżej długości sieci, ilości odcinków przyłączy i innej infrastruktury niezbędnej  
do funkcjonowania obiektów są przybliżone i wynikają z przyjętych rozwiązań koncepcyjnych. Za rozwiązanie 
koncepcyjne uważa się także trasę przebiegu kanalizacji. Ostateczny zakres inwestycji wynikać będzie 
 z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiającego  
na wstępnym etapie prac projektowych. Różnice długości i średnic sieci objętej zakresem zamówienia, ilości 
odcinków przyłączy, zakresu odbudowy dróg i innej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obiektu, 
 w stosunku do wartości podanych w PFU nie będą stanowiły podstawy do żądania przez Wykonawcę 
zwiększenia wynagrodzenia. 
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Na obszarze objętym inwestycją należy uwzględnić przejście projektowaną kanalizacją sanitarną i siecią 
wodociągowa przez przeszkody, istniejącą infrastrukturę nadziemna i podziemną (sieć elektroenergetyczną, 
telekomunikacyjną, wodociągową, kanalizację deszczową) itp. Sposób zabezpieczenia istniejących sieci oraz 
technologię przekroczeń i odtworzenia drogi powiatowej, na etapie opracowywania projektu Wykowana uzgodni 
z gestorami sieci oraz zarządcą drogi 
 

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycję metodami uwzględniającymi aspekty ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne. 

Dobór technologii robót stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych parametrów 
funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU w szczególności: 

• trwałości Robót, 

• braku negatywnego wpływu na pracę docelowej sieci kanalizacji sanitarnej, 

• brak negatywnego wpływu na możliwości oczyszczania ścieków, 

• zapewnienie szczelności obiektów, urządzeń, 

• zapewnienie prawidłowości wykonania robót,  

• zapewnienie prawidłowości podłączenia urządzeń, instalacji  

• zapewnienie prawidłowości połączeń rurociągów oraz prawidłowości posadowienia rurociągów, 

• ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko,  

• zapewnienia szczelności sieci, 

• zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów. 

Wymagania w zakresie technologii budowy określa pkt. 2.6.1 PFU Część Opisowa 

1 . 3 .  S P O D Z I E W A N Y  E F E K T  I N W E S T Y C J I  

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego pod tytułem podanym w CZĘŚĆ 1 – STRONA TYTUŁOWA 
 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – etap I (część II)” oraz „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Grodziczno – etap I(część III)” , poprawi stan środowiska naturalnego. Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych 
 z efektywniejszym zarządzaniem odbiorem ścieków na obszarze realizowanej inwestycji. Spodziewanym 
efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez eliminację zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości ciekłe (będących często w złym stanie technicznym i posiadających 
nieszczelności) w wyniku podłączenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli  
to ograniczyć niekontrolowane zrzuty nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych  
i podziemnych.  
Realizacja inwestycji ma wyeliminować przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntów, wód 
podziemnych i powierzchniowych, a zatem do poprawy warunków życia mieszkańców zgodnie z zasadami 
poszanowania środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma stanowić wkład w zagwarantowanie możliwości 
zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń w zakresie czystej wody i sanitarnego stanu środowiska. Zrealizowanie 
planowanej inwestycji „Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – etap I (część II)” oraz „Budowy 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – etap I(część III)” spowoduje: 

 Wstrzymanie zanieczyszczeń środowiska 

 Zmniejszenie kosztów utylizacji ścieków – poprzez podłączenie do kanalizacji większości gospodarstw  
z terenu gminy, ilość ścieków dowożonych w pierwszym etapie będzie znaczna do 50 % natomiast  
z czasem i związaną z nią rozbudową kanalizacji koszty utylizacji ścieków będą się sukcesywnie zmniejszały. 

 Zmniejszanie opłat za korzystanie ze środowiska – poprzez oczyszczanie ścieków zmniejszy się ładunek  
zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników np. oczyszczalni przydomowych. 

 Poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

 Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych 
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„Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – etap I (część II)” oraz „Budowy kanalizacji sanitarnej  
w Gminie Grodziczno – etap I(część III)” spełni też cele Gminy Grodziczno zawarte w dokumencie „Strategia 
rozwoju społeczno — gospodarczego Gminy Grodziczno na lata 2015-2025” a mianowicie: 

 Cel strategiczny nr 3  - Poprawa stanu i rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej i celu operacyjnego: 
racjonalnej gospodarki wodno — ściekowej poprzez działania dla których termin realizacji zawarty 
 w strategii zaplanowano na 31.12.2025 roku a odpowiedzialnym za realizację tego celu w strategii jest 
Urząd Gminy Grodziczno. Działania dla tego celu to: 
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej  na terenie całej gminy (zbiorcza, indywidualna, lokalna)”. 
2. „Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych” 
 

 Cel strategiczny  nr 4 - Rozwój przedsiębiorczości w Gminie i wynikającego z niego celu operacyjnego 
zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez wspieranie powstawania nowych oraz 
kreowanie sprzyjających warunków dla rozwoju istniejących już podmiotów gospodarczych dla którego 
działaniem w tym obszarze będzie budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej w tym przypadku 
budowa Oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Planowany termin wykonania tego celu zakreślony 
w Strategii to 31.12.2025 rok a odpowiedzialnym za realizację jest Urząd Gminy Grodziczno. 

 Cel  strategiczny nr 5. Ochrona zasobów środowiska i wynikający z niego cel operacyjny : preferowanie 
ogrzewania przyjaznego środowisku; dążenie do ograniczania niskiej emisji, zwiększenie 
wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu niskiej emisji 
, dla którego wynikają działania; które dla tego celu będą spełnione a mianowicie: 
1. Wykorzystanie walorów parku krajobrazowego. 
2. Edukacja ekologiczna. 
4. Propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom warunków atmosferycznych. 
6. Ochrona terenów cennych przyrodniczo, szczególnie Natura 2000. 
Planowany termin wykonania tego celu zakreślony w Strategii to 31.12.2025 rok a odpowiedzialnym 
za realizację jest Urząd Gminy Grodziczno. 

Infrastruktura kanalizacyjna spełnia szereg funkcji, takich jak zabezpieczenie potrzeb socjalno-bytowych 
mieszkańców, potrzeb technologicznych przedsiębiorstw. Budowa Oczyszczalni Ścieków w Gminie Grodziczno 
i budowa i rozwój sieci kanalizacyjnej  jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, z punktu widzenia mieszkańców 
 i przedsiębiorców.  W celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców oraz wymagań dotyczących ochrony 
środowiska jest zapewnienie sprawnego działania wszystkich urządzeń systemu wodno- kanalizacyjnego. 
Rozwój infrastruktury — szczególnie w zakresie budowy oczyszczalni ścieków oraz budowy a następnie 
rozbudowy i poprawy jakości sieci kanalizacyjnej - w dłuższym okresie czasu będzie decydował o możliwościach 
rozwojowych gminy oraz jakości życia mieszkańców.  
Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej i kontynuowanie następnie tworzenia systemu 
kanalizacji deszczowej, stanowi konieczny warunek poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony 
terenów przed degradacją. Uregulowana gospodarka ściekami stanowić będzie także stymulantę dalszego 
rozwoju gospodarczego gminy. Natomiast rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości w Gminie Grodziczno (małe 
i średnie przedsiębiorstwa) stanowi szansę na podwyższenie stopy życia społeczności lokalnej. 

    Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej spełni również w przeważającej części cel 5  
   określony w Strategii Gminy Grodziczno tj. ochronę zasobów środowiska. Ochrona zasobów środowiska    
   naturalnego jest istotnym zagadnieniem dla całego regionu warmińsko-mazurskiego. Gmina Grodziczno leży  
    częściowo w otulinie parku krajobrazowego i może się pochwalić malowniczymi terenami i czystymi jeziorami. 

Zachowanie tego naturalnego bogactwa jest znaczące dla możliwości dalszego rozwoju gminy — ze względu 
na, m.in. możliwości rozwoju turystyki wiejskiej.  
 
 

 

1 . 4 .   G W A R A N C J E  

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie. 
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1 . 5 .  Z A K R E S  P R A C  P R O J E K T O W Y C H  

Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dla obydwu zadań  
t .j. „Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – etap I (część II)” oraz „Budowy kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Grodziczno – etap I(część III)” (w tym opracowanie map do celów projektowych, uzyskanie 
wymaganych opinii, uzgodnień decyzji, odwiertów geotechnicznych), niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 
budowę oraz niezbędnych do wykonania zaprojektowanej infrastruktury. Na etapie projektowania i realizacji 
Wykonawca powinien uzyskać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, zgody, zezwolenia 
 i inne dokumenty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), w tym między innymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(t .j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1679), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454, ze zm.).  

Przed złożeniem oferty zaleca się, aby każdy z oferentów dokonał wizji w terenie, celem oceny  
i uwzględnienia w ofercie (biorąc pod uwagę ryzyko) wszystkich czynników koniecznych do przygotowania 
rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie prace i opracowania niezbędne do zaprojektowania i wykonania 
przedmiotu zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego i niepełnego 
skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami w tym techniczno- budowlanymi i ochrony środowiska.  

Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, w tym 
uzgodnienia międzybranżowe, umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz inne pozwolenia 
niezbędnych do realizacji inwestycji. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym  
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca pozyska na własny koszt mapy do celów projektowych 
(w tym pomiary wysokościowe terenu). Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić optymalną trasę sieci i przyłączy 
będących w zakresie projektowania, z właścicielami posesji, na których będą wykonywane. Uzgodnienia 
 z właścicielami posesji należy przedłożyć Zamawiającemu. Uzgodnienia (łącznie z fragmentem mapy 
obrazującym przebieg sieci / przyłącza) musi być podpisane przez właściciela danej nieruchomości, a w przypadku 
współwłasności przez wszystkich współwłaścicieli. 

Projekt sieci kanalizacyjnej powinien uwzględniać ustalenia obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Dokumentacja powinna uwzględniać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje, opinie 
wymagane przepisami prawa – wszelkie koszty wynikające z powyższego Wykonawca uwzględni w cenie 
kontraktowej. W ramach prac projektowych, Wykonawca sporządzi dokumentację obejmującą co najmniej: 

- Projekt wstępny (koncepcyjny) z wyraźnym oznaczeniem zadania dot. budowy sieci kanalizacji obejmujący 
również uzgadniania z właścicielami posesji na których przedmiotowa sieć i przyłącza będą wykonywane. Projekt 
ten podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Uzgodnione rozwiązania wstępne będą podstawą do opracowania 
projektu budowlanego inwestycji;  

− Projekt budowlany– opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej ustawy Prawo Budowlane 
oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) wraz z informacją BIOZ. Projekt budowlany powinien 
zawierać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie decyzje, niezbędne do uzyskania pozwolenia 
 na budowę. Wykonawca z pełnomocnictwa Zamawiającego będzie zobligowany uzyskać decyzję zatwierdzającą 
projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę; 

− Projekt techniczny (dla zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacji) – opracowany w zakresie zgodnym  
z wymaganiami obowiązującej ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679); 
− Projekty wykonawcze branżowe do celu realizacji inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
 i tłocznej. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb 
wykonawczych. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków projektu budowlanego 
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oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego;  

− Przedmiar robót; 

− Kosztorys inwestorski;  

− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR). 

Koszt opracowania wszystkich wymaganych dokumentów i pozyskania wymaganych decyzji, opinii, 
aktualnych wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisów z ewidencji gruntów 
 itp. ponosi Wykonawca. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tytułu opracowania 
dokumentacji projektowej i pozyskania wymaganych zgód, uzgodnień itp. niezbędnych do uzyskania decyzji 
 o pozwoleniu na budowę. 

W zakres kontraktu wchodzą również inne opracowania projektowe niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia (m. innymi, karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) do uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, ewentualny raport oddziaływania na środowisko, inwentaryzacja zieleni i uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego decyzji zezwalającą na wycinkę lub przesadzenie kolidującej zieleni, projekt odwodnienia 
wykopów w razie potrzeby wraz ze zgodą wodnoprawną, projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy 
przedsięwzięcia (wyłącznie dla zadania I), projekty zabezpieczeń istniejącej infrastruktury, których konieczność 
wykonania będzie wynikała z uzgodnień branżowych, badania geotechniczne, dokumentacja powykonawcza, 
dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcje (w tym m. innymi BHP, rozruchu, eksploatacji, stanowiskowe), 
plan BIOZ, itp. 

Lista dokumentów wyszczególniona powyżej nie jest katalogiem zamkniętym. Jeżeli w trakcie 
projektowania i wykonywania robót okaże się koniecznym opracowania dodatkowych opracowań, Wykonawca 
sporządzi je w ramach kontraktu na własny koszt i własnym staraniem bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Wszelka dokumentacja (przed jej złożeniem w odpowiedniej instytucji) podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego w zakresie zgodności z wymaganiami kontraktu. 

1 . 6 .  Z A K R E S  D O K U M E N T A C J I  N I E Z B Ę D N E J  D O  O P R A C O W A N I A  P R Z E Z  

W Y K O N A W C Ę  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wszelkich dokumentów wynikających z warunków kontraktu 
i niniejszego PFU. Dokumenty opracowane przez Wykonawcę winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym prawa budowlanego, warunkami technicznymi i polskimi normami przenoszącymi europejskie 
normy zharmonizowane oraz wymogami Zamawiającego. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia dokumentacji 
wymaganych przez gestorów sieci lub urządzeń.  

W zakresie Wykonawcy jest sporządzenie dokumentów budowy (w tym dokumentacji powykonawczej) 
odpowiadającej zapisom niniejszego PFU, w szczególności dokumentów niezbędnych do uzyskania przez 
Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanej w ramach zadania 
infrastruktury (uzyskanie braku sprzeciwu lub decyzji na użytkowanie).  

Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wnioski materiałowe, które będą 
zawierać szczegółowe informacje dotyczące źródła ich pochodzenia oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie itp. Wzór wniosku materiałowego Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym. Wykonawca z pełnomocnictwa Zamawiającego wystąpi do właściwego organu  
o wydanie dziennika budowy (na własny koszt). Dziennik budowy będzie przechowywany na terenie budowy,  
a kierownik budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III)  

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

 

12 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej / filmowej w formacie cyfrowym 
terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Dokumentacja 
powinna jednoznacznie określać lokalizację dokumentowanego terenu poprzez uwzględnienie punktów 
charakterystycznych. Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczną dokumentację terenów 
odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inspekcji (kamerownia) wybudowanych przewodów 
grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja powinna zostać wykonana przy użyciu sprzętu 
umożliwiającego kontrolę spadków na całej długości przewodu oraz kontrolę jakości wykonanego przewodu, 
obejmująca wizualizację szczegółów połączeń odcinków rur, trójników itp. Dla rurociągów kanalizacyjnych 
ciśnieniowych, Wykonawca jest zobligowany to wykonania prób ciśnieniowych. Wyniki inspekcji należy przekazać 
Zamawiającemu w wersji cyfrowej, a prób ciśnieniowych w wersji papierowej i cyfrowej.  

Wykonawca zobligowany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej obiektów. Dokumentację 
powykonawczą należy wykonać w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji 
elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać m.in. dokumenty niezbędne do przedłożenia wraz 
z zawiadomieniem o zakończeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego. W szczególności 
dokumentacja powykonawcza winna zawierać:  

1) oryginał oraz ksero dziennika budowy; 
2)  oświadczenie kierownika budowy (oryginał + kopia) o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, oraz o doprowadzeniu 
do należytego stanu i porządku teren budowy;  

3) w przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian należy dodatkowo dołączyć: 

 oświadczenie projektanta określające czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany są istotnym, czy nie 
istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę,  

 kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi kolorem 
zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie potrzeby także uzupełniający opis). W takim 
przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i Inspektora 
nadzoru;  

 kserokopię uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej okręgowej izby inżynierów 
kierownika budowy (w przypadku zmian również projektanta i Inspektora nadzoru); 

4) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu budowlanego zawierającą wyniki geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego,  
na podstawie którego wybudowany został obiekt budowlany objęty geodezyjną inwentaryzacją, 
sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;  

6)  badania zagęszczenia gruntu;  
7) próby szczelności przewodów kanalizacji tłocznej;  
8) certyfikaty i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi na 

zastosowane materiały;  
9) wyniki inspekcji / kamerownia budowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej;  
10) dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;  
11) DTR i świadectwa producenta, instrukcje eksploatacji i rozruchu pompowni ścieków, i innych 

zamontowanych urządzeń;  
12)  inne niezbędne dokumenty i opracowania. 

1 . 7 .  Z A K R E S  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H   

Wykonawca, jest zobowiązany do wybudowania objętej kontraktem sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków, przyłączami / sięgaczami kanalizacyjnymi od kanału 
głównego do posesji zabudowanych, zakończonych studzienką kanalizacyjną na terenie posesji. W przypadku 
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działek zabudowanych o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym, dla których Wykonawca nie uzyska prawa 
do dysponowania gruntem na cele budowle (fakt braku możliwości uzyskania takiej zgody należy 
udokumentować), przyłącza kanalizacyjne należy doprowadzić do granicy nieruchomości i zaślepić zaślepką. Taki 
sposób zakończenia przyłącza należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. 

W skład robót budowlanych wchodzą: 

1) prace przygotowawcze;  
2) prace rozbiórkowe (nawierzchnie dróg, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, usunięcie 

warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie;  
3) usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem i infrastrukturą;  
4) roboty ziemne i odwodnieniowe – w dostosowaniu do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych 

panujących w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien przewidzieć w cenie kontraktowej 
możliwość wystąpienia warunków gruntowo-wodnych odmiennych od wykazanych w odwiertach. 
Wystąpienie warunków odmiennych od założonych nie zwalnia wykonawcy z wykonania robót objętych 
kontraktem i nie rości praw Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego o dodatkowe wynagrodzenie 
 z tym związane;  

5) roboty technologiczne – układanie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym wykonanie kanałów grawitacyjnych 
i tłocznych wraz sieciowymi obiektami technologicznymi, w tym, studnie kanalizacyjne (rewizyjne, 
połączeniowe, kaskadowe, z czyszczakami, rozprężną itp.); wykonanie przyłączy / sięgaczy od kanału 
głównego do posesji zabudowanych, zakończonych na terenie posesji studzienką kanalizacyjną. 
Przyłącza kanalizacyjne przewiduje się do wszystkich zabudowanych posesji, znajdujących się w rejonie 
inwestycji. W przypadku działek zabudowanych o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym  
(dla których Wykonawca nie uzyska prawa do dysponowania gruntem na cele budowle (fakt braku 
możliwości uzyskania takiej zgody należy udokumentować), przyłącza kanalizacyjne należy doprowadzić 
do granicy nieruchomości i zaślepić zaślepką. 

6) roboty technologiczne – sieciowe, w tym wykonanie kompletnych sieciowych przepompowni ścieków 
oraz przydomowych przepompowni ścieków, – kompletną przepompownię ścieków należy 
zaprojektować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego; 

7) instalacje elektryczne i AKPiA pompowni, w szczególności:  

 wykonanie przyłączy elektroenergetycznych;  

 wykonanie szafy zasilająco – sterowniczej;  

 wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej pompowni;  

 wykonanie oświetlenia terenu przepompowni;  

 wykonanie instalacji AKPiA pompowni, w tym wpięcie wizualizacji pompowni do systemu 
zdalnego nadzoru; 

8) roboty wykończeniowe, w tym uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu 
pierwotnego obiektów naruszonych (odtworzenie dróg i chodników zgodnie z wymaganiami zarządcy 
dróg), skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni); zagospodarowanie terenu przepompowni 
ścieków w tym ogrodzenie i zjazd, zazielenienie, obsadzenie krzewami zimozielonymi, wszystkie inne 
niezbędne elementy;  

9) pozostałe prace wyszczególnione i niewyszczególnione w niniejszym PFU, a niezbędne do oddania 
obiektu do użytkowania. 

2 .  A K T U A L N E  U W A R U N K O W A N I A  W Y K O N A N I A  P R Z E D M I O T U  
Z A M Ó W I E N I A  

2 . 1 .  P O Ł O Ż E N I E  

Gmina  Grodziczno  położona jest  w  południowo  - zachodniej  części  województwa  warmińsko -  mazurskiego, 
we  wschodniej  części  powiatu  nowomiejskiego.  Powierzchnia  gminy  wynosi  154,3  km,2.  Graniczy   
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z  gminami:  Lubawa,  Nowe  Miasto,  Rybno,  Lidzbark,  Kurzętnik  oraz Brzozie.   Gmina   Grodziczno   dzieli   
 się   na   17   sołectw:   Boleszyn,   Grodziczno,   Katlewo, Kowaliki,   Kuligi,   Linowiec,   Lorki,   Montowo, 
Mroczenko,   Mroczno,   Nowe   Grodziczno, Ostaszewo, Rynek, Świniarc, Trzcin, Zajączkowo oraz Zwiniarz.    
Planowana lokalizacja budowy kanalizacji sanitarnej to miejscowości Grodziczno i Nowe Grodziczno. 
Miejscowość Grodziczno; Nowe Grodziczno 
13-324 Grodziczno 
Jednostka ewidencyjna: Grodziczno 
Obręb geodezyjny: Nowe Grodziczno 
gm. Grodziczno, pow. nowomiejski,  
woj. warmińsko - mazurskie  
Inwestycją objęto następujące nieruchomości:   
Kanalizacja sanitarna 
Działki: zgodnie z częścią rysunkową PFU 
Jednostka ewidencyjna: Grodziczno 
Obręb: Grodziczno i Nowe Grodziczno zgodnie z częścią rysunkową PFU gm. GRODZICZNO 
 

 

2 . 2 .  T E R E N  O B J Ę T Y  I N W E S T Y C J Ą  

Lokalizację zamierzenia inwestycyjnego przedstawiono w CZĘŚĆ OPISOWA – Szczegółowa 2.3. stanowiącą 
integralną część „Programu Funkcjonalno – Użytkowego” dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego. 
Orientacyjny zakres przestrzenny inwestycji przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Rys. 1. Orientacja zamierzenia inwestycyjnego- TEREN PRZEZNACZONY POD BUDOWĘ KANALIZACJI. 
 

 
Rys 2. Zdjęcie Grodziczno i Nowe Grodziczno – źródło Urząd Gminy – teren przeznaczony pod budowę 
kanalizacji 
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Zadanie obejmuje zaprojektowanie zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – etap I 
(część II)” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – etap I(część III)” i wykonanie etapami 
(etap II i etap III) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami, sieciowych i przydomowych 
przepompowni ścieków, odbudowę dróg po zakończeniu prac. Obszar inwestycji obejmuje miejscowość 
Grodziczno i Nowe Grodziczno. 

Teren omawianego przedsięwzięcia charakteryzuje się zwartą zabudową zagrodową domów jednorodzinnych. 
Ulice posiadają nawierzchnie bitumiczne i gruntowe. W rejonie planowanych robót zlokalizowane są nadziemne 
i odziemne urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, w tym:  

 sieć wodociągowa;  

 sieć kanalizacji deszczowej;  

 sieć elektroenergetyczna;  

 sieć telekomunikacyjna;  

 napowietrzne linie elektroenergetyczne i teletechniczne. 

2 . 3 .  I S T N I E J Ą C Y  S T A N  G O S P O D A R K I  W O D N O - Ś C I E K O W E J  

Mieszkańcy Grodziczna zaopatrywani są w wodę pitną z gminnej sieci wodociągowej. Od sieci głównej  
w kierunku budynków wykonane są przyłącza wodociągowe zakończone zestawem wodomierzowym. W chwili 
obecnej na terenie miejscowości Grodziczno nie funkcjonuje zbiorczy system kanalizacyjny, a ścieki bytowe 
powstające w obrębie poszczególnych budynków sołectwa Grodziczno oraz sołectwa Nowe Grodziczno 
gromadzone są głównie w zbiornikach bezodpływowych (szambach), skąd prawdopodobnie okresowo za pomocą 
wozów asenizacyjnych są wywożone na funkcjonujące oczyszczalnie ścieków. W nielicznych przypadkach 
wytworzone w budynkach mieszkalnych ścieki bytowe oczyszczane są w przydomowych oczyszczalniach ścieków, 
a następnie są wprowadzane do ziemi. 

2 . 4 .  W A R U N K I  G R U N T O W E  W  R E J O N I E  I N W E S T Y C J I  

Warunki gruntowe w rejonie inwestycji przedstawiono na podstawie opracowania „Objaśnienia do Mapy 
Geośrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz Rybno  249) wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny 
Państwowy Instytut Badawczy ( opracowanie zamówione przez Ministra Środowiska);  Szczegółowej mapy 
geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Rybno (Gałązka, 2009), Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 
000, arkusz Rybno (Skrzypczyk, 2002) i mapy topograficznej. Z analizy warunków podłoża budowlanego 
wyłączone zostały obszary gleb chronionych klas I–IV a i łąk na glebach pochodzenia organicznego, tereny leśne, 
obszar Welskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, rezerwaty przyrody  
i obszary złóż kopalin. 

Zgodnie z Instrukcją (2005), wyznaczono na terenie arkusza Rybno dwa rodzaje obszarów o warunkach 
podłoża budowlanego – korzystnych oraz niekorzystnych, utrudniających budownictwo. Obszary o korzystnych 
warunkach budowlanych koncentrują się głównie w środkowej i północno-zachodniej części obszaru arkusza. 
Charakteryzują się niewielkimi spadkami terenu (poniżej 20%), gruntami o korzystnych parametrach 
geotechnicznych oraz głębokością występowania wody gruntowej przekraczającą 2 m od powierzchni terenu.  
Są to rejony występowania gruntów sypkich zagęszczonych oraz gruntów spoistych w stanie zwartym  
i twardoplastycznym. Grunty sypkie reprezentowane są przez piaski fluwioglacjalne zlodowaceń północno- 
polskich oraz piaski rzeczne z mułkami tarasów nad zalewowych zlodowaceń północnopolskich. Piaski 
fluwioglacjalne występują  na południe od Rumienicy, budując stożek napływowy, stopniowo rozszerzający  
się na południe. Tarasy nad zalewowe towarzyszą dolinie Welu i innych cieków. Grunty spoiste reprezentowane 
są przez mało skonsolidowane gliny zwałowe zlodowacenia północnopolskiego. Budują rozległe wychodnie 
tworzące zwartą pokrywę w całej północno-zachodniej partii obszaru. Grunty spoiste stanowią dobre podłoże 
budowlane, gdy występują w stanie półzwartym i twardoplastycznym. Właściwości nośne pogarszają się  
w przypadku wzrostu wilgotności gruntu, co może powodować jego uplastycznienie. Grunty plastyczne wykazują 
obniżoną nośność, zmiany odkształceń, a warunkach nachylenia terenu wykazują tendencję do rozwoju 
powierzchniowych ruchów masowych. Obszary o niekorzystnych warunkach budowlanych charakteryzują się 
słabą nośnością gruntów  i/lub zwierciadłem wody gruntowej występującym płycej niż 2 m od powierzchni 
terenu. Obszary takie koncentrują się głównie w dolinach rzecznych i zagłębieniach bezodpływowych terenu. 
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 Do gruntów o niekorzystnych właściwościach budowlanych zaliczono: piaski i mułki tarasów zalewowych oraz 
grunty organiczne (torfy, namuły). Te ostatnie często są podścielone płytko występującą kredą jeziorną.  
Na terenie arkusza Rybno obszary takie są niezbyt liczne i ograniczone obszarowo. Piaski tarasów zalewowych  
w strefie przypowierzchniowej są luźne, głębiej stopień ich zagęszczenia wzrasta. Grunty organiczne 
charakteryzują się znikomą wytrzymałością na obciążenia oraz znaczną odkształcalnością. Występująca w nich 
woda, z uwagi na zawartość rozpuszczonych kwasów humusowych, jest silnie agresywna w stosunku do betonu 
i stali. Sąsiedztwo rzek oraz płytko zalegające zwierciadło wód gruntowych, które w okresie zwiększonych 
opadów deszczu lub wiosennych roztopów może się podnosić, stwarzają niebezpieczeństwo podtopienia  
w przypadku powodzi. Stoki wzgórz na zachód Tuszewa Dolnego i Nowego Grodziczna, nad brzegami potoku 
Struga (na zachód  od Montowa i wschód od Rumiana), nad wschodnim brzegiem jeziora Zwiniarz i Katlewo oraz 
wokół Jeziora Kiełpińskiego predysponowane są do wystąpienia ruchów masowych (Grabowski (red.), 2007). 
Wymienione tereny położone są w większości na obszarze leśnym (niewaloryzowane). Nad północnym brzegiem 
Jeziora Kiełpińskiego w miejscowości Rynek i nad południowo-wschodnim brzegiem tego jeziora, powstały 
osuwiska.  

Na Wykonawcy wybranym na podstawie przetargu na wykonanie Dokumentacji Projektowej i realizacji 
Robót spoczywa obowiązek wykonania szczegółowych badań geotechnicznych i/lub geologiczno-inżynierskich, 
określenie warunków gruntowych. Zamawiający zobowiązuje przyszłego Wykonawcę do poniesienia kosztów 
związanych z ewentualną wymianą gruntu i koniecznością odwodnienia terenu w postaci pomp głębinowych 
i/lub zestawu igłofiltrów oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń w tym na odprowadzenie wód z pompowania. 
Zamawiający informuję w obrębie inwestycji teren jest częściowo podmokły i występuje wysoki poziom wód 
gruntowych  

2 . 5 .  W A R U N K I  H Y D R O G E O L O G I C Z N E  W  R E J O N I E  I N W E S T Y C J I  

BUDOWA GEOLOGICZNA 
Budowę geologiczną w rejonie inwestycji przedstawiono na podstawie opracowania „Objaśnienia do Mapy 

Geośrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz Rybno  249) wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny 
Państwowy Instytut Badawczy ( opracowanie zamówione przez Ministra Środowiska) oraz na podstawie Mapy 
geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Rybno wraz z objaśnieniami (Gałązka, 2009). 

Obszar omawianego arkusza położony jest w zasięgu syneklizy perybałtyckiej, będącej częścią platformy 
wschodnioeuropejskiej. Prekambryjskie utwory krystaliczne – gnejsy, zostały nawiercone poza terenem mapy 

 na głębokości znacznie przekraczającej 3700 m. Nad nimi leży: kompleks skał paleozoicznych o miąższości 
około 1400 m, pokrywa permomezozoiczna  o miąższości około 2000 m oraz osady kenozoiczne, których 
miąższość sięga 300 m. Na profil paleozoiku składają się utwory: kambru (piaskowce i mułowce), ordowiku 
(utwory węglanowe, mułowce, piaskowce) i syluru (iłowce). Na zerodowanych utworach syluru leży seria 
permska reprezentowana przez cechsztyńskie utwory trzech starszych cyklotemów (mułowce, dolomity, 
wapienie, anhydryty). W kompleksie mezozoicznym stwierdzono utwory: triasu (mułowce, iłowce, wapienie), 
jury (piaskowce, iłowce, margle) i kredy. Budują ją utwory górnej kredy – mastrychtu, wykształcone w postaci 
osadów węglanowych: margli piaszczystych, kredy piszącej i wapieni marglistych. 

Paleogen reprezentowany jest przez utwory paleocenu, eocenu i oligocenu. Osady paleoceńskie to głównie 
piaski i piaski margliste o miąższości do 30 do 70 m. Piaski kwarcowe, piaski mułkowe eocenu osiągają miąższości 
około 30 m. Oligocen reprezentowany jest przez piaski glaukonitowe, mułki i iły o miąższości do 30 m. Neogen  

to mioceńskie mułki, piaski kwarcowe i iły pstre z węglem brunatnym o miąższości od 1 m na północy 
 do około 45 m w rejonie Rybna. W północno-wschodniej części obszaru arkusza osady mioceńskie są silnie 
zaburzone glacitektonicznie. 

Osady czwartorzędowe pokrywają cały obszar arkusza (fig. 2). Ich miąższość jest bardzo zróżnicowana,  
od około 320 w części północno-zachodniej poprzez 190–270 m w części centralnej, do około 220 w części 

południowo-zachodniej. Najmniejsze miąższości osadów czwartorzędowych stwierdzono we wschodniej części 
omawianego terenu, 60–80 m w rejonie Lewalda Wielkiego. W obrębie utworów plejstoceńskich można wyróżnić 
cztery kompleksy glacjalne odpowiadające zlodowaceniu Narwi (najstarszemu) i zlodowaceniom południowo- 
polskim, środkowopolskim oraz północnopolskim. 

Zlodowacenie Narwi to gliny zwałowe (do 40 m miąższości), wodnolodowcowe piaski ze żwirem (do 10 m) 
oraz miejscami mułki, piaski zastoiskowe (15 m). Osady tego zlodowacenia występują w części północnej  
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i północno-zachodniej obszaru arkusza. Zlodowacenia południowopolskie reprezentują osady zlodowacenia 
Nidy i Sanu. Są to piaski i żwiry wodno- lodowcowe (do 20 m miąższości), piaski i mułki zastoiskowe (do 25 m) 
oraz gliny zwałowe (do ponad 40 m). W interglacjale mazowieckim osadziło się do 60 m piasków i żwirów 
 z domieszką substancji organicznej. Zlodowacenia środkowopolskie (Odry i Warty) pozostawiły po sobie piaski 
 i żwiry wodnolodowcowe (do 50 m miąższości), iły i mułki zastoiskowe (około 15 m), gliny zwałowe (do 40 m). 
Osady zlodowaceń północnopolskich (Wisły) są główny- mi osadami plejstoceńskimi odsłaniającymi się  
na powierzchni terenu. Tworzą ciągły poziom o miąższości zwykle od kilkunastu do około 90 m, miejscami  
pod osadami holoceńskimi. 

 

 
W stadiale środkowym na całym obszarze osadziły się gliny lodowcowe z przewarstwieniami piaszczysto-

żwirowymi. Przeciętna miąższość tych glin wynosi najczęściej 10−15 m. Lokalnie, w północnej części terenu, 
osadziły się iły i mułki zastoiskowe o maksymalnej miąższości do 8 m. Piaski i żwiry wodnolodowcowe występują 
wyspowo na całym omawianym obszarze. Ich miąższość jest zmienna, od około 3 m do około 10 m. W stadiale 
górnym następuje dwukrotna transgresja lądolodu. W tym okresie osadziły się mułki i iły zastoiskowe 
 o miąższości przeciętnie 1 m, gliny lodowcowe o miąższości 10−20 m, gliny zwałowe – przeciętnie około 5 m, 
maksymalnie do 20 m, piaski i żwiry wodnolodowcowe osiągające maksymalnie do 30 m miąższości oraz budujące 
wzgórza piaski i żwiry moren do 20 m miąższości, a także do około 10 m piasków i żwirów akumulacji szczelinowej. 

Na przełomie plejstocenu i holocenu powstały gliny piaszczyste oraz piaski deluwialne o miąższości do kilku 
metrów, a także lokalnie piaski i żwiry stożków napływowych o miąższości do 10 m. Holocen reprezentują głównie 
piaski rzeczne i zagłębień pojeziernych o miąższościach wahających się od około 1 do 4 m. Gytie wapienne i kredę 
jeziorną stwierdzono głównie w południowej części obszaru arkusza, w zarośniętej części kompleksu jeziornego 
Neliwa–Zarybinek–Rumian, w jeziorach: Tarczyńskim, Gronowo i Grądy. Ich przeciętna miąższość wynosi około 
 4 m. Torfy występują powszechnie, wypełniając zagłębienia bez- odpływowe, misy pojezierne oraz dolinki 
cieków. Osiągają maksymalnie do 5 m miąższości. Na osadach deluwialnych, piaskach i żwirach lodowcowych 
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oraz wodnolodowcowych spoty- ka się cienkie pokrywy (najczęściej do 2 m) piasków, mułków humusowych  
i namułów den dolinnych oraz zagłębień bezodpływowych. 
ZŁOŻA KOPALIN 

Na obszarze arkusza Rybno znajduje się dziewięć udokumentowanych złóż naturalnego kruszywa 
piaszczystego i piaszczysto-żwirowego: „Nowe Grodziczno I A”, „Nowe Grodziczno II”, „Nowe Grodziczno II − pole 
A”, „Nowe Grodziczno III”, „Prątnica”, „Rumian”, „Rumienica”, „Rybno” i „Tułodziad” oraz cztery złoża kredy 
jeziornej: „Gronowo”, „Prusy”, „Prusy II”, „Rynek” (tabela 1). Z Bilansu zasobów wykreślono dwa złoża piasków – 
„Nowe Grodziczno I” i „Szczepankowo I”. Złoże „Nowe Grodziczno I” zostało wchłonięte przez „Nowe Grodziczno 
IA”, a jego zasoby rozliczono (Kuczyński, 2004), natomiast złoże „ Szczepankowo I” zostało wykreślone z bilansu 
31.12.1989 r., ponieważ jego dokumentacja geologiczna zaginęła (brak w archiwach). Charakterystykę 
gospodarczą i klasyfikację sozologiczną złóż przedstawiono w tabeli 1. 

1. Kruszywo naturalne okruchowe 
Złoża kruszywa naturalnego okruchowego znajdujące się na obszarze omawianego arkusza są pochodzenia 

wodnolodowcowego. Kruszywo ze złoża „Prątnica” nadaje się do wykorzystania w budownictwie, a z pozostałych 
złóż w budownictwie i drogownictwie. 

Tabela 1. Złoża kopalin i ich charakterystyka gospodarcza oraz klasyfikacja 

 
Parametry jakościowe złóż podano w tabeli 2. Złoże piasków i żwirów „Rumienica” udokumentowano w kategorii 
C1 (Matuszewski, 2005) na powierzchni 1,22 ha. Pokład kruszywa ma miąższość od 12,7 do 21,3 m, średnio 18,2 
m. W nadkładzie o grubości od 0 do 4,2 m, średnio 3,5 m, występuje gleba, glina piaszczysta i piaski gliniaste. 
Poziom wodonośny występuje w spągowej partii złoża, na głębokości od 18,5 do 22,0 m p.p.t. 
Złoże „Rybno” udokumentowano początkowo w kat. C2 w dwóch oddzielnych polach – pole A (północno-
zachodnie) i pole B (południowo-wschodnie) (Domańska, 1964). Zatwierdzono tylko zasoby pola A i dlatego 
dalsze, dokładniejsze rozpoznanie w kat. C1, ograniczono do tego pola (Karczewska, 1970). W złożu „Rybno” 
występują piaski i żwiry na powierzchni 36,23 ha. Złoże ma formę soczewkową. Nadkład o grubości 
 od 0,1 do 4,1 m, średnio 1,5 m, tworzą gleba i piaski zaglinione. Miąższość serii złożowej wynosi od 2,4 do 8,4 m 
(średnio 5,5 m). Pod serią złożową zalegają piaski zaglinione. W złożu lokalnie liczny jest udział frakcji o średnicy 
ponad 40 mm (głaziki), osiągając 29%, średnio 5,9%. Poziom wodonośny znajduje się w obrębie serii złożowej 
powodując zawodnienie partii spągowej. Zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego występuje 
 na głębokości od 1,8 do 7,2 m. W złożu ustalono również zasoby pozabilansowe w wysokości 164 tys. ton 
piasków. Wokół dwóch pojedynczych otworów, w południowo-wschodniej części złoża „Rybno”, wyznaczono 
dwa niewielkie pola piasków o zasobach pozabilansowych. Złoże było dokumentowane pod kątem kruszywa 
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piaszczysto-żwirowego, dlatego w dokumentacji piaski te zaliczono do poza bilansu. Stanowią one część obszaru 
perspektywicznego. 
W rejonie Nowego Grodziczna udokumentowano cztery złoża naturalnego kruszywa piaszczystego i piaszczysto-
żwirowego. 
W złożu „Nowe Grodziczno II” udokumentowano w kat. C1 (Urbański, 1995) zasoby piasków na powierzchni 
 1,42 ha, pod nadkładem gleby i piasków gliniastych o grubości od 0,3 do 1,3 m, średnio 0,7 m. Miąższość serii 
złożowej wynosi od 4,6 do 14,6 m, średnio 10,1 m. Pod serią złożową zalegają gliny zwałowe. Poziom wodonośny 
znajduje się poniżej serii złożowej. 
Od wschodu do złoża „Nowe Grodziczno II” przylega złoże piasków i żwirów „Nowe Grodziczno I A” o powierzchni 
7,93 ha (ze względu na czytelność mapy złoże to zostało za- znaczone symbolem), udokumentowane  
w kat. C1 (Kuczyński, 2004). Pokład kruszywa ma miąższość od 9,1 do 13,6 m, śr. 10,6 m. W nadkładzie o grubości 
od 0,4 do 2,9, śr. 1,3 m występuje gleba i piaski zaglinione a poniżej złoża zalegają gliny zwałowe. Poziom 
wodonośny występuje poniżej serii złożowej. 
  
Tabela 2 
Zestawienie parametrów jakościowych złóż kruszywa naturalnego okruchowego 

 
Złoże piasków „Grodziczno II − pole A” udokumentowano na zachód od złoża „Nowe Grodziczno II”, w kat. C1 
(Przybylski, 2006). Zajmuje ono powierzchnię 1,68 ha. Pokład kopaliny ma miąższość od 3,5 do 7,7 m, śr. 5,7 m. 
W spągu złoża zalega glina zwałowa. W nadkładzie o grubości od 0,2 do 1,0 m, śr. 0,7 m, występuje gleba i piaski 
zaglinione. Seria złożowa znajduje się ponad zwierciadłem wód podziemnych. 
Złoże piasków i żwirów „Nowe Grodziczno III” zostało rozpoznane w kat. C1 na po- wierzchni 1,85 ha (Przybylski, 
2008). Jego miąższość wynosi od 8,9 do 10,8 m, śr. 9,7 m. Kopalina przykryta jest glebą, piaskami gliniastymi 
 i gliną o grubości od 0,6 do2,0 m, śr. 1,3 m. W spągu pokładu kruszywa zalega zagliniona seria piaszczysto-
żwirowa. Poziom wodonośny występuje poniżej serii złożowej. 
Około 1 km na zachód o miejscowości Rumian udokumentowano w kat. C1 złoże piasków „Rumian” (Gołubowski, 
2007). Zajmuje ono powierzchnię 1,91 ha. Miąższość kopa- liny waha się od 1,8 do 8,8 m, śr. 5,5 m. Pokład 
piasków przykrywa warstwa gleby i piasków gliniastych o grubości do 3,0 m, śr. 1,3 m, a w spągu złoża zalegają 
piaski. Poziom wodonośny występuje około 2 m powyżej spągu złoża. 
Kolejne złoże piasków – „Prątnica”, znajduje się pomiędzy Prątnicą i Tuszewem Dolnym. Złoże zostało rozpoznane 
w kat. C1 na powierzchni 2,00 ha (Helwak, Groza, 2010). Miąższość piasków wynosi od 8,0 do 11,4 m, śr. 9,5 m. 
Kopalina przykryta jest glebą i gliną piaszczystą o grubości od 0,5 do 2,5 m, śr. 1,2 m. W spągu pokładu złożowego 
zalegają gliny zwałowe. Złoże jest zawodnione. Wodę nawiercono we wszystkich otworach dokumentacyjnych 
na głębokości od 0,5 do 9,0 m p.p.t. 
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W północno-wschodniej części obszaru arkusza udokumentowano w kat. C1 na po- wierzchni 1,95 ha, złoże 
piasków i żwirów „Tułodziad” (Zaprzelski, Krupiński, 2009). Jest to złoże pokładowe o miąższości od 8,0  
do 11,2 m, śr. 9,2 m. Nadkład tworzy gleba i żwir gliniasty o grubości od 0,7 do 1,0 m , śr. 0,9 m. W spągu złoża 
zalegają piaski i gliny piaszczyste. Poziom wodonośny występuje w spągowej partii złoża. 
Wszystkie złoża kopalin okruchowych z punktu widzenia ich ochrony zostały zaliczone do klasy 4 – powszechnie 
występujących, licznie występujących, łatwo dostępnych. Natomiast z punktu widzenia ochrony środowiska złoża 
„Prątnica”, „Rumienica”, „Rumian” i „Tułodziad” zaliczono do klasy A – mało konfliktowych, a pozostałe złoża 
 do klasy B – konfliktowych. Złoża: „Nowe Grodziczno II – pole A”, „Nowe Grodziczno II” i „Nowe Grodziczno I A” 
są konfliktowe z uwagi na położenie w granicach Welskiego Parku Krajobrazowego, złoże Grodziczno III” –  
na występowania w jego granicach gleb chronionych, a złoże „Rybno” gleb chronionych i lasów. 

Kreda jeziorna 
W południowej części obszaru arkusza, w obniżeniach pojeziernych, utworzyły się pokłady kredy jeziornej.  
W ich obrębie udokumentowano cztery złoża. Parametry jakościowe złóż podano w tabeli 3. Wszystkie złoża  
są zawodnione. Kopalina może znaleźć zastosowanie w rolnictwie do wapnowania gleb. 
Złoże kredy jeziornej „Prusy” udokumentowano w kategorii C1 (Gradys, 1981) w obrębie trzech pól złożowych  
o powierzchni 54,33 ha (pole 1 – 41,53 ha, pole 2 – 1,17 ha i pole 3 – 11,63 ha). Seria złożowa ma miąższość  
od 1,0 do 7,7 m, śr. 4,2 m. Poniżej złoża kredy zalegają mułki i iły. W nadkładzie o grubości od 0,3 do 1,8 m, 
 śr. 1,0 m, występuje torf o stopniu rozkładu 60% i zawartości popiołu od 11,05 do 68,08%. Ze względu na dużą 
zawartość popiołu nie nadaje się on do wykorzystania jako torf rolniczy i opałowy. 
W sąsiedztwie złoża „Prusy” na powierzchni 0,67 ha zostało rozpoznane w formie karty rejestracyjnej złoże kredy 
jeziornej „Prusy II” (Przybylski, Danielewicz, 1992), uzupełnione dodatkiem w kat C1 (Bartoszewicz, Tulska, 1998). 
Kopalina ma miąższość od 0,65 do 5,55 m, średnio 2,10 m. W nadkładzie występuje torf o grubości od 0,25 
 do 0,60 m, średnio 0,38 m, o śr. stopniu rozkładu 60% i śr. zawartości popiołu 32,5%. Podobnie jak torf ze złoża 
„Prusy” nie nadaje się on do stosowania w rolnictwie i co celów opałowych. 
Złoże „Rynek” zostało udokumentowane w kategorii C1 z rozpoznaniem jakości kopaliny w kategorii B (Marciniak, 
1987a) w obrębie trzech pól o powierzchni 8,23 ha (pole I pół- nocne – 3,20 ha, pole II centralne – 2,46 ha, pole 
III południowe – 2,57 ha). Miąższość serii złożowej wynosi od 1,3 do 7,7 m, śr. 4,7 m. W nadkładzie występuje 
torf o grubości od 0,3 do 2,2 m, śr. 1,0 m, o śr. stopniu rozkładu 30% i śr. zawartości popiołu 12,3%. Stanowi  
on średniej jakości surowiec opałowy i dla rolnictwa. 
Ostatnie z udokumentowanych złóż kredy jeziornej „Gronowo” zostało rozpoznane w kategorii C1, a jakość 
kopaliny w kategorii B (Marciniak, 1987b) na powierzchni 21,91 ha. Miąższość serii złożowej wynosi od 1,1 
 do 8,2 m, śr. 4,1 m. W nadkładzie występują torfy o grubości od 0,3 do 2,5 m, śr. 0,8 m. Torfy charakteryzują 
 się zawartością popiołu 6,7% i stopniem rozkładu 30%. Ich zasoby szacunkowe wynoszą 187,9 tys. m3. Jest 
 to dobrej jakości surowiec opałowy i dla rolnictwa. 
Tabela 3:Zestawienie parametrów jakościowych złóż kredy jeziornej 

 
 

Wszystkie złoża kredy jeziornej z punktu widzenia ich ochrony zostały zaliczone do klasy 4 – powszechnych, licznie 
występujących, łatwo dostępnych. Natomiast z punktu widzenia ochrony środowiska złoże „Rynek” jest mało 
konfliktowe – klasa A, a pozostałe złoża są konfliktowe – klasa B, z uwagi na położenie w granicach Welskiego 
Parku Krajobrazowego. 
 

Górnictwo i przetwórstwo kopalin 
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Na obszarze arkusza Rybno eksploatowanych jest pięć złóż naturalnego kruszywa piaszczystego i piaszczysto-
żwirowego. Wydobywana kopalina ze wszystkich złóż, poza złożem „Rumian”, poddawana jest przeróbce  
na miejscu, polegającej na rozdzielaniu kruszywa na różne frakcje na przesiewaczu. 
Eksploatacja złoża piasków i żwirów „Nowe Grodziczno I A” rozpoczęła się w 2005 roku (od 1996 r. eksploatowane 
było na tym terenie złoże „Grodziczno I”, które zostało włączone do złoża „Grodziczno I – Pole A”). Użytkownik 
złoża posiada koncesję na eksploatację ważną do 2024 roku. Utworzono obszar górniczy o powierzchni 7,92 ha  
i teren górniczy o powierzchni 12,06 ha. Złoże eksploatowane jest wyrobiskiem wgłębnym. 
W sąsiedztwie, od 2007 roku, eksploatowane jest również złoże piasków „Nowe Grodziczno II − pole A”. 
Wydobycie prowadzone jest wyrobiskiem stokowo-wgłębnym, w obszarze górniczym o powierzchni 1,85 ha 
 i w terenie górniczym zajmującym 4,88 ha. Ważność koncesji upływa pod koniec 2014 roku. 
W roku 2010 rozpoczęto eksploatację złoża piasków „Rumian”. Koncesja ważna jest do końca 2019 roku. 
Utworzono obszar górniczy o powierzchni 1,99 ha i teren górniczy o po- wierzchni 3,29 ha. Wydobycie kopaliny 
odbywa wyrobiskiem wgłębnym. Kolejnym eksploatowanym złożem piasków jest „Prątnica”. Wydobycie 
prowadzone jest w wyrobisku stokowo-wgłębnym od 2011 roku, na podstawie koncesji, w której wyznaczono 
obszar górniczy o powierzchni 2,00 ha i teren górniczy zajmujący 2,89 ha. Ważność koncesji upływa w lipcu 2018 
roku. Użytkownik złoża piasków i żwirów „Tułodziad” posiada koncesję na jego eksploatację ważną do czerwca 
2025 roku. Utworzony został obszar górniczy o powierzchni 1,95 ha i teren górniczy zajmujący 3,35 ha. Wydobycie 
kruszywa prowadzone jest od 2010 roku wyrobiskiem wgłębnym. 
Od 1996 roku do końca 2006 roku eksploatowane było złoże „Nowe Grodziczno II”. Wydobycie prowadzono 
 w wyrobisku stokowo-wgłębnym. Nie zostało ono dotychczas zrekultywowane. 
Mimo braku koncesji eksploatowane jest także kruszywo naturalne ze złoża „Rumienica”. Sądząc ze stanu 
wyrobiska eksploatacja była w nim prowadzona jeszcze przed udokumentowaniem złoża i to na dość dużą skalę. 
Złoże kredy jeziornej „Prusy” było eksploatowane spod wody od 1971 do 2008 roku. Wydobycie prowadzono 
 w trzech polach złożowych. Wydobycie tej kopaliny z sąsiedniego złoża „Prusy II” było prowadzone od 1992 
 do końca 2005 roku. Dotychczas nie rozliczono zasobów z tych złóż. W wyniku wieloletniej eksploatacji kredy 
jeziornej powstały wielohektarowe zbiorniki wodne, które zostały zrekultywowane poprzez wyrównanie brzegów 
i utworzenie grobli. Zbiorniki pełnią rolę łowisk dla wędkarzy. Pozostałe złoża: „Rybno”, „Gronowo” i „Rynek”  
nie były dotychczas eksploatowane. Na obszarze arkusza występują także punkty niekoncesjonowanej 
eksploatacji kruszywa naturalnego piaszczysto-żwirowego w rejonie miejscowości Omule, Szczepankowo, 
Gutowo, Świnarc, Rumian i Prusy oraz stare wyrobiska, w większości zarośnięte i wypełnione odpadami, 
zaznaczone na mapie jako punkty występowania kopaliny. 
 

WARUNKI WODNE: 
 
Charakterystykę wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze arkusza Rybno w rejonie inwestycji 
przedstawiono na podstawie opracowania „Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz 
Rybno  249) wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy ( opracowanie 
zamówione przez Ministra Środowiska) oraz  na podstawie Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, 
arkusz Rybno (Skrzypczyk, 2002). 
 

1. Wody powierzchniowe 
Obszar arkusza Rybno znajduje się w zlewni Drwęcy (przepływa poza granicami arkusza). Największą rzeką  
na opisywanym terenie jest jej lewobrzeżny dopływ – Wel, która wypływa z jeziora Rumian, płynie na południe 
do Jeziora Tarczyńskiego. Rzeka ponownie pojawia się na obszarze arkusza Rybno w jego południowo-zachodnim 
narożniku z kierunkiem przepływu na północ, kontynuując swój bieg na sąsiednim arkuszu Nowe Miasto 
Lubawskie. Wel w obrębie arkusza (południowo-zachodnia jego część), meandruje w wąskiej dolinie, wciętej 
 na około 10–15 m. Ma tu on charakter rzeki górskiej, z licznymi bystrzami, kamienistym dnem i dużymi spadkami. 
Mniejszymi ciekami są: Jesionka, Mała Wkra, Struga (Struga Linowiecka), Prątnica, Struga (Rumiańska Struga)  
i Katlewka. 
Na omawianym terenie występuje wiele jezior, z których największe jest jezioro Rumian, zajmujące powierzchnię 
298 ha. Jego północne, urwiste brzegi wznoszą się ponad 30 m nad lustro wody. Większość jezior ma charakter 
rynnowy, charakteryzując się rozciągłością o kierunku północny zachód – południowy wschód. Część mniejszych 
jezior ma charakter wytopiskowy. 
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Na wschodnim zboczu jeziora Zwiniarz występują źródła. Ich wydajności mieszczą się w przedziale 0,8–1,4 l/s. 
W ramach monitoringu wód powierzchniowych, określono ogólny jakościowy stan jednolitych części wód.  
W granicach arkusza mapy zlokalizowane są trzy punkty pomiaru jakości wód powierzchniowych – na rzece Wel 
w miejscowości Tuczki i na Jeziorze Hartowiec- kim (Raport…, 2011) oraz na Jeziorze Kiełpińskim (Raport…, 2010). 
Oceniono stan ekologiczny tych wód na podstawie elementów biologicznych i fizykochemicznych. Są one dobrej 
jakości. 
 

2. Wody podziemne 

 
Zgodnie z podziałem regionalnym na jednostki hydrogeologiczne (Paczyński, 1995) na obszarze arkusza wyróżnia 
się dwa regiony hydrogeologiczne występowania zwykłych wód podziemnych: I – mazowiecki i III – mazurski. 
 W celu lepszej ochrony, gospodarowania i po- prawy stanu wód podziemnych wydzielono jednostkowe obszary 
– tzw. Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd). Teren arkusza znajduje się w granicach JCWPd nr 40 
(Paczyński, Sadurski, 2007). 
Użytkowym piętrem wodonośnym jest piętro czwartorzędowe. Wodonośność utworów trzeciorzędowych 
 i kredowych nie została rozpoznana. Wody podziemne piętra czwartorzędowego występują do głębokości 150 
m, najczęściej w przedziałach 15–20 i 40–60 m. Poziom ten charakteryzuje się brakiem nieprzepuszczalnych 
warstw rozdzielających o zasięgu regionalnym. Często występują przewarstwienia utworów spoistych, które 
lokalnie napinają zwierciadło wód. Należy stwierdzić, że czwartorzędowy użytkowy poziom wodonośny 
 ma zróżnicowaną miąższość i charakteryzuje się zmienną wodonośnością. Jest to spowodowane litofacjalną 
różnorodnością osadów. Przeważają utwory nieprzepuszczalne i słabo przepuszczalne, zwłaszcza w obszarach 
występowania glin zwałowych. Infiltracja wód opadowych jest tam utrudniona. W zasilaniu wód podziemnych 
istotną rolę odgrywają utwory sandrowe i znajdujące się w ich obrębie jeziora. Generalnie zwierciadło wód  
ma charakter napięty, jedynie w rejonie cieku Jesionka, na północnym zachodzie, charakter swobodny. Ogólnie 
około 30% obszary omawianego arkusza charakteryzuje się niską przewodniością czwartorzędowego poziomu 
wodonośnego – poniżej 100 m2/d. Są to głównie rejony centralnej i północnej części terenu mapy. Kolejne 30% 
obszaru charakteryzuje się przewodniością w granicach 100–200 m2/d. Dotyczy to obszarów wschodnich 
 i północno-wschodnich. Natomiast w części południowo-wschodniej (Tuczki, Żabiny) i w rejonie jeziora Zwiniarz 
przewodniość osiąga wartości od 500 do 1000 m2/d. 
Piętro czwartorzędowe jest ujmowane studniami eksploatacyjnymi. Ujęcia komunalne znajdują się  
w miejscowościach: Omule, Łążyn, Elganowo, Lewald Wielki, Grodziczno, Hartowiec i Rybno. Ich wydajność 
wynosi od 200 do 350 m3/d. Aktualnie nieczynne jest ujęcie w Tuszewie Górnym. Natomiast w Tuczkach znajduje 
się ujęcie przemysłowe dla celów hodowlanych. 
Według regionalizacji A. S. Kleczkowskiego (1990) południowo-wschodnia część obszaru arkusza znajduje się 
 w granicach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 214 – Zbiornik Działdowo (fig. 3). Jest to zbiornik 
wyznaczony w obrębie osadów czwartorzędowych w ośrodku porowym. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne 
określono na 300 tys. m3/d, przy średniej głębokości ujęcia 100 m. Obszar tego zbiornika podlega najwyższej 
ochronie (ONO) (fig. 3). Dotychczas nie opracowano szczegółowej dokumentacji hydro- geologicznej tego 
zbiornika, określającej jego zasięg, zasoby i jakość wód.  
 
Fig. 3. Położenie arkusza Rybno na tle obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce 
wymagających szczególnej ochrony, wg A. S. Kleczkowskiego (1990) 
1 – obszar wysokiej ochrony (OWO),  
2 – obszar najwyższej ochrony (ONO), 
 3 – granica GZWP w ośrodku porowym,  
4 – większe jeziora 
Numer i nazwa GZWP, wiek utworów wodonośnych:  
210 – Zbiornik Iławski, czwartorzęd (Q);  
212 – Zbiornik między morenowy Olsztynek, czwartorzęd (Q); 
214 – Zbiornik Działdowo, czwartorzęd (Q); 
215 – Subniecka warszawska, trzeciorzęd (Tr) 
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Na Wykonawcy wybranym na podstawie przetargu na wykonanie Dokumentacji Projektowej i realizacji 

Robót spoczywa obowiązek wykonania badań oraz warunków hydrogeologicznych. Zamawiający zobowiązuje 
przyszłego Wykonawcę do poniesienia kosztów związanych z ewentualną wymianą gruntu i koniecznością 
odwodnienia terenu w postaci pomp głębinowych i/lub zestawu igłofiltrów oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń 
w tym na odprowadzenie wód z pompowania. Zamawiający informuję w obrębie inwestycji teren jest częściowo 
podmokły i występuje wysoki poziom wód gruntowych 

2 . 6 .  T E R E N  B U D O W Y  

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 
przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów kontraktu. Na podstawie 
pozyskanych przez Wykonawcę kompletnych uzgodnień dokonanych z Właścicielami (oświadczeń) lub 
administratorami działek, na których zlokalizowana będzie inwestycja oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę 
wszystkich wymaganych prawem i niniejszym PFU uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych, 
Inwestor wyda oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowane, które stanowić 
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będzie załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca jest zobowiązany 
 do wykonywania a następnie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia, w szczególności organizacja placu budowy, realizacja rozwiązań zabezpieczających 
interesy osób trzecich, prace związane z zapewnieniem wymaganej ochrony środowiska, czasowa organizacja 
ruchu na czas wykonywania robót oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, bieżące 
utrzymanie dobrego stanu technicznego ulic w obszarze placu budowy, działania zapewniające spełnienie 
przepisów w zakresie BHP, działania mające na celu zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich, itp. 

2 . 7 .  Z A J Ę C I E  P A S A  D R O G O W E G O  

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót ponosi Wykonawca. Koszt zajęcia pasa 
drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) jest składnikiem ceny kontraktowej 
i winien być ujęty w cenie kontraktowej. 

2 . 8 .  U T Y L I Z A C J A  O D P A D Ó W  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Koszty te Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. Wykonawca jest zobowiązany  
do zagospodarowania odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem i składem uwzględniając wymogi obowiązującej 
ustawy o odpadach.  

2 . 9 .  W Y C I N K A  D R Z E W  

Za usunięcie drzew wszelkie opłaty ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania 
 z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca 
będzie unikać kolizji z drzewami a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, dla którego nie ma innego, 
racjonalnego wyboru. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew i krzewów przewidzianych  
do pozostawienia wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Wszelkie materiały pozyskane w ramach 
wycinki drzew pozostają własnością zarządzającego danym terenem, który podejmuje ostateczną decyzję  
o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania i wycinki wraz z kosztami towarzyszącymi 
 (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.  

O ile lokalizacja inwestycji będzie wymagała wykonania wycinki drzew i krzewów, to po stronie Wykonawcy 
leży ich inwentaryzacja oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z wycinką 
(w tym zezwolenie na wycinkę). W cenie ofertowej Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane  
z wykonaniem robót związanych z wycinką (wycinka, pocięcie i przewiezienie drewna do składu, etc.). Koszty 
administracyjne związane z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę, w tym np. opłaty, odszkodowania, koszty 
nasadzeń kompensacyjnych pokryje Zamawiający. 

2 . 1 0 .  N A D Z O R Y  I  U Z G O D N I E N I A  S T R O N  T R Z E C I C H  

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów autorskich oraz nadzorów przedstawicieli 
gestorów istniejących sieci, a także kosztów uzyskania opinii, uzgodnień oraz sporządzenia dokumentacji 
wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego 
nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z kontraktu. 

2 . 1 1 .  W I Z Y T A C J A  T E R E N U  B U D O W Y  

W celu prawidłowego określenia zakresu robót i kosztów wykonawczych (w tym uwzględnienia ryzyka), 
 a także uwzględnienia wszystkich innych czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, przed 
złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytację terenu objętego przedmiotem przedsięwzięcia. 
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2 . 1 2 .  K O N I E C Z N O Ś Ć  R E A L I Z A C J I  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

Budowa kanalizacji sanitarnej zapewni poprawę efektu ekologicznego – poprzez zastosowanie nowych 
urządzeń, obiektów, poprawiających jakość ścieków oczyszczonych. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie  
na stan środowiska przyrodniczego. Realizacja inwestycji ma wyeliminować przedostawanie się nieoczyszczonych 
ścieków do gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych, a zatem do poprawy warunków życia mieszkańców 
zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma stanowić wkład  
w zagwarantowanie możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń w zakresie czystej wody i sanitarnego 
stanu środowiska. Zrealizowanie planowanych równolegle inwestycji Budowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków oraz 
budowy kanalizacji sanitarnej Etap I  ( część II ) a w przyszłości ( część III ) spowoduje: 
• Wstrzymanie zanieczyszczeń środowiska 
• Zmniejszenie kosztów utylizacji ścieków – poprzez podłączenie do kanalizacji większości gospodarstw  
                 z  terenu gminy, ilość ścieków dowożonych w pierwszym etapie będzie znaczna do 50 % natomiast 
                 z  czasem i związaną z nią rozbudową kanalizacji koszty utylizacji ścieków będą się sukcesywnie  
                zmniejszały. 
• Zmniejszanie opłat za korzystanie ze środowiska – poprzez oczyszczanie ścieków zmniejszy się ładunek   
               zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika. 
• Poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
• Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych  

 

2 . 1 3 .  E K O L O G I C Z N E  A S P E K T Y  R E A L I Z A C J I  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego. 

2 . 1 4 .  S P O Ł E C Z N E  A S P E K T Y  R E A L I Z A C J I  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

 Realizacja zamówienia wpłynie pozytywnie na aspekty społeczne życia mieszkańców gminy, ponieważ 
rozwiązywać będzie kwestie zbiorowego oczyszczania ścieków. Inwestycja stworzy możliwość rozbudowy 
systemu odbioru ścieków oraz umożliwi podłączenie nowych obszarów, terenów oraz miejscowości wcześniej 
nieskanalizowanych. Równoległa realizacja dwóch inwestycji Budowy Oczyszczalni Ścieków oraz Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno etap I ( część II) a w przyszłości ( część III) , która jest jedną z niewielu 
nieposiadających jeszcze OŚ i Kanalizacji; wyrówna szanse w społeczeństwie wiejskim oraz będzie bodźcem  
do rozwoju społecznego i gospodarczego zamieszkującej tam ludności. Uregulowana gospodarka ściekami 
stanowić będzie także stymulantę dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego gminy. Natomiast rozwój 
gospodarczy i przedsiębiorczości w Gminie Grodziczno (małe i średnie przedsiębiorstwa) stanowi szansę  
na podwyższenie stopy życia społeczności lokalnej. 
 

2 . 1 5 .  U W A R U N K O W A N I A  Ś R O D O W I S K O W E  

Krajobraz terenów zajmowanych przez gminę został w znacznej mierze ukształtowany przez lodowiec, 
podobnie jak całość pojezierza mazurskiego. Gmina ma charakter typowo rolniczy, bowiem grunty rolne stanowią 
prawie 60%. Rzeźba obszaru jest bardzo urozmaicona, dominuje krajobraz pagórkowaty. Całość terenu obniża 
się od wschodu i zachodu ku dolinie rzeki Wel, przepływającej przez gminę w kierunku północno-zachodnim. 
Najwyższa wysokość bezwzględna we wschodniej części gminy wynosi 213,7 m n.p.m. (okolice na wschód  
od Jez. Zwiniarz). W zachodniej części gminy wysokość bezwzględna dochodzi do 168,7 m n.p.m. (okolice 
Mroczna). Doliny i rynny — posiadające głównie układ południkowy z niewielkim odchyleniem w kierunku 
zachodnim — obniżają się do 100 — 110 m n.p.m. Najniżej położony punkt (znajdujący się w północno-zachodniej 
części gminy) leży na 92 m n.p.m. 

Wspomniana już rzeka Wel przemierza gminę w części zachodniej. Jej długość na terenie gminy wynosi  
29,1 km. Głównymi dopływami na obszarze gminy są: Katlewka oraz Wulka ze Strugą, poza nimi Wel zasila duża 
liczba małych cieków. Wel łączy się również rzeką Bałwanką z położonym tuż za granicą gminy dużym Jeziorem 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III)  

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

 

27 

Fabrycznym (leżącym na obszarze gminy Nowe Miasto Lubawskie). Wel to rzeka unikatowa: nizinna z odcinkami 
o charakterze górskim. Ma sporo odcinków przełomowych z kamienistym dnem, a po swej drodze odwadnia 
szereg mokradeł i jezior. 

Obszar gminy Grodziczno pokryty jest dużą ilością małych zbiorników wodnych — jezior i oczek. Poza nimi 
występują też większe jeziora, około 20 ma powyżej 1 ha powierzchni. Największe jeziora na terenie gminy to: 

 Jezioro Kiełpińskie — powierzchnia 82,6 ha (rynnowe jezioro polodowcowe, o bardzo wydłużonym 
kształcie, jego maksymalna głębokość wynosi ok. 12m) 

 Jezioro Jakubowskie (Jakubkowo) — powierzchnia 10,1 ha 
 Jezioro Linowiec — powierzchnia 9,5 ha 
 Jezioro Katlewskie (Katlewo) — powierzchnia 9,3 ha 
 Jezioro Kulickie — 5,4 ha. 

Łączna powierzchnia zajęta przez wody powierzchniowe wynosi 274 ha, co stanowi 1,8% obszaru gminy.  
Dla porównania — procent powierzchni zajęty przez wody powierzchniowe dla województwa warmińsko-
mazurskiego wynosi 6,3%. 

Gmina dysponuje bardzo dużymi zasobami kopalin. Jest to przede wszystkim kruszywo naturalne — żwir  
i piasek. Jest on wydobywany na skalę przemysłową w okolicach Nowego Grodziczna. Bogate są także zasoby 
kredy jeziornej, występujące między innymi w okolicach Lorek. 

Największymi osobliwościami fauny są ptaki: orlik krzykliwy i bielik, zimorodek oraz pluszcz — bardzo rzadko 
spotykany w tej części Polski. W Welu spotykamy rzadkie gatunki ichtiofauny: lipienia, głowacza białopłetwego, 
kozę, piekielnicę oraz minoga strumieniowego. 

Lasy 

Teren gminy charakteryzuje się małą lesistością. Lasy zajmują 2 487,2 ha, co wynosi 16% powierzchni gminy.  
Jest to wartość o połowę mniejsza w porównaniu do średniej dla województwa warmińsko —mazurskiego, gdzie 
lasy stanowią 30% powierzchni — 729 357,5 ha (dane GUS za 2006 rok). Tereny leśne położone są głównie 
 w dolinie rzeki Wel, pomiędzy Jeziorem Katlewo a Hartowieckim i na południowy zachód od Jeziora 
Kiełpińskiego. Na terenie gminy Grodziczno zwraca uwagę obecność kilku kompleksów leśnych (np. Rynek- 
Ostaszewo, wokół jez. Fabrycznego oraz wokół jez. Kiełpińskiego). W ich obrębie stosunkowo duży udział mają 
lasy grądowe, czyli wielogatunkowe lasy liściaste typowe dla siedlisk żyznych i zwykle umiarkowanie wilgotnych. 
Z natury ich drzewostan tworzą różne gatunki liściaste, głównie grab zwyczajny, lipa drobnolistna oraz dąb 
szypułkowy i dąb bezszypułkowy. Jednak obecnie prawie zawsze w najwyższej warstwie drzewostanu panuje 
sztucznie wprowadzona sosna zwyczajna. W podszycie grądów rośnie podrost drzew liściastych oraz leszczyna 
pospolita i trzmielina brodawkowata. Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują bory mieszane, czyli lasy iglaste 
(głównie sosnowe) z domieszką niektórych tylko drzew liściastych (dąb, brzoza, osika), typowe dla znacznie 
uboższych siedlisk piaszczystych. Do naturalnych zbiorowisk leśnych należą zespoły wykształcone na siedliskach 
wilgotnych i podmokłych. W miejscach wilgotnych i żyznych spotykamy łęgi jesionowo-olszowe, zwykle z olszą 
czarną w drzewostanie, bujnym podszytem i runem. 

 

W celu ochrony uwarunkowań środowiskowych, otaczającego środowiska, krajobrazu, gruntów, wód 
powierzchniowych i głębinowych należym.in: 

 uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia ( jeżeli będzie 
wymagane)  

 wykonać operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenia wodno-prawnego ( jeżeli będzie wymagany) 
 przygotować Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia do uzyskania Decyzji Środowiskowej ( jeżeli będzie 

wymagana)  
 uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ( jeżeli będzie wymagana) 
 przygotować Raport Oddziaływania na Środowisko ( jeśli będzie wymagany) uzgodnić i uzyskać warunki 

techniczne , uzgodnić dokumentację z odpowiednimi zarządcami sieci wod-kan, energetycznych, 
gazowych, telekomunikacyjnych, dróg, wód, lasów, terenów prywatnych ( w tym m.in. RDOŚ, Dyrektor 
Welskiego Parku Krajobrazowego, Wody Polskie, Lasy Państwowe) i inne wyżej 
 nie wymienione a niezbędne na etapie projektowania do zatwierdzenia projektu warunki i uzgodnienia. 
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2 . 1 6 .  I N W E N T A R Y Z A C J A  Z I E L E N I  

Szczegółową inwentaryzację zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót przeprowadzi 
Wykonawca.  

2 . 1 7 .  U T R U D N I E N I A  T E R E N O W E  N A T U R A L N E  

Obszary chronione 

Ponad 37% obszaru gminy, w liczbach bezwzględnych 57,65 km2 jest objęte różnymi formami ochrony 
przyrody. Znajduje się tu utworzony w 2001r. rezerwat przyrody „Piekiełko”, zajmujący 26,19ha. Przełomowy, 
malowniczy odcinek Welu, z głęboko wciętym, kamienistym dnem i bystrym nurtem. Na terenie gminy 
Grodziczno znajduje się częściowo Welski Park Krajobrazowy (4189ha). Posiada on oprócz walorów 
przyrodniczych, bardzo wysokie wartości krajoznawcze. Ciekawostką jest przebieganie przez ten obszar wielu 
granic przyrodniczych, florystycznych, klimatycznych, geologicznych, hydrograficznych i geograficznych. 
Osobliwością jest szata roślinna, a także unikatowa w skali kraju reofilna ichtiofauna Welu. Niepodważalnym 
walorem przyrodniczym są duże powierzchnie obszarów torfowiskowo — bagiennych. Duża część gminy  
to obszary chronionego krajobrazu: Buchnowski i Dolina Rzeki Wel. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki 
Wel prezentuje charakterystyczną, o dużej zmienności morfometrycznej, genetycznej i krajobrazowej, rzeźbę 
polodowcową. Buchnowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje 196,5 ha ciekawego kompleksu leśnego. 
 W ramach NATURA 2000 w gminie Grodziczno wyznaczono Specjalne Obszary Ochronne: Ostoja Welska PLH 
280014 i Przełomowa Dolina Rzeki Wel PLH 280015. 

Na terenie objętym opracowaniem występują obszary podlegające ochronie na  podstawie ustawy  
 o ochronie przyrody m.in.: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel, Natura 2000, otulina Welskiego 
Parku Krajobrazowego Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy 

Pośród roślin występuje wiele gatunków chronionych, w tym szczególnie licznie: skrzyp olbrzymi i kopytnik 
pospolity. Spotykane są gatunki z rodziny storczykowatych — będące pod ścisłą ochroną — jak storczyk 
szerokolistny, krwisty i Fuchsa. Z reliktowych gatunków w dolinie Welu swoje stanowiska mają arnika górska 
 i gwiazdnica grubolistna, a także ciemiężyk białokwiatowy, dziurawiec skąpolistny, borówka bagienna, 
narecznica grubolistna oraz rutewka orlikolistna. 

W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody znajdują się 3 pomniki przyrody: 
 skupienie 2 dębów o obwodach 319 cm i 445 cm w parku w Nowym Grodzicznie, 
 skupienie drzew — lipa drobnolistna o obwodzie 373 cm i dąb szypułkowy o obwodzie 455 cm  

w Katlewie w parku, 
 skupienie 6 drzew — klon pospolity, klon jawor, dąb szypułkowy, 2 graby pospolite, modrzew europejski 

— o obwodach od 191 cm do 290 cm w parku w Nowym Grodzicznie. 

Gmina znajduję się na terenie Zielonych Płuc Polski. Obszar objęty porozumieniem działań na rzecz 
ekorozwoju Zielone Płuca Polski zajmuje obecnie 63 235 km2, co stanowi około 20,0% powierzchni kraju,  
a zamieszkuje go prawie 4.0 mln osób, co stanowi 9,7 % ludności kraju. Położony jest w północno-wschodniej 
jego części, obejmując województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz części województw: mazowieckiego, 
kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Podstawą delimitacji obszaru były jedne z najcenniejszych w kraju 
 i Europie systemy ekologiczne. Ze względu na pragmatykę realizacji wspólnych przedsięwzięć, umowną granicę 
zewnętrzną stanowią granice administracyjne gmin. 

2 . 1 8 .  U T R U D N I E N I A  T E R E N O W E  S Z T U C Z N E   

2 . 1 9 .  O B I E K T Y  Z A B Y T K O W E  

Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiają się w źródłach z 1338 roku - Grodeu, z 1403 roku - Grodisz, Grodys, 
Grodzitczky. W 1570 roku wprowadzono nazwę Grodziszczno, a w 1641 roku Grodziczno. Etymologia nazwy jak 
 i badania archeologiczne świadczą o istnieniu przedkrzyżackiego grodu. Grodziczno było prawdopodobnie 
pierwszą założoną przez Krzyżaków wsią, której właścicielem był bezpośrednio Zakon. Świadczą o tym wzmianki 
w archiwum parafii związane z budową w 1340 roku gotyckiego kościoła. W XIV wieku Krzyżacy oddali Grodziczno 
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w dzierżawę na rycerskim, w 1466 roku stanowiło własność szlachecką. W latach 1423 - 1434 Grodziczno leżało 
w wójtostwie nowomiejskim. W dobie Rzeczypospolitej szlacheckiej wieś pozostała w granicach powiatu 
michałowskiego województwa chełmińskiego. W okresie międzywojennym ziemia grodziczańska wchodziła  
w skład powiatu lubawskiego z siedzibą w Nowym Mieście Lub. i województwa pomorskiego z siedzibą w Toruniu. 
W latach (1945 - 1950) gmina została włączona do województwa pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy. W roku 
1950 powiat nowomiejski, a wraz z nim teren gminy Grodziczno wcielono do województwa olsztyńskiego. 
Reforma administracyjna w roku 1975 wprowadziła kolejną zmianę: teren gminy wszedł w skład nowo 
powstałego województwa toruńskiego. Od 1 stycznia 1999 roku gmina Grodziczno położona jest w województwie 
warmińsko - mazurskim. 
Na krajobraz kulturowy gminy Grodziczno składa się krajobraz wiejski o charakterze otwartym. Architektura 
wiejska to krajobraz w typie luźnej zabudowy z pewnymi elementami dominującymi jak kościoły czy inne obiekty 
użyteczności publicznej. Do tego dołącza krajobraz zielony służący wypoczynkowi, rekreacji i zaspakajaniu 
potrzeby obcowania z przyrodą. Na ten element składają się ogrody i parki będące w ścisłym związku 
 z architekturą rezydencjonalną i tworzące z nią pewną zamkniętą całość. 
Na zasoby dziedzictwa kulturowego składają się przede wszystkim dzieła architektury świeckiej tj. folwarki  
w postaci założeń dworsko - parkowych i parkowo - pałacowych w różnym stopniu zachowania oraz dzieła 
techniczne jak młyny, cegielnie a także układy przestrzenne wsi. Wśród obiektów sakralnych dominują świątynie 
a także cmentarze. Odrębną grupę zabytków stanowią obiekty archeologiczne posiadające własna formę 
krajobrazową, są to grodziska i kurhany. Istotny rolę pełnią, także, obiekty tzw. malej architektury czyli kapliczki, 
przydrożne krzyże, pomniki i obeliski. 
Na terenie gminy Grodziczno położone są trzy parki dworskie: 

 w miejscowości Montowo — 2,30ha powierzchni 

 w miejscowości Jakubkowo — 4,65ha powierzchni 

 w miejscowości Nowe Grodziczno — l,60ha powierzchni 
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Na obszarze objętym inwestycją brak form ochrony konserwatorskiej. W razie odkrycia w trakcie Robót ziemnych 
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, należy obowiązkowo wstrzymać Roboty 
mogące uszkodzić odkryty przedmiot, zabezpieczyć go i niezwłocznie powiadomić Inżyniera oraz Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162, 
poz. 1568). Jeżeli z tytułu zaistniałej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastąpią opóźnienia w Robotach, 
Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. Należy otrzymać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 

2 . 2 0 .  D R O G I  

Przez gminę przebiega linia kolejowa Warszawa — Gdańsk (trakcja elektryczna), której długość na terenie gminy 
wynosi 12,7km. Stacja kolejowa znajduje się w miejscowości Montowo i Zajączkowo. 

 Gmina Grodziczno leży na uboczu głównych drogowych połączeń transportowych. Brak dróg rangi 
międzynarodowej i krajowej. Na terenie gminy krzyżują się trasy: Lubawa — Lidzbark i Nowe Miasto Lubawskie 
— Nidzica. 

Można wyróżnić poszczególne drogi {dane z Urzędu Gminy w Grodzicznie aktualne na dzień 29.11.23): 
 
 drogi wojewódzkie klasy IV o długości 22,258 km 
  droga wojewódzka nr 541 Lubawa — Lidzbark — nawierzchnia bitumiczna, stan bardzo dobry. 
 droga wojewódzka nr 538 Łasin — Rozdroże — nawierzchnia bitumiczna, stan niedostateczny. 
 drogi powiatowe klasy V o długości 46,298 km — stan nawierzchni dostateczny - nawierzchnie 

bitumiczne, 
 drogi gminne klasy V i VI — 117,4 km , w tym 52,7 km o nawierzchni bitumicznej - stan nawierzchni 

dobry i 64,7 km o nawierzchni żwirowej, gruntowej, brukowej. 
 drogi lokalne, wewnętrzne nie zinwentaryzowane — drogi dojazdowe do pól, gospodarstw i lasów - 

nawierzchnie gruntowe i częściowo żwirowe. 

Stan większości dróg, zarówno gminnych jak i pozostających w gestii województwa i powiatu nie jest 
zadowalający. Jedyny parking dla samochodów osobowych istnieje przy Urzędzie Gminy w Grodzicznie.  

W przypadku konieczności ingerencji w drogi należy uzyskać zgodę właściciela  na wykonanie robót  oraz warunki 
ich wykonania. W przypadku konieczności - szczegółowe warunki odtworzenia nawierzchni  zobowiązany jest 
uzyskać wykonawca. 

Po zakończeniu robót budowlanych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, 
znaków w przypadku ich zniszczenia podczas robót, z uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść poprzecznych 
i podłużnych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu zagęszczenia należy wykonać pomiar 
zagęszczenia gruntu i przedłożyć wyniki Zamawiającemu na piśmie przed podpisaniem protokołu odbioru robót. 

2 . 2 1 .  O G Ó L N E  W Ł A Ś C I W O Ś C I  F U N K C J O N A L N O - U Ż Y T K O W E  

Celem przedsięwzięcia jest budowa zbiorczego systemu odprowadzania ścieków na terenie miejscowości 
Grodziczno i Nowe Grodziczno tj. „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – etap I (część II)” oraz 
„Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – etap I(część III)”  służącego do odbioru i przesyłu ścieków 
do planowanej w odrębnym postępowania Budowy oczyszczalni ścieków dla Gminy Grodziczno Etap I, która 
będzie realizowana w odrębnym równolegle się toczącym postępowaniu przetargowym w formule zaprojektuj 
 i wybuduj. 

Wykonawca w ramach niniejszego przedsięwzięcia ma za zadanie zaprojektować, wybudować i oddać  
do użytkowania kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków. 
Orientacyjny zakres inwestycji przedstawiono w niniejszym PFU. Układ kanałów i rurociągów, w tym również 
zagłębienie sieci oraz przewidziane do budowy przepompownie, powinny stworzyć spójny i niezawodny system 
służący do ciągłego odbioru i przesyłu ścieków do planowanej oczyszczalni ścieków. Odprowadzanie ścieków  
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z posesji powinno odbywać się w systemie grawitacyjnym i tłocznym, jeżeli odprowadzenie grawitacyjne nie jest 
możliwe. Rozmieszczenie studni na kanale powinno zapewniać dostęp do kanałów w celu ich rewizji  
i ewentualnego czyszczenia, a także umożliwić w przyszłości podłączenie do sieci wszystkich działek 
przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową inwestycji 
powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości 
funkcjonalno-użytkowe: 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać 
wysoką trwałość i niezawodność budowanych obiektów. Powinny również uwzględniać możliwość 
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie 
projektowania i robót budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 
rzeczywistych warunków pracy systemu; należy bezwzględnie uwzględnić docelową możliwość 
rozbudowy zbiorczego systemu kanalizacji o obszary nie objęte niniejszym zadaniem a przewidziane 
docelowo do skanalizowania. 

• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję 
w środowisku ściekowym. 

• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim 
standardem wykonania. 

• Dobór systemu służącego do odbioru i transportu powinien zostać poparty przez Wykonawcę stosownymi 
obliczeniami dokonanymi na etapie projektu. 

• Wszystkie materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 

• Akceptację powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu i wykonawstwa. 

• Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać warunki projektowania wydane przez Inwestora oraz 
gestorów sieci. 

2 . 2 2 .  S Z C Z E G Ó Ł O W E  W Ł A Ś C I W O Ś C I  F U N K C J O N A L N O - U Ż Y T K O W E  

2 . 2 2 . 1 .  W y m a g a n i a  w  s t o s u n k u  d o  i n w e s t y c j i  
Należy zaprojektować i wykonać poniższy zakres prac: 

Zakres do zaprojektowania i wykonania prac objętych inwestycją przedstawiono w CZĘŚĆ OPISOWA – 
Szczegółowa 2.3. stanowiąca integralną część „Programu Funkcjonalno – Użytkowego”. 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

Zasięg sieci kanalizacyjnej powinien obejmować obszar gminy Grodziczno. Obszar przedsięwzięcia został 
wskazany w koncepcji. Głębokościowe usytuowanie kanałów grawitacyjnych powinno umożliwić w przyszłości 
podłączenie do zaprojektowanej kanalizacji w sposób grawitacyjny jak największej części obszaru 
przeznaczonego pod zabudowę.  

Podczas projektowania należy przede wszystkim wziąć pod uwagę przyszłościowe plany gminy dotyczące 
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej miejscowości ościennych tj.: Świniarc, Zwiniarz, Białobłoty, Montowo, 
Zajączkowo, Kuligi, Linowiec, Ostaszewo, Rynek, Kowaliki, Boleszyn, Mroczno, Mroczenko, Lorki. 

Koncepcja przedstawiona w niniejszym PFU uwzględnia przekrój kanałów do ewentualnego 
przyszłościowego podłączenia do sieci powyższych miejscowości, jednakże zobowiązuje się Wykonawcę  
do przeprowadzenia obliczeń w ramach prac projektowych i ewentualnych korekt średnic. 

Należy zaprojektować i wykonać kanały sanitarne wraz z przyłączami / sięgaczami do nieruchomości 
zabudowanych. W związku z tym, że koncepcja trasy zakłada jej przebieg po terenach prywatnych, w miejscach, 
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gdzie zlokalizowane będą studnie rewizyjne, włączenie nieruchomości należy do nich przewidzieć. W miejscach 
zaś, gdzie nie będą występowały studnie rewizyjne, włączenie przewidzieć za pomocą trójnika siodłowego, 
przyłącze poprowadzić w odległości do 10 m od kanału grawitacyjnego i zakończyć studzienkami kanalizacyjnymi 
425 mm. W przypadku działek zabudowanych o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym dla których 
Wykonawca nie uzyska prawa do dysponowania gruntem na cele budowle (fakt braku możliwości uzyskania takiej 
zgody należy udokumentować), przyłącza kanalizacyjne należy doprowadzić do granicy nieruchomości i zaślepić 
zaślepką. Taki sposób zakończenia przyłącza należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. Połączenie  
w studzienkach wykonać wg zasady „dno w oś”, tak aby dno przyłącza było na wysokości co najmniej osi kanału 
głównego.  

Szacowana ilość studzienek przyłączeniowych fi 425 na posesjach 218 szt. (część II- 175 szt, część III-43 szt.) 

Szacowana ilość kanałów przeznaczonych na przyłącza PVC 160- 2200 m (część II-1900 mb, część III-300 mb) 

W koncepcji wskazano szacunkowe miejsca podłączenia nieruchomości do sieci. Na etapie projektu  
ich dokładną lokalizację należy uzgodnić z właścicielem nieruchomości. 

Sieć kanalizacyjną, w miarę możliwości, należy lokalizować z zapewnieniem możliwości stałego dostępu 
 i dojazdu sprzętem ciężkim do wszystkich studzienek rewizyjnych. Trasy przewodów sieci kanalizacyjnej powinny 
przebiegać w miarę możliwości prosto, z jak najmniejszą ilością zmian kierunku. Studzienki kanalizacyjne 
usytuowane w jezdniach, powinny znajdować się w miejscach najmniej narażonych na działanie kół pojazdów.  
W uzasadnionych przypadkach, należy przewidzieć rozwiązania sieci kanalizacyjnej / przyłączy z zastosowaniem 
technologii bezwykopowych. W przypadku konieczności zastosowania technologii bezwykopowej, należy  
je wykonać w technologii z rurą przewodową w rurze ochronnej lub w technologii przewiertów sterowanych rurą 
przewodową. Przyjęte w koncepcji średnice kanałów i rurociągów tłocznych na etapie projektu należy sprawdzić 
i ewentualnie skorygować; muszą on wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających docelową ilość ścieków 
i spadek kanału. 

Kanały grawitacyjne należy zaprojektować i wykonać z „litego” PVC SN8 typ ciężki kielichowe na uszczelkę 
wzmocnioną, a do technologii bezwykopowej stosować rurociągi PE 100 RC 3L SDR 11 lub kamionkowe  
do przecisków. Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami zapewniającymi w miarę możliwości 
przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału oraz z uwzględnieniem 
maksymalnej dopuszczalnej prędkości przepływu ścieków w przewodach kanalizacyjnych. Minimalne spadki 
przewodów kanalizacyjnych dla kanałów o średnicy DN/OD 200 nie powinny być mniejsze niż 0,5%. Dla przyłączy 
DN/OD 160, spadek minimalny wynosi 1,5%. 

Wszelkie przejścia przez przeszkody, rzeki i inne należy wykonać w rurze osłonowej PE 100 RC 3L SDR 11 
trójwarstwowej.  

Szacowana łączna ilość kanałów część II na sieci sanitarnej grawitacyjnej: 
PVC 160- 1100 m 
PVC 200- 1000 m 
PVC 250- 1250 m 
PVC 315- 500 m 
 

Szacowana łączna ilość kanałów część III na sieci sanitarnej grawitacyjnej: 
PVC 160- 2200 m 
PVC 200- 1900 m 
 

Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy każdej zmianie kierunku i spadku oraz na odcinkach 
prostych w odległości maksymalnej co 50 m (w uzasadnionych przypadkach do 70 m), zabudować studnie  
z kręgów betonowych zbrojonych min. DN1200 łączonych na uszczelki, zwieńczone zwężką (gdy głębokość studni 
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przekracza 2,0 m) lub płytą pokrywową (przy głębokości studni do 2,0 m) z włazem żeliwnym z wypełnieniem 
betonowym. W przypadku, gdy różnica wysokości pomiędzy dopływem a odpływem przekraczać będzie 0,5 m, 
należy zabudować studnie kanalizacyjne z kaskadą zewnętrzną. Studnie wykonać jako elementy z dennicą 
monolityczną (kineta główna i dopływy, spocznik i przejścia szczelne muszą stanowić jeden monolityczny 
 i bezspoinowy element tworzywowy). W miejscach newralgicznych zastosować studnie z kinetą tworzywową np. 
z PU, PE, GRP. 

Szacowana łączna ilość studni (część II) z kinetą betonową wynosi 125 szt. 

Szacowana łączna ilość studni (część III) z kinetą betonową wynosi 100szt. 

Szacowana łączna ilość studni (część II) z kinetą tworzywową wynosi 25 szt. 

Kanalizacja sanitarna tłoczna 

Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy dążyć do stanu, by odprowadzenie ścieków odbywało 
się jak najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji ciśnieniowej powinny być szczelne i umożliwiać 
przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Należy unikać ostrych zmian kierunków – przy 
zmianach kierunków stosować łagodne łuki. Przewody tłoczne układane w wykopie otwartym należy 
zaprojektować i wykonać z rur PE 100 SDR 17 łączonych za pomocą zgrzewania. Przed włączeniem rurociągu 
tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej należy przewidzieć studnię rozprężną. Na głównym przewodzie  
tj. na odcinku PS4- oczyszczalnia należy w najwyższym punkcie przewidzieć również komorę odpowietrzająco- 
napowietrzającą. 

Komora odpowietrzająco – napowietrzająca - Szacunkowa ilość wynosi 1 szt. – ( część II ). 

Szacowane długości poszczególnych odcinków tłocznych sieci kanalizacyjnej: 

PS1-S137- 100 m, PE 100 SDR 17 ø40 część III 
PS2- S183 -500 m, PE 100 SDR 17 ø160 część II 
PS3-T1- 30 m, PE 100 SDR 17 ø40 część II 
PS4- Oczyszczalnia 1490 m, tym z rur PE 100 SDR 17 ø225- 1400 m część II 
i PE 100 RC 3L SDR 17 ø225- 90 m (przejście pod rzeką Wel) część II 
Oraz zapasowy kanał pod rzeką Wel PE 100 RC 3L SDR 17 ø225- 90 m część II 
 
W miejscach, gdzie nie jest możliwe przyłączenie posesji grawitacyjnie, przewidziano przydomowe 
przepompownie ścieków.  

Szacunkowa ich ilość wynosi 6 szt. (część II) 

Długości poszczególnych odcinków tłocznych od przydomowych przepompowni do sieci kanalizacyjnej: 

PE 100 SDR 17 ø40- 240,0 m (część II) 

Na trasie kanalizacji sanitarnej tłocznej, na odcinkach PS2- S183 oraz PS4- Oczyszczalnia w odległościach 
maksymalnie co 150 m (oraz w miejscach gwałtownych załamań sieci) należy przewidzieć zabudowę studni  
z czyszczakiem, umożliwiającym ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej (czyszczak z zaworem hydrantowym 
i z zasuwami odcinającymi). Studnie czyszczakowe powinny być tak zlokalizowane, by był możliwy dojazd do nich 
sprzętem ciężkim. 

Studnie czyszczakowe na rurociągu tłocznym przewidzieć jako studnie DN1200. Studnie betonowe  
na uszczelki z betonu klasy min. C35/45. W studni zlokalizowany będzie czyszczak oraz zawór  
na-/odpowietrzający. Komora robocza oraz dno muszą stanowić monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej, 
kineta wykonana jako prefabrykowana z betonu o tej samej klasie co studnia. Studnie wyposażyć w fabrycznie 
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zamontowane stopnie złazowe (klamry), rozmieszczone w układzie drabinkowym. Właz w zależności  
od lokalizacji typu ciężkiego lub lekkiego. 

Szacunkowa ich ilość wynosi 14 szt. ( 12 szt. część II i 2 szt. część III ). 

Komora zasuw przy przejściu pod rzeką Wel 

Komory zasuw została przewidziana w celu uruchomienia w razie awarii zapasowego kanału tłocznego pod 
rzeką Wel. Przed przejściem pod rzeką Wel oraz po przejściu przewidziano dwie komory żelbetowe monolityczne 
z betonu hydrotechnicznego klasy min. C35/45, wodoszczelności min W10 i nasiąkliwości poniżej 5%. Klasa 
ekspozycji XA3. Komory zabezpieczyć od zewnątrz powłoką ochronną (powłoka hydroizolacyną na bazie mas 
asfaltowych). Posadowienie komory na odpowiednio przygotowanym podłożu (płyta żelbetowa lub podsypka 
cementowo-piaskowa w zależności od warunków gruntowo-wodnych). Komorę wyposażyć w stopnie złazowe. 

Szacunkowa ilość komór zasuw dla 2 przewodów tłocznych pod rzeką Wel – 2 kp. - ( część II ). 

Szacunkowa ilość zasuw wynosi 4 kpl. - ( część II ) 

Przepompownie ścieków 

Technologia pracy przepompowni powinna umożliwiać jej użytkowanie przy obecnym i docelowym 
dopływie ścieków na podstawie bilansu ścieków wykonanego przez Wykonawcę. W koncepcji podano 
wymagane, minimalne ilości ścieków dla poszczególnych pompowni. 

Z przedmiotowej przepompowni ścieki projektowaną kanalizacją tłoczną, będą tłoczone do oczyszczalni 
ścieków. 

Warunki dotyczące przepompowni ścieków:  

1)  korpus przepompowni zaprojektować z kręgów betonowych z polimerobetonu. Docelową szacowaną 
ilość dopływających ścieków wskazano wyżej. Pojemność zbiornika powinna wynikać z maksymalnej ilości 
włączeń pompy w ciągu godziny (zakłada się do 15 razy/h);  

2) obok przepompowni zaprojektować komorę armatury jako suchą wyposażoną w rząpie, z odwodnieniem 
do komory pomp zamykanym zasuwą z napędem wyprowadzonym do poziomu terenu. W komorze 
armatury zabudować armaturę odcinającą (zasuwy nożowe) i zaporową oraz urządzenie do pomiaru ilości 
ścieków. Zawory zwrotne zainstalować na pionowych odcinkach rurociągów tłocznych, z możliwością 
obsługi z pomostu lub dna komory armatury;  

3) należy zainstalować stopę do osadzenia żurawia wraz z przenośnym żurawiem do opuszczania / 
podnoszenia pomp;  

4) przepompownię ścieków zaprojektować z poniższymi pompami: 

 pompa z wirnikiem jednostronnie otwartym z rozdrabniaczem – PS1, PS3 

 pompa z wirnikiem jednostronnie otwartym i tarczą rozcierającą – PS2, PS4 

 instalacja za pomocą prowadnic i autozłącza. 

 w pompowni zabudować 2 pompy pracujące naprzemiennie. 

 pompy muszą być tak dobrane, aby zapewnić 100% rezerwę;  
5) sterowanie pomp winno odbywać się za pomocą sondy hydrostatycznej;  
6) przewidzieć zabudowę awaryjnych przełączników pływakowych;  
7)  przepompownia powinna być zrealizowana w pełnej automatyce– monitoring dwukierunkowy 

 z możliwością zdalnego sterowania;  
8) należy zabudować gniazdo wraz z przełącznikiem, umożliwiające podłączenie przewoźnego agregatu 

prądotwórczego;  
9) rurociągi technologiczne w obrębie pompowni zaprojektować ze stali kwasoodpornej;  
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10) przewidzieć możliwość ręcznego odcięcia dopływu ścieków do pompowni za pomocą zasuwy nożowej 
umieszczonej w studni zabudowanej przed przepompownią;  

11)  pomosty, drabiny, balustrady, łańcuchy, elementy łączące i mocujące należy zaprojektować ze stali 
nierdzewnej; drabiny złazowe z wysuwanym pochwytem; włazy zejściowe na zawiasie;  

12)  zaprojektować pomiar ilości ścieków (przepływ chwilowy i sumaryczny) z przesyłem danych 
(przepływomierz elektromagnetyczny), czujnik w komorze armatury, przetwornik natablicowy 
umieszczony w szafie sterowniczej);  

13) na kominach wentylacyjnych grawitacyjnych należy zamontować filtry antyodorowe z wymiennym 
wkładem aktywnym;  

14) teren pompowni należy utwardzić kostką brukową gr. min. 8,0 cm;  
15) do terenu przepompowni należy przewidzieć dojazd. Parametry konstrukcyjne dojazdu dostosować do 

ruchu ciężkiego, umożliwiającego dojazd pojazdu serwisowego (pojazdu asenizacyjnego). Sposób 
 i warunki dojazdu dostosować do wymagań zarządcy drogi (pozyskanych przez Wykonawcę na etapie 
opracowywania projektu);  

16)  wymagane jest oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni sterowane wyłącznikiem zmierzchowym 
lub astronomicznym;  

17)  zaprojektować ogrodzenie terenu przepompowni wraz z bramą i furtką oraz z drogą dojazdową 
umożliwiającej dojazd pojazdów typu ciężkiego;  

18)  do terenu przepompowni należy doprowadzić przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem 
naziemnym (DN40 PE100 SDR11);  

19) szafa zasilająco-sterownicza pompowni powinna być wyposażona i spełniać następujące warunki:  

 obudowa z tworzywa sztucznego odporna na działanie warunków atmosferycznych o stopniu ochrony 
IP 65, z zamknięciem typowym na wkładkę patentową;  

 zewnętrzne drzwi z ogranicznikami otwarcia /zabezpieczenie przed wyłamaniem zawiasów 
podmuchami wiatru;  

 wewnętrzne drzwi uchylne z tablicą sterowniczo-synoptyczną, na drzwiczkach mocowana będzie 
aparatura sterowania ręcznego i sygnalizacji pracy przepompowni;  

 sterownik programowalny przystosowany do współpracy z hydrostatyczną sondą poziomu spełniający 
następujące warunki:  

 możliwość komunikacji i wykonania wizualizacji stanu pracy pompowni ścieków;  
 wyposażony w złącze RS 485 lub 232 oraz dodatkowe wejścia pomiarowe, takie jak: przepływomierze, 

czujniki poziomu itp.;  
 zabezpiecza pompy przed suchobiegiem (od przepływu i poziomu);  
 umożliwia współpracę z modemem GPRS, co pozwala na przesyłanie danych i sterowanie  

z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych GPRS;  
 umożliwia pomiar ilości przepływu i poziomu ścieków;  
 posiada możliwość odczytu parametrów pracy pompowni w panelu sterownika (wyświetlacz  

na drzwiach wewnątrz szafy);  
 umożliwia zdalny monitoring i zmianę parametrów pracy pompowni (praca, awaria pomp, stan zasilania 

pompowni, przekroczenie poziomu, suchobieg, czas i przekroczenie czasu pracy pomp, praca 
automatyczna/ręczna/wyłączenie, przepływ, sterowanie pomp (zdalne załączenie/wyłączenie), 
ustawienie poziomu załączenia i włączenia pomp, otwarcie/zamknięcie szafki sterowniczej i włazów 
komór);  

 wyposażony w dwa wolne, zdalnie sterowane wyjścia sterownika;  
 sterownik wykonany jest w stopniu ochrony IP 54; 

 oświetlenie wewnętrzne szafy;  

 amperomierze na drzwiach wewnętrznych do pomiaru prądów pomp;  

 zabezpieczenie zwarciowe działające selektywnie z zabezpieczeniem podlicznikowym umieszczonym  
w złączu pomiarowym;  

 zabezpieczenie przed porażeniem za pomocą wyłączników różnicowoprądowych o prądzie różnicowym 
30mA;  

 ochrona przeciwprzepięciowa klasy B+C (oraz klasy D dla elektronicznych urządzeń sterowniczych);  
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 zabezpieczenie silnika pomp przed przeciążeniem i zwarciem, poprzez przekaźnik termiczny 
 i bezpiecznik bądź samoczynny wyłącznik silnikowy; 

 zabezpieczenie przed pracą niepełno fazową i asymetrią międzyfazową (w tym braku jednej fazy);  

 przełącznik trybu pracy: praca ręczna/automatyczna/wyłączenie (dla każdej pompy oddzielnie);  

 przycisk spompowania poniżej poziomu suchobiegu; 

 przełącznik trybu zasilania: zasilanie z sieci/zasilanie z agregatu prądotwórczego blokadą mechaniczną 
uniemożliwiającą podanie napięcia z agregatu na sieć i odwrotnie;  

  kontrola kolejności i symetrii faz zasilania;  

  wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z napisami w języku polskim (np. pompa, licznik czasu pracy;  

 pompy, stan pracy pompowni, poziom, przepływ);  

  licznik czasu pracy pomp;  

 przetworniki urządzeń pomiarowych (hydrostatycznej sondy poziomu, przepływomierza 
elektromagnetycznego – przetwornik na tablicowy umieszczony w górnej części szafy sterowniczej);  

 czujnik otwarcia szafy i autoryzacja wejścia, sprzężony z systemem alarmowym i monitoringiem obiektu;  

 sygnalizator wystąpienia alarmu, optyczny;  

 ogrzewanie wnętrza szafy zasilająco-sterowniczej z termostatem;  

 gniazdo wtykowe 24V; 

 gniazdo wtykowe 230V 16A; gniazdo 400V 16A;  

 moduł zdalnego monitoringu GSM/GPRS, współpracujący ze sterownikiem programowalnym 
umożliwiający zdalny monitoring i sterowanie pracą pompowni (praca, awaria pomp, stan zasilania 
pompowni, przekroczenie poziomu, suchobieg, czas i przekroczenie czasu pracy pomp, praca 
automatyczna/ręczna/wyłączenie przepływ, sterowanie pomp (zdalne załączanie/wyłączenie), 
ustawienie poziomu załączenia i włączenia pomp, otwarcie/zamknięcie szafki sterowniczej i włazów 
komór). 

20) przepompownię ścieków wyposażyć w układ antywłamaniowy oparty o wyposażenie drzwi szafki, 
komory przepompowni i komory armatury w łączniki krańcowe sygnalizujące otwarcie;  

21)  do przepompowni ścieków należy doprowadzić energię elektryczną – przyłącze elektroenergetyczne – 
wg warunków technicznych które wyda właściciel sieci elektroenergetycznej. 

 
Pompy ponadto powinny spełniać poniższe zapisy: 
1. Agregaty pompowe i kable zasilająco-sterownicze współpracujące z falownikiem (tam gdzie określono  

to w dokumentacji) powinny być przystosowane do regulacji parametrów za pomocą przemienników 
częstotliwości. 

2. Wirniki pomp powinny być wykonane z materiału odpowiadającego przeznaczeniu pompy  
i odpowiednie do tłoczonego medium.  

3. Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte, samooczyszczające się, gwarantując utrzymanie stałej, 
wysokiej sprawności.  

4. Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej,  
opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej min.EN1.4301 (AISI 304);  

5. Wirniki pomp przeznaczonych do pompowania surowych ścieków sanitarnych i deszczowych winny być 
wykonane z żeliwa wysokochromowego o ostrych krawędziach natarcia utwardzonych do min. 550 HRC 
 w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wycieraniem powierzchni roboczych.  

6. Wirniki oraz korpus pomp przeznaczonych do usuwania pulpy piaskowej winny być wykonane z materiału 
wysokoodpornego na ścieranie o parametrach powyżej 600 HRC (w skali Rockwell). Korpus pompy powinien 
być wykonany z żeliwa szarego klasy min. EN-GJL-250 zabezpieczonego antykorozyjnie 2-komponentową 
farbą epoksydową.  

7. Obudowa silnika winna być wykonana z żeliwa szarego klasy min EN-GJL-250 i zabezpieczona antykorozyjnie 

jak wyżej. 

8. Silnik agregatu jest hermetycznie zamknięty, a chłodzenie jego odbywa się przez otaczające go medium. 

Stojan silnika wciśnięty jest w żeliwny korpus, a wirnik silnika wciśnięty jest na wal ze stali nierdzewnej. Wał 

ułożyskowany jest na dwóch łożyskach kulkowych wypełnionych smarem stałym. Hermetyzacje silnika 

osiągnięto przez zabudowę dwóch uszczelnień mechanicznych pojedynczych rozdzielonych komorą olejowa 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III)  

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

 

37 

pełniącą role bufora pochłaniającego ewentualne przecieki pierwszego uszczelnienia mechanicznego. 

Materiał uszczelnienia - para cierna: węglik krzemu/węglik krzemu.  

9. Dwa uszczelnienia mechaniczne SIC/SIC oraz separująca komora olejowa gwarantują zabezpieczenie silnika 

pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezależne od kierunku obrotów, z powierzchniami ślizgowymi z węglika 

krzemu gwarantujące wysoką trwałość i niezawodność eksploatacyjną,  

10. Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego 

smarowania oraz regulacji,  

11. Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony 

za pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego  

12. Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika min. 

F(1550C), do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400V, 50 Hz, umożliwiający 30 uruchomień 

na godzinę;  

13. Pompy powinny posiadać ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu oraz czujnik wilgotnościowy 
 w komorze silnika odłączające pompę w przypadku przeciążenia silnika. 

14. Wirniki pomp zabezpieczone specjalną powłoką antyadhezyjną, która znacznie zwiększa odporność wirników 
na ścieranie, a także zabezpiecza przed przyleganiem do jego powierzchni części stałych, przez co wydłuża 
żywotność pompy oraz zapewnia wysoką sprawność pracy agregatu w całym okresie jego eksploatacji. 

15. Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi danymi projektowymi.  
16. Kable zasilające pomp winny być o odpowiedniej długości. Sztukowanie kabli zasilających pomp jest 

niedopuszczalne.  
17. Stosowane pompy powinny być produkcji profesjonalnego producenta pomp, produkującego pompy 

 na terenie Polski i/lub Unii Europejskiej; który również posiada zaplecze techniczne; magazyn z częściami 
zamiennymi oraz jako producent serwisuje pompy. 

18. Pompy zastosowane w pompowni ścieków powinny posiadać typową, tradycyjną konstrukcję pompy 
wirowej, opartą na standardowych (handlowych) częściach zamiennych. Dostępność części zamiennych 
powinna być gwarantowana nie tylko przez bezpośredni kontakt z producentem pompowni, ale również 
przez sieć punktów serwisowych i dystrybucyjnych rozmieszczonych w całym kraju gwarantujący szybką 
obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. 

 
Każda przepompownia musi być wyposażona w kosz z osadnikiem, który zabezpieczać będzie pompy przed 
„grubymi” zanieczyszczeniami. Przystosować kosz do ręcznego czyszczenia. 
Zakłada się wykonanie 4 pompowni: 
 

1. Przepompownia PS1- 1 kpl część III 
2. Przepompownia PS2- 1 kpl część II 
3. Przepompownia PS3- 1 kpl część II 
4. Przepompownia PS4- 1 kpl część II 

 
Wydajność poszczególnych pomp Qhmax: 
PS1- 1,07 m3/h 
PS2- 52,18 m3/h 
PS3- 0,70 m3/h 
PS4- 125,06 m3/h 

Proponowana lokalizacja przepompowni 

Nr przepompowni Nr działki Obręb 

PS1 236 0010 

PS2 263/1 0010 
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PS3 221/6 0010 

PS4 203 0010 

System nadzoru zdalnego nad przepompownią ścieków przewidzieć w formie monitoringu 
dwukierunkowego. System telemetryczny nadzoru zdalnego winien być dostosowany do standardów 
określonych przez Zamawiającego.  

Ostateczne parametry pompowni oraz jej pełne wyposażenie techniczne należy dostosować do wymogów 
obowiązujących przepisów, w tym BHP. Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna być projektowana 
indywidualnie w zależności od warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni 
powinien być wykonany z materiałów nieulegających korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków, 
 a pozostałe elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny być wykonane z materiałów 
nieulegających korozji w środowisku ścieków. 

Armatura kanalizacyjna 

Armatura powinna być odporna na korozję otoczenia, a każda jej część wykonana z materiału nieodpornego 
na korozję musi być odpowiednio zabezpieczona.  

Zasuwy nożowe 

 konstrukcja płytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa, 

 ciśnienie pracy standardowe PN10, 

 domknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej, 

 zastosowanie ścieki kanalizacyjne do temp. max. 800C, 

 nóż zasuwy, trzpień niewznoszący, śruby, nakrętki, podkładki ze stali kwasoodpornej, 

 atest producenta potwierdzający wykonanie prób szczelności przy otwartym i zamkniętym nożu zgodnie  
z normami. 

Kształtki rewizyjne- czyszczaki 

 zabudowa kołnierzowa, 

  korpus i pokrywa okna rewizyjnego: min. z żeliwa sferoidalnego z powłoką ochronną, 

 dolna część pokrywy o kształcę rurowym, 

 śruby, nakrętki, podkładki ze stali kwasoodpornej, 

 szerokość okna rewizyjnego równa średnicy nominalnej DN, 

 długość okna rewizyjnego równa średnicy nominalnej DN. 

Zawory zwrotne: 

 zabudowa kołnierzowa, 

 zakres temperatur -350-1300C, 

 ciśnienie pracy standardowe PN 10. 
 
Zawory napowietrzająco- odpowietrzające: 

 do pracy z medium silnie zanieczyszczonym i ściekami, 

 zbudowane z dwóch komór dla każdego ze stopnia odpowietrzania, 

 odpowietrzenie zarówno podczas napełniania instalacji jak i podczas przepływu ścieków pod ciśnieniem, 

 napowietrzanie podczas odpływu w celu zabezpieczenia przed wystąpieniem podciśnienia, 

 korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego (względnie ze stali) i zaopatrzony w przyłącze kołnierzowe, 
pokrycie antykorozyjne, 

 pływaki wykonane z tworzywa, 

 dysza i iglica wykonane ze stali 1.4571. 
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Śruby, nakrętki, podkładki: 

 wszystkie połączenia kołnierzowe łączyć za pomocą śrub, nakrętek i podkładek wykonanych ze stali 
nierdzewnej min. A2.  

Wodociąg- przewody doprowadzone do pompowni 

Do terenu przepompowni należy doprowadzić przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem naziemnym. 
Rury stosowane do budowy przyłączy należy zastosować rury PE100 SDR11 o średnicy ø40 mm, spełniające 
wymogi normy PN-EN 12201. 

 Szacunkowa długość przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków z rur PE 100 SDR 17 o średnicy 
40 mm ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania wynosi – 80 mb dla Etapu I ( część II)  

 Szacunkowa długość przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków z rur PE 100 SDR 17 o średnicy 
40 mm ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania wynosi – 20 mb dla Etapu I ( część III)  

 

 

Odtworzenie nawierzchni dróg 

Wszystkie drogi odtworzyć wg warunków, które wyda jej zarządca. Nie dopuszcza się odtworzenia 
powodującego gorszy stan drogi lub odtworzenie z gorszej jakości materiałów. Za niezbędne minimum należy 
przyjąć odtworzenie doprowadzające stan drogi do tożsamego sprzed inwestycją. 
 
Dodatkowo przewiduje się realizację: 

 infrastruktury towarzyszącej, 

 infrastruktury technicznej, 

 infrastruktury uzupełniającej, 

 uzbrojenia podziemnego, 

 obsiew trawników. 

3 .  O P I S  W Y M A G A Ń  Z A M A W I A J Ą C E G O  W  S T O S U N K U  D O  
P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

3 . 1 .  W S T Ę P  

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)  
są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe" i jako takie stanowią 
uzupełnienie i uszczegółowienie. 

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione przez 
Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą 
traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. 
Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Inżyniera 
dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. 
Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej. 

3 . 2 .  P O D S T A W A  W Y K O N A N I A  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  P R Z E D M I O T E M  Z A M Ó W I E N I A  

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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• Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną  
do udzielania aprobat technicznych;  

• Budowa- należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

• Oczyszczalnia ścieków- obiekt budowlany, zlokalizowany w określonym miejscu, wyposażony 
w infrastrukturę techniczną, towarzysząca, uzbrojenie podziemne oraz niezbędne urządzenia, służące  
do oczyszczania ścieków oraz odprowadzania ścieków oczyszczonych do odbiornika; 

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

• Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu 

• Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

• Harmonogram realizacji robót  - zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program". 

• Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót  
i administrowanie Kontraktem. 

• Kanalizacja sanitarna – kanalizacja służąca do odprowadzania ścieków sanitarnych. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

• Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim Prawem 
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego została wyznaczona, 

• Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

• "Program Funkcjonalno-Użytkowy"(PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu, 
przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku 
 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454, 
ze zm.), oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program 
Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu 
występuje określenie „Wymagania Zamawiającego" należy zastąpić je określeniem „Program 
Funkcjonalno-Użytkowy" i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego" będą oznaczać odniesienie 
do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego". 

• Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 
którego zakres i forma są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609, ze zm.). 

• Projekt Techniczny - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robót 
budowlanych. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

• PZJ - Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawcę, 
określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do ich wykonania zgodnie 
z Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową. 

• Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego; 

• SWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy Ustawa z dnia 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami ). 
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• Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia. 

• WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych  
do prawidłowego wykonania robót budowlanych 

• Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących 
 do wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz 
przepompownie ścieków. 

• WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut 
Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych 
i poradników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa 
i utrzymania obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i użytkowników, 
 a także organów sądowniczych.  

• Wykaz Cen - dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włączany 
 do Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz  
z oferowanymi kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie. 

• Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową; 

• Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje, 
zieleń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji. 

3 . 3 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  P R O J E K T O W A N I A  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca do wykonania Robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę lub zgłoszenia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca 
opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, 
opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, 
administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami. 

Pozostałe wymagania jak w punkcie 1.5. 

3 . 3 . 1 .  W y m a g a n i a  f o r m a l n o  -  p r a w n e  

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym 
m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą 
niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę/Zgłoszeń wykonania robót 
niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub zmian tych Decyzji/Zgłoszeń oraz dokona wszelkich 
potrzebnych korekt. 

3 . 3 . 2 .  W y m a g a n i a  s z c z e g ó ł o w e  Z a m a w i a j ą c e g o  

Przedmiot zamówienia w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje a Zamawiający narzuca  
na Wykonawcę obowiązek sporządzenia i/lub wykonania  i/lub uzyskania: 

 
1. wykonanie koncepcji zamierzenia obejmującego przedmiot umowy oraz uzyskanie akceptacji 

Zamawiającego; Wykonanie Koncepcji projektowej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją 
założeń projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem 
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akceptacji Zamawiającego, (2 egzemplarze w wersji papierowej   oraz w formie elektronicznej  
w formatach – tekst pdf i docx; rysunki, schematy pdf i dwg) 

2. wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu przekazanego i przyległych wraz z drogami, którymi 
będzie realizowany transport na budowę Kanalizacji Sanitarnej przed rozpoczęciem robót oraz po 
wykonaniu budowy kanalizacji sanitarnej (1 egzemplarz wersja papierowa przed wejściem w teren 
 + 1 egzemplarz wersja papierowa po zejściu z terenu + wersja elektroniczna na płycie DVD). 

3. mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót 
przewidzianych w Kontrakcie, 

4. uzyskanie prawa do dysponowania wszystkimi nieruchomościami, po których planuje się budowę 
kanalizacji, w tym od osób prywatnych oraz innych instytucji (niniejsze należy uzyskać w trakcie 
opracowania dokumentacji projektowej), 

5. uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na etapie wykonawczym na prowadzenie robót 
budowlanych, protokoły wejścia i zejścia z działek zatwierdzone bez uwag, 

6. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli wymagana), w przypadku nałożenia przez 
organ konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko, Wykonawca jest zobowiązaniu 
 do jego wykonania, 

7. uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego (jeśli wymagane), 
8. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego  (jeśli wymagane), 
9. wykonanie operatu wodnoprawnego (jeśli wymagane), 
10. uzyskanie innych decyzji wodnoprawnych (jeśli wymagane), 
11. wykonanie badań geologiczno-inżynierskich, 
12. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej Projektu budowlanego ( PZT i PAB), Projektu 

Technicznego (PT); dla Budowy Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Grodziczno – etap I  (część II i III)  
w zakresie wszystkich branż m.in. architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, 
technologicznej, na podstawie koncepcji zaakceptowanej przez Zamawiającego, w zakresie niezbędnym 
do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji budowy i oddania do użytkowania wybudowanej 
kanalizacji. Wykonawca obowiązany jest do dokonania wizji w terenie jako warunek obligatoryjny.   

13. uzyskanie i dołączenie do dokumentacji projektowej Wykonawcy warunków przyłączeniowych 
wszystkich koniecznych do wykonania sieci i przyłączy, projektu zagospodarowania działki oraz 
wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

14. uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Zamawiającego dokumentacji projektowej przed wystąpieniem  
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na każdym etapie wymagającym uzgodnienia; 

15. uzgodnienie Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami 
 i instytucjami (np. zarządcą dróg - w pasach drogowych, z wydziałem koordynacji usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rzeczoznawcą p.  poż. i bhp; itp. Niezbędnymi lub wszystkimi 
wskazanymi przez Inwestora), 

16. sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu listy wszystkich zezwoleń i uzgodnień wymaganych 
 do rozpoczęcia i ukończenia przedmiotu zamówienia; 

17. uzyskanie warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane), 
18. uzyskanie szczegółowych warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników oraz pasów 

drogowych (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni - jeśli wymagany), 
19. wykonanie projektów organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych, 
20. wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w związku  

z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty związane 
 z wycinką, przesadzeniem i na sadzeniami wraz z kosztami wynajęcia Inspektora ds. zieleni, 

21. wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, pomiarów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
dokumentacji projektowej, np.: badania geotechniczne podłoża oraz uzyskanie wszelkich wymaganych 
przepisami prawa decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji technicznej 
także nie wymienionych w niniejszej umowie, a koniecznych do prawidłowego wykonania dokumentacji 
projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę oraz późniejszego wykonania robót budowalnych; 
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22. występowanie w imieniu Zamawiającego do wszystkich urzędów, instytucji, gestorów sieci z wnioskami 
o wydanie uzgodnień, warunków i decyzji na podstawie pełnomocnictw – dokumenty będą wystawiane 
po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Wykonawcę; 

23. złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę, w tym udzielanie odpowiedzi  
na postanowienia/wezwania/uwagi dotyczące złożonej dokumentacji, w tym jej 
uzupełnianie/zmianę/wykonanie dodatkowych opracowań w razie takiej konieczności; 

24. przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej po uzyskaniu pozwolenia  
na budowę w zakresie wszystkich branż (w tym projektów wykonawczych zawierających szczegółowe 
rozwiązania, rysunki, schematy z rysunkami i opisami, specyfikację techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz przygotowane w czasie trwania zadania inne dokumenty uzupełniające  
tę dokumentację, jak również ewentualne obliczenia, dane techniczne, próbki, wzory, modele, 
instrukcje obsługi sporządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy i zatwierdzone 
przez Zamawiającego)   w co   najmniej   4 egzemplarzach   w formie papierowej   oraz w formie 
elektronicznej w formatach – tekst pdf i docx; rysunki, schematy pdf i dwg; 

25. sprawowanie nieodpłatnego nadzoru autorskiego we wszystkich branżach w okresie obowiązywania 
przedmiotu umowy w trakcie prowadzenia robót związanych z budową projektowanego obiektu 
obciążaj Wykonawcę: 

 nadzór autorski sprawowany będzie zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień 
dotyczącym nadzoru autorskiego określonym odnośnymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, 

 nadzór autorski kończy się wraz z wypowiedzeniem umowy przez którąkolwiek ze stron lub w momencie 
uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie, 

 w ramach nadzoru autorskiego autorzy projektu będą zobowiązani w szczególności do: 
 udziału   w   naradach   technicznych    organizowanych    przez    Zamawiającego lub Wykonawcę 

(na budowie lub w innym uzgodnionym miejscu), na których zapewni kompetentny skład 
specjalistów uprawnionych do podejmowania decyzji, 

 kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem w toku wykonywania robót budowlanych przez 
Wykonawcę, 

 uzgadniania możliwości i ocena zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
 do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub Zamawiającego, 

 wyjaśniania wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy, 
 udziału w odbiorze inwestycji od Wykonawcy, polegający na ocenie czy zmiany wprowadzone  

w trakcie wykonywania obiektu były istotne; 
26. przeniesienie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,  

na czas nieoznaczony na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do projektu oraz praw 
majątkowych do projektu na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia  
1 kwietnia 2004 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: 

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, 

 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

 w zakresie rozpowszechniania, dokonywania zmian utworu w sposób inny niż określony w lit. b) 
powyżej; 

27. zgłoszenie rozpoczęcia robót we właściwym organie nadzoru budowlanego; 
28. organizację zaplecza budowy, w tym zapewnienie dostępu do mediów; 
29. wyznaczenie dróg tymczasowych; 
30. ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych; 
31. wykonanie wszystkich robót budowlanych i czynności wynikających z dokumentacji projektowej 

 w zakresie budowy, zagospodarowania terenu, przyłączenia do mediów; 
32. całkowita obsługa geodezyjna przedmiotu umowy, w tym wykonanie map do celów projektowych, 

tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; 
33. całkowita obsługa geotechniczna i geologiczna przedmiotu umowy; 
34. prowadzenie robót przez kierownika budowy oraz prowadzenie dokumentacji związanej z budową,  

w tym dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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35. opracowanie planu BIOZ i jego aktualizacji w miarę potrzeb; 
36. opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków z planami ewakuacyjnymi przed 

oddaniem do użytkowania – dotyczy pompowni 
37. oznakowanie budynku, drogi ewakuacyjnej p.poż, wyposażenie w sprzęt bhp i p.poż – dotyczy 

pompowni 
38. uruchomienie i rozruch pompowni ścieków; 
39. prowadzenie szkoleń załogi w niezbędnym zakresie, we wszystkich aspektach eksploatacji i zarządzania 

wraz z udokumentowaniem ich przeprowadzenia; 
40. osiągnięcie efektu oraz parametrów techniczno-technologicznych pracy pompowni ścieków  

nie gorszych niż zdefiniowane w PFU; 
41. dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań,   instrukcji,   środków   ochrony   zbiorowej, z zakresu bhp 

 i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji 
pompowni ścieków; 

42. wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej. 
43. wykonanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej 

eksploatacji; 
44. poniesienie opłat za nadzory obce itp.; 
45. serwis w okresie gwarancji i rękojmi, a także konserwacja, w tym pokrycia w ramach wynagrodzenia 

wynikającego z niniejszej umowy kosztów: serwisowania; materiałów wykorzystanych do serwisowania, 
dojazdu do – koszty te obciążają Wykonawcę; 

46. przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych 
obiektów, sieci instalacji, zagospodarowania terenu, szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej 
sieci i przyłączy do punktów stałych w terenie  (3 egzemplarze w wersji papierowej   oraz w formie 
elektronicznej w formatach – tekst pdf i docx; rysunki, schematy pdf i dwg); 

47. wykonanie projektu budowlanego oraz powykonawczego usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem 
technicznym - wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci, 

48. wykonanie kompletu dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych 
 z użytkowaniem, 

49. dokonanie wszystkich wymaganych prawem zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej 
Straży Pożarnej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,  

50. uporządkowanie   terenu    prowadzenia    robót    -   oświadczenie    kierownika    budowy 
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

51. dodatkowo   Wykonawca   po   zakończeniu   robót   budowlanych,   sporządzi   protokoły z wszystkimi 
właścicielami nieruchomości, z których wynikać będzie, iż roboty budowlane na nieruchomości zostały 
zakończone i wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, nieruchomość została odpowiednio 
uporządkowana oraz przywrócona do stanu pierwotnego, a właściciel zarówno obecnie jak  
i w przyszłości nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu nieprawidłowego przeprowadzenia prac 
na nieruchomości. Spisane protokoły Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją 
powykonawczą. 

52. Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w PFU są orientacyjne i poglądowe i mogą 
ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii 
 i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 

53. w przypadku konieczności uwzględnienia w dokumentacji projektowej obszarów leżących poza terenem 
inwestycji lub wystąpienia kolizji sieci, urządzeń, obiektów budowlanych w celu dostosowania stanu 
istniejącego do projektowanego zadania inwestycyjnego Wykonawca    zobowiązany    jest      
do:     uwzględnienia     niezbędnych     uwarunkowań w dokumentacji projektowej tj. wykonania 
projektów dotyczących powyższych obszarów, w tym projektów dotyczących rozwiązania 
występujących kolizji sieci, urządzeń, obiektów budowlanych, uzgodnienia ich z właścicielami tych 
terenów, sieci, urządzeń, obiektów oraz uzyskania stosownych w tym zakresie opinii, ekspertyz 
 i pozwoleń oraz wykonania przebudowy na swój koszt. 
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54.  w przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów ze względu na kolizję Wykonawca wykona ich 
inwentaryzację, uzyska zezwolenie na wycinkę oraz przeprowadzi wycinkę drzew, a także przewidzi 
nasadzenia kompensacyjne – na swój koszt. ; 

55.  Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem i uzyskać warunki techniczne podłączenia do sieci, 
w tym energetycznej. Koszty wynikające z wydanych warunków wraz z kosztami przyłączenia ponosi 
Wykonawca; 

56. Uzyskanie nie wymienionych wyżej zgód, uzgodnień i warunków, wymagane zgodnie z prawem polskim, 
niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania kanalizacji do eksploatacji. 

 

Koszty i opłaty związane z uzyskaniem wszelkich w/w uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty 
administracyjne) ponosi Wykonawca. 

3 . 3 . 3 .  P o d e j m o w a n i e  d e c y z j i  w  s p r a w i e  p r z y j ę c i a  r o z w i ą z a ń  
p r o j e k t o w y c h  

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inżyniera o akceptację 
proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty 
i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Inżyniera w żadnym stopniu nie 
zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - 
Robót. 

Dobór Urządzeń i Materiałów także wykonywać zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi technicznymi  
do projektowania i realizacji sieci  wydanymi przez odpowiednie instytucje. 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg pierwszeństwa 
wynikającego z kolejności ich podania: 

> przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie najszybsze  
i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia. 

> zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród dostępnych 
na rynku. 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania 
Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Inżyniera. 

3 . 3 . 4 .  I n w e n t a r y z a c j a  s t a n u  i s t n i e j ą c e g o  

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które 
w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych 
niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów  
jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Załączone do niniejszego PFU mapy 
sytuacyjno-wysokościowe mają charakter jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu robót i j wyceny 
wartości robót przez Wykonawcę. 

3 . 3 . 5 .  D o k u m e n t a c j a  g e o d e z y j n a  o r a z  p r a c e  p o m i a r o w e  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną 
inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane  
ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

3 . 3 . 6 .  D o k u m e n t a c j a  g e o l o g i c z n o - i n ż y n i e r s k a  

Wykonawcy wykona dokumentację geotechniczną i/lub dokumentację geologiczno – inżynierską,  
we własnym zakresie i na własny koszt. 
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3 . 3 . 7 .  D o k u m e n t a c j a  f o t o g r a f i c z n a  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów 
 i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać 
będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera przed rozpoczęciem robót. 

Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, 
obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja 
taka winna być przekazana Inżynierowi na nośniku CD. Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne 
zdjęcia terenu i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót. 

3 . 3 . 8 .  B a d a n i a  i  a n a l i z y  u z u p e ł n i a j ą c e  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 
wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje 
je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona 
wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3 . 3 . 9 .  P r a c e  i  a n a l i z y  p r z e d p r o j e k t o w e  

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji Kontraktu 
zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań projektowych 
(w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których 
to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy.  
Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać z dowolnego 
źródła kierując się zasadą należytej staranności. 

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 
zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z eksploatacją Robót 
(minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych 
Robót). 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 

> efektywności ekonomicznej, 

> techniczny, 

> technologiczny, 

> trwałości przyjętych rozwiązań, 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 
przepisami prawnymi. 

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą należytej 
staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie 
powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących 
parametrów. 

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji 
projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

3 . 3 . 1 0 .  D o k u m e n t a c j a  p r o j e k t o w a  -  P r o j e k t  b u d o w l a n y  ( P B )  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

> Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę/ Zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających pozwoleń na budowę ( PB ), 

> Projektu wykonawczego Robót 

> Koncepcji drogowej (jeśli wymagana) 
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> Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy (jeśli wymagana), 

> Projektu odtworzenia nawierzchni (jeśli wymagana), 

> Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

> Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 

> Inwentaryzacji zieleni i projektu gospodarki zielenią (jeśli wymagana), 

> Wszelakich innych projektów i koncepcji niezbędnych do realizacji Inwestycji w całości  
a nie wymienionych w PFU. 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  
11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t .j. Dz. U. z 2022 r.  
poz. 1679), wraz z późniejszymi zmianami) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682)  oraz w wytycznych technicznych do projektowania i realizacji inwestycji.  

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach 
 i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Inżynierem 
 i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów 
eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie 
potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. 

PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu 
rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań 
branżowych: 

> część architektoniczno- budowlana, 

> część dotycząca projektu zagospodarowania terenu, 

> część techniczna, branżowa. 

> dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna  

> specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

> informacji dot. Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. 
 o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późniejszymi zmianami ), a w szczególności prowadzić karty 
ewidencji odpadów i karty przekazania odpadu. 

> opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji, 

> informacje dotyczące BIOZ 

> inne niezbędne. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić  
po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe  
na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie 
problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności. 

• musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału, obliczenia 
przepływów i średnicy, oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe jeżeli konieczne, 

• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów 
budowlanych 

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie wskazanej przez Zamawiającego 
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3 . 3 . 1 1 .  D z i a ł a n i a  W y k o n a w c y  i  Z a m a w i a j ą c e g o  d l a  u z y s k i w a n i a  
p o z w o l e ń ,  u z g o d n i e ń  i  d e c y z j i  a d m i n i s t r a c y j n y c h  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia 
niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). 
Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien 
uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, 
administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska zgody właścicieli nieruchomości 
 na prowadzenie robót budowlanych.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Kontraktu. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

• uzyskanie warunków prowadzenia robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz 
jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew. 

• Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeń w imieniu 
Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. 
Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej. 

• uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu 
odtworzenia nawierzchni), 

• uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, 

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie 
wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: uzgodnienie tras 
 na naradzie koordynacyjnej, uzyskanie zezwoleń na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym 
(na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 
z późniejszymi zmianami). 

•  uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach 

• uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, 

• uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z zarządcą sieci i zarządcami dróg, 

 Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć: 

 zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi. 

 zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi    Polskimi Normami, 
zasadami wiedzy technicznej 

 zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego i Wytycznymi 
technicznymi do projektowania i realizacji sieci  

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych 
niezbędnych do wykonania robót. 

3 . 3 . 1 2 .  P l a n  p r ó b  k o ń c o w y c h  

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi do przeglądu Plan Prób Końcowych. 

Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed akceptacją Planu Prób Końcowych przez 
Inżyniera. 
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Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan zawierał będzie 
wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu  
Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan 
 Prób Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej 
technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W każdym przypadku Plan 
uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach 
Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie 
gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci Plan Prób Końcowych, a Wykonawca  
będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia tego planu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 

3 . 3 . 1 3 .  D o k u m e n t a c j a  p o w y k o n a w c z a  

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  
za pośrednictwem Inżyniera, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach 
ciśnieniowych, Próbach szczelności i inspekcjach TV i innych Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody 
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu 
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 
geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz  
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej 
powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób 
Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną 
zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby  
ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym 
zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w wytycznych technicznych  
do projektowania i realizacji inwestycji i zawierać m.in. : Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć 
Inżynierowi do zatwierdzenia, przed Przejęciem Robót, Dokumentację Powykonawczą Budowy wraz 
 z Dokumentacją Geodezyjną, przedstawiającą obiekty tak, jak zostały zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, 
wymiarów i detali wykonanych Robót. 
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót;  
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną  

na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią 
aktualnej mapy zasadniczej terenu;  

c) oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):  

• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
 na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 
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d) Specyfikację techniczną zastosowanych Materiałów;  
e) Dokumentację prób oraz Świadectwa Przejęcia i przekazania do użytkowania;  
f) Szczegółowe rysunki łącznie z rysunkami warsztatowymi;  
g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;  
h) Wszelkie instrukcje dotyczące użytkowania Robót.  

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego 
dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany 
 do wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu. Czynności nadzoru 
autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich 
branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 
i) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20.1.3 Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) tekst jednolity - z późniejszymi 
zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 
uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie 
 z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), tekst jednolity 
- z późniejszymi zmianami)).  

j) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany 
 do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

k) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych  
w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności  
w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji 
projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować 
ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

3 . 3 . 1 4 .  F o r m a  p r o j e k t u  b u d o w l a n e g o  ( P B )  i  d o k u m e n t a c j i  
p o w y k o n a w c z e j  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wskazaną w Kontrakcie ilość kompletów dokumentacji projektowej 
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiające edycję) a także ostateczną Decyzję 
o pozwoleniu na budowę/Zaświadczenie z odpowiedniego organu o niewniesieniu sprzeciwu co do realizacji 
przedsięwzięcia   

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory w kolorze 
uzgodnionym z Zamawiajacym i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

- napis „Dokumentacja projektowa" 

- numer Kontraktu 

- nazwa Kontraktu 

- numer Zadania 

- nazwa ulicy , rodzaj sieci/ obiektu 

- numer egzemplarza 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa" powinien znajdować się spis zawartości oraz 
opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla 
danej branży. 

Wykonawca, przekaże Zamawiającemu, w określonej w Kontrakcie liczbie egzemplarzy, Dokumentację 
powykonawczą wraz z wersją elektroniczną. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dok. Projektowej 
w wersji: 

a) pisemnej zawierającej m.in. plan sytuacyjny oraz profil podłużny z naniesionymi poprawkami, zgodnie  
ze szkicem geodezyjnym; 
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b) elektronicznej  

c) Skan wersji papierowej w formacie pdf. 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory w kolorze 
uzgodnionym z Zamawiającym i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

napis „Dokumentacja powykonawcza 

- numer Kontraktu 

- nazwa Kontraktu 

- numer Zadania 

- nazwa ulicy , rodzaj sieci/obiektu 

- numer egzemplarza 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonacza" powinien znajdować się spis zawartości oraz 
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych  
dla danej grupy: 

a) opracowania projektowe,  

b) powykonawcza dokumentacja geodezyjna 

c) dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę/ zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wykonania robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły 
prób, odbiorów itp, opinie sanitarne i in.  

d) protokół przeglądu stanu przewodów kamerą TV 

e) dokumentacja fotograficzna 

f) deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.  
 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1" powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach złożone 
przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone 
oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem", w dokumentacji powykonawczej -podpisem 
Kierownika Budowy. 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach 
umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 

- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD). 

- Opis techniczny - plik w formacie *.doc 

- Zestawienia - z rozszerzeniem *.xls 

- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc 

- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls 

- Kosztorys, obmiary, przedmiary – z rozszerzeniem *.ath 

- Rysunki: 
 Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg 
 pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, Rozdzielczość obrazów 

rastrowych: 200 dpi 
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Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi 
Zamawiającemu i Inżynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilości wynikającej  
z wymagań stawianych w uzgodnieniach. 

3 . 3 . 1 5 .  Z a ł o ż e n i a  d o  p r o j e k t o w a n i a  

Przy projektowaniu należy stosować wytyczne techniczne do projektowania i realizacji inwestycji. PB musi 
rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy 
 i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia Robót. Dobrane Materiały muszą spełniać wymagania zawarte 
w niniejszym PFU. 

3 . 3 . 1 6 .  O ś w i a d c z e n i e  Z a m a w i a j ą c e g o  s t w i e r d z a j ą c e g o  j e g o  p r a w o  d o  
d y s p o n o w a n i a  n i e r u c h o m o ś c i ą  n a  c e l e  b u d o w l a n e  

Zamawiający na czas opracowania PFU nie posiada dokumentów stwierdzających prawo dysponowania 
nieruchomością dla budowy sieci kanalizacyjnej za wyjątkiem działki 146 pod budowę Oczyszczalni Ścieków. 
Dokumenty te musza zostać uzyskane przez Wykonawcę w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. 

3 . 3 . 1 7 .  W y m a g a n i a  w  z a k r e s i e  t e c h n o l o g i i  b u d o w y  o b i e k t u  

Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę m.in.: 

• charakterystykę gruntu, w którym obiekt ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać, czy konieczne 
jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 

• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody gruntowej, jeżeli 
tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 

• materiał wbudowywany 

• pożądany stopień dokładności wbudowywania obiektu 

3 . 3 . 1 8 .  W y m a g a n i a  m a t e r i a ł o w e  d l a  o b i e k t ó w  

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 
budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty 
zgodności i oznakowanie, 

• zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

• zgodne z wymaganiami wytycznych technicznych do projektowania  

• nowe i nieużywane 

3 . 3 . 1 9 .  M a t e r i a ł y  i  p r o d u k t y  „ r ó w n o w a ż n e ”  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby 
w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie 
z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące 
od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec 
jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, 
Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc 
posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy 
opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny 
produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych,  
co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych 
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parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej 
oraz Zamawiającego. Materiały te będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji 
„równoważników” lub odrzuceniu z powodu ich „nie równoważności”.  

Wszystkie oferowane urządzenia powinny być ciche w działaniu i bez wibracji, które mogą zniszczyć 
urządzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. Dopuszczalne poziomy hałasu powinny być zgodne 
 z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. 2014, poz. 112). 

Pomiary hałasu powinny być wykonane przy zakończeniu instalacji urządzenia w miejscu pracy. Urządzenie, 
które nie spełnia limitów hałasu podlega wycofaniu, chyba że jest odpowiednio zmodyfikowane. 

4 .  O P I S  O G Ó L N Y  P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A  

4 . 1 .  P R Z E D M I O T  I N W E S T Y C J I  

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pod tytułem podanym w CZĘŚĆ 1 
 – STRONA TYTUŁOWA pn.  
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III)  

 

4 . 2 .  S T A N  I S T N I E J Ą C Y  

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie mieszanym, tj. grawitacyjno- 
tłocznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Teren budowy winien być przygotowany zgodnie z regulacjami 
zawartymi w Ustawie Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych do niej, jak i w przepisach odrębnych,  
w szczególności, normujących zagadnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, zabezpieczenia mienia, ochrony 
środowiska. Jeżeli w niniejszym PFU nie określono całościowo zakresu prac koniecznego do realizacji zadania  
to wykonawca jest zobowiązany ponieść koszt wykonania takich prac i uwzględnić je przy wycenie. Jest też 
zobowiązany powiadomić niezwłocznie o takim fakcie Zamawiającego.  

4 . 3 .  P R O J E K T O W A N E  Z A G O S P O D A R O W A N I E  T E R E N U  

Projektowane proponowane Zagospodarowanie Terenu zamierzenia inwestycyjnego podano w CZĘŚCI 
OPISOWEJ – Szczegółowej pkt. 2.3 i załącznikach do PFU rys 1 do 17 stanowiących integralną część PFU.  

4 . 4 .  W P Ł Y W  R E A L I Z A C J I  I N W E S T Y C J I  N A  Ś R O D O W I S K O  

Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Projektowana inwestycja podczas 
właściwej eksploatacji, nie będzie powodowała niekorzystnego oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi, 
a także nie będzie emitowała hałasu powyżej dopuszczalnej normy. Inwestycja nie będzie powodować ponad 
normatywnych oddziaływań na środowisko.  

4 . 5 .  P L A N  S Y T U A C Y J N Y  

Plan sytuacyjny projektowanego obiektu opracowano na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 
i pokazano w CZĘŚCI OPISOWEJ – Szczegółowej pkt. 2.3 stanowiący integralną część PFU. 
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4 . 6 .  S K R Z Y Ż O W A N I A  

W przypadku zbliżeń z istniejącymi lub projektowanymi przewodami wykonywać ręczne wykopy kontrolne. 

4 . 7 .  W Y T Y C Z N E  R E A L I Z A C J I  I N W E S T Y C J I  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, PFU i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego 

4 . 7 . 1 .  P r z e k a z a n i e  p l a c u  b u d o w y  

 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie  

o wykonanie robót. Z procedury przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie spisany protokół przekazania 
terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za zapewnienie niezbędnego dojazdu na teren budowy. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych (reperów)  
do chwili ostatecznego odbioru Robót. Wszystkie uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzenie robót 
Wykonawca naprawi na swój koszt. Wszystkie drogi dojazdowe będą utrzymane przez Wykonawcę w porządku 
 i czystości. 

4 . 7 . 2 .  R o b o t y  p r z y g o t o w a w c z e  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych projektowany obiekt wytyczyć geodezyjnie w terenie. Kolizje  

z istniejącym uzbrojeniem zlokalizować wykopami kontrolnymi wykonanymi ręcznie. 

4 . 7 . 3 .  K o n s t r u k c j a   
Wykopy, roboty ziemne, budowlane i montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

normami, zarządzeniami i przepisami BHP. 

4 . 7 . 4 .  I n w e n t a r y z a c j a  g e o d e z y j n a  
Wybudowany obiekt należy zainwentaryzować geodezyjnie a po zakończeniu prac budowlanych i  teren 

inwestycji należy uprzątnąć teren z niewykorzystanych materiałów budowlanych    

4 . 7 . 5 .  P r a c e  z i e m n e  i  o d w o d n i e n i e  
Prace ziemne wykonać możliwie w okresach suchych, bezopadowych. Na odcinkach występowania wody 
gruntowej powyżej dna wykopów przewiduje się odcinkowe odwodnienie w postaci igłofiltrów umieszczonych 
na krawędziach wykopu. Wyłączenie odwodnienia może nastąpić tylko po zasypaniu i zagęszczeniu gruntem  
do wysokości gwarantującej zrównoważenie sił wyporu wód gruntowych. Odwodnienie wykopów i terenu Robót 
winno być wykonane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy, który wykona we własnym zakresie i na własny 
koszt, zaaprobowanym przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inżyniera) jeszcze przed 
przystąpieniem do robót podstawowych. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii 
odwodnień wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego 
 w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót 
odwodnieniowych. Zamawiający zobowiązuje przyszłego Wykonawcę do poniesienia kosztów związanych 
 z ewentualną wymianą gruntu i koniecznością odwodnienia terenu w postaci pomp głębinowych i/lub zestawu 
igłofiltrów oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń w tym na odprowadzenie wód z pompowania. Zamawiający 
informuję że w obrębie części inwestycji teren jest podmokły i występuje wysoki poziom wód gruntowych . 
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4 . 7 . 6 .  W s k a z a n i a  d o t y c z ą c e  w y k o n a n i a  i  o d b i o r u  r o b ó t  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić geodezyjne wytyczenie 

projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o; 

 dokumentację techniczną 

 warunki techniczne  

4 . 8 .  I N F O R M A C J A  D O  P L A N U  B I O Z  

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:  

 roboty ziemne w wykopach,  

 roboty i montaże wykonywane przy pomocy koparek,  

 roboty na wysokościach  

 roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia 
 lub zdrowia pracowników. 
 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:   

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy  

 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

 niewłaściwe polecenia przełożonych,  

 brak nadzoru,  

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy  i ergonomii,  

 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  

 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

 nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  

 niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw 

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

 zastosowanie materiałów zastępczych,  

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

 wady materiałowe czynnika materialnego:  

 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  

 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla stateczności istniejącego drzewostanu należy doprowadzić  

do usunięcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.  
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W gruntach nawodnionych przed przystąpieniem do robót ziemnych należy obniżyć lustro wody.  
Przy prowadzeniu robót w pobliżu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy wykonać roboty 

ręczne z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujących  
te urządzenia.  

Na terenach gruntów ornych przed przystąpieniem do wykopów należy zdjąć warstwę humusu w celu 
ponownego jego wykorzystania po zakończeniu robót.  

Po zakończeniu dnia pracy otwarte wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi. Po zapadnięciu 
zmroku wykopy w sąsiedztwie przejazdów i przejść winny być oświetlone.  

W rejonie prowadzenia prac nie mogą przebywać osoby postronne, a szczególnie dzieci.  
W rejonie prowadzenia prac należy dbać o zachowanie przejezdności i nie zastawiania przejść i przejazdów, 

nie wolno tarasować komunikacji, szczególnie drogi pożarowej.  
Zaplecze budowy urządzone będzie w pobliżu placu budowy, w miejscu wskazanym przez inwestora.  

4 . 9 .  I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  

Pracownicy budowy winni być przeszkoleni pod względem BHP z uwzględnieniem specyfiki robót 
budowlanych, w oparciu o obowiązujące przepisy.  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako:  

 szkolenie wstępne,   

 szkolenie okresowe.  
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami 
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników 
 z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą 
na danym stanowisku pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym  
niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny 
być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których 
występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa 
 i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt 
ochrony osobistej.  

Przed zejściem do studni należy ją przewietrzyć za pomocą przewoźnego agregatu wentylacyjnego, 
zapewniającego 10-krotną wymianę powietrza na godzinę. Przewietrzoną studnię należy sprawdzić na zawartość 
szkodliwych gazów, za pomocą wykrywacza gazów lub lampki Daryego. Schodzący pracownik musi  
być wyposażony w szelki z linką i asekurowany z zewnątrz. Powinien posiadać przy sobie urządzenia  
do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu oraz zapaloną lampkę oświetleniową. Dodatkowo powinien posiadać 
zapasową latarkę kieszonkową. Do oświetlenia używać hermetycznie zamkniętych lamp akumulacyjnych  
o napięciu do 24 V lub latarek kieszonkowych. Używanie otwartego ognia jest zabronione. W razie wypadku 
należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie lekarskie.  
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Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji inwestycji:  

 Kodeks Pracy art. 226. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektro montażowych pomimo 
przeszkolenia na stanowisku pracy winni być pod stałym nadzorem personelu technicznego budowy.  

 
Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze:  
Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 

 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 

 zadbać o dobrą komunikację na terenie inwestycji (wyznaczenie dojścia pracowników, oraz uwzględnić 
możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych) 

5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  Z A M A W I A J A C E G O  

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w musi spełniać wymagania Zamawiającego. Zgodnie z rozwiązaniem 
określonym w CZĘŚCI OPISOWEJ – Szczegółowej pkt. 2.3, w której przedstawiono rozwiązanie projektowe. 

5 . 1 .  D A N E  W Y J Ś C I O W E  D O  P R O J E K T U  

Projekt musi zostać opracowany w oparciu o założenia podane w CZĘŚCI OPISOWEJ – Szczegółowej pkt. 2.3 
stanowiący integralną część PFU, w której przedstawiono docelowe rozwiązanie technologiczne jak i instalacyjne 
i konstrukcyjne  dla przedmiotowej inwestycji.  
 
Projekt budowlany musi zostać zrealizowany w oparciu o: 

 Ustawą - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); 

 Innymi obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami. 

Projekt budowlany będzie zatwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego. Sformułowane na piśmie wnioski 
Wykonawca wprowadzi do projektu. Dokumentacja techniczna będzie zawierała uszczegółowienie projektu 
budowlanego, dokładne obliczenia i wszystkie rysunki niezbędne do wykonania Robót. 
Projekt Techniczny będzie zawierał szczegółowe rozwiązania projektu budowlanego oraz projekty branżowe. 
Projekty branżowe będą oddzielnie oprawione z uwzględnieniem podziału na rodzaj wyposażenia i obiekty. 
Proponowany podział na poszczególne branże będzie skoordynowany przez Inżyniera po wykonaniu projektu 
budowlanego. Jako minimum następujące części będą stanowić Projekt Techniczny: plany, rysunki precyzujące 
lokalizacje obiektów (z uwzględnieniem współrzędnych XYZ), określające kształt, właściwy sposób i technologie 
wykonania, rysunki konstrukcyjne detali z określeniem przyjętych rozwiązań, ustaleniem kolejności prac 
w nawiązaniu do uzgodnionego Programu Robót, sposób wykonania w zgodności z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca musi sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary i kosztorysy dla wszystkich robót. 

5 . 2 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  W Y K O N A N I A  R O B Ó T  

5 . 2 . 1 .  Z a k r e s  R o b ó t  
Zakres rzeczowy Robót podano w CZĘŚCI OPISOWEJ – Szczegółowej pkt. 2.3 stanowiący integralną część 
niniejszego PFU. Zakres Robót obejmuje wykonanie wszystkich Robót podstawowych (Roboty Stałe), Robót 
Tymczasowych oraz prac towarzyszących niezbędnych dla wykonania zamówienia. 
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5 . 2 . 2 .  O r g a n i z a c j a  R o b ó t  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
Zamawiający w terminie określonym w części informacyjnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przekaże Wykonawcy Teren Budowy. Wykonawca na własny koszt zapewni i urządzi sobie zaplecze budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do dnia 
wskazanego w Świadectwie Przejęcia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
 i utrwali na własny koszt. 

5 . 2 . 3 .  Z a b e z p i e c z e n i e  i n t e r e s ó w  o s ó b  t r z e c i c h  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
 i urządzeń w czasie trwania budowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim 
wyprzedzeniem zamiar prowadzenia Robót właścicielom uzbrojenia podziemnego ujętego w Dokumentacji 
Projektowej lub wskazanego przez Inżyniera. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.  

5 . 2 . 4 .  O k r e ś l e n i e  m e t o d y  r e a l i z a c j i  R o b ó t  

Wykonawca dostarczy własną propozycję określającą metodę realizacji Robót tzw. Program Robót  
do zatwierdzenia przez Inżyniera z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed datą zamierzonego 
rozpoczęcia. 
W Programie Robót Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, Dokumentacją 
Projektową, PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program Robót będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• sposób zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań; badania - minimum jeden raz na tydzień), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i liczbę środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku Materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
 i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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5 . 2 . 5 .  O c h r o n a  ś r o d o w i s k a  w  c z a s i e  w y k o n y w a n i a  r o b ó t  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie realizacji Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
 lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami gazami;  
- możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów  
od właściwych organów administracji państwowej. 

5 . 2 . 6 .  B e z p i e c z e ń s t w o  i  o c h r o n a  z d r o w i a  -  B e z p i e c z e ń s t w o  
p r o w a d z e n i a  p r a c  

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (BHP). 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) podczas wykonywania Robót. BIOZ 
winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, 
stref pracy i przemieszczania się maszyn; 

• warunków użytkowania Materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót; 

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia; 
• sposobu przechowywania i przemieszczania Materiałów i substancji niebezpiecznych; 
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości; 

• organizacji pracy na budowie; 

• sposobów informowania  pracowników o  podejmowanych  działaniach dotyczących bezpieczeństwa 
 i ochrony zdrowia. 

5 . 2 . 7 .  Z a b e z p i e c z e n i e  T e r e n u  B u d o w y  
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający Teren Budowy i wszystkie znajdujące się na nim obiekty przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 
wszystkich składników majątkowych i Materiałów przez cały czas wykonywania Robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie urządzenia 
zabezpieczające Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, kładki nad wykopami, słupki z taśmą ostrzegawczą, 
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znaki informacyjne, światła ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla 
wygody i ochrony właścicieli i użytkowników terenów i obiektów przyległych do Terenu Budowy. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wszystkie urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające winny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 
oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową. 

5 . 2 . 8 .  O c h r o n a  p . p o ż .   
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym punkcie  
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Robót. 

5 . 2 . 9 .  Z a p e w n i e n i e  d o j a z d ó w  d o  p o s e s j i  
Na czas wykonywania robót Wykonawca musi zapewnić dostęp do posesji położonych wzdłuż pasa robót. 
Prowadzone roboty nie mogą uniemożliwić dojazdu do posesji służbom ratunkowym. Wykonawca zobowiązany 
jest do informowania właścicieli nieruchomości o trudnościach w dostępie do ich nieruchomości oraz o czasie 
trwania braku dostępu do nieruchomości. Szkody powstałe w wyniku braku dostępu do nieruchomości będzie 
ponosił Wykonawca. 

5 . 2 . 1 0 .  P r a c e  t o w a r z y s z ą c e  i  R o b o t y  T y m c z a s o w e  

- Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami i zabezpieczeniem należytego wykonania 
Kontraktu. 

Koszty pozyskania wszystkich wymaganych ubezpieczeń i zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu winny 
być udokumentowane. 

- Zaplecze Wykonawcy (budowy) 
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez 
Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być 
potrzebne do użytku przy wykonywaniu Robót. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, 
zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i jego 
obsługi przez cały czas trwania Robót, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Wykonawca musi przewidzieć na swój koszt pomieszczenia dla 3 inspektorów nadzoru inwestorskiego i inżyniera 
kontraktu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów  
do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z opłatami 
obowiązującymi w okresie wykonywania Robót. Przy projektowaniu zaplecza budowy (biura, warsztaty, 
magazyny) Wykonawca winien użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny wygląd. 
W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych Wykonawca, przed zamontowaniem, winien  
je wyremontować i pomalować doprowadzając do stanu pierwotnego. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku  
w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci 
i odpadki regularnie usuwane. 
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Wykonawca będzie na bieżąco informował Inżyniera o wszystkich umowach zawartych z właścicielami 
nieruchomości, dotyczących ich wykorzystywania przez Wykonawcę do celów związanych z realizacją Robót. 
Inżynier ani Zamawiający nie będą ingerować w takie porozumienia, o ile nie będą one w sprzeczności  
z obowiązującym prawem lub Warunkami Kontraktu. 

5 . 2 . 1 1 .  P r a c e  g e o d e z y j n e  

- Informacje ogólne 
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów budowlanych. 

Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Terenie Budowy 
 i podczas kolejnych etapów realizacji Robót będzie okresowo sprawdzać poziomy znaków wysokościowych 
 i współrzędne punktów pomiarowych względem pierwotnych punktów, linii i poziomów odniesienia. 
Tymczasowe repery i punkty pomiarowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od Robót budowlano-
inżynieryjnych, chyba że postanowiono inaczej. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia rysunki  
z zaznaczonymi miejscami i poziomami lub współrzędnymi, stosowanie do ustaleń, wszystkich z osobna reperów 
i punktów pomiarowych używanych do wytyczenia Robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia kompletne dane dotyczące wytyczania Robót wraz  
z pomocniczymi obliczeniami i rysunkami (w tym rysunkami przedstawiającymi miejsca i współrzędne odniesienia 
stosowanych punktów pomiarowych) w dwóch egzemplarzach przed przystąpieniem do realizacji 
poszczególnych odcinków Robót. 

Wykonawca określi wymiary tyczenia dla wszystkich obiektów przez prawidłowe odniesienie  
ich do istniejących obiektów i właściwą interpretację Dokumentacji. Na rysunkach należy przedstawić wszystkie 
obiekty wraz z charakterystycznymi parametrami, chyba że są inne wymagania i postanowienia Inżyniera. 
Położenie obiektów przewidzianych jako część Robót zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolców mierniczych 
umieszczonych w betonie lub innych zatwierdzonych znaczników ustalonych przez Wykonawcę, który również 
określi współrzędne znaczników i ich odległości od sąsiadujących z nimi istniejących obiektów. 
Wykonawca ustali punkty określające współrzędne odniesienia wzdłuż wszystkich obiektów budowlanych  
i te punkty powinny być umieszczone i wyraźnie oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejących 
budowlach albo za pomocą szpilek mierniczych umocowanych w betonie. 

- Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi oraz 

wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów posiadających 
uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późniejszymi zmianami ).  

W oparciu o Dokumentację Techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

- Zieleń 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 

drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia 
wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzeń 
wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności „raport dendrologiczny" 
inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym Robotami oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu 
na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu 
 z Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz  
z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi 
Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 
zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inżyniera. 
W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie pod kątem nie uszkadzania ich korzeni. 
Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji zostaną wdrożone m.in. następujące środki zapobiegawcze: 

• zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia, 
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• prace w obrębie korzeni będą wykonywane tylko sposobem ręcznym, 
• zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 
• maksymalne skrócenie okresu narażenia korzeni na przesuszenie podczas upałów, 

• zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów chemicznych 
 i budowlanych (zwłaszcza mat. sypkich), 

• zakaz wysypywania, składowania, wylewania w obrębie drzew środków trujących, 

• zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym pod drzewami, 

• ogrodzenia - przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony będzie obejmować powierzchnię równą rzutowi 
koron, przy drzewach wąskich powierzchnia ogrodzona będzie obejmować obszar o średnicy równej  
2-krotnej średnicy korony drzewa, 

• osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty) - osłona z desek wokół całego pnia 
wys. nie mniej niż 150 cm; dolna część desek będzie opierać się na podłożu; oszalowanie będzie opasane 
drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min.3 razy); deski będą ściśle przylegać do pnia (zamiast desek 
dopuszcza się zastosowanie mat słomianych, folii pęcherzykowych, juty). 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to będzie ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
 

- Odwodnienie i umocnienie wykopów pod budowle i obiekty  
Wykonawca na własny koszt i ryzyko wykona projekt umocnienia i  instalacji odwodnienia wykopów budowy  
w zakresie wymaganym do prowadzenia prac, a następnie wykona te prace. Wszelkie koszty z tym związane oraz 
koszty eksploatacji (koszty zrzutu wody, koszty energii elektrycznej itp.) pokrywa Wykonawca .Przykładowe 
rozwiązanie odwodnienia przewidziano w przedmiarach i kosztorysach nakładczych stanowiących załącznik do 
n/n PFU. Rozliczenie prac odwodnieniowych jak i umocnień prowadzone będzie obmiarowo zgodnie  
z dziennikiem obmiarowym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru, a ceny przyjęte będą na podstawie cen 
ofertowych złożonych w kosztorysach ofertowych załączonych do umowy przed jej podpisaniem. 

- Sączki drenarskie systemu odwadniania terenu- przebudowa istniejącego systemu  
Sączki drenarskie systemu drenowania terenu, które przechodzą przez wykopy należy zamienić stosując sztywne 
rurki z elastycznymi połączeniami, aby przystosować je do osiadania gruntu i zapewnić, aby woda podziemna  
nie była kierowana do zasypywanych wykopów. Kamienne sączki drenarskie należy odbudować stosując 20 mm 
czysty kamień. Rów należy wyłożyć i przykryć geowłókniną przed przystąpieniem do zasypywania gruntem 
rodzimym i położeniem warstwy górnej. 

- Ogrodzenie 

Wykonawca jest obowiązany odpowiednio zabezpieczyć Teren Budowy. 

- Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku i w dobrym stanie technicznym chodników i jezdni zarówno  
na Terenie Budowy, jak też na drogach dojazdowych do Terenu Budowy. 

- Prace rekultywacyjne 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić Teren Budowy po zakończeniu Robót do stanu pierwotnego. 
Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem Robót 
oraz po ich zakończeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Inżynierowi po zakończeniu Robót. 

5 . 2 . 1 2 .  O c h r o n a  i  u t r z y m a n i e  r o b ó t  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za całodobową ochronę Robót i za wszelkie maszyny i sprzęt, przy pomocy 
którego Roboty są wykonywane od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone  
w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 
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5 . 2 . 1 3 .  Z n a l e z i s k a  a r c h e o l o g i c z n e  i  n a d z ó r  a r c h e o l o g i c z n y  

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór 
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Programu Robót na ten okres, 
to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym 
 z postanowieniami Kontraktu. Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi 
Zamawiający. 

5 . 2 . 1 4 .  M a t e r i a ł y  

- Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę Materiały zastosowane do realizacji Robót powinny odpowiadać 
wymaganiom PFU. 

W PFU mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne  
dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania 
opisane w PFU. 

Materiały przed wykonaniem projektów wykonawczych winny być winny być uzgodnione z autorem PFU  
w porozumieniu z eksploatującym. 

- Źródła uzyskania Materiałów 
Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do Robót, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi ( inspektorowi nadzoru danej branży ) do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów  
jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki Materiałów. Zatwierdzenie partii 
Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie Materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że Materiały uzyskiwane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji Robót. 

- Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów 
 z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Eksploatacja źródeł Materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

0 ile Wykonawca nie uzyska pisemnej zgody Inżyniera, nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. 

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na koszt 
Wykonawcy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

- Wariantowe stosowanie Materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju Materiału 
 w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 21 dni przed 
użyciem tego Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)   
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III)  

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

 

64 

wymaganych przez Inżyniera lub in. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inżyniera. 

- Przechowywanie i składowanie Materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy będą wbudowane w Roboty, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania Materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
 i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

- Inspekcja wytwórni Materiałów 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
 ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

• Inżynier  będzie   miał  zapewnioną  współpracę  i   pomoc  Wykonawcy  w czasie przeprowadzania 
inspekcji; 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa  
się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Robót; 

• Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

5 . 2 . 1 5 .  S p r z ę t  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu (Sprzęt Wykonawcy), który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność Sprzętu powinny gwarantować wykonanie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania 
 i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca  będzie  konserwować Sprzęt jak 
również naprawiać  lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia Sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek Sprzęt nie gwarantujący wykonania Robót zgodnie z Kontraktem, zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

5 . 2 . 1 6 .  T r a n s p o r t  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. Liczba środków transportu powinna 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami 
 na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane zastosowanymi przez niego środkami transportu na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5 . 2 . 1 7 .  W y k o n a n i e  R o b ó t  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów, Urządzeń i wykonawstwo Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami PFU, 
Programem Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 
 i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez Wykonawcę 
 i Wykonawca poniesie skutki finansowe z tego tytułu, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
 od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i Robót lub ich elementów, będą oparte  
na wymaganiach określonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej oraz PFU, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie PFU i dokładne zrozumienie zakresu Robót. 
Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko, co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia 
 Robót zgodnie z Kontraktem. W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących 
interpretacji PFU, Wykonawca winien natychmiast powiadomić Inżyniera na piśmie w celu otrzymania 
niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Wszystkie Urządzenia i Materiały wbudowane w Roboty muszą być nowe i o wymaganej jakości, a jakość 
wykonania Robót będzie odpowiadała najwyższym standardom i najbardziej optymalnym technikom budowlano-
montażowym. 

Informacje odnośnie do charakteru gruntu na Terenie Budowy oraz przybliżone lokalizacje istniejących instalacji 
podziemnych podano w PFU. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich 
uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska informacje i zapozna się  
z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich części i wyposażenia z nimi 
związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej  
i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia Robót. 
Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenach 
jednostkowych Robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej zapłaty. Wszelkie prace realizowane w pobliżu 
istniejących instalacji nadziemnych i podziemnych winny być wykonywane przy zastosowaniu  odpowiednich 
środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien spełniać wszystkie istniejące 
 w tym zakresie przepisy oraz uzyskać zgodę Inżyniera. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących urządzeń naziemnych  
lub podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody i/lub dokonana niezbędnej wymiany zgodnie 
 z wymaganiami odnośnych władz. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed koniecznością poniesienia wszelkich skutków finansowych 
 z tytułu jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez właścicieli lub inne podmioty posiadające tytuł prawny  
do domagania się odszkodowań wynikłych z każdego niepotrzebnego lub nieprawidłowego zakłócenia 
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zaistniałego w czasie lub w związku z wykonywaniem Robót zarówno na Terenie Budowy jak i na terenach 
sąsiadujących. 

5 . 2 . 1 8 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  R o b ó t  

- Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości Materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
 i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 
 z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych Materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych Materiałów. 

- Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
 na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane Materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane 
 i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

- Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne branżowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
 do akceptacji Inżyniera. 

- Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w Programie Robót. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych 

- Badania prowadzone przez Inżyniera 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc  
ze strony Wykonawcy. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i PFU. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę i w żadnym stopniu nie obciążą Zamawiającego. 

- Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby budowlane, które posiadają krajową deklarację zgodności  
z Polską Normą albo aprobatą techniczną i które spełniają wymogi ST. Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5 . 2 . 1 9 .  D o k u m e n t y  b u d o w y  

- Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest urzędowym dokumentem przebiegu Robót oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania Robót, prowadzonym w okresie od rozpoczęcia Robót do wydania przez Inżyniera Świadectwa 
Wykonania Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
 w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
 z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

• datę uzgodnienia przez Inżyniera Programu Robót;  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach; 

• uwagi i polecenia Inżyniera; 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót; 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  
z warunkami klimatycznymi; 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej; 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót;  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót;  

• dane    dotyczące    jakości    Materiałów,    pobierania    próbek    oraz wyniki 

• przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;  

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 
 do ustosunkowania się. Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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- Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w Programie Robót. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 

- Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym; 
b) pozwolenie wodnoprawne; 
c) protokoły przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
e) protokoły odbioru Robót; 
f) protokoły z narad i ustaleń; 
g) korespondencję na budowie. 

- Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

5 . 3 .  P R Ó B Y  I  O D B I O R Y  

5 . 3 . 1 .  Z a s a d y  o g ó l n e  

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbędne próby w celu wykazania zgodności wykonanych prac 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU, kryteriami sprawności oraz gwarancjami. Wszystkie badania 
oraz pobieranie próbek materiałów i ścieków a także archiwizację wyników należy wykonać zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Polsce, tak aby umożliwić przekazanie sieci kanalizacyjnej do użytkowania. 
Zamawiający uzgodni z Inżynierem czas i miejsce poszczególnych prób urządzeń, materiałów i innych części 
Robót. 
Inżynier oraz Zamawiający zostanie powiadomiony na piśmie na 21 dni przed rozpoczęciem wykonania Prób 
Końcowych i Eksploatacyjnych. 
Wykonawca przygotuje w okresie początkowym realizacji zwięzły program odbiorów i szczegółową procedurę 
prowadzenia inspekcji i prób. Program ten zostanie przedłożony Inżynierowi do akceptacji w terminie 60 dni 
przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Procedury prowadzenia prób oraz archiwizowania wyników prób zostaną 
wprowadzone do Programu Robót przygotowanego przez Wykonawcę. W każdym przypadku rezultaty prób 
 i testów muszą być przekazywane w formie pisemnej do Zamawiającego wraz z uwagami i poleceniami Inżyniera. 
W przypadku stosowania specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prób, Wykonawca opracuje uprzednio 
formularze Prowadzenia Prób, które przedłoży Inżynierowi do zaopiniowania przed rozpoczęciem prób. 

Wszystkie próby wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji będą wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5 . 3 . 2 .  I n s p e k c j e  i  p r ó b y  p o d c z a s  b u d o w y  

Próby podczas budowy będą obejmować co najmniej: 

• wszystkie wyspecyfikowane próby (testy) oraz badania materiałów, 

• wszystkie przewody będą poddane kamerowaniu lub próbom ciśnieniowym zgodnie z wymaganiami 
norm i PFU. 

Po ukończeniu robót montażowych, przed rozpoczęciem prób, wszystkie wewnętrzne powierzchnie zbiorników 
ciśnieniowych i otwartych, przewodów i studni będą dokładnie oczyszczone w taki sposób, aby usunąć 
zanieczyszczenia olejami, tłuszczami, piaskiem i inne. 
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Podczas wstępnego rozruchu, gdy zapewniona jest dostawa energii elektrycznej do pulpitu sterowniczego, 
powinny być przeprowadzone następujące próby: 

• przetestowanie prędkości obrotowej odpowiednich urządzeń; 

• przetestowanie każdego zaworu i zastawki pod kątem prawidłowej eksploatacji łącznie z pomiarem 
momentu obrotowego i wyłączników; 

• przetestowanie każdego obwodu oprzyrządowania pod kątem sprawdzenia prawidłowej pracy; 

• przetestowanie urządzeń alarmowych pod kątem sprawdzenia prawidłowości pracy. Roboty 
powinny zostać poddane następującym fazom prób przejściowych: 

a) odbiory robót zanikających oraz ulegających zakryciu; 
b) odbiory częściowe. 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektowa i uprzednimi ustaleniami. 

- Odbiory częściowe 
Odbiory częściowe powinny zawierać odpowiednie badania i próby mające na celu pokazanie, że każdy element 
może być eksploatowany bezpiecznie i zgodnie ze specyfikacją. 

5 . 3 . 3 .  R o z r u c h  t e c h n o l o g i c z n y  

O zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w umowie.  
Po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem 
budowlanym, a także urządzeń technologicznych, można przystąpić do rozruchu. Należy przeprowadzić rozruch:  

 elektryczny,  

 mechaniczny,  

 technologiczny.  
Z w/w rozruchów należy sporządzić protokoły. 

5 . 3 . 4 .  O d b i ó r  k o ń c o w y  R o b ó t  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie faktycznego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
 i wartości. Inżynier odbierający Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających oraz robót 
wykończeniowych, Inżynier przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru. 
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5 . 3 . 5 .  D o k u m e n t y  n i e z b ę d n e  d o  P r z e j ę c i a  R o b ó t  

Gdy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona oraz przejdzie pozytywnie Próby Końcowe, Inżynier, wyda 
stosowne Świadectwo Przejęcia, a Wykonawca będzie zobowiązany do ukończenia ewentualnych pozostałych 
prac w terminie wskazanym w Świadectwie Przejęcia. 

Przed Przejęciem Robót przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz aktualnymi uzgodnieniami, 
• Dokumentację powykonawczą; 

• powykonawczą dokumentację geodezyjną Robót; 
• instrukcje oraz polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy akceptacji Robót zanikających oraz ulegających 

zakryciu oraz dokumentację wykonania tych instrukcji i poleceń; 
• Dziennik Budowy; 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z Programem Robót; 

• certyfikaty jakości odnośnych Materiałów; 

• raport techniczny (zawierający: zakres oraz umiejscowienie wykonywanych Robót, listę zmian 
wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej, Datę Rozpoczęcia oraz datę ukończenia Robót) 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, 
Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przeprowadzenia Prób Końcowych. 

5 . 3 . 6 .  Ś w i a d e c t w o  W y k o n a n i a  

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu zostanie potwierdzone w Świadectwie Wykonania, 
wydanym przez Inżyniera, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Kontraktu. 

5 . 3 . 7 .  L i k w i d a c j a  p l a c u  b u d o w y  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uporządkowanie terenu wokół budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

5 . 4 .  D O K U M E N T A C J A  

5 . 4 . 1 .  D o k u m e n t a c j a  P r o j e k t o w a  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi niżej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich 
akceptację Inżyniera, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych władz, a także odpowiednich użytkowników 
i właścicieli: 

a) Projekt budowlany; 
b) Projekt techniczny (wraz z projektami umocnień wykopów i odwodnienia na czas budowy ); 
c) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 
d) Program Robót (Projekt organizacji i technologii Robót), obejmujący m.in.: wybór Materiałów, 

kolejność prowadzenia Robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodykę 
prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania Robót i badań 
powykonawczych; 

e) Uzupełniającą inwentaryzację geodezyjną istniejącej infrastruktury podziemnej na Terenie Budowy; 
f) Projekt Terenu Budowy i zaplecza technicznego budowy; 
i) Propozycje Robót dotyczących ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, 

instalacji i wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się 
w strefie oddziaływania Robót; 

j)  Procedurę przeprowadzenia Prób Końcowych;  
k) Procedury zgłaszania i usuwania wad. 

Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane prawem 
polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

5 . 4 . 2 .  F o r m a t  o p r a c o w a ń   
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej  
w znormalizowanym rozmiarze formatu A4 i jego wielokrotności. Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą 
być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione z Inżynierem Kontraktu. W przypadku dokumentacji 
powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiarów znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny być 
dostarczone na papierze A4. 

Projekty należy oprawić w sztywne okładki z dołączonym na trwałe spisem załączników (części opisowych 
 i rysunków). 
Do teczki oznaczonej jako nr 1 należy dołączyć specjalną „kieszeń" na płyty CD/DVD lub pendrive z zapisem 
elektronicznym projektu. 

5 . 4 . 3 .  D o k u m e n t a c j a  w  f o r m i e  e l e k t r o n i c z n e j  
Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów 
elektronicznych: 

• Rysunki, schematy, diagramy: format PDF. 
• Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel oraz  

w formacie PDF. 

• Harmonogramy — format obsługiwany przez aplikację PLANISTA 

• Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na płytach 
kompaktowych lub pendrivach. 

5 . 4 . 4 .  L i c z b a  e g z e m p l a r z y  

Ilość wymaganych kopii dokumentacji dla Zamawiającego (poza egzemplarzami wymaganymi do złożenia 
wniosku o pozwolenie na budowę, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii): 

• Projekt Budowlany powinien być wykonany w czterech    egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie 
PDF  

• Projekt techniczny i Program Robót w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF  

• Instrukcja Obsługi i Konserwacji - w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF. 

5 . 4 . 5 .  D o k u m e n t a c j a  p o w y k o n a w c z a  

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi do zatwierdzenia, przed Przejęciem Robót, 
Dokumentację Powykonawczą Budowy wraz z Dokumentacją Geodezyjną, przedstawiającą obiekty tak,  
jak zostały zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót; 
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną  
na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy 
zasadniczej terenu; 
c) oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 

• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia  
na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

d) Specyfikację techniczną zastosowanych Materiałów; 
e) Dokumentację prób oraz Świadectwa Przejęcia i przekazania do użytkowania; 
f) Szczegółowe rysunki łącznie z rysunkami warsztatowymi; 
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g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym; 
h) Wszelkie instrukcje dotyczące użytkowania Robót. 

Wykonawca sporządzi i dostarczy Inżynierowi 3 egzemplarze (1 oryginał i 2 kopie na papierze) oraz 1 egzemplarz 
w formie elektronicznej Powykonawczej Dokumentacji Budowy. 

5 . 4 . 6 .  I n s t r u k c j a  o b s ł u g i  i  e k s p l o a t a c j i  

Instrukcja obsługi i eksploatacji sieci kanalizacyjnej powinna zostać opracowana przez Wykonawcę inwestycji. 
Wstępna wersja instrukcji powinna zostać przygotowana przez rozpoczęciem rozruchu przepompowni, 
 a końcowa po zakończeniu rozruchu, z uwzględnieniem doświadczeń z rozruchu. Instrukcja obsługi powinna być 
opracowana z udziałem / w konsultacji z: 

• Projektantem sieci; 
• Specjalistą BHP; 
• Projektantem części elektrycznej i AKPiA; 
• Specjalistą p.poż. 

i z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w DTR zastosowanych urządzeń. 

Należy opracować odrębne instrukcje obsługi: technologiczną i elektryczną, z uwagi na odrębne kwalifikacje 
pracowników wymagane do obsługi tych branż. 

Instrukcję obsługi i eksploatacji sieci kanalizacyjnej należy przygotować w oparciu o: 

• dokumentację projektową; 
• doświadczenia z rozruchu technologicznego; 
• dokumentację techniczno-ruchową zamontowanych urządzeń; 
• aktualne przepisy z bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie pracy; 

Instrukcja technologiczna powinna być wykonana z uwzględnieniem podziału na węzły lub obiekty stanowiące 
funkcjonalną całość. 
Instrukcje BHP, ppoż. i stanowiskowe powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ogólna instrukcja technologiczna powinna umożliwić Operatorowi eksploatację, konserwację i utrzymanie sieci 
kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Instrukcja ta powinna zawierać w szczególności: 

• Zasadniczą  charakterystykę  techniczno-technologiczną  każdego  węzła   i obiektu zawierającą: 
o opis funkcjonalny węzła/obiektu;  
o   opis wyposażenia w urządzenia; 
o   unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach. 

• Zakres i narzędzia do kontroli procesu technologicznego; 

• Opis sterowania automatycznego z określeniem sposobu obsługi panelów kontrolnych/ operatorskich; 

• Możliwe awarie i procedury postępowania; 

• Część rysunkową zawierającą: 
o   Plan sytuacyjny 
o   Schemat technologiczny 
o   Rzuty obiektów z lokalizacją urządzeń i instalacji. 

Instrukcje obiektowe i stanowiskowe powinny być przypisane do odpowiednich obiektów i stanowisk i stanowić 
uszczegółowienie zapisów ogólnej instrukcji technologicznej w odniesieniu tylko do tych obiektów i stanowisk. 
Instrukcje te powinny zawierać: 

• Opis wyposażenia w urządzenia zawierający, nazwy i dane teleadresowe producentów urządzeń, w tym 
numery telefonów i adresy e-mail serwisu; 

• Model, typ, numer katalogowy, podstawowe parametry techniczne; 

• DTR urządzenia (instrukcje obsługi, karty katalogowe); 
• Unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach; 

• Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Operatora obejmującą części 
ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania 
w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany; 
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• Czynności eksploatacyjne z podziałem na obsługę codzienną i obsługę okresową w interwałach zgodnych 
z DTR urządzeń; 

• Zakres i narzędzia do kontroli procesu technologicznego; 

• Opis sterowania   automatycznego   z   określeniem   sposobu   obsługi panelów 
kontrolnych/operatorskich; 

• Możliwe awarie i procedury postępowania; 
• Część rysunkową zawierającą: 

o   Schemat technologiczny, 
o   Rzut z lokalizacją urządzeń i instalacji. 

Instrukcje zostaną dostarczone w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach czteropierścieniowych 
w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki 
formatu większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób, by możliwe było ich rozłożenie 
bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących. 
Dostarczone instrukcje, opisy na rysunkach, schematach, specyfikacjach, tablicach i innych źródłach informacji 
dla obsługi, na których są opisy lub napisy o charakterze informacyjnym muszą być wykonane w języku polskim. 

5 . 4 . 7 .  S t o s o w a n i e  s i ę  d o  p r a w a  i  i n n y c h  p r z e p i s ó w  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu  
do Sprzętu, Materiałów lub Urządzeń wbudowanych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły 
będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

5 . 4 . 8 .  R ó w n o w a ż n o ś ć  n o r m  i  z b i o r ó w  p r z e p i s ó w  p r a w n y c h  

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
Materiały, Urządzenia i Sprzęt oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentach Kontraktu  
nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
 lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

5 . 5 .  S Z K O L E N I A  

W ramach Kontraktu Wykonawca przeszkoli załogę we wszystkich aspektach eksploatacji i zarządzania siecią 
kanalizacyjną a w szczególności zarządzania przepompowniami ścieków. 

Kursy zostaną tak zaplanowane, aby zapewnić personelowi pełną znajomość zakładu oraz czynności podczas 
stanów awaryjnych. 
Kursy szkoleniowe zostaną zaprogramowane dla grup pięcioosobowych, lecz pewne szkolenia zostaną udzielone 
indywidualnym pracownikom. 
Kursy szkoleniowe będą stanowić kompilacje zajęć szkolnych i praktycznych w eksploatacji. 
Wykonawca przygotuje konspekty do zajęć w języku polskim. 
Wykonawca przygotuje prosty podręcznik eksploatacji w języku polskim. 
Wykonawca przedłoży plan szkoleń Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Program szkoleniowy powinien zawierać co najmniej następujące zagadnienia: 

• operacyjna eksploatacja technologiczna;  
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• eksploatacja urządzeń i systemów mechanicznych;  
• wyłącznik wysokonapięciowy;  
• eksploatacja urządzeń mechanicznych;  
• eksploatacja systemu SCADA;  
• zapoznanie się z procesem technologicznym;  
• zapoznanie się ze sterowaniem;  
• kwestie usuwania usterek - scenariusze awarii;  
• praktyka warsztatowa;  
• zasady przechowywania materiałów i części zapasowych;  
• zasady bezpieczeństwa i higieny (BHP). 

5 . 6 .  C E N A  K O N T R A K T O W A  I  P Ł A T N O Ś C I  

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów 
kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją wykazu cen. Cena pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia.  
Za każdym razem cena pozycji będzie obejmować:  
– robociznę bezpośrednią,  
– wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,  
– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 
 i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,  
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
 w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,  
– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w Wycenionym 
wykazie cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych  
tą pozycją. 

5 . 7 .  S Z C Z E G Ó Ł O W E  W Y M A G A N I A  Z A M A W I A J Ą C O  

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane wykonywane w oparciu o jej zakres 
odpowiadały założeniom przyjętym w CZĘŚCI OPISOWEJ – Szczegółowej pkt. 2.3 oraz części rysunkowej (rysunki 
1-17) stanowiący integralną część niniejszego PFU. 
 


