



Rudziniec, 10.08.2023 r.

UE.271.1.7.2023

## Wyjaśnienie treści SWZ

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dokonuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2) o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:

### Przebudowa nawierzchni dróg gminnych

#### Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formie edytowalnej np. w formacie ath, kst, xml bądź wyeksportowanie z formatu pdf do formatu excell. Pozwoli to zaoszczędzić czas który trzeba poświęcić na przepisywanie z formatu pdf do form edytowalnych. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie prośby.

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia przedmiarów robót w formacie ath., kst., xml., excel.

Zamawiający dodatkowo dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 9 – Projektowane postanowienia umowy (w zakresie zadania 1-4). W związku z powyższym w przedmiotowym załączniku zmianie ulega:

- 1) § 14 ust. 2 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:  
„w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany. W sytuacji gdy zwłoka w przekazaniu przedmiotu zamówienia potrwa dłużej niż 14 dni, Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 3;”
- 2) § 14 ust. 2 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:  
„w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy – za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, za każdy dzień przerwy. W sytuacji gdy przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia potrwa dłużej niż 14 dni, Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4;”
- 3) § 16 ust. 1 pkt 4, który otrzymuje brzmienie:  
„przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie;”
- 4) w § 16 ust. 1 dodaje się punkt 3, który otrzymuje brzmienie:  
„niezrealizowaniu przedmiotu zamówienia w terminie określony w § 2 ust. 1, a zwłoka w przekazaniu przedmiotu zamówienia jest dłuższa niż 14 dni;”

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ są wiążące dla Wykonawców.**