Sygnatura sprawy: Rrg.271.12.2021

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Umowanr ............... - wzor

Zawartaw dniu ..................... 2021 r. w Zambrowie pomie¢dzy:

Gming Zambroéow z siedziba: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 723-15-47-297,
REGON: 450670309 reprezentowang przez:

Jarostawa Kos — Wéjta Gminy Zambrow

przy kontrasygnacie Skarbnika — Dorota Waszkiewicz

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(FIrma....cooveeeeeeeeieeeeeeeee e Z51edziba W ...oooeeiieeiieeeieee LUL :
wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad .........eevcveeeevieeeiieeeiee e,
pod Nr KRS ..., REGON .....ccooooiiiiiiie yNIP ,
TEPIEZENTOWANG PIZEZ: .o .veneeneentete e et ene ettt en e e eeiteseenteetesaeebeeeesseensesnsesseenseensesseensesnsens)
lub

(Panig/Panem ..........ccccovveiennnne ZAM. oo , PESEL i ,
prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa ..........ccceevveeveenvencneennnn. z siedzibg w
............................................ Przy ul. .....cocoevveveiieiieii e, WpISanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, REGON ................... NIP............. )

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
zwanych 1acznie ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,

wyltonionym w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie
podstawowym nr Rrg.271.12.2021, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 .
- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z p6zn. zm.).

1.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamowienia jest ,,BUDOWA GARAZU DLA OSP KRAJEWO BIALE”,

w zakresie umozliwiajacym uzyskanie uzytkowania budynku zgodnie z jego

przeznaczeniem, tj. do obowigzkoéw wykonawcy nalezg wszelkie czynnosci wynikajace z

decyzji pozwolenia na budowe¢ zwigzane z uzytkowaniem obiektu

Szczegotowy przedmiot zamowienia zawierajg Zalgczniki nr 9,10,11 do SWZ, bedace

réwniez zalacznikami do niniejszej umowy i zawierajgce w szczeg6lnosci: dokumentacje

projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR) i

przedmiar robot.

2.1.  Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru
kofcowego przepisami, normami, a w szczegdlnoSci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej w

sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru roboét przepisami,

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami. W
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zwiazku z tym wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe tylko w sytuacji gdy ich

wykonanie wynika z wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci z zasadami

wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy.

3.1. Przez ,roboty zamienne”, w szczeg6lno$ci nalezy rozumie¢ roboty bedace
nastepstwem (wynikiem) ,;rozwigzan zamiennych”, o ktérych mowa w Prawie
budowlanym. ,,Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego
(wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposob odmienny niz to
pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,,rozwigzania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji
projektowej w ramach nadzoru autorskiego.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania cz¢sci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg ,,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 3 ust. 1.2.1 pkt 3 niniejszej
umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej na materiaty i urzadzenia o parametrach rownowaznych lub wyzszych
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo,
okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

4) zamiany wynikajacej z konieczno$ci wykonania ,,robdt zamiennych”,

5.1.  Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej na materiaty i urzadzenia o parametrach
réwnowaznych lub wyzszych.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 1 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem.

7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 1 5 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu kosztorys z
podzialem na poszczegolne elementy, opracowany metodg kalkulacji szczegdtowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych
(Dz. U.Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, a w szczegolnosci:

— odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy
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— rozliczania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza
okreslenie przedmiotu zaméwienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

— Zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art.455 ust. 2 ustawy
Pzp moze nastgpic tylko w sytuacji gdy taczna warto$¢ zmian ceny ofertowe;
nie przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny
ofertowej na podstawie okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 455 ust. 4
ustawy Pzp. Szczegotowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

— robot zamiennych okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,

— robo6t zaniechanych okreslonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

b) opracowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym w terminie do 10dni od daty zawarcia
umowy, harmonogramu rzeczowo—finansowego, uwzgledniajacego wykonanie
wszystkich rob6t objetych przedmiotem zamowienia z podaniem dat ich wykonania
w podziale na tygodnie.

Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skladajace si¢ na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania zamoéwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy
1 czesci elementdw, ktore moga stanowi¢ osobny element odbioru czgsciowego z
uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementoéw i czgsci elementdw.

— Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajacemu
kazdorazowej zmiany harmonogramu w terminie do 3 dni od dokonania
zmiany. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych gorna granice
odpowiedzialno$ci  inwestora ~w  stosunku do  wynagrodzenia
podwykonawcow wykonujacych dang cze§¢ zamowienia

— przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem
rzeczowo—finansowym.

W sytuacji, gdy wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ podwykonawcom
czescl przedmiotu zamowienia harmonogram musi okresla¢ wartosci tych
czesci. Beda one stanowily gorng granice odpowiedzialnosci inwestora w
stosunku do wynagrodzenia podwykonawcéw wykonujacych dang czegs¢
zamoOwienia, o ktoérej mowa w art. 647183 kc .
§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w niniejszej umowie, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe (zgodnie ze zlozong ofertg), ktorego definicj¢ okresla art. 632
Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Cena netto: ........c.ceuu.... zhstownie zlotych: ... ,
podatek VAT w wysoko$ci 23%0, 1].: ceeereerenrerannens zk stownie ztotych: .................... ,
Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): .iceeeiieiinnnnnns zt stownie zlotych:

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnos$cig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie
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mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie
ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z

realizacja przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie i nie moze ulec zmianie
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezb¢dne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to mi¢dzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych i
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot, ewentualnych robot
rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materialdow pochodzacych z rozbidrki, ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z
istniejagcym uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, petnej obstugi geodezyjnej wraz z wytyczeniem 1
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawcze;j,
ubezpieczenia budowy na czas realizacji 1 innych czynno$ci niezbgdnych do wykonania
przedmiotu zamdwienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robot zaniechanych”, o ktorych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposéb
obliczenia warto$ci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w
§ 3 ust. 1.2.1 pkt 3 niniejszej umowy.

§3
Roboty dodatkowe
1. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art.
455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdwienia
podstawowego™), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1.1.Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony protokotu konieczno$ci na roboty dodatkowe. Protokot
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp oraz przedstawiajacy koszty
robot bedacych przedmiotem protokotu. Rozpoczgcie wykonywania tych robot moze by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
1.2.Rozliczanie wszelkich innych robdt niz ujetych w dokumentacji projektowej, tj.
,dodatkowych robdt budowlanych”, robdt zamiennych i zaniechanych a koniecznych do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy odbedzie si¢ na
podstawie ponizszej procedury:
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a)

b)

12.1.
1

2)

3)

Zatgcznik nr 8 do SWZ

ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a
ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos$¢ negocjacji;

w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okre§lono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone begda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ negocjacji;

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ negocjacji;

podstawa do okres$lenia nakladéow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —
ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji.

§4

Rozliczenie

1. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato jedng fakturg czgsciows (rok 2021) oraz fakturg
koncowa (rok 2022). Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na
podstawie faktury czesciowej, w oparciu o harmonogram rzeczowo -finansowy, o ktorym
mowa w § 1 ust. 8 lit b). Faktura cze$ciowa sporzadzona bedzie po odbiorze robot na

podstawie protokotu odbioru tych robot w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacym. Wartos$¢ faktury czesciowej w roku 2021 nie moze
przekraczaé Srodkow, ktére Zamawiajacy ma zabezpieczone w budzecie tj. 100 000 z}
brutto.

2. Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) ponizsze
dokumenty:

a)

»Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadane;j
faktury, tj. faktury nr .... zdnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres
robodt, dostaw lub ustlug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogoélna warto$§¢ $rodkow finansowych naleznych
poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna warto$ci danej faktury. Zatacznik ten musi
by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw (za wyjatkiem tych, ktorzy juz
zakonczyli realizacj¢ zawartych uméw o podwykonawstwo 1 przedstawili
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Zamawiajacemu oswiadczenie, z data pewna, potwierdzajace faktyczne catoSciowe

otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy),

bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru

Inwestorskiego. Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawg do

odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktorym mowa powyzej,

dopuszcza si¢ zlozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
oswiadczenia o akceptacji wykazu do danej faktury,

b) udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na ww. zataczniku ztozonym do obecnej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o§wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal nalezng mu kwotg,
dokument bankowy potwierdzajacy przelew $srodkéw na konto Podwykonawcy i inne
tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy,
ktérzy wykonali przedmioty swoich umow i otrzymali cato$¢ naleznego im
wynagrodzenia skladali o§wiadczenia z data jednoznacznie potwierdzajace powyzsze
fakty.

3. Faktura czg¢sciowa i koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot oraz
dokumentow okre§lonych w § 4 ust. 2.

a) blednie wystawiona faktura VAT lub brak wymaganych niniejsza umowa
dokumentoéw, moga spowodowac naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia Zamawiajagcemu poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

4. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy beda potracane z
faktur Wykonawcy.

5. Faktury za prace stanowiace przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane
PIZEZ WYKONAWCE 11T ..ottt ettt et e e et e e et et e e et e e e e e e e aneeenas
Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego 1 staje si¢ skuteczna z chwilg
otrzymania przez Zamawiajacego pisma wskazujacego nowy numer rachunku bankowego
Wykonawcy.

6. Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zglaszania wszystkich projektow
umow oraz zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez
wzgledu na ich warto$é. Zglaszanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
przedstawianie projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty,
dostawy lub ustugi itp. musi odbywac si¢ zgodnie z przepisami Pzp, o ktérych mowa w
artykutach 462 — 465. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, nie podlegaja obowigzkowi przedktadania zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest
mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na
zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub
pisemnego sprzeciwu do jej tresci wynosi 7 dni kalendarzowych. Poza tym w tresciach
umoéw z podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy
zobowiazujace Wykonawce, podwykonawce 1 dalszego podwykonawce do przedstawiania
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Zamawiajacemu protokotow odbiorow czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca, podwykonawca i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie. Nieprzedlozenie
zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia Zamawiajgcego z
solidarnej odpowiedzialnos$ci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

§5
Umowa o prace

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osdéb wykonujacych wszelkie czynnos$ci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymog
ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, miedzy innymi 0sob:
kierujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjng, dostawcéw materiatéw
budowlanych. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji,
w ktérej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje
powyzsze czynno$ci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza, wspdlnicy
spotki cywilnej).

2. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczg¢ciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu Ilub jego
przedstawicieli, dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych osob na umow¢ o prace.
Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp moga to by¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace¢ lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub

4) inne dokumenty

— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

3. Pracodawca tych oséb musi byé¢: wykonawca lub jeden ze wspolnikow konsorcjum,
zgloszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentow osoby, ktore muszg byc
zatrudnione na umowge o prace nie beda mogly wykonywac pracy z winy wykonawcy. Jezeli
znaruszeniem powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajacego lub jego
przedstawicieli, osoba taka bgdzie musiata opusci¢ teren budowy, a Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu tytutem kary umownej kwote 1 000,00 zi. za kazdy taki przypadek. Fakt
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przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajacego. Notatka nie
musi by¢ pod pisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6
Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,
b) zakonczenie calosci: 29.04.2022

2. Przez zakonczenie catosci robdt Strony uznaja, dzien w ktérym Wykonawca zakonczy
realizacje calo$ci przedmiotu umowy i zglosi je pisemnie Zamawiajacemu do odbioru z
zalgczg prawomocng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz pozostatymi
dokumentami odbiorowymi okre§lonymi w § 12 ust. 3.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw lub cze$ci elementéw, ktoére moga
stanowi¢ osobny zakonczony przedmiotem odbioru czgsciowego, okresla harmonogram
rzeczowo -finansowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 lit b niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opoznien
wynikajacych w szczegdlnosci z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot;

C) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgloszony niezwlocznie Zamawiajagcemu i musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

d) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

e) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albo
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wptywa na
termin wykonania niniejszej umowy;

g) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac¢
wydtuzony o czas niezbedny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,

h) robdt zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajacego, o ile realizacja tych
prac wptywa na termin wykonania niniejszej Umowy.

5. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokolami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opo6znien, strony ustala nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
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7. W przypadku, gdy wystapig przerwy w realizacji Zamédwienia z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim
Wykonawcy przez Zamawiajacego, bieg terminu realizacji Zamowienia zostaje zawieszony
na czas przerwy, bez skutkow finansowych dla Zamawiajacego. Termin wykonania
Zamowienia okre§lony w ust. 1 moze woéwczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec
przesunieciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw, ktore wystapity w
okresie realizacji Zamowienia. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajacego, przestane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniajgce termin zakonczenia
wykonania Zamowienia, o ktorym mowa w ust. 1.

§7
Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomi¢dzy
Zamawiajacym i Wykonawca, nie pozniej jednak niz do 14 dni od daty zawarcia niniejszej
UMowy.
§8
Przedstawiciele Wykonawcy na budowie

1. Kierownikiem DUAOWY JESE........ccuiiiiiiieiiiecie ettt re e ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
N UDPFAWNICI ...etieiiieciieeeiieeite ettt eeite et e saeeteesateesbeessseesseeesseesseessseensaessseenseessseenseessseenseenssas

1.1 Kierownikiem robdt, posiadajagcym uprawnienia budowlane lub inne wynikajace z
odrebnych przepiséw w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych jest ..o

2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany projektanta lub kierownika budowy jedynie za
uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wymienionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nast¢pujacych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczeg6lnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia w/w obowiazkéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkciji.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni
od daty zlozenia wniosku Zamawiajgcego.

§9
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora
nadzoru Inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 1 26 ustawy Prawo Budowlane(j.t. Dz. U.
z 2020 r. poz.: 1333 z pdzn. zm.). Zamawiajagcy upowaznia inspektora nadzoru
Inwestorskiego do kontrolowania rozliczen budowy.

2. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest:
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1) Pan/Pani............cooooiiiiiiiiiiiiii, posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECTAINOSCI ..veeveveeiieiieeie et , T UPrawnien .............eceveen.e. , petniacy/a
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) Pan/Pani.............coooviiiiiiiiiiiii, posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT ..eevvieeiiieiieeiieeieee e , NI UPrawnien ............c........... , petniacy/a
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) Pan/Pani ..............coociiiiiiiiii, posiadajgcy/a uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT ... , NT UPTAWNICN ..o , pelniacy/a

obowigzki inspektora

3. Zamawiajacy moze powota¢ Komisje do odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego z
dodatkowymi uprawnieniami do biezgcego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie

zgodnosci z zawartg umowa.

§10
Zobowiazania Wykonawcy

1. Do obowigzkéw wykonawcey nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
oraz do oddania go Zamawiajagcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie;
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego dotrzymania termindw rozpoczecia i
zakonczenia realizacji poszczeg6lnych etapow wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoOwienia okreslonych na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego;
Wykonawca zobowiagzany jest wykona¢ wszystkie polecenia Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego zgodnie z przepisami prawa 1 wszystkimi
postanowieniami umowys;

Wykonawca jest zobowiazany do przyjecia placu budowy (frontu robdt) w terminie
wydania przez Zamawiajacego;

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia o§wiadczenia kierownika budowy o przejeciu
obowigzkow kierownika budowy razem z kopia uprawnien 1 aktualnym zaswiadczeniem
z izby inzynierow;

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym miejsca poboru energii
elektrycznej 1 wody; podczas trwania rob6t budowlanych Wykonawca ponosi koszty

poboru energii elektrycznej i wody;

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robot oraz dbanie
o stan techniczny i1 prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu

budowy;

10) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku oraz zabezpieczenia mienia

znajdujacego si¢ na terenie prowadzonych prac budowlanych przed kradzieza,
uszkodzeniem badZz zniszczeniem oraz dokonanie bezzwloczne] naprawy i
doprowadzenie do stanu poprzedniego wszelkich spowodowanych uszkodzen lub
zniszczen majatku Zamawiajacego na wlasny koszt. Informowanie o tych zdarzeniach
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Zamawiajacego;

11) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot z zachowaniem nalezytej
staranno$ci z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

12) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialow i1 urzadzen posiadajacych
odpowiednie atesty 1 aprobaty, dopuszczone do stosowania w budownictwie i
zapewniajace sprawnos$¢ eksploatacyjng oraz nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

13) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z wlasnych
materiatlow, wyrobow oraz przy uzyciu urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie
zgodnie z wymogami okreslonymi m.in. w prawie budowlanym;

14) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia realizacji robot przez odpowiednio
wykwalifikowanych i posiadajagcych odpowiednie uprawnienia pracownikow —
dysponowanie osobami kierownikow robot budowlanych wszystkich wymaganych
branz, posiadajacych uprawnienia budowlane niezbedne do kierowania w/w pracami;
gwarantujacymi poprawnos¢ 1 wlasciwg jakos¢ wykonanych robot;

15) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy i oddania go
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe i SWZ, zaleceniami inspektorow nadzoru,
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy oraz sztuki budowlanej,
obowigzujagcymi normami oraz do usuni¢cia wad, ktore ujawnig si¢ okresie
wykonywania prac w okresie gwarancji i regkojmi, a takze zgodnie z uzgodnionymi z
Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac;

16) Wykonania wszelkich robot przygotowawczych (usunigcie kolizji wszystkich sieci) i
porzadkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia i utrzymania i
pdzniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonanymi przytaczami mediow na
potrzeby realizacji robdt, uporzadkowanie placu budowy 1 doprowadzenie go do stanu
pierwotnego;

17) Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ przed uzytkownikami sieci, Panstwowa
Inspekcja Pracy 1 innymi stuzbami 1 organami publicznymi a takze odpowiada w catosci
za szkody wyrzadzone przez swoje dziatania osobom trzecim na placu budowy, co
calkowicie zwalnia od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

18) Wykonawca odpowiada ze wszelkie szkody zwigzane z wykonaniem umowy, a W tym
za szkody 1 nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
Wykonawcy oraz oséb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz
szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatlow 1 sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzanego z prowadzeniem robot;

19) Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego informowania przedstawiciela
Zamawiajacego 1 zglaszanie do odbioru robot ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych na
minimum dwa dni robocze przed ich zakryciem;

20) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich certyfikatow dla wyrobow,
materiatdéw oraz urzadzen, deklaracji zgodnoS$ci z aprobata techniczng, PN lub PN-EN,
$wiadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie, kart
gwarancyjnych na zamontowane urzadzenia oraz innych dokumentéw dotyczacych
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wbudowanych wyrobow, materiatlow oraz instalowanych urzadzen — z chwilg zgloszenia
zakonczenia realizacji robot Zamawiajacemu;

21) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania protokotow ze sprawdzenia wszystkich
instalacji;

22) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,
powiadomienia na piSmie zamawiajacego o zakonczeniu robot oraz uczestnictwa w
odbiorze robot;

23) Zagospodarowanie i wywoz gruntu z wykopow we wlasnym zakresie;

24) Wiasciwe postepowanie z odpadami powstalymi przy wykonywaniu przedmiotu
umowy;

25) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie budowy i1 na terenie przyleglym do terenu oraz
postegpowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska);

26) Zapoznanie si¢ z istniejacym w obrebie wykonywanych prac i prowadzonych robot
ziemnych uzbrojeniem terenu 1 przed przystagpieniem do prac przeprowadzié
uzgodnienia identyfikujace istniejace sieci oraz uzy¢ wszystkich dostepnych srodkow,
aby podczas robdt nie doszto do uszkodzenia istniejacych sieci i przekopy kontrolne, w
tym wykonanie przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem;

27) Wykonanie niezbednych rusztowan;

28) Odtworzenia wszelkich budynkéw, drég i chodnikéw zniszczonych w trakcie realizacji
robot, doprowadzenie ich do stanu nie pogorszonego;

29) Petna obstuge geologiczng, hydrogeologiczna, geotechniczng i geodezyjng wraz z
inwentaryzacja powykonawcza;

30) Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzglgdnieniem stanu wynikajacego z
wykonanych rob6t budowlanych) po zakonczeniu realizacji robot;

31) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu (po stronie Wykonawcy koszty
medidéw, zuzycia materiatow, dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz wraz z kosztem
uzyskania stosownych badan przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jest to
wymagane przepisami prawa oraz sporzadzenie dokumentacji z rozruchu);

32) Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia zakonczenia robot wlasciwym organom
administracyjnym;

33) Dostarczenie i zamontowanie gasnic, oznakowania bezpieczenstwa —piktogramy BHP i
p- pozarowe;

34) Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami umowys;

35) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej;

36) Dostarczenie instrukcji uzytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje uzytkowania
sprzetu 1 urzadzen obiektu oraz instrukcje stanowiskowe wraz z instruktazem
udzielonym wskazanej przez Zamawiajacego lub Uzytkownika grupie osob;

37) Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wraz z ich niezb¢dnym oznakowaniem;

38) Odwaodnienie terenu budowy;

39) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczego6lnosci wykopy) winny by¢ wykonane
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w uzgodnionych terminach, a w przypadku przerw zwigzanych z warunkami
pogodowymi, winny by¢ trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu oraz
dostepu dla 0sob trzecich;

40) Bezptatnie serwisowac urzadzenia i instalacje do konca okresu gwarancji. Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewni¢ wykonywanie w okresie rekojmi i gwarancji bezptatnych
przegladow gwarancyjnych wbudowanych urzgdzen i wykonanych robot budowlanych.
W tym celu Wykonawca winien sporzadzi¢ harmonogram dokonywania bezptatnych
okresowych przegladow gwarancyjnych na podstawie zapisOw zamieszczonych w
kartach gwarancyjnych zamontowanych urzadzen i dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z
dokumentacja powykonawcza oraz dokonywaé nieodplatnie i wltasnym staraniem w
okresie gwarancji wszelkich przegladow serwisowych 1 konserwacji technicznych
wymaganych przez producentdéw w zakresie i w sposob ustalony w dokumentacjach,
instrukcjach, a takze wynikajacych z innych przepiséw dotyczacych zainstalowanych
urzadzen, wykonanych rob6t budowlanych oraz elementéw opomiarowania
specjalistycznego, jak rowniez nieodplatnie dokona¢ napraw tych urzadzen, instalacji
opomiarowania w razie wystgpienia usterek lub uszkodzen z powodu ich wadliwego
wykonania lub wadliwego montazu. Usluga serwisowa, przeglady, konserwacja i inne
czynnosci obejmuja wszystkie koszty z tym zwigzane, w tym m.in. koszty materialow,
dojazdu, serwisu i ustug z wyltaczeniem kosztéw materiatéw eksploatacyjnych;

41) Przeszkolenie o0s6b wyznaczonych przez zamawiajgcego w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen;

42) Wykonanie niezbednych badan, pomiardéw, prob i sprawdzenia prawidtowosci
realizowanych robot wynikajacych z obowigzujacych przepisow dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t z przekazaniem zamawiajacemu odpowiednich protokotow,
w szczegOlno$ci ze sprawdzenia wszystkich instalacji, 1 inne koszty wynikajace ze
specyfiki realizowanej inwestycji 1 wymagan specyfikacji oraz wynikajace z warunkow,
zezwolen 1 decyzji, wydanych w zwigzku z realizacja Inwestycji;

43) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze stanem obiektu oraz warunkami realizacji
robot 1 nie wnosi zastrzezen do przyjetych rozwigzan technicznych i1 organizacyjnych.

44) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robodt oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a
takze za uszkodzenia i1 szkody, ktore w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robot.

45) Powstate w trakcie prac odpady Wykonawca robdt jest zobowigzany zagospodarowac
we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt, gdyz z chwilg przejecia placu budowy
Wykonaweca staje si¢ wtascicielem 1 posiadaczem odpadow, z ktorymi bedzie postepowat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2019 r., poz. 701, z pdzn. zm.), ustawg z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) oraz ustawg z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o
utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z pdzn. zm.).

2. Wykonawca zapewni wykonanie i dostarczy dokumenty:
1) Biezaca geodezyjng obstuge budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
oraz pokryje koszty zwigzane z obstugg geodezyjng, wykona dokumentacje
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powykonawczg (wszystkie branze);
2) Protokoty ze sprawdzenia wszystkich instalacji;
3) Kopie dokumentow potwierdzajacych utylizacj¢ badZz zagospodarowanie materiatow
pochodzacych z rozbiorki;
4) Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkow kierownika budowy razem
z kopig uprawnien i aktualnym zas§wiadczeniem z izby inzynierow
§11
Ubezpieczenie OC

1. Zgodnie z Rozdziatem VI SWZ Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysoko$ci co najmniej
500.000,00 zt.

2. Ubezpieczenie obejmuje:

1) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
wykonawcy,

2) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnoSci wobec powierzonego mienia 1 0sOb trzecich,
ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,

3) ubezpieczenie catego procesu budowlanego objgtego niniejszg umowg w zakresie
wszystkich ryzyk budowy, obejmujacych odpowiedzialno$cia zamawiajacego,
wykonawce 1 podwykonawcow oraz inne podmioty zaangazowane przy realizacji
umowy. Ubezpieczenie nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci ubezpieczyciela po
odbiorach czgsciowych lub przekazaniu czgséci obiektu do eksploatacji.

3. Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedlozenia
Zamawiajacemu kserokopii dokumentu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce, potwierdzajacego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej, w
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

4. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi koniecznosé
przedluzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedluzenia terminu waznosci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem rob6t budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialno$é
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cywilng wobec 0so6b trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy
mogace wystapi¢ roszczenia w petnej wysokosci.

§12
Odbiory robaét

1. Przewiduje si¢ nast¢pujacy rodzaj odbioru robot:

1) odbiory robét zanikajagcych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu
7 dni od daty zgloszenia.

2) odbior czesciowy, wynikajace z harmonogramu, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 lit. b
umowy.

3) odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu iloéci i jakosci
wykonanych robo6t zgodnie z Umowa.

2. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14
dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru robdt. Podstawa rozpoczecia
czynnosci odbioru koncowego bedzie zawiadomienie Zamawiajacego przez Wykonawce,
w formie pisemnej ztozone w Urzedzie Gminy Zambrow.

3. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu, w szczeg6lnosci nastepujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) Inwentaryzacj¢ geodezyjng w 3 egzemplarzach, rowniez w formie elektronicznej na
ptycie CD,

c) Dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez projektanta petnigcego nadzor autorski i uzasadnionymi
przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i
skompletowana w dwoch egzemplarzach,

d) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania 1 inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami - w przypadku wystapienia zmian,
rowniez z podpisami Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta.

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

g) Gwarancje producentdéw na wyposazenie wraz z certyfikatami,

h) Instrukcje obstugi urzadzen i elementéw wyposazenia budynku,

3.1.W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktérych mowa w ust. 3:

a) Zamawiajgcy moze odmowic¢ dokonania odbioru koncowego, w tym przypadku termin
wykonania, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 lit b) nie ulega zawieszeniu,

b) Zamawiajacy wyznaczy termin na przekazanie dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 3.

4. Komisyjny odbior robot czgsciowych zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie do 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia
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prawidtowosci 1 gotowosci wykonanych robdt do odbioru przez inspektora nadzoru

Inwestorskiego.

5. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

6. Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja podpisuje protokoél odbioru
koncowego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbiorow
czgsciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte begda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za starannos¢ i estetyke realizacji calego
przedmiotu umowy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwaé odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt,
usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng
ztozonos¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

10.1. Nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo:

a) zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzil od Wykonawcy zwrotu
kosztow na zasadach ogolnych;

b) rozpoczaé naliczanie kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 lit. j).

10.2. Nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zgda¢ rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usuni¢cie wad, a fakt
usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

11. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajagcego wynosi 15 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu lub w innym terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.
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12. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania operatu kolaudacyjnego, dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji powykonawczej —w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§13
Re¢kojmia i gwarancja

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela ... miesiecy gwarancji (zgodnie z oferta) za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za
caly przedmiot umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach w
okresie gwarancji przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu
gwarancyjnego.

4. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony
jest protokoétl przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

5. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robdt oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzglgdniajacym mozliwos$ci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie z §15 ust. 1 lit. j).

7. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i okresie gwarancji jako$ci w ciggu 30 dni przed uplywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

8. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem z przegladu robot w okresie gwarancji,
sporzadzony po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 w okresie gwarancji
jakosci.

9. Nie podzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jako$ci i r¢kojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawceg wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

10. Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego robot.
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11. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czgsci,
Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢
gwarancje lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usuni¢cia wad 1 usterek w
stosunku do calego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy
(inny) termin odbioru ostatecznego do uplywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

12. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane
urzadzenia jest koniecznos$¢ ich serwisowania, konserwacji, przegladow to koszt serwisu,
przegladow i konserwacji przez caly okres gwarancji ponosi Wykonawca z wylaczeniem
optat za materialy eksploatacyjne.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych
okolicznosciach:

a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci, o ktorych mowa w
art. 456 ustawy Pzp;

b) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

c) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie;

d) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postgpowania o
udzielenia zamodwienia, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania W terminie trzech miesiecy od uplywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji
robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowys;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych
niniejszg umoway, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po
cenach przedstawionych w kosztorysie;

C) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci
umowy bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt okre§lonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, nastapi odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo - finansowego) od ogélnej wartoSci przedmiotu
zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czg$ci robot z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, obliczenie wykonanej czeSci tego
elementu nastapi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych
przez Wykonawcg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nast¢pujace zalozenia:

— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢
negocjacji;

Podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych bgeda KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
negocjacji.
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7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysoéw, o ktorych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej] umowy, a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiarow. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych
beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nast¢pnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ negocjacji.

§15
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:za

a) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1 za przedmiot umowy;

b) za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki;

C) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500
ztotych brutto za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

d) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych brutto za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

e) za brak lub zaplaty nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego nawcom lub
dalszym podwykonawcom (takze z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia
dokonanego w drodze umownej waloryzacji na podstawie przepisu art. 439 ust. 5
pzp) - w wysokos$ci ustawowych odsetek za nieterminowg zapfatg;

f) za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto, za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany uUmowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1000,00 ztotych brutto;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca - w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
2ust. 1;
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i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktoérej mowa w § 5, niezatrudnionej na
umowg o prace — w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

J) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,
liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

K) za nieprzedtozenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentéw, o
ktorych mowa w §1 ust. 8 lit. a), b) - w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument
1 za kazdy dzien zwtoki.

I) za brak przekazania dokumentow w terminie, o ktorym mowa w § 12 ust. 3.1 lit b)
- w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument i za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokos$ci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji,
o ktérych mowa w art. 456 Pzp i art. 457 Pzp.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 usunig¢cia wad 1 usterek.

4. Kary bedg potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b), czyli "za zwtoke
w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktorym mowa w ust. 1 lit. j) nie mogg przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy moze usunac, bez zgody sadu powszechnego, w zastgpstwie Wykonawcy 1
na jego koszt, wady nieusunigte w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminow.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

9. Maksymalna wysoko$s¢ kar umownych nie przekroczy rownowartosci 40%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 , co stanowi kwote w wysokosci:
........................ zh stownie zlotych: ...
2. Zabezpieczenie zostalo wniesione W fOrmie cueeueeueiuiierieiiieiieiieriiniieriereiarneseesncnnn
2.1.Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 453 Pzp. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w
pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone 0 Koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy wykonawcy.
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3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstaltymi odsetkami staje si¢ wlasno$cia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze¢$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji tj. ....... (zgodnie z ofertg
Wykonawcy), na podstawie protokotu odbioru ostatecznego robot. W przypadku
wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokoét ich usunigcia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z platno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng Iub kilka form, o ktéorych mowa w Rozdziale XIX SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggltosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

§17
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na
ryczaltowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy moga nastgpi¢ jedynie na podstawie
okolicznosci, o ktorych mowa w art. art. 454 i art. 455 Pzp, a w szczegdlnosci:

a) dziatania tzw. sily wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okolicznosc,
niezalezna od woli stron, uniemozliwiajaca wykonywanie zobowigzan umownych,
ktérej skutkow nie mozna uniknaé, wzglednie przewidzie¢ lub byly nieuniknione
(np. wojna, zamieszki wewnetrzne, ograniczenia zastosowane przez rzad, powodz,
pozar, huragan, nawalnica, ulewne deszcze, trzesienie ziemi 1 inne kleski
zywiotowe), o czas tego opoznienia,

b) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego
zamoOwienia, wymuszajacych konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

C) zmiany bgdace nastgpstwem dzialania organdéw administracji, w szczego6lnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
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zmiany bedace nastepstwem okolicznosci bedacej po stronie Zamawiajacego, a w
szczegblnosci konieczno$¢ usunigcia udokumentowanych btedow, o czas niezbedny
do zakonczenia usuwania btedow,

inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegdlnos$ci takie jak: brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialbw na teren robdt spowodowany awariami,
remontami 1 przebudowami drog, ciggow komunikacyjnych, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, itp.,

z powodu istotnych brakéw lub btedow dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

z powodu wystapienia dodatkowych robdét budowlanych a niemozliwych do
przewidzenia oraz robot zamiennych,

przedluzania si¢ postgpowania o udzielenie zamdwienia niepozwalajace na
terminowg realizacj¢ zamowienia,

zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na
budowe (w przypadku wystapienia) lub zgloszenia (w przypadku wystgpienia) dla
realizowanego zamoéwienia, wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot
zamiennych niewykraczajacych poza =zakres przedmiotu zamowienia, a
koniecznych dla wykonania catosci robot i uzyskania zatozonego efektu
Uzytkowego,

zmiany przepiséw, ktore skutkuja zmiang pozwolenia na budowe lub zgloszenia
wydanego dla realizowanego zamowienia - w przypadku wystgpienia,
koniecznosci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np.
nadzoru budowlanego, Pafistwowej Strazy Pozarnej, itp.,

konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych i zamiennych,

oczekiwanie na przedluzajace sie¢ decyzje organow zatwierdzajacych,
kontrolujacych, wydajacych decyzje etc.,

zmiany 0s0b realizujacych zaméwienie pod warunkiem, ze osoby te beda spelniaty
wymagania okres§lone w SWZ;

zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsamga wiedze i do§wiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne
do wykonania zamowienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak
dotychczasowy podwykonawca,

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poroOwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do skrdcenia terminu
wykonania  przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego  Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poroéwnaniu do wskazanych w
SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SWZ muszg by¢
wykonane przez Wykonawcg osobiscie.

zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wiec odstgpienia przez
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Zmawiajacego od czesci przedmiotu umowy (tzw. ,,roboty zaniechane”, o ktorych
mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy),

r) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia
podstawowego™).

1.1.Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w nast¢pujacych przypadkach:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany okres$lone w pkt. a), b), ¢) i d) bedg miaty wplyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. a niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane

Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie

przepisdbw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien

zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towarow i ushug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. b niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o

zmiang¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu

w zycie przepisow zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.

Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw

prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po

zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek
pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej.

Zamawiajacy oswiadcza, i1z nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z

podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu

ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci
koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ placy
minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. ¢ niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
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zmian¢ Umowy w zakresie ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust.
1.1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. c
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zasad gromadzenia i1 wysoko$ci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczego6lnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego
paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowacé jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1.1
pkta), b), c) i d) obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, gromadzenia 1 wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktorych jeszcze nie wykonano.
Obowiagzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1.1 niniejszego paragrafu
na zmian¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania zmian we wnioskach Wykonawcy. W przypadku
dokonania zmian wynikajacych z niniejszego paragrafu, zostang one wprowadzone do
umowy w formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
wskazanych do kontaktow migdzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w
przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, zaktualizowania
harmonogramu rzeczowo — finansowego, uzgodnionego przez Strony.
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3. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym
dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materialow lub urzadzen
itp. Zamawiajacy moze wedlug wlasnego uznania:

a) zazada¢ od wykonawcy usunigcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania
catosci lub czesci robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokona¢ odbioru rob6t ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowujac prawo do zgdania odszkodowania
za szkody wynikte z wykonania robdt niezgodnie z Umowa.

4. O interpretacji zdarzenia ,,sily wyzszej" 1 ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania robot z tego powodu, bedzie decydowatl Wojt Gminy Zambrow, w trakcie
realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawecy i opinii Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Uzyte w Umowie okreslenie ,,Sita Wyzsza” oznacza zewngtrzne zdarzenie nagle, nie
przewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktore wystgpito po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy w cato$ci lub w czgéci, na state lub na pewien czas,
ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannos$ci
Stron.

Za przejawy Sily Wyzszej Strony nalezy uzna¢ w szczegdlnos$ci: kleski  zywiotowe, w

tym: trzesienie ziemi, huragan, powddz oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

w szczegolnosci opady ciagle trwajace powyzej 3 dni; akty wladzy panstwowej, w tym:

stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.; dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne

i inne podobne wydarzenia zagrazajace porzadkowi publicznemu; strajki powszechne

lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wytaczeniem strajkow u

Stron.

a) Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie si¢ z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystapienia Sity
Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Stron¢ na piSmie o wydarzeniu lub okolicznosciach
stanowigcych Site Wyzsza wymieniajac przy tym zobowigzania, z ktorych nie moze lub
nie bedzie mogla si¢ wywigza¢ oraz wskazujac przewidywany okres, w ktérym nie
bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan w rozsagdnym zakresie oraz podja¢ dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkéw dziatania Sity WyzZszej oraz czasu jej trwania.

b) W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dlugotrwalym, powodujacej
niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony beda
prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza si¢ za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie 0siggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu
Strony wyraza w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okresla inng date
zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w
terminie wyzej okreslonym Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

6. W przypadku zadania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona
nastepujaca procedura:
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6.1.Wykonawca prze$le Zamawiajgcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed data uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem.

6.2.Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uplywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajacy przesle Wykonawcy projekt zmian
do umowy (aneks).

7. Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§18
Wierzytelnos¢
1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych umow przez Wykonawece, z ktérych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Zambrow.
2. Przelew wierzytelno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej mozliwy jest
wylgcznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

§19
Postanowienia koncowe

1. W razie gdyby ktore$ z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ si¢ niewazne,
wazno$¢ calej umowy pozostaje przez to w pozostatej czgsci nienaruszona. W takim
przypadku strony umowy zastapiag niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.

2. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygnigcia sporow mogacych wynikna¢ w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Jesli w ten sposob spoér nie zostanie rozwigzany, strony
poddadzg go do rozstrzygnigcia przez sad miejscowo i rzeczowo wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
druga Strong umowy w celu jej realizacji lub do kontaktow w ramach biezacej wspotpracy,
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzujg si¢
do stosowania przepisow RODO i do wykonywania wynikajacych z nich obowigzkow
nalozonych na administratorow danych.

4. Umoweg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy sa:

1) SWZnr.................. wraz z zatacznikami,
2) Oferta wykonawcy wraz z zalgcznikami.

Strona 27 z 28



Sygnatura sprawy: Rrg.271.12.2021
Zatgcznik nr 8 do SWZ

6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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