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POSTANOWIENIA OGOLNE

1. ZAMAWIAJACY

Gmina Dgbno, NIP 597-162-76-49, REGON 210966993.

Strona internetowa: https://bip.debno.com.pl/

Telefon: 957603001 do 4.

Adres poczty elektronicznej: bok@debno.pl

Odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania: Wydziat Realizacji Inwestycji.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA I MIEJSCE JEGO PRZEPROWADZENIA

2.1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia klasycznego o warto$ci mniejszej niz progi unijne (zwane dalej
»postepowanie”’) prowadzone jest w trybie podstawowym przewidzianym w dziale [Il ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwanej dalej ,,ustawa Pzp”).

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamdwienia publicznego — art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.,

2.3. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/um_debno/proceedings (zwanej dalej ,,Platforma”).

2.4. Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udzial w niniejszym postepowaniu musi posiada¢ konto na Platformie, aby
mie¢ dostegp do formularza zlozenia, zmiany lub wycofania oferty oraz mozliwos¢ komunikacji z
Zamawiajacym.

2.5.Zamawiajacy informuje, Ze zadanie jest realizowane ze Srodkéw wlasnych Gminy oraz dofinansowane ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programem

Rozwoju Obszaréow Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach dzialania ,,Podstawowe ushlugi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich”

2.6. Zamawiajacy przewiduje uniewaznienie postepowania, jesli srodki publiczne, ktore zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub czgéci zamowienia nie zostaly przyznane.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1.Zamoéwienie polega na przebudowie drogi gminnej w Sarbinowie, o dlugosci 486m wraz z przebudowsg
skrzyzowania z droga powiatowsa, przebudowa sieci wodociggowej, telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji
deszczowej. Zakres zamowienia obejmuje:

1) Roboty drogowe w tym:

— roboty przygotowawcze,

— rozbiorkowe i ziemne

— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa oraz elementami ulic tj. krawezniki,
obrzeza dla: jezdni, zjazdow, dojs¢ do posesji, miejsc postojowych, o fgcznej powierzchni ok 3005 m?

— wykonanie nawierzchni miejsc postojowych, z betonowych ptyt azurowych wraz z podbudows, o
tacznej powierzchni ok 80 m?

— roboty wykonczeniowe - wykonanie terendw zielonych (trawnik), umocnienie skarp i powierzchni
ptytami betonowymi,

— wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu tj. oznakowania pionowego i poziomego,

— zabezpieczenie i regulacja istniejacej infrastruktury tj.: zabezpieczenie istniejgcych kabli, regulacja
istniejgcych studni i zaworow.

2) Roboty zwigzane z infrastrukturg techniczng w zakresie:

— budowy sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o dtugosci ok 328,5 m wraz ze studniami
rewizyjnymi szt. 11 oraz wpustami deszczowymi szt. 13 i przykanalikami z rur PVC-U o gczne;j
dtugosci ok 54m.

— przebudowy sieci wodociggowej na rurociag z rur PE o dlugosci ok 218 m, z weztami wodociggowymi
i hydrantami przeciwpozarowymi szt.2,

— przebudowy sieci telekomunikacyjnej o dtugosci ok. 101m,

3) Inne prace i obowigzki wchodzace w zakres przedmiotu zamowienia:
a) Nadzor wykonawczy nad ww. robotami

b) Zastgpstwo inwestorskie w zakresie:
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— zawiadomienia o rozpoczgciu i terminie prowadzenia robot Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego, a takze zarzadcow drog i wlascicieli sieci w sasiedztwie, ktorych beda prowadzone
roboty. Wykonawca zobowigzany bedzie takze zawiadomi¢ wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych
z terenem gdzie b¢dg prowadzone roboty oraz zapewni¢ im dojazd do posesji.

— wykonanie projektéw, uzgodnienie ich z wlasciwymi organami i zarzgdcami oraz wprowadzenie,
utrzymanie i likwidacja tymczasowej i statej organizacji ruchu i zabezpieczen robot.

— wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— wykonanie tablicy o wymiarach 80x120 informujacej o dofinansowaniu ze $rodkow, o ktérych mowa
w pkt.2.5. Tablicg¢ wykona¢ zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do SWZ

— zawiadomienie o zakonczeniu robot odpowiednich zarzadcow sieci i drog,

— zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
zakonczeniu robdt budowlanych i uzyskanie zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

4) Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zamowienia okre$lone zgodnie ze Wspolnym Stownikiem

Zamowien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych,

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli,

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

3.2. Szczegotowy zakres robot do wykonania okreslony jest w dotaczonych do niniejszej SWZ: dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, a takze w wytycznych do wyceny
wg zalacznika nr 3.

3.3. Nie dokonano podzialu zamdwienia na czesci, poniewaz przedmiot zamowienia jest niepodzielny; podziat
spowoduje brak zainteresowania zamowieniem z powodu jego rozdrobnienia, a tym samym nie przyniesie
wymiernych korzysci finansowych; z uwagi na duza odpowiedzialno$¢ i konieczno$¢ koordynowania prac
prowadzonych jednoczesnie w tym samymi miejscu i czasie w obrebie granicy jednego pasa drogowego —
wzgledy bezpieczenstwa zdrowia i higieny pracy oraz finansowe (nie powielanie robot ziemnych, nie
niszczenie wczesniej wykonanej pracy).

3.4. Podstawg wykonania przedmiotu zamowienia sg:
- niniejsza SWZ,
- dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
- przepisy prawa,
- obowigzujgce normy.

3.5.Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia negocjacji tresci oferty.
3.6. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
3.7. Zamawiajacy nie przewiduje zamdwienia polegajacego na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych.

3.8. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamowienia z udzialem podwykonawcoéw wykonawca
zobowigzany jest do wskazania w formularzu oferty czg¢$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom i podania nazw podwykonawcow. W przypadku braku wskazania w ofercie
podwykonawstwa wykonawca bedzie mogt wprowadzi¢ podwykonawce wytgcznie na warunkach okreslonych
W umowie.

3.9. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
prace budowlane (roboty ziemne, roboty montazowe i instalacyjne sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggoweyj,
telekomunikacyjnej, roboty drogowe zwigzane z wykonaniem nawierzchni oraz obstugujgce sprzet budowlany
i pojazdy transportowe). Sposob dokumentowania zatrudnienia tych osob oraz uprawnienia Zamawiajacego
w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce (podwykonawce) wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1
ustawy Pzp a takze sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan zawarte sg we wzorze umowy — zatgczniku do
SWZ.
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3.10. Wykonawca, ktory zostanie wybrany w niniejszym post¢powaniu, przyjmuje na siebie finansowa
odpowiedzialno$¢ w przypadku utraty dotacji przez zamawiajacego z powodu nienalezytego wykonania
umowy z winy wykonawcy.

3. TERMIN REALIZACJI, OKRES REKOJMI I GWARANCJI
4.1. Termin wykonania:
— zakonczenie robot budowlanych 180 dni od daty zawarcia umowy.
— uzyskanie zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia zakonczenia robot
budowlanych — 30 dni od dnia odbioru koncowego
4.2. Okres rekojmi — 60 m-cy od dnia protokolarnego i bezusterkowego odbioru robot.
4.3. Okres gwarancji - minimalny okres gwarancji 24 miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru robét.

4. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPELNIANIA

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania oraz
spetniajg warunki udzialu w niniejszym postepowaniu, zgodnie w wymaganiami opisanymi nizej.

5.1. Podstawy wykluczenia oraz dokument potwierdzajacy brak podstaw do wykluczenia:

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie:

a) art.108 ust.1 ustawy,

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwana dalej ,,ustawa
sankcyjng", tj.:

— wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;

— wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieni¢dzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba
wymieniona w wykazach okre§lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisana na list¢ lub bgdaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata
wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjne;j;

— wykonawca oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostka dominujagca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci, jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na list¢ lub bedacy
takg jednostka dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na list¢ na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
sankcyjnej.

Dokumentem potwierdzajacym brak podstaw do wykluczenia, wymaganym od Wykonawcow sktadajacych
oferte jest o§wiadczenie wg zal. nr 2b do SWZ.

5.2. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz dokument potwierdzajacy spelnianie tych warunkow:
5.2.1. Wykonawca posiada zdolno$¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym.
5.2.2. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odr¢bnych przepisow. Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie.
5.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy (w przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie
niniejszego zamoOwienia przez Wykonawcow oceniana begdzie ich faczna sytuacja ekonomiczna
i finansowa):
1) Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w wysokoSci nie mniejszej
niz 2 200 000,00 zk.
2) Wykonawca posiada zdolnos$¢ kredytowa lub $rodki finansowe w wysokosci 2 200 000,00 zl.
5.2.4. Wykonawca posiada zdolnos¢ techniczng lub zawodowa tj.
1) Nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy —
w tym okresie wykonal w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczyl co najmniej dwa zadania polegajace na budowie lub przebudowie drogi
publicznej kategorii min. drogi gminnej, obejmujace:
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— wykonanie w kazdym z tych zadan, utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki, wraz z
podbudowami,
— co najmniej w jednym z tych zadan, wykonanie przynajmniej po jedne;j:
e budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarne;j,
e budowie lub przebudowie sieci wodociggowe;j.

2) Narzedzia, wyposazenie zakladu lub urzadzenia techniczne, jakie musza by¢ dostepne Wykonawcy
w celu wykonania zaméwienia: Wykonawca posiada lub bedzie dysponowa¢ odpowiednim sprzetem
oraz narz¢dziami umozliwiajacymi nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

3) Potencjat kadrowy: Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowa¢ wykonawca potencjatem kadrowym
w odpowiedniej ilosci 0sOb, umozliwiajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

4) Wpyksztalcenie i kwalifikacja zawodowa: Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowa¢ osobami,
wykonywujgcymi przedmiot zamowienia, posiadajgcymi wymagane uprawnienia do obstugi maszyn
1 sprzetu oraz posiadajgcymi niezbedne kwalifikacje do wykonywania prac zwigzanych z przedmiotem
zamowienia.

5) Osoba skierowana do nadzoru: Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowat osobg odpowiedzialng za
kierowanie robotami budowlanymi, z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj.:

— Kierownikiem budowy - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne w zakresie odpowiednim dla przedmiotu zaméwienia;
— Kierownikiem robot — z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowe;;
— Kierownikiem robot - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacje i sieci telekomunikacyjne;

Dokumentem potwierdzajagcym spelnianie  warunkéw udzialu  w  postgpowaniu, wymaganym

od Wykonawcow sktadajacych oferte jest o§wiadczenie wg zal. nr 2a do SWZ.

5.3. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia:

1)

2)

3)

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia
(wymienionych w pkt 5.2.4.) mogg polega¢ na zdolnosciach tych z Wykonawcow, ktorzy wykonaja roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolno$ci sg wymagane. W zwiazku z tym dotaczaja do oferty
takze o$wiadczenie, z ktorego wynika, ktdre roboty budowlane Iub ustugi wykonaja poszczegdlni
Wykonawcy.

Ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w danym postepowaniu albo reprezentowania
W postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego i sktadajg wraz z oferta stosowne
petnomocnictwo. Wymodg powyzszy nie dotyczy spdtki cywilnej, o ile upowaznienie do wystgpowania
w imieniu tej spotki wynika z dotgczonej do oferty umowy spotki badz wszyscy wspdlnicy podpisza oferte i
zatacza do oferty umowe spotki cywilne;.

Oswiadczenie wg zal. nr 2a do SWZ sktada kazdy z Wykonawcow w takim zakresie, w jakim spelnia
poszczegdlne warunki, przy czym doswiadczenie wymagane w pkt 5.2.4 ppkt 1) w pelnym zakresie musi
posiada¢ przynajmniej jeden z Wykonawcow. O$wiadczenie wg zal. nr 2b do SWZ kazdy
z Wykonawcow sktada odrebnie wykazujac brak podstaw wykluczenia z postgpowania w pelnym zakresie.

5.4.Podmioty udostepniajace zasoby dla Wykonawcy:

1)

2)

W odniesieniu do warunkéw posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowej, wymienionych w pkt 5.2.4.
Wykonawcy mogag polegac¢ na zdolno$ciach podmiotow udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te beda
wykonywac roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnos$ci sa wymagane.

Wykonawca, ktory polega na zdolnos$ciach lub sytuacji podmiotu udostepniajacego zasoby na zasadach
okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, sktada wraz z ofertg zobowiazanie podmiotu wg zal.nr 2e do
SWZ, do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub
inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamdwienie, bedzie
dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby
potwierdza, ze stosunek laczacy Wykonawce z podmiotami udostgpniajagcymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w szczegdlnosci:

— zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby,
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— sposob 1 okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostgpniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia,

— czy i w jakim zakresie podmiot udost¢pniajacy zasoby, na zdolnosciach ktorego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
przedstawia takze o$Swiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie,

w jakim Wykonawca powoluje si¢ na jego zasoby (wg zalacznika nr 2c¢ i 2d do SWZ), podpisane przez
osobg¢ upowazniong do ztozenia tego o§wiadczenia.

4) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z Wykonawca, ktory
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodg poniesiong przez Zamawiajacego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi
winy.

5.5. Nie spehienie przez Wykonawce warunkow uczestniczenia w postgpowaniu skutkowaé bedzie wykluczeniem

Z postepowania, z zastrzezeniem art.128 ustawy Pzp.

6. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

6.1. Ceng oferty nalezy obliczy¢ zgodnie z ,,wytycznymi do wyceny” — zal. nr 3 do SWZ. Tak wyliczong ceng
oferty nalezy poda¢ w zalagczniku nr 1 do SWZ a nastgpnie porozbijaé jg na poszczegdlne elementy
w zestawieniu rzeczowo-finansowym wg zatgcznika nr la, przy uwzglednieniu warunkéw platnosci
okreslonych w §11 projektu umowy. Przy czym, w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci cenowych, za
wigzacg ceng umowng bedzie kwota podana ,,stownie” przez Wykonawce w formularzu oferty wg zal. nr 1 do
SWZ. Ceny wskazane w poszczegdlnych pozycjach zestawienia rzeczowo—finansowego beda shuzyty
pomocniczo przy rozliczaniu ptatnosci czg§ciowych oraz robdt zaniechanych i zamiennych.

6.2. Cena oferty musi okresla¢ calkowity koszt zamowienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towardéw i ushug, i musi by¢ podana brutto w PLN, cyfrowo i stownie.

6.3. Wykonawca, skladajac oferte, zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazweg (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktorych dostawa lub $§wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez
kwoty podatku.

7. PRZYGOTOWANIE OFERTY
7.1. Oswiadczenia i dokumenty skladajace si¢ na oferte:
1) Dowdd wniesienia wadium.
2) Pelmomocnictwo do reprezentowania w postgpowaniu Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢
o udzielenie zamowienia (konsorcjum) — jezeli dotyczy.
3) Formularz oferty wg zal. nr 1 do SWZ.
4) Zestawienie rzeczowo-finansowe wg zal. nr 1a do SWZ.
5) Oswiadczenia wg zal. nr 2a i 2b do SWZ.
6) Oswiadczenia wg zal. nr 2¢ i 2d do SWZ — jezeli dotyczy.
7) Zobowigzanie wg zak. nr 2e — jezeli dotyczy.

7.2. Sposéb przygotowania oferty:

1) Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

2) Oferte sktada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (w
rozumieniu zaawansowanego podpisu elektronicznego), przez osobg¢ upowazniong. Zaleca si¢ skladanie
podpisu bezposrednio na kazdym dokumencie.

3) Oswiadczenie podmiotu, na zasobach ktorego polega Wykonawca, o spelianiu warunkéw udziatu w
postegpowaniu i niepodleganiu wykluczeniu oraz zobowigzanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia (jezeli dotyczy), musi by¢ podpisane przed osobe
uprawniong do reprezentowania tego podmiotu, w sposob opisany w pkt 2.

4) Informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsigbiorstwa, powinny
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7.3.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

zosta¢ ztozone w odrgbnym pliku miejscu wyznaczonym do dotaczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice
przedsigbiorstwa

5) Wadium wniesione w postaci gwarancji lub porg¢czenia sktada si¢ w oryginale w postaci plikow
elektronicznych podpisanych przez wystawiajacego. Plik elektroniczny przelewu dotaczony do oferty nie
wymaga podpisania.

6) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do: zloZenia,
zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$¢ pliku to maksymalnie 500
MB.

Zalecenia dotyczace przesylanych plikow:

1) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym wskazaniem
na .pdf.

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow .zip lub .7Z.

3) Za ztozone nieskutecznie zostang uznane dokumenty ztozone w plikach: rar .gif .bmp .numbers .pages.

4) Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem zaufanym, ktory
wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielko$ci plikow podpisywanych w aplikacji eDoApp shuzacej do
sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi max SMB.

5) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejsza weryfikacje podpisu,
Zamawiajacy zaleca, w miar¢ mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajacych si¢ na oferte na format
.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamigta¢, aby plik z podpisem przekazywac facznie z dokumentem podpisywanym.

7) Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowac podpisy tego samego
rodzaju. Podpisywanie roznymi rodzajami podpisow np. osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do
problemow w weryfikacji plikow.

8) Osobg sktadajaca oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

9) Podczas podpisywania plikéw zaleca si¢ stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHAL.

10) Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.

11) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

12) Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikow co roéwnowazne bedzie
z koniecznos$cig odrzucenia oferty w postgpowaniu.

KOMUNIKACJA

Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest:

— w zakresie przedmiotu zamowienia: Andrzej Paluch, Marek Potyraj,

— w zakresie procedury przetargowej: Agnieszka Ludynia, Marek Potyra;.

Szczegdlowa instrukcja dla Wykonawcdw dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje si¢ na stronie
internetowej pod adresem https:/platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. W zakresie pytan
technicznych zwigzanych z dziataniem Platformy prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta
platformazakupowa.pl - cwk@platformazakupowa.pl

Za date wptywu oferty, oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przyjmuje si¢ dat¢ ich przestania
za posrednictwem Platformy poprzez kliknigcie przycisku ,,Wyslij wiadomos$¢” po ktorych pojawi sig
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za posrednictwem
Platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu sktadania i otwarcia
ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczal na Platformie w sekcji ,,Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca bedzie przekazywana w postaci
elektronicznej za posrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiazek sprawdzania komunikatow i wiadomosci
bezposrednio na Platformie, przestanych przez Zamawiajacego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii
lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Niezbedne wymagania sprz¢towo — aplikacyjne umozliwiajace prace na Platformie:

a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 Kb/s;
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b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pami¢¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ

lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych — MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
Nnowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
d) wilaczona obstuga JavaScript;

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikow .pdf;

f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si¢ za pomocg protokotu TLS 1.3;

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platforme stanowi date oraz doktadny czas (hh:mm:ss) generowany

8.7.

8.8.

8.9.

wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Glownego Instytutu Miar.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zlozenie oferty w sposob niezgodny z Instrukcjg korzystania
z Platformy, w szczegolnosci za sytuacje, gdy Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig oferty przed uplywem terminu
sktadania ofert (np. ztoZenie oferty w zaktadce ,,Wyslij wiadomo$¢ do Zamawiajacego”). Taka oferta zostanie
uznana przez Zamawiajacego za ofert¢ handlowa i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu.

Wykonawca moze zwrdci€ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ. Zamawiajacy udzieli wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, jezeli wniosek wplynie
do Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uplywem terminu sktadania ofert oraz jezeli nie bedzie
dotyczyt juz udzielonych wyjasnien. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptynie na bieg terminu sktadania
wnioskow.

Tre$¢ pytan wraz z wyjasnieniami, bez ujawniania zrodla zapytania, Zamawiajacy zamie$ci na Platformie, pod
adresem podanym w pkt 2.4. Przejscie na Platform¢ odbywa si¢ rowniez przez stron¢ bip.debno.com.pl —

INFORMACJE — PLATFORMA ZAKUPOWA —  platformazakupowa.pl/pn/um debno —
POSTEPOWANIA.

9. WADIUM

9.1.

Warunkiem udziatu w postgpowaniu jest wniesienie wadium w wysokosci 25 000 zl. (stownie: dwadzieScia

pieé tysiecy zlotych) do uptywu terminu sktadania ofert — w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiajacego w GBS o/De¢bno nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002,
przy czym w terminie wyznaczonym do otwarcia ofert kwota wadium musi by¢ w dyspozycji
Zamawiajacego.

2) Gwarancji bankowej, majgcej waznos¢ zgodng z terminem zwigzania oferta.
3) Gwarancji ubezpieczeniowej majacej waznos¢ majacej waznos¢ zgodng z terminem zwigzania ofert.
4) Porgczenia udzielonego przez podmiot, o ktéorym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.

9.2.

9.3.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci, majacego waznos¢ zgodng z terminem
zwiazania oferta.
Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poreczenia, z tresci dokumentu musi wynikac, ze we
wszystkich przypadkach wskazanych w art.98 ust.6 ustawy Pzp Gwarant zobowigzuje si¢ bezwarunkowo na
pierwsze zadanie do zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego (beneficjenta).
Zamawiajacy zatrzyma wadium, jezeli wystapig przestanki wymienione w art.98 ust.6 ustawy Pzp.

10. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA
Oferty muszg by¢ wazne do dnia 31.10.2023 r.

11. ZEOZENIE OFERTY

11.1

11.2.

11.3.

11.4
11.5

. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na Platformie w terminie do 02.10.2023r.

do godz. 11:30 w zakladce pod nazwg prowadzonego postepowania.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty i dotaczenia wszystkich wymaganych zatacznikow nalezy

klikna¢ przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

Za date¢ ztozenia oferty przyjmuje si¢ date jej przekazania na Platforme poprzez dziatanie “Z16z ofertg”

i wyswietlenie si¢ komunikatu, Ze oferta zostala zaszyfrowana i ztozona. Sugerujemy ztozenie oferty na

24 godziny przed terminem sktadania ofert.

. Nie mozna wycofa¢ oferty lub wprowadzi¢ zmiany w ofercie po uptywie terminu sktadania ofert.

. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte pod rygorem wykluczenia z postgpowania. Ztozenie
wiegkszej liczby ofert lub oferty zawierajacej propozycje wariantowe spowoduje ich odrzucenie.

Urzad Miejski w D¢bnie, Wydzial Realizacji Inwestycji



., Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie” SWZ — Postanowienia ogolne
Strona 8 z 10

11.6. Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlna ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. ZMIANY W SWZ

12.1. Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany w dokumentach SWZ. Kazda wprowadzona zmiana staje si¢ czgscig
SWZ i zostanie zamieszczona na Platformie.

12.2. Zamawiajgcy moze przesung¢ termin sktadania ofert dla zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na
uwzglednienie zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowigzania Zamawiajacego 1 Wykonawcow
odnosnie wczesniej podanego terminu beda podlegaty nowemu terminowi.

13. ZEBRANIE WYKONAWCOW
Nie przewiduje si¢ zebrania Wykonawcow.

14. OTWARCIE OFERT

14.1. Otwarcie ofert nastapi na Platformie, niezwlocznie po uplywie terminu skladania ofert tj. 02.10.2023r.
0 godz. 12:00 i nie p6zniej niz nastgpnego dnia po dniu, w ktorym uptynat termin sktadania ofert.

14.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéora powoduje brak mozliwos$ci otwarcia ofert
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunigciu awarii.

14.3. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

14.4. Zamawiajgcy najpozniej przed otwarciem ofert udostepni na Platformie informacje o kwocie, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

14.5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na Platformie nazwy i adresy Wykonawcow, ktorych
oferty zostaty otwarte oraz ceny zawarte w ofertach. Informacje zostang zamieszczone w sekcji ,,Komunikaty”.

14.6. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnienia tresci ztozonej oferty zgodnie z art.128 ust.4 ustawy
Pzp.

15. ODRZUCENIE OFERT
Zamawiajacy odrzuci oferte, gdy wystapig przestanki wymieniona w art.226 ust.1 ustawy Pzp.

16. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiajacy wybierze na realizatora zamdwienia tego Wykonawce, ktorego oferta bedzie zgodna
z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej SWZ oraz uzyska najwyzsza ilo$¢ punktow wg kryteriow:

1. ,.cena za wykonanie” — 60 pkt, wg wzoru: (najnizsza cena sposrod badanych waznych ofert : cena badanej
oferty) x 60.

2. ”nasigkliwo$¢ elementow betonowych” (np. krawezniki, obrzeza) — 40 pkt.

Istotnym elementem dla Zamawiajacego jest jako$¢ zastosowanych materiatow. W celu zastosowania
materialow o wyzszej jakoSci Zamawiajacy preferuje zastosowanie materialow o nizszej nasigkliwosci od
przewidzianych w polskich normach. Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy przyzna nastepujaca ilosé
punktow:

a) nasigkliwos¢ od 4% do 6% — 0 pkt
b) nasigkliwos$¢ nie przekraczajaca 4% - 40 pkt

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajgcy wybiera sposrod tych ofert oferte, ktora otrzymata
najwyzszg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze.

Jezeli oferty otrzymatly taka sama ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy wybiera oferte z
najnizszg ceng. Jezeli w ten sposdb nie mozna dokona¢ wyboru oferty, Zamawiajgcy wzywa Wykonawcow,
ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych
zawierajacych nowa ceng.
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17. INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

17.1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystnicjszej oferty Zamawiajacy zawiadomi jednocze$nie Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, podajac informacje zawarte w art.253 ust. 1 ustawy Pzp, w tym o ofertach odrzuconych,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.2. Informacje¢ o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy udostepni
niezwlocznie na Platformie, w sekcji ,,Komunikaty”.

18. FORMALNOSCI DO DOPELNIENIA W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do dnia zawarcia umowy:

1) Wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 19.

2) W przypadku wspolnego ubiegania si¢ Wykonawcow o udzielenie niniejszego zamoéwienia dostarczy¢
Zamawiajacemu kopi¢ umowy regulujacej ich wspotprace, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez
petnomocnika.

3) Dostarczy¢ optacong polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z rodzajem robot
stanowigcych przedmiot zaméwienia w wysokosci nie mniejszej niz 2 200 000 zt, wraz z dokumentem optacenia
sktadek na ubezpieczenie.

19. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

19.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie
Wykonawca bedzie zobowigzany wnie$¢ w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiajacego nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002 w Gospodarczym
Banku Spotdzielczym o/Debno.
2) Porgczenia bankowego Iub porgczenia spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym, majacych waznosc:
- 70% wartosci zabezpieczenia, gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robot, wazne do 30-go dnia po
przeprowadzonym odbiorze robot,
- 30% wartoS$ci zabezpieczenia - wazne do 15-go dnia po uplywie okresu r¢kojmi.
3) Gwarancji bankowej majacego waznos¢ jak w ppkt 2.
4) Gwarancji ubezpieczeniowej majacej waznos¢ jak w ppkt.2.
5) Porgczenia udzielonego przez podmiot, o ktorym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczos$ci, majacego waznosc¢ jak w ppkt 2.

19.2. Jezeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie gwarancji lub porgczenia, Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu oryginal gwarancji lub porgczenia, w postaci elektroniczne;j.

19.3. Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
W przypadku zabezpieczen wnoszonych wg pkt 2 do 5, Gwarant zobowigzany bedzie kazdorazowo i
bezwarunkowo na pierwsze zadanie do zaspokojenia roszczen beneficjenta (Zamawiajacego). Gwarant nie
moze uzaleznia¢ skuteczno$ci wniesienia zgdania przez Beneficjenta od kompletnosci wptynigcia zadania
w terminie wazno$ci zabezpieczenia, moze jednak uzalezni¢ termin wyptaty zado$¢uczynienia od daty
uzupelnienia wymaganych zatgcznikow.

20. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACE WYKONAWCOM W TOKU
POSTEPOWANIA

Wykonawca, ktéry ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode

w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp, przyshuguje prawo wnoszenia odwotan i skarg

do sgddw, zgodnie z dziatem IX ustawy Pzp. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (zwanej

dalej Izba) w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, wraz z wymaganym wpisem w wysokosci 10.000,-zt.

na rachunek Urzedu Zamowien Publicznych w NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000.

Odwotanie wynosi si¢ w terminie:

a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub dokumentéw zamowienia na
stronie internetowej - wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie lub wobec tresci dokumentow
zamowienia,
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b) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe¢ jego wniesienia, jezeli
informacja zostala przekazana przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, lub 10 dni - jezeli informacja
zostata przekazana w inny sposob,

c) 5 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosé
o okolicznosciach stanowigcych podstawg jego wniesienia, w przypadkach innych niz opisane pod lit. aib.

Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajagcemu kopi¢ odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, w taki

sposob, aby Zamawiajacy mogt si¢ zapoznac z jego tre$cig przed uplywem tego terminu.

21. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p6zn. zmianami), dalej ,,RODO”, informuje, zZe:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Debna majacy siedzibe w Urzedzie Miejskim
w Dgbnie, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno, tel. 957603001 do 4 , fax 957602030, e-mail burmistrz@debno.pl.
= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego p.n. ,,Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie”
prowadzonym w trybie podstawowym przewidzianym w dziale III ustawy Pzp;
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
— mnapodstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ™;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
= nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszal integralnosci
protokotu oraz jego zalgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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UMOWA NR ............... (WZ0r)

W dniu 12.10.2020 r. w Debnie pomiedzy Gmina Debno z siedziba w Debnie przy ul. Pilsudskiego S, 74-400
Debno, NIP 597-162-76-49, ktora reprezentuje Grzegorz Kulbicki — Burmistrz, zwang dalej ,,Zamawiajacym",

....................... , ktorag reprezentuje ...........cooeiiiiiiiiiiiiiiienen. ., zWang dalej ,, Wykonawea'':

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.

1. Zamowienie polega na przebudowie drogi gminnej w Sarbinowie, o dlugosci 486m wraz
z przebudowa skrzyzowania z droga powiatowa, przebudowa sieci wodociagowej, telekomunikacyjnej i budowa
kanalizacji deszczowej. Zakres zamdwienia obejmuje:

a) Roboty drogowe w tym:

roboty przygotowawcze,

rozbidrkowe i ziemne

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa oraz elementami ulic tj. krawezniki,
obrzeza dla: jezdni, zjazdow, doj$é¢ do posesji, miejsc postojowych, o tacznej powierzchni ok 3005 m?
wykonanie nawierzchni miejsc postojowych, z betonowych ptyt azurowych wraz z podbudowa,

o lacznej powierzchni ok 80 m?

roboty wykonczeniowe - wykonanie terenow zielonych (trawnik), umocnienie skarp i powierzchni
plytami betonowymi,

wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu tj. oznakowania pionowego i poziomego,
zabezpieczenie i regulacja istniejgcej infrastruktury tj.: zabezpieczenie istniejacych kabli, regulacja
istniejgcych studni i zaworoéw.

b) Roboty zwigzane z infrastrukturg techniczng w zakresie:

budowy sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o dtugo$ci ok 328,5 m wraz ze studniami
rewizyjnymi szt. 11 oraz wpustami deszczowymi szt. 13 i przykanalikami z rur PVC-U o tgczne;j
dtugosci ok 54m.

przebudowy sieci wodociagowej na rurociag z rur PE o dlugosci ok 218 m, z weztami wodociagowymi
i hydrantami przeciwpozarowymi szt.2,

przebudowy sieci telekomunikacyjnej o dtugosci ok. 101m,

¢) Inne prace i obowigzki wchodzace w zakres przedmiotu zamowienia:

a)
b)

Nadzo6r wykonawczy nad ww. robotami.

Zastepstwo inwestorskie w zakresie:

zawiadomienia o rozpoczeciu i terminie prowadzenia robot Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego, a takze zarzadcoéw drog i1 whascicieli sieci w sgsiedztwie, ktdorych beda prowadzone
roboty. Wykonawca zobowigzany bedzie takze zawiadomi¢ wihascicieli nieruchomosci sgsiadujacych z
terenem gdzie beda prowadzone roboty oraz zapewni¢ im dojazd do posesji.

wykonanie projektow, uzgodnienie ich z wilasciwymi organami i zarzadcami oraz wprowadzenie,
utrzymanie i likwidacja tymczasowe;j i statej organizacji ruchu i zabezpieczen robot.

wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

wykonanie tablicy o wymiarach 80x120 informujacej o dofinansowaniu ze §rodkow, o ktérych mowa
w pkt.2.5. Tablicg¢ wykona¢ zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do SWZ

zawiadomienie o zakonczeniu robdt odpowiednich zarzadcow sieci i drog,

zawiadomienie w imieniu Zamawiajagcego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o zakonczeniu robot budowlanych i uzyskanie zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

d) Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zaméwienia okreslone zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem
Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne,
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciaggéw komunikacyjnych i linii

energetycznych,

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli,
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog.

71354000-4 Ustugi sporzadzania map



na lata 2014-2020

*
* § 2ok
n ' e
*!; Ak sk,
>* Wiejskich

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”

11.

12.

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

Opis przedmiotu zamdéwienia okreslaja Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
(dalej: SWZ) oraz dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. Przedmiot
umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz ustalonych niniejsza umowa
warunkach, w sposob umozliwiajacy uzytkowanie przedmiotowych obiektow w sposob zgodny z
przeznaczeniem..
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu roboét okreslonych w umowie oraz zakresu
praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywaé nastgpujaca kolejno$¢ waznosci
dokumentow:
- Umowa.
- SWZ wraz z zatgcznikami.
- Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
- Obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.
- Oferta Wykonawcy.
- Zestawienia rzeczowo — finansowe, sporzadzone przez Wykonawce do oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w SWZ w sytuacji, gdy
ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzief odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazwane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia warto$ci tych
robot okresla § 10 ust. 4 niniejszej umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen okreslonych w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t (dalej: stwior) pod warunkiem, ze zmiany te b¢da korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to okolicznosci:
e) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje¢ i konserwacje wykonanego

przedmiotu umowy;
f) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
g) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych

przepisow.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego.
Zamiany, o ktéorych mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany wynagrodzenia umownego
za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z kompletng SWZ wraz ze wszystkimi zatacznikami oraz uznaje ja za

wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze wykona przedmiot niniejszej
Umowy zgodnie z wilasna oferta, SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi
przepisami i polskimi normami oraz, ze posiada uprawnienia do robot objetych umowa i dysponuje wlasciwym
potencjalem technicznym i ekonomicznym do wykonania niniejszego zadania.

Przedmiot niniejszej umowy dofinansowany jest ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich. Dziatanie: ,, Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach
poddziatania ,, Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowq wszystkich rodzajow
matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020

Wykonawca, przyjmuje na siebie finansowa odpowiedzialno§¢ w przypadku utraty przez Zamawiajacego dotacji

o ktorej mowa w ust.11, z powodu nienalezytego wykonania umowy z winy Wykonawcy.

§2.
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
1.1. rozpoczgcie od zawarcia umowy.
1.2. zakonczenie robot budowlanych — 180 dni od dnia zawarcia umowy
1.3. uzyskanie zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia zakonczenia robot
budowlanych — 30 dni od dnia odbioru koncowego,
Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ wskazang w protokole odbioru koncowego, o ktéorym
mowa w § 12 niniejszej umowy.
Termin wykonania robdt objetych niniejszag umowa ulegnie zmianie w przypadku:
3.1. opdznien, przerw w realizacji robdt, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
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3.2. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej),

3.3. wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

3.4. zlecenia robot zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie
pierwotnego terminu umownego.

3.5. potwierdzonego przez dostawcow wydtuzenia si¢ okresu dostawy urzadzen lub materiatdw w stosunku do
terminow okreslonych w umowach pomigdzy Wykonawca a dostawami, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

3.6. niekorzystnych warunkow pogodowych, uniemozliwiajacych zachowanie reziméw technologicznych oraz
uniemozliwiajacych prowadzenie robot, ktdre zostang udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru

inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w ust. 3, strony ustala nowe terminy, z tym ze

maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju.

Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwac

wykonywanie robdt przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w catosci lub czeéci. Zamawiajacy moze zleci¢

realizacj¢ niewykonanych robot osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajagc warto$¢ tych robot

z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez

Wykonawcg.

Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajagcego o kazdej grozbie opdznienia robdt, spowodowanej

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw Zamawiajacego. Jezeli takie opdznienie w stosunku

do terminéw umownych nastapi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opdznienia oraz

o czasie, o jaki moze ulec przesuni¢ciu termin wykonania robot. Niewykonanie tych obowiazkoéw pozbawia

Wykonawce prawa powolywania si¢ na wing Zamawiajacego w opdznieniu wykonania robot.

§3.
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane.
Wykonawca zapewnia nadzor wykonawczy (dalej kierownika budowy i kierownikéw robot dla poszczegdlnych
robot branzowych objetych przedmiotem umowy).
Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w formie jednostronnego o$wiadczenia woli i nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.
Zmiana kierownika budowy i kierownikéw robdt, moze nastgpi¢, po przedstawieniu Zamawiajagcemu
dokumentow potwierdzajacych, ze osoba ta spetnia wymagania przetargowe. Zmiana kierownika budowy i/lub
kierownika robdt nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
W przypadku zgody Zamawiajacego na zmiang kierownika budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
niezwlocznie o$wiadczenia o podjeciu obowiazkow kierownika budowy i robot, wraz z kopia uprawnien
budowlanych oraz aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow, zgodnie ustawa
z dnia 7 lipcal 994 r. Prawo budowlane
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, petnigcych funkcje kierownika budowy i/lub robét,
jezeli uzna, ze nie wykonujg one nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonaé niniejsze;j
zmiany osobowej w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§4.
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1.1.  niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z dziennikiem
budowy,
1.2.  odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12,
1.3. terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami § 11.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

2.1.  wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,

2.2. przekazanie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, o§wiadczen o podje¢ciu obowiazkéw kierownika
budowy (branza sanitarna) i kierownikow robot (branza drogowa i telekomunikacyjna) wraz z kopia ich
uprawnien i aktualnymi za§wiadczeniami o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow, zgodnie ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu najp6zniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
programu zapewnienia jakosci, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,

przekazanie Zamawiajacemu najpézniej w dniu odbioru koncowego zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SWZ i dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét,

prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby z do$wiadczeniem, zgodnie ze sztukg budowlana,
wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego
w osobach kierownika budowy i kierownikdéw robot poszczegélnych branz przez caly okres trwania
umowy,

ubezpieczenie robot od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytutu szkéd ktore
moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczgcia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej. Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe polisy,
zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody, a takze utylizacji $ciekow sanitarnych
i powstatych $mieci i odpadkow we wlasnym zakresie i1 na wlasny koszt,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow, w tym
zapewnienie dobrej jakos$ci, terminowosci i bezpieczenstwa podczas wykonywanych robodt, a takze
ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo robot przez nich
wykonywanych,

zabezpieczenie i 0golny dozor placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
w tym zapewnienie wlasciwej organizacji placu budowy, zorganizowanie statego zaplecza budowy tj.
pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalnego z toaleta przeznaczonego dla pracownikow
zatrudnionych przy realizacji inwestycji.

prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie
realizacji robdt stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnosci, wyniki oraz protokoty badan,
sprawdzen 1 prob, pelne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony
i dostarczony sprzgt i urzadzenia) oraz protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy
i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne - jesli dotyczy;
opracowanie i przekazania zamawiajacemu najpdzniej w dniu odbioru koncowego opinii technologiczne;j
lub operatu kolaudacyjnego opracowanych przez kierownika budowy i potwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, zawierajacych m.in. potwierdzenie o zgodnos$ci wykonania robot z projektem
budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i programem zapewnienia jakosci.
przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego w formie papierowej, kompletu
dokumentacji powykonawczej sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wraz ze szczegblowym wykazem zalaczonych dokumentdéw, oprawiong w okladke formatu A-4,
zawierajgcej nast¢pujace dokumenty:

a) dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 2.13, 2.14 wraz z uzupetionym dziennikiem budowy,

b) mapa powykonawcza - 2szt,

c) protokoét z inspekeji TV wykonanych kanatow,

d) potwierdzenie podpisane przez uprawnionego geodetg o poprawnosci osadzenia (nienaruszenia przez
Wykonawceg) osndéw geodezyjnych dla dzialek znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie
wykonanych robot,

e) zestawienie ilosciowe i materialowe wykonanych robot uwzgledniajace parametry ilosciowe i
materiatowe, w tym m.in: nawierzchnie utwardzone (z podzialem na rodzaj nawierzchni i ich
przeznaczenie), terendw zielonych, wybudowane i przebudowane sieci — potwierdzone przez
uprawnionego geodete i kierownika budowy.

f) zgloszenie zakonczenia budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Mysliborzu, z pieczatka potwierdzajaca dat¢ wptywu do ww. organu,

pisemne zawiadomienie wtascicieli i zarzadcow sieci / nieruchomosci o rozpoczeciu i prowadzeniu robot
w sasiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomos$ci, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia
Zamawiajacemu,

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy,
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2.18.
2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.
2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terendow przylegajacych do placu budowy,

dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatdw, urobku, gruzu, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

zapewnienie bezpiecznego zatadunku, przewiezienia i roztadunku materiatdw z rozbiorki, ktore
inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub zarzadcy uznaja za nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a
ktére nie zostaly wbudowane w przedmiotowej drodze gminnej, w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, na odlegtos¢ do 10 km,

w przypadku wykonywania zakresu robot objetych niniejsza umowa w granicach dziatek nie bedacych
wlasnos$cig inwestora, wykonawca zawiadomi wtasciciela o przystapieniu do robot, a po ich zakonczeniu
uzyska¢ o$wiadczenie wlasciciela o przywrdceniu terenu dziatki objetej robotami do stanu pierwotnego,
w tym réwniez o geodezyjnym odtworzeniu stupkoéw granicznych jezeli w toku wykonywania prac
zostang przez Wykonawce naruszone.

po zakonczeniu roboét - na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy wraz z usunigciem
zaplecza budowy be¢dacego wlasnoscia Wykonawcey, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawcg i przywroceniem ich do stanu pierwotnego, w tym réwniez geodezyjne
odtworzenie stupkow granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawce naruszone,
usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robo6t a takze
podczas odbioréw przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy, w uzgodnionym
przez strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich usunigcia,
informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych, w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania, a takze
o robotach, ktore ze wzgledow technicznych nie mogg by¢ wykonane. Informacja ta musi by¢ ztozona
pisemnie w siedzibie Zamawiajacego,

informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbgdne do zbadania efektow wykonanych robdt, a nastgpnie przywrdci¢ teren/miejsce do stanu
poprzedniego na wlasny koszt,

w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do zamawianych oraz
zamian¢ materiatow i urzadzen, ktore zwigzane beda z konieczno$cig wykonania zmian projektowych —
pokrycie kosztow wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, wykonanie rozwigzan zamiennych
moze wystapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa Prawo budowlane,

Wykonawca musi zapewni¢ uzytkownikom dojazd do poses;ji na terenie objetym budowa,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zgody na prowadzenie robot
w pasie drogowym drog objetych zakresem umownym oraz pokrycie kosztow projektu organizacji ruchu
na czas robot wraz z wszelkimi uzgodnieniami, wykonania tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z
powyzszym projektem, a takze ustalonej optaty za zaj¢cie tych pasow drogowych..

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji od zarzadcy drog na wbudowanie urzadzen obcych w pasie
drogowym, niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi oraz wniesienie wynikajacej z tej decyzji optaty -
tylko pierwsza rat¢ — za rok biezacy, jezeli bedzie konieczne. W przypadku robot, ktore beda prowadzone
w pasie drogi pozostajacej w zarzadzie Zamawiajacego, Wykonawca nie ponosi kosztow za zajgcie pasa
oraz kosztow oplaty na wbudowanie urzadzen obcych w pasie drogowym tej drogi

dokonanie w imieniu Zamawiajgcego, w terminie umownym zgloszenia zakonczenia robot
budowlanych w organie nadzoru budowlanego

inne okreslone w zataczniku nr 3 do SWZ- Wytyczne do wyceny.

§5.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokos$ci co najmniej - 100% wynagrodzenia
umownego o ktéorym mowa w § 10 .

Wykonawca zobowiazuje si¢ okaza¢ Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.

Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopie,
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawcg na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznosé¢
przedhuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§6.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wlasna oferta, SWZ, dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, w zakresie objetym
zamoOwieniem Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ za uszkodzenia powstate wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen z winy Wykonawcey w toku realizacji
— Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Zamawiajacy informuje, ze teren na ktorym beda prowadzone roboty posiada niezinwentaryzowane sieci
drenarskie. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposob ostrozny ze szczegolnym zwrdceniem
uwagi na mozliwo$¢ natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, Wykonawca
zobowiazany bedzie do powiadomienia o tym Zamawiajacego, a w przypadku jej uszkodzenia, bedzie
zobowigzany do jej naprawy.
W przypadku uszkodzenia rurociggéw, kabli, drenazy i urzadzen ktore nie byly ujete na planie istniejacych
instalacji i sieci Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego przywrdcenia ich do stanu pierwotnego
oraz powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Koszty zwiazane z
wykonaniem powyzszych robot zostang zwrocone Wykonawcy przez Zamawiajacego, na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego zgodnie z ust. 6, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy o ktorym mowa w ust. 5 metoda kalkulacji szczegotowe;.
Podstawa do okreslenia naktadéow rzeczowych begda wydawnictwa katalogowe nast¢pujacej kolejnosci
stosowania tj. KNR, KNR-W, KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach
zastosowana zostanie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Do powyzszego
kosztorysu powykonawczego obowiazywac beda ceny robocizny, materiatow (z kosztami zakupow wliczonymi
w cen¢ materiatu) i sprzetu — dalej RMS, naktady kosztow posrednich i zysku w naste¢pujacej kolejnosci:

- jednostkowe ceny ryczattowe wynikajace z oferty Wykonawcy,

- stawka cen robocizny, materiatu, sprzgtu z rynku lokalnego,

- stawki cen RMS na dany kwartat wykonywanych robot z wydawnictwa np. INTERCENBUD,

SEKOCENBUD lub innych dostgpnych na rynku baz cenowych.
- w przypadku braku ceny w ww. zrédle dla materiatu lub sprzetu, Wykonawca przedstawi ofert¢ cenowa z
podaniem zrodta jej ustalenia.

§7.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wlasnych materiatow, przy uzyciu wlasnych maszyn
i urzadzen oraz uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wybor materiatow.
Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust.] musza odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci lub inne dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany materiat musi
by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny od wszelkiego rodzaju wad.
Na materiaty i urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ deklaracj¢ zgodnos$ci z Polskg Norma lub
aprobata techniczng. Niniejsze dokumenty Wykonawca bgdzie zobowiazany przekaza¢ Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania przewidziane przepisami prawa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa oraz obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.
Wykonawca, moze wykorzysta¢ materialy z rozbiorki do ponownego wbudowania, po uzyskaniu uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego i okresleniu przez niego wymogdéw koniecznej obrébki przed ich
ponownym wbudowaniem.
Wykonawca zobowiazany bedzie, do dokonania na wtasny koszt, koniecznej obrobki materialdéw z rozbiorki
przeznaczonych do ponownego wbudowania, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, o
ktorych mowa w ust.7.
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9. Material poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie,
ktory zostanie wskazany przez Zamawiajacego lub inspektoréw nadzoru w trakcie odbiorow, o ktorych mowa w
§12, Wykonawca be¢dzie zobowigzany wymienic;

§8.

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (o ile nie sa wykonywane przez dang osobg
w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej) przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynnosci w zakresie:

1.1. robdt ziemnych,

1.2. robdt montazowych i instalacyjnych sieci,

1.3. robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drog,

1.4. robdt budowlanych zwigzanych z obstugiwaniem sprzety budowlanego i pojazdéw transportowych
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie speiania przez Wykonawce 1 podwykonawcow wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczego6lnosci do:

2.1. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
dowodoéw potwierdzajacych spelnienie wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, a w szczegdlnosci
zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niespetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1. czynnosci Zamawiajacy ma prawo zastosowania kary umowne;j
wobec Wykonawcy w wysokos$ci okreslonej w § 14 ust. 11.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§9.

1. Zlecenie wykonania zadania lub jego czg¢sci podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego, zgodnie z art. 647' § 21 § 3 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca, w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na podwykonawce, zwraca si¢ pisemnie z prosba
o akceptacj¢ podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzibg oraz przedstawia projekt umowy, ktory zawrze
z podwykonawca. Projekt umowy musi zawiera¢, co najmniej:

— doktadne oznaczenie podwykonawcy,

— zakres robot powierzonych podwykonawcy i jego wynagrodzenie, przy czy wartos¢ wynagrodzenia dla
podwykonawcy za poszczegdlne zakresy robdt nie moze przekracza¢ warto$ci wynagrodzenia za ten sam
zakres robot naleznego Wykonawcy zgodnie z niniejszg umowa,

— okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wady, rowny co najmniej okresowi odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajacego,

— o$wiadczenie podwykonawcy o spetnianiu wymagan okreslonych SWZ, o ile zostaly przez Zamawiajacego
okre$lone,

— postanowienie o terminie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od Wykonawcy nie dtuzszym
niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

3. Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy w zakresie warunkow zaptaty wynagrodzenia lub kar umownych w sposdéb mnie;j
korzystny niz niniejsza umowa ksztattuje prawa i obowigzki Wykonawcy.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy z podwykonawcg moze zglosi¢ na piSmie
zastrzezenia do tego projektu, w szczego6lnosci, jezeli projekt nie odpowiada postanowieniom ust. 2 i ust. 3.

5. Postanowienia ust. 2 i ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do projektow wszelkich zmian i anekséw do umowy
Wykonawcy z podwykonawca, ktore musza kazdorazowo uzyska¢ zgode Zamawiajacego.
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Najpdzniej 7 dni po uzyskaniu zgody od Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu | egzemplarz
oryginalnej umowy Wykonawcy z podwykonawca lub jej kopi¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem. Nie
przekazuje si¢ Zamawiajacemu egzemplarza lub kopii umowy o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci zamOwienia, chyba ze warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest wigksza niz 50.000,00 zt.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia oryginalnej umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub jej kserokopii poswiadczonej z zgodno$¢ z oryginatlem moze zglosi¢ na piSmie
sprzeciw do tej umowy, w szczegdlnosci, jezeli umowa nie odpowiada postanowieniom ust. 2 i ust. 3.
Postanowienia ust. 6 i ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian i anekséw do umowy Wykonawcy
z podwykonawca, ktdre muszg by¢ kazdorazowo przekazywane Zamawiajacemu.

Umowa, zmiana lub aneks do umowy, o ktorych mowa w ust. 5 i ust. 7 beda stanowily zatacznik do niniejszej
umowy.

Wykonawca bedzie si¢ rozliczal we wlasnym zakresie z podwykonawcg za prace przez niego wykonane, na
podstawie protokotu odbioru elementow robot, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Ustala si¢
terminy ptatnosci faktur wystawionych przez podwykonawcow nie diuzsze niz 21 dni od daty ich dostarczenia
do siedziby Wykonawcy generalnego.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdej wystawionej przez siebie faktury obejmujacej wynagrodzenie za
wykonanie robot, ktore wykonane zostaty z udzialem podwykonawcy, przedstawi¢ Zamawiajacemu rozliczenie
finansowe z podwykonawca, przektadajac dokument potwierdzajacy zaptate naleznosci dla podwykonawcy
(potwierdzenie przelewu lub o§wiadczenie podwykonawcy).

Brak przedtozenia tacznie z fakturg dokumentéw wymienionych w ust. 11, skutkowaé bedzie postegpowaniem
Zamawiajacego zgodnie z § 11 ust. 5 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej
czegscl, jak tez korzysci i pozytkdw z ta umowa zwigzanych na rzecz strony trzeciej — pod rygorem niewaznosci
cesji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich pelng odpowiedzialno$é za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy okreslony w umowie Wykonawcy z podwykonawca nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku.

Postanowienia § 9 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Umowy Wykonawcy z podwykonawca w zakresie dotyczacym zawierania umow z dalszymi podwykonawcami
powinny zawiera¢ postanowienia odpowiadajgce postanowieniom § 9.

§10.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja dla Wykonawcy
wynagrodzenie = ryczaltowe w  WysokoS$Ci:  .eiieieiiiiiiiiiiiiiiiiiae. zt.  brutto (slownie:
..................................................................................... ), w tym podatek VAT, ustalonej
w oparciu 0 SWZ i wlasne doswiadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem umownym.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony
niniejszej umowy nie moga zmieni¢ warto§ci wykonania zamowienia przedstawionego w ust. 1, za wyjatkiem
okolicznosci przedstawionych w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cla i optlaty
importowe naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych zestawieniem rzeczowo - finansowym
(,,yobot zaniechanych, o ktorych mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy sposob obliczenia warto$ci tych robdt, ktora
zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy,

b) w przypadku odstapienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w SWZ i zestawieniach rzeczowo
— finansowych obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego i Wykonawcg, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci calego elementu.
Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogoélnej wartosci przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy ten sposdéb wyliczenia bylby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢
obliczenia niewykonanej czg¢sci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny
oraz sprz¢tu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robot i uzycie
jakichkolwiek materiatow, ktorych konieczno$¢ wykonania i uzycia wynika¢ bedzie z SWZ, dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, a takze z obowigzujacych norm
i warunkow technicznych.

§11.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot nastapi fakturami cz¢sciowymi — rozliczenie czgsciowe, wystawianymi

nie czgsciej niz raz w miesiagcu i fakturg koncowa — rozliczenie koncowe, wystawiong po odbiorze koncowym

zadania.

Faktura cze$ciowa (ktora obejmowac beda zaptate za wykonane etapy robodt, na podstawie zestawienia rzeczowo-

finansowego wg zatgcznika nr 1a do SWZ, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy) zostanie wystawiona

po wykonaniu i odebraniu danego elementu (etapu) robdt na podstawie protokolu odbioru elementéw
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie koncowe odbedzie si¢ fakturg koncowa,
po skutecznym odbiorze koncowym, w oparciu o protokolarne odebranie robot (protokoét odbioru koncowego).

Przy czym:

2.1. pierwsze rozliczenie czgSciowe nie wczesniej niz na koniec pierwszego miesigca o wprowadzenia na
budowg,

2.2. wartos¢ rozliczenia koncowego nie moze by¢ nizsza niz 30 % warto$ci wynagrodzenia umownego (§ 10
ust.1.),

2.3. warto$¢ wyptaconej w 2023r. czesci wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 995 000,00 zt brutto,

2.4. suma wszystkich naleznos$ci nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego. (§ 10 ust.1.). W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci cenowych / kwotowych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, za
wigzacg ceng umowng bedzie kwota podana ,,stownie” (§ 10 ust.1.).

Wraz z fakturg czesciowa Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

Protokot odbioru elementow robot wraz wykazem wykonanych elementow robdt, opracowanym na podstawie
zestawien rzeczowo-finansowych, stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru
i Osobe odpowiedzialng za petnienie nadzoru wykonawczego,

- wilasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejszag fakturg i protokotem odbioru zostat wykonany bez
udzialu Podwykonawcow — niniejsze o$§wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementow,

a w przypadku wystgpowania Podwykonawcow:

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat Podwykonawcy wraz z ich wskazaniem oraz
zakresem wykonanym przez Podwykonawce, objetym dang fakturg czgsciowa,

- dokument/y o ktorych mowa § 9 ust.11 potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z platnosciami za
dotychczas zrealizowane prace przez Podwykonawceg/ow.

Wraz z fakturg koncowa i koncowym rozliczeniem Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:

- protokot odbioru koncowego robot stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy i kierownikow robot odpowiedzialnych za petnienie nadzoru wykonawczego oraz
Osobg ze strony Zamawiajacego,

- protokot odbioru elementdw robot wraz wykazem wykonanych elementéw roboét, opracowanym na podstawie
zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowiagcy podstawe jej wystawienia, podpisany jak w ust.3. mys$lnik
pierwszy,

- wlasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejszg fakturg i protokotem odbioru elementéw zostat
wykonany bez udzialu Podwykonawcow - niniejsze o$wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru
elementow / protokole odbioru koncowego, a w przypadku wystgpowania Podwykonawcow:

- os$wiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat Podwykonawcy wraz z ich wskazaniem oraz
zakresem robot im powierzonych (zamiast os§wiadczenia, o ktorym mowa w my$lniku drugim),

- dokument/y o ktérych mowa § 9 ust.11 potwierdzajacy, ze wszystkie naleznosci podwykonawcow z tytulu
zrealizowanych przez nich wszystkich cz¢sci przedmiotu zostaty przez Wykonawce uregulowane.

W przypadku nie przedlozenia tacznie z faktura dokumentow wymienionych odpowiednio w ust. 3 i 4,
Zamawiajacy wstrzyma bieg terminu platno$ci do momentu uzupetlienia powyzszych dokumentow. W tej
sytuacji, z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z warunkéw umownych, Zamawiajacy bedzie
zwolniony z obowiazku zaplaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur. Ewentualne odsetki wynikajace z
nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcdw obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objgte niniejszg umowa,
z art. 465 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.
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Ustala si¢ ptatno$ci faktur/y w terminie 21 dni liczac od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiajacego na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzezeniem ust. 5.

Przez wykonywanie robot z udziatem podwykonawcow nalezy rozumie¢ uczestnictwo podwykonawcy/ow
w wykonywaniu zamoéwienia po spetnieniu wymagan okreslonych w § 9. Niezachowanie tych wymagan uznaje
si¢ za zatajenie przed Zamawiajacym wykonywania robot z udzialem podwykonawcy i zwalnia Zamawiajacego
z odpowiedzialno$ci za zaptat¢ wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tego podwykonawce,
o ktérej mowa art. 647! § 5 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca oswiadcza, ze zgadza si¢ na powyzsze warunki platnosci.

§12.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robot ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czgsciowe (elementdw robdt) stanowiace podstawe do wystawiania faktur cze§ciowych za wykonanie

danego rodzaju robot,

¢) odbidr koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.

Zgtoszenia do odbiorow:

2.1. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbiorow, o ktérych mowa w ust.1, wpisem do Dziennika Budowy
oraz musi informowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.2. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego nie pozniej niz w dniu zakonczenia robot wynikajacym z § 2 ust.1 pkt.1.2. . Podstawa
do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robét,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zgloszenie zakonczenia budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mysliborzu,
z pieczatka potwierdzajaca dat¢ wptywu do ww. organu,

Niespetnienie przez Wykonawce, ktdoregokolwiek z warunkow okre§lonych w ust.2. pkt.2.2:

3.1. w terminie umownym, rownoznaczne bgdzie z nie zakonczeniem robot w terminie i skutkowaé
bedzie odmowa odbioru koncowego i rozpoczeciem naliczania kar umownych zgodnie z § 14 ust. 2
pkt. 2.1.1it. a), do momentu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego zgodnie z ww. warunkami,

3.2. w przypadku zgloszenia gotowosci do odbioru konicowego przed terminem umownym, bedzie skutkowato
odmowa wyznaczenia terminu odbioru koncowego.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt a i b, dokonywane beda w terminie siedmiu dni roboczych, liczac od daty

zgloszenia, przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu bez odbioru robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust.8, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub jesli Zamawiajacy

wyrazi na to zgode, wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu

poprzedniego na wlasny koszt.

Rozpoczgcie lub odmowa dokonania odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt c, nastapi w terminie 10

dni od zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego, pismem sktadanym w siedzibie

Zamawiajacego zgodnie z ust.2 pkt.2.2. Zakonczenie czynno$ci odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru

koncowego winno nastapi¢ najpozniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich rozpoczgcia.

Odbiér koncowy dokonywany bedzie przy udziale kierownika budowy, kierownikow robot,

upelnomocnionej/ych  osoby/osob ze strony Wykonawcy, inspektorow nadzoru inwestorskiego

i delegowanej/ych osoby/osdb ze strony Zamawiajacego.

Jezeli odbiory, o ktérych mowa w ust.1 nie zostaly dokonane w ustalonych terminach z winy inspektora nadzoru

inwestorskiego lub Zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowos$ci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje

w zwloce ze spelnieniem zobowigzan wynikajacych z umowy.

Z czynnosci odbioréw, o ktérych mowa w ust. | sporzadzane/y beda/zie:

9.1. dla pkt. a) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy lub protokoty odbioru robot.

9.2. dla pkt b) i ¢) protokoty odbiorow elementdw robot, ktore stanowié beda zalaczniki do faktur czgsciowych
i faktury koncowej.

9.3. dla pkt. ¢) protokot odbioru koficowego stanowiacy podstawe rozliczenia koncowego, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, o ktorej

mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.15 oraz wszystkie dokumenty pozwalajac na ocen¢ prawidlowosci wykonania

przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawece.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnat gotowosci do odbioru

z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych

prob lub niedopetienia obowiazku, o ktérym mowa w ust.10, lub posiadania wad wynikajacych z wykonania

10
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13.

14.

robot niezgodnie z SWZ, lub wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy moze odmoéwié

odbioru do czasu usunigcia tych wad wiacznie z rozpoczgciem naliczania kar umownych za nieterminowe

wykonanie przedmiotu umowy, o ktorych mowa w §14 ust. 2 pkt. 2.1.1it. a) lub dokona¢ odbioru warunkowego

z podaniem terminu na usuni¢cie wad lub usterek.

Odmowa dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 11 zostanie

potwierdzona w protokole odbioru. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru koncowego, na ponowny

wniosek Wykonawcy, zgodny z warunkami zgloszenia do odbioru koncowego okreslonymi w ust.2.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady oraz:

13.1 jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

13.2 jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia

Za dat¢ wykonania przez Wykonawcg robot budowlanych objetych niniejszg Umowa, uznaje si¢ date odbioru,

stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

§13.

Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

oraz pokryciu roszczen z tytulu re¢kojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci .....% tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 tj.

........................... 2 B (0307 41

Strony ustalaja, ze:

2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu zamdwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robot:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot,
zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego
przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w §
12 niniejszej umowy.

— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu re¢kojmi, zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi liczonego od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 oraz w § 12 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktéorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznosé

przedhuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,

Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najp6zniej w dniu jego zawierania, zobowigzany jest do

przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to

mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,

o ktorych mowa w punkcie 19 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§14.
Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania za niewykonanie, nienalezyte wykonanie umowy
sa nizej wymienione kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke w oddaniu okre$lonego przedmiotu umowy, powstate z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy
— w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,
b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rgkojmi —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,
c) za zaplate przez Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznego
im wynagrodzenia za wykonany zakres zamoéwienia z powodu nie wywiagzania si¢ przez Wykonawce
z niniejszej zaptaty - w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,
d) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
przez Wykonawce - w wysoko$ci 300 zt za kazde takie zdarzenie,
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e) za brak przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,
f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty- w wysokosci 500 zt za kazde
takie zdarzenie,
g) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego,
h) za nie wywiazanie si¢ z warunkow gwarancji i serwisu w okresie udzielonej gwarancji, w wysokosci w
wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,
2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za opdznienie w przeprowadzeniu odbioru robot - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzieh op6znienia, liczagc od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ zakonczony,
b) z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.
Kary umowne dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za opdznienie w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy.
W okresie gwarancji kary umowne, dotyczace opdznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji
oraz dokonania serwiséw, przegladow okresowych i gwarancyjnych, beda potragcane na podstawie noty
obcigzeniowej
lub z gwarancji nalezytego wykonania umowy na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.
Kary bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.
Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuni¢te w wyznaczonym
terminie.
W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna be¢dzie liczona od nowych terminow.
Wysokos¢ kar nie moze by¢ wigksza niz 20% warto$ci umownej, chyba ze nie pokrywa zaistnialych szkod i
kosztow
W przypadku utraty w catosci lub czgséci dofinansowania (o ktorym mowa w § 1 ust.11) do zadania objgtego
niniejsza umowa, z powodow wynikajacych z niedotrzymania przez Wykonawcg ktoregokolwiek z warunkow
niniejszej umowy, z winy lezacej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
Zamawiajacemu kwoty o rdwnowartosci utraconego dofinansowania .
Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 8, a takze w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w
terminie dowodow potwierdzajacych spetnienie tego wymogu, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty
kary umownej w wysokosci 2.000,00 ztotych (dwa tysiace zlotych), za kazdy taki przypadek.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony jest rowna wynagrodzeniu
umownemu brutto, okre§lonemu w § 10 ust. 1.

§15.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne kazdego
z elementdéw przedmiotu umowy wynosi .... m-cy liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji wynosi .... m-cy od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zatgcznik
do protokotu.
Niedostarczenie dokumentéw okre§lonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan gwarancyjnych.
Zastosowanie w takim przypadku beda mie¢ zapisy niniejszego paragrafu.

Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje¢ w okresach udzielone;j
gwarancji; usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji koszty przegladow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci;
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce , Instrukcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementow, ktore wymagaja przegladow
serwisowych.
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Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac¢ tylko
z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga si¢ rozni¢ na
niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementoéw podlegajacych gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolni¢ ze
zobowiazan gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych
gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgltoszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bgdzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z termindéw, o ktorych
mowa w ust. 9, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce
lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokol z udzialem Wykonawcy i Zamawiajacego
i Uzytkownika.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot.

Jezeli wada elementu o dluzszym okresie spowodowala uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do nicodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomig¢dzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad Iub usterek, a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku opdznienia w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta
spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna bylo unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistnialej wadzie.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego
i zostanie przestany do Wykonawcy na 15 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutlu rgkojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia
wady.

§16.

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przyshuguje prawo odstapienia od

umowy w nizej wymienionych sytuacjach:

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy:

2.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym
wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2.2. zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.3. zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawecy,

2.4. Wykonawca nie rozpoczal robo6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

Zamawiajacego zlozonego na pismie.

2.5. Wykonawca przerwat realizacje robot z innych powodow niz okreslone w § 2 ust. 3 i przerwa ta trwa dtuzej

niz 15 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na
zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiajacy nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru
— bez uzasadnienia,

3.3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie mégt spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegdlowe:
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5.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora
odstgpita od umowy,

5.3. Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

W razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany

bedzie do odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane

roboty, pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce, w szczegdlnosci odkupienia
materiatéw 1 urzadzen przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren
budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania czg¢$ci umowy nastapi na

podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym
nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o ktorym
mowa w § 1 ust. 3 lit. e niniejszej umowy) od ogoélnej wartosci przedmiotu zamdéwienia,

b) w przypadku odstgpienia od czgsci robdt z danego elementu okre§lonego w zestawieniu rzeczowo -
finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia
przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztorysow

powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednic KNR-y lub KNNR-y oraz

rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprz¢tu, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajacego.

§17.

. Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sagdom
powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Strony zobowiazuja si¢, ze ewentualne spory w relacjach pomigdzy stronami umowy, jakie moga wynikng¢
z realizacji niniejszej umowy, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktoérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§18.

Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony,

pod rygorem niewaznosci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany musza by¢ dopuszczone
umowa i zgodne z art. 455 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych. Niedopuszczalne sa
zmiany umowy, o ktorych mowa w 454 wskazanej ustawy.

§19.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamowien
publicznych.

§20.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu nieograniczonym

~Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie”.

§21.
Umoweg niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§22.
Integralna czg¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
* postanowienia SWZ,
» dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
* oferta wykonawcy wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym.
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Zatacznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy (Wykonawcow):

NIP, REGON ..ot e e e e e
B <] (5 20 o L

T 108 e 0 0] o] 00) 1 La 1S5 0 T 5 P

1. Nawigzujac do ogloszenia o zamowieniu publicznym pod nazwa:
” Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie”
numer referencyjny postgpowania UE/RI/PiR/05.51/1/2023
sktadam niniejszg ofertg:

L1.CeNa .o zh. brutto (stownie: ...
........................................................................................... ) w tym podatek VAT ... %

1.2. Nasigkliwos$¢ elementéw betonowych: od 4% do 6% / nie przekraczajaca 4%%* .

2. Oswiadczam, Zze zapoznatem si¢ ze specyfikacja warunkow zamowienia i uznaje si¢ za zwigzanego okreslonymi
w niej zasadami postepowania — w terminach i pod warunkami w niej okreslonymi.

3. Os$wiadczam, iz uzyskalem wszystkie niezb¢dne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy oraz
ze wziglem pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania tzn. wycenitem oferte z nalezytg doktadnos$cig i
staranno$cia, uwzgledniajac wszystkie naktady na materialy, robocizng i sprzet, niezbedne do wykonania
niniejszego zaméwienia.

4. Oswiadczam, Zze zapoznatem si¢ z postanowieniami umowy. Zobowigzuje¢ si¢ w przypadku wyboru mojej oferty
do zawarcia umowy na warunkach w niej okre$lonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

5. Wartos$¢ ofertowa stanowi zaptate za prace wykonang i zakonczong pod kazdym wzgledem.

6. Oswiadczam, ze * zamdOwienie wykonam samodzielnie / ¥ wykonanie czg$ci zamowienia powierze
podwykonawcom

Lp. Cze$¢ zamowienia powierzona podwykonawcy Nazwa firmy i adres podwykonawcy

7. Oswiadczam, iz nie uczestnicze¢ w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczacej tego samego postgpowania.

8. Oswiadczam, ze wypelnilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ** wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie
zamoOwienia publicznego w niniejszym postepowaniu,***

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
Ul Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



9. Oswiadczam, ze zgodnie z Ustawa z dn.06.03.2018 r. Prawo Przedsigbiorcow jestem:

* mikroprzedsigbiorstwem

* matym przedsi¢biorstwem

* $rednim przedsigbiorstwem

* prowadzg¢ inny rodzaj dzialalno$ci tj. ..............

10. Wadium zostato wniesione w dniut ..................... w formie ..................
11. Oferta zawiera strony od nr .................. donr..................

12. * Strony poufne .....................

(podpis osoby umocowanej)

*  Niepotrzebne skresli¢ lub usungé w edytorze tekstu. Dane podwykonawcy wpisaé, jesli jest znany na etapie skiadania oferty

**  Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pozn. zmianami).

**% W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie tresci oswiadczenia
np. przez jego wykreslenie).

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
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Zatacznik nr 1a
do SWZ

Zestawienie rzeczowo-finansowe realizacji zadania (w PLN)

Zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie

Zamawiajacy Gmina Debno z siedziba w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5
Warto$¢
L.p. Zakres rzeczowy Jm. Tlos¢
Brutto [z{]
1 2 3 4 5
I Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie - etap I
1 Roboty przygotowawcze Razem .
1.1 Roboty pomiarowe kpl/odc. 1
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej m2 170
Roboty rozbiorkowe kpl/odc. 1
2 Podbudowy Razem .
21 Wykonanie koryt z profilowaniem i zageszczaniem podtoza, m3 345
z wywozem urobku
Warstwa odsqczajqca gr.15¢cm m2 167
Mieszanka zwiqzana cementem c1,5/2 gr.15cm m2 833
Podbudowa z kruszywa famanego gr. 25¢cm m2 676
Podbudowa z kruszywa famanego gr. 15cm m2 171
3 Nawierzchnie Razem o0
3.1 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej m2 680,5
Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowa m2 91
Nawierzchnia z betonowych plyt azurowych m2 80
4 Roboty wykonczeniowe Razem .
Humusowanie skarp, terenow przyleglych z obsianiem przy grub. warstwy
m2 255
humusu 15 cm
Umocnienie powierzchniowe plytami azurowymi gr.10cm, na podsypce P 20
piaskowej gr.10cm z wypelnieniem otworéw humusem i obsianie trawa "
5 Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu Razem o0
5.1 Oznakowanie poziome - znaki P24 m2 1,6
6 Elementy ulic Razem .
6.1 Krawezniki i oporniki betonowe z tawami m 394
Obrzeza betonowe m 12,5
Wypetnienie bitumiczng masq zalewowq szczelin pomiedzy opornikiem a m 5
istniejgcqg naw. bitumiczng
7 Zabezpieczenie i regulacja istniejacej infrastruktury Razem .
7.1 Rury ochronne dwudzielne m 63,5
Regulacja studzienek dla wlazow kanatowych szt 4
Regulacja skrzynek ulicznych dla zaworéw szt 4
I Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie - etap II - branza
drogowa
1 Roboty przygotowawcze Razem oo
1.1 Roboty pomiarowe kpl/ode. 1
Wycigcie krzewow z karczowaniem pni, przycigcie drzew, wywiezienie i ha 0.02
utylizacja '
Ochrona istniejgcych drzew kpl/odc. 1
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem urobku m2 950
Roboty rozbiorkowe kpl/odc. 1
2 Roboty ziemne Razem .
Wykopy z wywozem urobku m3 89
Nasypydowoz materialu, formowamnie i zageszczanie m3 109
3 Podbudowy Razem .
2.1 Wykonanie koryt z profilowaniem i zageszczaniem podloza m3 1118
Mieszanka zwiqzana cementem c1,5/2 gr.15cm m2 2454
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25cm m2 1815
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm m2 377
4 Nawierzchnie Razem .
3.1 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej m2 1879
Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowa m2 354
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Zatacznik nr 1a

do SWZ
5 Roboty wykonczeniowe Razem
Humusowanie skarp, terenow przyleglych z obsianiem przy grub. warstwy
m2 750
humusu 15 cm
Umocnienie powierzchniowe plytami azurowymi gr.10cm, na podsypce P 30
piaskowej gr.10cm z wypelnieniem otworéw humusem i obsianie trawa " .
Nawierzchnia z kruszywa naturaknego gr.15cm - pobocza m2 424
6 Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu Razem
Oznakowanie pionowe - przestawienie znaku istn. szt 1
7 Elementy ulic Razem
6.1 Krawezniki i oporniki betonowe z tawami m 993
Obrzeza betonowe m 64
Lawa betonowa pod Sciek przykrawgznikowy z kostki betonowej m3 28,5
Wypetnienie bitumiczng masq zalewowq szczelin pomiedzy opornikiem a m 27
istn. Naw. Bitumiczng
8 Zabezpieczenie i regulacja istniejacej infrastruktury Razem
7.1 Rury ochronne dwudzielne szt 9
Regulacja studzienek teletechnicznych szt 4
I Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie - etap II - branza
drogowa
1 Kanalizacja deszczowa Razem
1.1 Roboty pomiarowe kpl/odc. 1
Roboty ziemne kpl/odc. 1
Roboty montazowe - rurociggi grawitacyjne z PCV sr. 315 mm m 328,5
Roboty montazowe - rurociggi grawitacyjne z PCV sr. 200 mm m 54
Roboty montazowe- studnie rewizyjne szt 11
Roboty montazowe - studzienki Sciekowe - wpusty szt 11
2 Sie¢ wodociagowa Razem
2.1 Roboty pomiarowe kpl/ode 1
Roboty ziemne kpl/ode 1
Roboty rozbiorkowe i demontazowe - likwidacja istniejgcego rurociggu kpl/ode 1
Roboty montazowe - rurociqgi z rur PE 110mm m 288,1
Roboty montazowe - przylacza z rur PE 32mm m 150
Roboty montazowe - wezly przelaczeniowe kpl 3
Roboty montazowe - hydranty kpl 2
Roboty montazowe - podlaczenie przylaczy za pomoca nawiertek kpl 15
Oznakowanie rurociqgu - tabliczki kpl 25
v Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie etap II - branza
telekomunikacyjna
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska
1 A yiny g kpl/odc Razem
SA
\4 Koszty ogolne kpl/odc 1
1 Opracowanie powykonawczej dokumentacji geoderzyjnej kpl/odc Razem
2 WyKkonanie i montaz tablicy informacyjnej kpl/odc Razem

RAZEM BRUTTO
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Zalacznik nr 2a do SWZ

Oswiadczenie Wykonawcy/Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia
dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych

na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. .................... , prowadzonego przez Gming
Debno.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW:

* Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamowienia w pelnym zakresie.

* Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji

warunkow zamowienia w nastepujacym zakresie: .......................
(stosuje tylko wykonawca / wykonawca wspaélnie ubiegajgcy sie o zaméwienie, ktory samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spetnianie
warunkow a w pozostatym zakresie polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby)

* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

W celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, okreSlonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji warunkéw zamowienia, polegam na zasobach nastgpujacego podmiotu: .................... , W zakresie:

(wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia zamawiajagcego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis osoby umocowanej)

* Niepotrzebne skreslic lub usungc w kreatorze tekstu.
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Zalacznik nr 2b do SWZ

Oswiadczenie Wykonawcy/Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia
dotyczace przestanek wykluczenia z postegpowania

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ustawa Pzp)

uwzgledniajace przestanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczegélnych rozwiazaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. .................... , prowadzonego przez Gming
Debno.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postgpowania wymienione w art.
108 ust 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postgpowania na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania wymienione w art.
.................... ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia).

Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjglem
nastepujace srodki naprawcze: ....................

* OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy podmiot, bedacy podwykonawca: .................... , nie podlega wykluczeniu z

postepowania o udzielenie zamoéwienia.
(podac¢ peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciga konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis osoby umocowanej)

* Niepotrzebne skreslic lub usungé w kreatorze tekstu.
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Zalacznik nr 2c do SWZ

Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby
dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.

Prawo zamoéwien publicznych

na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. .................... , prowadzonego przez Gming
Debno.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre$lone przez Zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamowienia w nastgpujgcym zakresie: .......

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawda oraz

zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia zamawiajagcego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis osoby umocowanej)
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Zalacznik nr 2d do SWZ

Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby
dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ustawa Pzp)

uwzgledniajace przestanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczegélnych rozwiagzaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. .................... , prowadzonego przez Gming
Debno.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postgpowania wymienione w art.
108 ust 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, Ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stluzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania wymienione w art.
.................... ustawy Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem
nastepujace srodki naprawcze: ....................

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym o$wiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciga konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis osoby umocowanej)

* Niepotrzebne skreslic lub usungc w kreatorze tekstu.
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Zalacznik nr 2e do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

Ja nizej podpisany(a)

(imie i nazwisko )
dziatajac w imieniu

zobowigzuj¢ si¢ do udostepnienia swoich zasobow dla

( nazwa wykonawcy )

przy realizacji zamOwienia PUDIICZNEZO0 PR evvererinirurarerereirrnraresesrersesesesssssasnsnssssssasnsasssssassns

W ZAKIESIE veveereerrennerecesenseseeecsons saseessssnnssscsssssssesssssssssesssssssssssssssssssesssssssassassssnssscsssssnnnsses

( podaé zakres zasobow udostepnianych dla Wykonawcy)

0004528 0« U

(poda¢ okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostepniajgcego)

N POASTAWIC ¢evrurenerersnrssronronssnsssss sosasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssossosssssssssssssssssssssssssssss
(podac sposob udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostegpniajgcego:
podwykonawstwo, inny stosunek zobowigzaniowy).

Jednoczesnie oswiadczam, ze jestem $wiadomy(a) solidarnej odpowiedzialnosci z Wykonawcg w przypadku
szkody poniesionej przez Zamawiajgcego powstatej w skutek nieudostgpnienia przeze mnie wskazanych zasobow,
chyba Ze nieudost¢pnienie ich nie bedzie wynikato z mojej winy.

4

MiejscoOWoSE .vvvriniinninnn,

(podpis osoby umocowanej)
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Zalacznik nr 3
str.1z3

WYTYCZNE DO WYCENY

Przetarg nieograniczony pn. :
., Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie”

Wynagrodzenie = Wykonawcy za  wykonany przedmiot umowy bedzie ryczaltowe, platne
w oparciu o protokolarne odebranie robot wg harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatacznik nr 1a do siwz),
zgodnie z zapisami projektu przyszlej umowy na wykonanie prac zataczonej do Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia — dalej SWZ . Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - ryczalttowy rodzaj wynagrodzenia
okresla art. 632.
W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania zamowienia
wynikajace wprost z dokumentéw wchodzacych w sklad szczegétowego opisu przedmiotu zaméwienia, jak
rowniez w dokumentach tych nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamoéwienia.
Przedmiot umowy obejmuje roboty wymienione w pkt.3 SWZ — Postanowienia ogoélne”. Wykonawce
obowigzywaé bedzie pelny zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreSlony w SWZ i zalgczonych
do niej dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot. Dokonujac
wyceny oferty, Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z zakresem przetargowym okreslonym
we wszystkich czgsciach SIWZ, nastgpnie ocenienia czy na podstawie otrzymanych materiatow przetargowych
jest w stanie wlasciwie wyceni¢ roboty (w przypadku jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca zobowiazany jest
wystosowaé do Zamawiajacego odpowiednie pytania), a nastepnie w oparciu o SWZ, wlasne doswiadczenie
i ewentualne odpowiedzi na pytania, w kwocie ofertowej zawrze¢ wszystkie koszty, ktore b¢da mu niezbgdne
do wykonania zadania, a w szczeg6lnosci:
1. W kwocie ofertowej zawrze¢ wszystkie koszty, ktére beda mu niezbgedne do wykonania zadania,
a w szczegolnosci:
—  koszty materiatow, urzadzen, robocizny i sprzetu,
—  marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki odnoszace si¢ do Umowy jako
catosci,
—  koszty nadzoru wykonawczego — kierownika budowy, kierownikow robot oraz nadzoru
archeologicznego (jesli bedzie konieczy),
—  koszty zabezpieczenia, organizacji i utrzymania placu budowy, w tym réwniez utrzymania jego
w nalezytym porzadku, oraz koszty zapewnienia dozoru budowy,
—  koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji ponoszone w trakcie budowy,

—  koszty koniecznych regulacji istniejacych studni i studzienek, skrzynek ulicznych, Regulacj¢ nalezy
wykona¢ poprzez:

—  koszty zajecia pasa drogowego i wbudowania urzadzen (w tym rowniez pierwsza rata za wbudowanie
urzqdzen — jezeli bedzie wymagana prawem) w tym koszty opracowania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu oraz wykonania i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu na czas robo6t zgodnie
z projektem,

—  koszty zapewnienia w trakcie prowadzenia robot uzytkownikom ulicy (w szczegdlnosci szkole
podstawowe;j 1 wlascicielom posesji przylegajacych do drogi) przejezdnosci oraz doj$¢ do posesji w
sposob bezpieczny i bez zbednych utrudnien. Wykonawca zobowigzany bedzie na biezaco
informowac mieszkancow i uzytkownikow o harmonogramie prowadzenia prac i sposobie utrudnien
w komunikacji;

—  koszty zwigzane z realizacjg wszelkich zalecen i prac wynikajacych z zalaczonych do dokumentacji
projektowej decyzji, uzgodnien, opinii i warunkoéw, wydanych przez wiascicieli lub zarzadcow sieci
i terenow, w obrgbie ktoérych beda prowadzone roboty,

— koszty zabezpieczenia instalacji i1 urzadzen, ktoére beda w sposdb szczegdlny narazone
na uszkodzenia w trakcie robot,

—  koszty koniecznych rozbidrek, wynikajacych z kolizji budowanych sieci z istniejaca infrastruktura
terenu,

—  koszty prob, badan i sprawdzen wymaganych prawem (warunkami technicznymi, normami
budowlanymi, itp.) i dokumentacja projektowa,

—  koszty wycinki i karczowania krzewow w tym obejmujace:

e usunigcie krzewoéw — wycigcie krzewow, wykarczowanie pni, pocigcie/pni i grubszych
galezi (§r. od 10cm) na odcinki 30-40cm, pocigcie/rozdrobnienie pozostatego materiatu
uprzatnigcie terenu, wywoz i utylizacja odpadow,
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koszty uprzatnigcia, wywozu i utylizacji $mieci, gruzu, karczéw i innych odpadéw, a takze urobku
ziemnego w sposob zgodny z obowigzujagcym prawem. Zamawiajacy nie wskaze Wykonawcy
miejsca do ktorego ma wywiez¢ nadmiar ziemi, gruzu i odpadéw, warunkiem jest aby miejsce
wybrane przez Wykonawce bylo legalne i stuzyto do tego celu.

koszty inspekcji telewizyjnej wykonanych kanalizacyjnych kanalow grawitacyjnych,

koszty pelnej obshugi geodezyjnej w tym réwniez przygotowania i wykonania dokumentacji
powykonawczej i pomiardw geodezyjnych wynikajacych z obowigzkow stuzb geodezyjnych, wraz
z zestawieniem wszystkich powierzchni wykonanych nawierzchni i dlugosci wszystkich
wykonanych rurociagdw, opracowanym przez uprawnionego geodete, uwzgledniajacym parametry
ilosciowo-jakosciowe wykonanych robot budowlanych, a takze z uwzglednieniem nastepujacych
wytycznych:

0Os$ przewodu w wykopie, jego zmiana i lokalizacja studzienek musi by¢ wytyczona i oznakowana

z mozliwoscia odtworzenia i sprawdzenia odstgpstwa. Podczas prowadzenia robot ziemnych nad

wykopem nalezy ustawi¢ taty celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu

oraz kontrole rzednych dna. Laty celownicze nalezy ustawi¢ 1 m nad powierzchnia terenu

w odstepstwach co 30 m. Przed proba szczelnosci i zasypaniem odcinka kanatu Iub rurociagu nalezy

dostarczy¢ dla Inspektora nadzoru inwestorskiego szkice geodezyjne z nastgpujacymi danymi:

o odleglos¢ odcinka w m (bez studzienek) o oznaczeniu jak w projekcie;

o rzedna dna oraz rodzaj materiatu i jego $rednica zewnetrzna Dz w mm;

o przy kanalach rzedng kanatu co 6 m, rzgdng osi studzienki, rzedng dna wejscia i wyjscia ze
studzienki;

o pomiar rzednych dna kanatéow lub rurociaggéw dokona¢ tylko na naturalnych lub juz
zageszczonych i obsypanych warstwa 30 cm (po zageszczeniu) na kielichach odkrytych
w dotkach montazowych lub polaczeniach zgrzewanych réwniez odkrytych;

o numer kolejny szkicu, nazwe budowy i dat¢ wykonania;

podpis i pieczatke geodety i kierownika budowy (robot);

o kazdorazowo na szkicu nalezy wpisaé¢ uwagg, ze nie stwierdza si¢ odstgpstw od trasy projektu
w terenie zabudowanym do 30 cm, w terenie niezabudowanym do 50 cm.

O

koszty odtworzenia stanu pierwotnego miejsc uszkodzonych w trakcie robot, odtworzenia
nawierzchni, wyprofilowania naruszonych poboczy, geodezyjnego odtworzenia naruszonych osnow
geodezyjnych, uporzadkowania i1 doprowadzenia do nalezytego wygladu terenu budowy,
uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenéw w ktorych prowadzono roboty
i przylegltych uzytkowanych przez wykonawce¢ podczas budowy,

koszty wbudowania materiatow z rozbiorki, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego do ponownego wbudowania, z wykonaniem ich koniecznej obrobki (docinanie
i szlifowanie krawedzi, czyszczenie, itp.),

koszty bezpiecznego zatadunku, przewiezienia i roztadunku materiatow z rozbiorki, ktore inspektorzy
nadzoru inwestorskiego lub zarzadcy uznaja za nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a ktore nie
zostang wykorzystane do wbudowania w przedmiotowej drodze gminnej, w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, w odlegtosci do Skm, a przypadku frezow asfaltowych do 10 km.

koszty = przekazania  kompletu  dokumentacji  powykonawczej, w  tym instrukcji
i konserwacji w jezyku polskim dla wbudowanych urzadzen i ewentualnych szczego6lnych zalecen
przy utrzymaniu i konserwacji,

inne wymienione w SIWZ, dokumentacji projektowej i projekcie umowy konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng wykonania i odbioru roboét budowlano —
montazowych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami
w tym zakresie.

W przypadku kraweznikow uktadanych na tukach, nalezy zastosowac prefabrykowane krawezniki tukowe
o odpowiednim promieniu, wszystkie krawezniki wykona¢ na lawie betonowej z oporem. Zamawiajacy
preferuje zastosowanie elementéw betonowych o nasigkliwosci nie przekraczajacej 4% .

W wyliczeniu oferty nalezy uwzgledni¢ warunki platnosci, okreslone w projekcie przysziej umowy
na wykonanie prac zataczonej do SIWZ, miejsce, termin i okres pory roku, w ktorej beda prowadzone roboty
i zwigzany z tym odpowiedni potencjat techniczny, technologiczny i ekonomiczny, jaki bedzie niezbedny
do wykonania zadania.

Zalecane jest od Wykonawcoéw sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zaméwienia.
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Materialy i urzadzenia wymienione w dokumentacji projektowej nalezy traktowac jako minimalny standard
odniesienia — Wykonawca moze zastosowa¢ inne rownorze¢dne, poza zastrzezonymi przez Projektanta
z uwagi na szczeg6lne przepisy prawa. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z prosbg o zamiang
materiatdéw badz urzadzen, ktore zwigzane beda z konieczno$cia wykonania zmian projektowych — koszty
tych zmian i uzgodnien ponosi Wykonawca. Wszystkie elementy i materialy musza by¢ bez uszczerbkdéw
i ubytkdw, jednolite strukturalnie i kolorystycznie. Material wbudowany, ktéry zostanie poplamiony lub
pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, bedzie kwalifikowat
si¢ do wymiany.

Materialy zar6wno wymienione i nie wymienione w dokumentacji a konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia, Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z Zamawiajacym.

W zestawieniu rzeczowo-finansowym wg zalacznika nr la, nalezy podaé ceny ryczaltowe za poszczegolne
pozycje ujete w zestawieniu. Maja one uwzglednia¢ wszystkie roboty towarzyszace niewymienione
w zestawieniu, jak np.: wykopy, podsypki, montaz, zabezpieczenia, odwodnienia, podbudowy, niezbedne
regulacje, obrobki etc. - jak i powyzsze wymagania.

Jednostki i ilo$ci obmiarowe w zestawieniu rzeczowo-finansowym, podane przez Zamawiajgcego, nie
stanowig podstawy do wyceny, ale wraz z cenami Wykonawcy, okreslonymi w poszczegélnych pozycjach
zestawienia, bedg stuzyly pomocniczo do rozliczen/faktur czgsciowych oraz rozliczenia roboét zaniechanych,
a w przypadku zlecenia robdt uzupelniajacych obejmujacych taki sam rodzaj robot — beda cenami
odniesienia, natomiast cato$¢ rozliczana begdzie ryczattowo.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydane przez ITB (lub réwnowazna instytucj¢) oraz $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze w SIWZ przekazat pelny zakres zadania w zataczonej posiadanej dokumentacji
projektowej ma prawo wgladu do oryginatu dokumentacji projektowej znajdujacej si¢ w pokoju nr 31 Urzgdu
Miejskiego w Debnie. W przypadku checi wgladu do dokumentacji, prosimy o wczesniejsze ustalenie dnia
i godziny, telefonicznie pod nr tel. 095/7603001 wew. 136 lub faksem pod nr 095/7602030. W przypadku
watpliwosci, co do zakresu robdt i odpowiedzialnosci Wykonawcy prosimy o pisemne zapytanie.
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SPECYFIKACJA WYKONANIA TABLICY INFORMUJACEJ O POCHODZENIU SRODKOW

dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie

Ponizej przedstawiono wzor tablicy dla zadan dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich
na lata 2014-2020
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~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie".

Operadia pn. XX0000000000X majaca na celu X000 0C 00000 XXX wspdtfinansowana
jest ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach dziatania
XOCOOCOCOOOCOCOOCOCOOOCOONK
Programu Rozwaju Obszardw Wiejskich na lata 2014-2020.

-

1. Wozoru tablicy nie mozna modyfikowa¢, nie mozna tez dodawac¢ wtasnych znakéw i informacji.
Czcionki, ich rozmiary, kolory i inne szczegoty tablicy zgodne z ,Ksiega wizualizacji znaku PROW 2014-
2020” ( https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy).

2. Przyktadowa tres¢ tablicy dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie’. Szczegdty nalezy
uzgodnié z Wydziatem PiR Urzedu Miejskiego w Debnie.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa Inwestujgca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie”
majaca na celu: ,Utatwienie dostepu do obiektéw uzytecznosci publicznej
poprzez przebudowe drogi gminnej w Sarbinowie”

wspotfinansowana jest ze Srodkdéw Unii Europejskiej w ramach dziatania ,,Podstawowe
ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziatanie ,, Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéw matej infrastruktury,
w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii”
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Rozmiar tablicy informacyjnej to min. 80 cm x 120 cm.
Tablica: Logo i opis wydrukowane na foli monomerycznej zabezpieczonej laminatem UV lub folii Il
generacji jak do znakéw drogowych i umiesci¢ na tablicy informacyjnej na stalowym podktadzie gr. 1,25
mm o zawijanych krawedziach i dwdch rurach stalowych ocynkowanych @ 60 na wysokosci 200 cm od
dolnej krawedzi tablicy do ziemi i pomalowanych proszkowo w kolorze ustalonym z zamawiajgcym.

5. Tablice informacyjng nalezy umiesci¢ przed odbiorem korncowym w miejscu uzgodnionym z Wydziatem
PiR Urzedu Miejskiego w Debnie.

6. Tablice nalezy wykonaé w sposdb estetyczny i trwaty.

7. Montaz do ziemi poprzez fundament betonowy z betonu min. C12/15, o wym. min. 15x15x60cm.
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