
LP ETAP PROCEDURY PLANISTYCZNEJ 
ETAP 

UMOWY 

TRANSZA  - 

% wartość ceny 

brutto  

TERMIN 

WYKONANIA 

1 Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Łącko 

 

Obejmuje: podjęcie przez Radę Gminy Łącko uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Łącko, ogłoszenie, 

dokonanie ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Łącko, dokonanie zawiadomień o przystąpieniu do 

sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Łącko 

 

0 - - 

2 Analiza planistyczna 

Analiza planistyczna obejmuje: inwentaryzację terenu, analizę własności, analizę wydanych decyzji (o pozwoleniu na budowę), 

analizę dokumentów planistycznych (obowiązujące miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko, studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko), analizę bazy danych uzyskanych z Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łącku (mapy ewidencyjne i zasadnicze, Ewidencja Gruntów i Budynków 

dla Gminy Łącko), analizę wszystkich wniosków złożonych do planu ogólnego i studium z lat wcześniejszych (około 480 -/+ ), 

analizę wniosków złożonych do projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko z propozycją ich rozpatrzenia (wykonanie wykazów 

wniosków wraz z uzasadnieniem) oraz inne dane (ustalone wedle potrzeb, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia). 

I 20 % ceny  
3 Analiza uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy 

Analiza uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy dotyczy analizy danych pochodzących z innych urzędów i instytucji (tereny 

zagrożenia powodziowego, tereny zmeliorowane, tereny górnicze, tereny osuwiskowe, tereny objęte formą ochrony, tereny 

zamknięte, tereny ograniczonego użytkowania, obszary rewitalizacji, obszary zdegradowane, obszar zabudowy itp.) 

4 Obliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową 

Obliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową, w tym podanie danych o prognozowanej liczbie mieszkańców 

Gminy Łącko, łącznej powierzchni użytkowej mieszkań na terenie Gminy Łącko, obliczenie chłonności terenów niezabudowanych 

(w tym powierzchni terenów niezabudowanych) na terenie Gminy Łącko, obliczenie ostatecznej wielkości zapotrzebowania na 

nową zabudowę (w tym obliczenie terenów objętych planem oraz obszarów do uzupełnienia zabudowy) 

 

5 Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko (część tekstowa) 

Opracowanie części tekstowej projektu Planu ogólnego Gminy Łącko, w tym wyznaczenie gminnych standardów urbanistycznych 

 
II 

 

 

 

 

 

 

30% ceny 

 

 

 

 

 

 

 

6 Opracowanie uzasadnienia do projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko (część tekstowa i rysunkowa) 

Opracowanie uzasadnienia do Planu Ogólnego Gminy Łącko obejmuje część tekstową i rysunkową uzasadnienia, w tym 

wyznaczenie stref planistycznych, wyznaczenie obszarów uzupełnienia zabudowy, wyznaczenie obszarów zabudowy. 

 

 

 



7 Konsultacje projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko wraz z uzasadnieniem z Zamawiającym 

Konsultacja Planu Ogólnego Gminy Łącko oraz uzasadnienia do Planu Ogólnego Gminy Łącko z Zamawiającym, w tym analiza 

projektu w Urzędzie Gminy Łącko (wszystkie referaty), analiza projektu z innymi wydziałami Urzędu Gminy Łącko. 

III 30% ceny 

do 

15 grudnia 

2025 

8 Opracowanie ostatecznej wersji projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko wraz z uzasadnieniem 

Opracowanie ostatecznej wersji projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko wraz z uzasadnieniem, z uwzględnieniem uwag 

Zamawiającego wynikających z pkt 7. 

9 Opracowanie Prognozy Oddziaływania Na Środowisko dla projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko 

Obejmuje wykonanie Prognozy Oddziaływania Na Środowisko dla Planu Ogólnego Gminy Łącko, zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 

10 Opiniowanie i uzgadnianie projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko 

Przeprowadzenie procedury opiniowania i uzgadniania projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko obejmuje wprowadzenie 

wszystkich zmian do projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko (do części rysunkowej i tekstowej) oraz do Prognozy Oddziaływania 

Na Środowisko, wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień oraz sporządzenie wykazów wszystkich uzyskanych opinii i 

uzgodnień (w tym także ponawianych opinii i uzgodnień). 

11 Konsultacje społeczne 

Obejmuje: przeprowadzenie konsultacji społecznych (dyżur projektanta, udział w wizji terenowej itp.) w zakresie : 

• przygotowania ogłoszeń o rozpoczęciu konsultacji oraz materiałów do przeprowadzenia konsultacji społecznych (wyłożenia 

do publicznego wglądu);opracowanie prezentacji projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko,  

• opracowanie wykazu wniosków złożonych do Planu Ogólnego Gminy Łącko wraz z propozycją ich rozpatrzenia i 

uzasadnieniem,  

• opracowanie ankiet lub geoankiet do Planu Ogólnego Gminy Łącko,  

• udziału Głównego Projektanta w wymaganych przepisami formach konsultacji społecznych – Wykonawca zobowiązany jest 

do minimum 4 obecności w okresie przeprowadzenia konsultacji społecznych (każda obecność w wymiarze 6 godzin) 

UWAGA! Obecność Głównego Projektanta w okresie przeprowadzania konsultacji społecznych stanowi kryterium oceny ofert. 

Terminy udziału w konsultacjach społecznych zostaną wyznaczone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą. 

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności podczas konsultacji społecznych poprzez podpis na liście 

obecności przekazanej przez Zamawiającego; 

• sporządzenia protokołów z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych  

• rozpatrzenie uwag złożonych podczas konsultacji społecznych wraz z uzasadnieniem. 

IV 15 % ceny  

12 Ponowienie czynności (w razie uwzględnienia uwag) 

Ponowienie czynności (w razie uwzględnienia uwag złożonych w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych) obejmuje 

wykonanie czynności opisanych w pkt. 10 oraz wykonanie czynności opisanych w pkt. 11 

 

 

 



13 Przygotowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko do uchwalenia 

Obejmuje: przygotowanie dokumentacji planistycznej Planu Ogólnego Gminy Łącko, przygotowanie raportu podsumowującego 

przebieg wszystkich konsultacji, przygotowanie danych przestrzennych do uchwalenia, przygotowanie projektu Planu Ogólnego 

Gminy Łącko wraz z uzasadnieniem do uchwalenia 

V 5 % ceny 

do końca 

kwietnia 

2026 

14 Sesja Rady Gminy - zatwierdzenie uchwały na sesji  

Obejmuje udział (minimum jednego przedstawiciela od Wykonawcy) na posiedzeniu Rady Gminy Łącko 

Zamawiający zastrzega, iż dostarczenie kompletnego projektu uchwały do przedstawienia  Radzie Gminy Łącko 

celem uchwalenia planu ogólnego gminy Łącko nastąpi w terminie nie dłuższym niż do 31 marca 2026 roku 

15 Zakończenie procedury planistycznej 

Obejmuje: przekazanie kompletnej dokumentacji planistycznej do Wojewody oraz (wedle potrzeb) sporządzenie wyjaśnień do 

Wojewody (w przypadku wezwania w trybie procedury nadzorczej) lub wprowadzenie zmian i poprawek do Planu Ogólnego 

Gminy Łącko (w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody). 

 


