

Ruda Sułowska, 11.09.2024 r.

Nr sprawy: PN-07/2024

**WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN-07/2024 pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy robotach budowlanych związanych z realizacją umowy o dofinansowanie pn. „Zachowanie bioróżnorodności obszarów chronionych rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” oraz obszaru NATURA 2000” nr FEDS.02.07-IZ.00-0005/23 ” w tym formowanie i remont grobli, remont mnicha przepływowego i grobli oraz modernizacja przepompowni”**

**Pytanie nr 1: (dot. punktu 7.7)**

1. W zapisach SWZ pkt. 7.7 Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - Czy konieczne jest posiadanie w zespole Wykonawcy projektowania w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń.

W zapisach SWZ pkt. 7.7 Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - Czy do Nadzorowania nie powinna być osoba Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadającymi uprawnienia hydrotechniczne do kierowania robotami budowlane (bez ograniczeń) lub budowlane do kierowania robotami budowlanymi udzielone w specjalności: ➤ konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń) potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

Ponieważ zakres robót wyszczególnionych w pkt 4 SWZ dotyczy budowli Hydrotechnicznych a uprawnienia inspektora nadzoru branży sanitarnej nie uprawniają do nadzorowania budowli hydrotechnicznych jedynie elementy modernizacji pompowni

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zapis punktu 7.7 SWZ otrzymuje brzmienie:

**7.7** Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe.

- a) Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, która spełnia łącznie poniższe warunki:
  - posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmującą co najmniej kierowanie budowa I nadzorowanie robotami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane w branży hydrotechnicznej oraz
  - posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

**Pytanie nr 2: (dot. punktu 4.1)**

Zapis punktu 4.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany w pkt. 4. 1 obejmuje w szczególności:

- 1) Zadanie nr 1 –Udział w postępowaniu przetargowym formowanie i remont grobli na stawie Jamnik Nowy, przygotowanie wyjaśnień na zadane pytania do postępowania, udział w wyborze wykonawcy robót budowlanych. Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi wraz z odbiorem końcowym.
- 2) Zadanie nr 2 - Udział w postępowaniu przetargowym, przygotowanie wyjaśnień na zadane pytania do postępowania na formowanie i remont grobli, na stawie Mewi Duży, udział w wyborze wykonawcy robót budowlanych. Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi wraz z odbiorem końcowym.
- 3) Zadanie nr 3 – Udział w postępowaniu przetargowym na remont mnicha przepływowego i grobli na stawach Jamnik Dziki- Jamnik Dolny , przygotowanie wyjaśnień na zadane pytania do postępowania, udział w wyborze wykonawcy robót budowlanych. Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi wraz z odbiorem końcowym.
- 4) Zadanie nr 4 – Udział w postępowaniu przetargowym na modernizacja przepompowni, przygotowanie wyjaśnień na zadane pytania do postępowania, udział w wyborze wykonawcy robót budowlanych. Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi wraz z odbiorem końcowym

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
- b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów, w szczególności zaś egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja, a także zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- c) sprawdzanie i odbiór zarówno końcowy jaki i odbiory częściowe robót budowlanych, w tym ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
- d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad lub usterek, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym w szczególności weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy robót budowlanych i innych dokumentów);
- e) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz pozostałą dokumentacją i kontrola terminowości ich wykonania;
- f) wydawanie w razie konieczności kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
- g) żądanie w razie konieczności od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z zakresem robót;
- h) pisemne informowanie Zamawiającego o wszystkich istotnych dla realizacji nadzorowanych robót zdarzeniach i uzgadnianie ze Zamawiającym podejmowanie decyzji niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu robót budowlanych;

- 
- i) terminowe wykonywanie poleceń i wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonywania niniejszej umowy;
  - j) udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
  - k) pisemne przekazanie wykonawcom terenu budowy;
  - l) zapoznanie się z terenem budowy;
  - m) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramów robót budowlanych;
  - n) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującymi harmonogramami oraz terminowość ich wykonania;
  - o) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót;
  - p) udział w pracach komisji „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy/remontu w toku jej trwania;
  - q) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (w szczególności zaś atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy/remontu przed ich wbudowaniem;
  - r) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia;
  - s) sprawdzanie rzetelności, autentyczności i kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;
  - t) kontrola usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych stwierdzonych wad lub usterek i uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od wykonawcy robót budowlanych usuniętych wad lub usterek – potwierdzonych protokołem;
  - u) nadzorowanie bezpieczeństwa terenu budowy, w tym stosowanych zabezpieczeń i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy oraz o stanie jej bezpieczeństwa, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie budowy, na którym realizowane będą prace remontowe lub roboty budowlane;
  - v) pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektu w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;
  - w) pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tych problemach lub nieprawidłowościach, nie później jednak niż w terminie 3 dni od powzięcia takich wiadomości;
  - x) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;
  - y) przygotowywanie korespondencji do wykonawcy robót budowlanych.

**Powyższe Wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.**

Załączniki:  
SWZ do Wyjaśnień nr 1