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Umowa na ,Przebudowa drogi gminnej nr 041323C w Zawdzkiej Woli”.
Zalacznik nr 2 do SWZ.

1BG.272.1.1.2024
UMOWA
(projekt)
zawarta w dniu ............. 2024 roku w Lasinie pomiedzy:

Miastem i Gminag Lasin, ul. Radzynska 2, 86 - 320 Ltasin, NIP 876-22-46-666, REGON 871118649,
reprezentowang przez:

Rafata Kobylskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Lasin,

przy kontrasygnacie

Edyty Zientarskiej - Skarbnika Miasta i Gminy,

zwana dalej w tre$ci umowy Zamawiajacym,

a:
NS 483 [=1¢ VA o T- N RO O PO PP ORI , wpisanym,
do o pod i , REGON: ......ccouvn. , NIP: , telefon kontaktowy:
................................. , nr faksu: ..........ccceeeeee... adres mailowy:

reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czgsci Wykonawea.
(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajgcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspoélnego ubiegania
sie o udzielenie zamdéwienia publicznego:

L) e e e e e e - LIDER konsorcjum

Z  SIEAZIDG Wi e e R R NIP:
................................................ 24 D1 €10 )\

telefon kontaktowy: ......cooviiiiininienne, , nr faksu: adres mailowy:
2 e e et e e e r e e - PARTNER konsorcjum

V23 U=T6 1A L o I TN

1\ 1 24 D110\ O

telefon kontaktowy: ......ccocivininiininnne, , nr faksu: adres mailowy:

reprezentowanymi przez:

.................................... - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mys$l art. 58 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, zwanymi dalej w tre$ci umowy
Wykonawca.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm.) zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest robota budowlana pn. ,Przebudowa drogi gminnej
nr 041323C w Zawdzkiej Woli”.
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Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, ktéra stanowi
integralng cze$¢ umowy oraz zgodnie z trescig niniejszej umowy, zasadami wiedzy i techniki
a takze wlasciwymi normami.
Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ),
2) dokumentacja projektowa, na ktéra sktadajg sie:
a) projekt budowlany,
b) przedmiar roboét,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
d) projekt organizacji ruchu,
e) projekt zagospodarowania terenu,
3) ztozona oferta,
ktdre stanowig integralng cze$¢ umowy.
W przypadku rozbieznos$ci dokumentacji projektowej, dla Wykonawcy wiazace sa zapisy
nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych /STWiORB/.
Niezaleznie jednak od powyzszego obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie
Zamawiajacemu dostrzezonych rozbieznosci.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa wskazang w ust. 3. Z uwagi na to,
Ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa. W przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia robot wiekszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie
mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robot, robdt koniecznych do wykonania wynikajacych
z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umowne;j.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zapoznal sie z warunkami prowadzenia robot, w tym warunkami terenowymi i jako
profesjonalista posiadajacy niezbedng wiedze i do$wiadczenie w prowadzeniu robot
objetych zamowieniem nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy.
Wykonawca oswiadcza, Ze dokonat sprawdzenia dokumentacji oraz pozostatych
dokumentéw (w oparciu o ktére prowadzone beda roboty budowlane jak i inne prace)
i dokumentacja ta jest kompletna i wystarczajgca do realizacji zamoéwienia oraz nie zawiera
wad dajacych sie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci jej sprawdzenia.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktérym
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prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie
szkody, zaré6wno na mieniu jak i osobie, jakie moga powsta¢ na tym terenie jak i terenie
sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§2
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczego6lnosci:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej,
2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,
3) dokonywanie odbioréw robét zanikowych badz ulegajacych zakryciu w ciggu 7 dni od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce,
4) dokonanie odbioru koricowego,
5) powotanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,
6) =zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§3
ObowiazkKi i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez wad i usterek oraz przekazania

Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego tzn.: sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcow, ustugodawcow.
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przywotanymi w umowie dokumentami
i zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;j,

2) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

3) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robdét,

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

5) ochrona istniejacych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektow oraz punktéw
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

6) usuwanie z drog dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowania przez Wykonawce rob6t budowlanych,

7) informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw
na realizacje inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakoriczenia robot
oraz wspotpraca z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
Zagrozeniom,

8) przywrdécenie do stanu pierwotnego sktadnikéw majatkowych zniszczonych
lub naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce lub osoby dziatajgce w imieniu Wykonawcy,

9) zapewnienie Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie w zwigzku z niniejszg umowa roboty sg wykonywane,

10) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacja obowigzkéw okreslonych w ust. 3 ponosi

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
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5. W przypadku wykonania czesci rob6t przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania jak za

swoje dziatania lub zaniedbania.

6. W przypadku robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamiac

Zamawiajacego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku

niedopelnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na Zadanie
Zamawiajacego do odkrycia na wilasny koszt takich robét w celu umozliwienia

Zamawiajacemu dokonania ich sprawdzenia.

7. Ewentualne wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robét

budowlanych lub zgtoszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpdzniej

w terminie 5 dni liczac od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

9. Materialy i urzadzenia uzywane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy Prawo budowlane.

10. Wykonawca nie moze dokonaé¢ zmian w materialach oraz rozwigzaniach technicznych
zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku konieczno$ci zastgpienia
wymaganych materiatéw jedynie Zamawiajagcy ma prawo decydowa¢ o uzyciu innych

réwnowarto$ciowych materiatow.

11. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnos$ci z obowigzujacga norma lub aprobatg

techniczna.

12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na Zadanie Zamawiajgcego jako$ci robdt wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy.

§4
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamdéwienia w terminie 120 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................ 2024 roku.

2. Zatermin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce przyjmuje sie dzien uzyskania

podpisanego przez Strony protokotu konicowego odbioru przedmiotu umowy.

3. Termin wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo

zamOwien publicznych.

4. Przekazanie terenu robét oraz dokumentacji projektowej nastapi protokolarnie w terminie

do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

§5

Zatrudnienie pracownikow

1. Wpykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, Ze w czasie realizacji przedmiotu umowy

bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane przez

Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okres$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2023, poz. 1465). Warunek zostanie speiniony
poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do

realizacji przedmiotu umowy pracownikéw juz zatrudnionych u Wykonawcy.
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W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
oswiadczenie zawierajace wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktdére
bedg wykonywa¢ wskazane ponizej czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia,
tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajagcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zadania
udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, oséb wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie
realizacji zaméwienia, Zamawiajacy moze zazgdaé w szczegdlnosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentéw.
Dokumenty okres$lone w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy poweZzmie watpliwosé, co do sposobu zatrudniania oséb
wykonujacych czynno$ci okreslone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje rowniez w przypadku
wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

§6

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony
ustalajag catkowite wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong oferta w catkowitej
kwocie .......ccccviinnene. Z1 brutto (stownie: ... ), w tym cena netto:
............... zt, podatek VAT: ............... zh.
Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokét czesciowy
odbioru robét lub konncowy odbioru przedmiotu umowy.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
nastepowata przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce w fakturze VAT,
w terminie do 30 dni liczonych od dnia doreczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT.
W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca dotgczy do faktury
potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzajace catkowite zaspokojenie
finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Na Wykonawcy cigzy
obowiazek przedktadania wszystkich dowodéw zaptaty podwykonawcom i wszystkim
dalszym podwykonawcom.
Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON
871118649.
Odbiorca: Miasto i Gmina t.asin, ul. Radzyniska 2, 86-320 Lasin.
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Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia
ustawowych odsetek za opdznienie. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnoSci z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca w_dniu podpisania umowy ztozy Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy
sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy
zamoOwienia z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu
w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron,
2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 roku. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

12. W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych nie byty objete kosztorysem, o ktérym mowa

13.

w ust. 8 przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczcone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegdtowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 8;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokosSci nie wyzszej niz 70%
Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z Kkosztorysem ofertowym Wykonawcy,
0 ktorym mowa w ust. 8, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robdt metodg szczegdétowaq lub uproszczona nalezy stosowac, zachowujac
kolejno$c¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajag zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére moga wystapié

w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw

technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.
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14. Ceny robdét w zalgczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

§7
Split payment

1. Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatno$ci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej piatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. 2024, poz. 361).
2.  Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany w umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajagcym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej

platnosci, o ktérej mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujagcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrzes$nia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.

3. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 2,
opdznienie w dokonaniu ptatno$ci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwo$ci realizacji przez Zamawiajgcego ptatno$ci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej platno$ci bgdZz dokonania ptatno$ci na rachunek nieobjety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zzgdania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan Ilub innych roszczen =z tytulu dokonania

nieterminowej platnosci.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie

cze$ci zamowienia.
2.  Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) zrezygnowac z podwykonawstwa,
2) zmieni¢ podwykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace

przedmiotem umowy.

4. Podanie danych podwykonawcéw, okreslonych w ust. 3, powinno nastgpi¢ przed
przystapieniem do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile sg znane, lub niezwtocznie

po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat
podwykonawcdw, ktorym w poédzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych lub ustlug. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu

propozycje zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie pdézniej niz 7 dni przed

planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek podwykonawcy.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
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Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastgpi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi o§wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy.
Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, Ze podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien
niniejszej umowy i przyjmuje wszelka odpowiedzialnos¢ z tego tytutu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywa¢ progu wartosci minimalnej prac,
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture /rachunek;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku,
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy,

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonaweca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
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8) wymagane jest wylaczenie obowigzku zachowania poufnos$ci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego,

10) umowy z podwykonawcami nie moga zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowiazki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy wynikajace z umowy z zamawiajacym,

11) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby
ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca
i podwykonawca czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace,

12) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, zgodnie
z ktérym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy
i Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,
oryginaléw dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosSci okreSlone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktorym w przypadku
ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie na
umowe 0 prace o0séb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamdéwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktédrych Zamawiajacy wymaga, aby
osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, podwykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Wykonawcy i Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie w/w osoby
na umowe o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

14) suma wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z przedtozonych Zamawiajagcemu
umow, nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.

13. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w ust. 12.

14. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

16. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.
Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okresSlonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych roboét.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie;j
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
uwag podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartos$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wytacznie w zakresie i w ramach warto$ci wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy
i umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, Zaptata na rzecz
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie obejmuje ptatnosci za roboty dodatkowe
co do ktorych nie nastgpita ich akceptacja przez Zamawiajgcego poprzez podpisanie
protokotu koniecznosci.

§10
Kierownik budowy
W uzgodnieniu z Zamawiajagcym Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w granicach okre$lonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument
ustanawiajacy Kierownika budowy stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki kierownika budowy/robét
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajacego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdzniej niZ w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji umowy,
a w sytuacjach nagltych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
Do obowigzkéw Kierownika Budowy, oprocz obowigzkéw wynikajacych z witasciwych
przepiséw prawa nalezy:
1) zlozenie Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowiazkéw kierownika budowy;
2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow;
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3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob
i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy, odbiorach oraz naradach
koordynacyjnych;

7) pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

8) uczestniczenie w odbiorze kofcowym zadania, w tym Kkontroli organdéw
uprawnionych;

9) niezwloczne informowanie pisemne i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos$¢
robot lub op6znienie terminu zakonczenia zadania;

10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania roboét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdézniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§11
0dbiér przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie sporzadzany protokot robot
zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbiér czesciowy robdt po wykonaniu okreslonej ilosci robdt budowlanych - bedacy
podstawa do wystawienia faktury;

3) odbiér koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych - bedacy podstawg wystawienia faktury
koncowej.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do konticowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow;

3) zestawienie wbudowanych materiatow;

4) certyfikaty, atesty i Swiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw;

5) Kkarty urzadzen;
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6) zestawienie badan i sprawdzen;
7) dziennik budowy/zeszyt budowy;
8) dokumenty dot. utylizacji odpadow;
9) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;
10) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme

przygotowania dokumentu z Zamawiajgcym;
11) dokumentacje powykonawcza.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoSci odbioru czeSciowego/konicowego w terminie
do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
cze$ciowego lub koricowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesSciowego/koncowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W protokole odbioru czesSciowego/koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub Zzadaé¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg  uzytkowanie  przedmiotu zamoéwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgtoszenia gotowosci odbioru).

§12
Gwarancja jakosci, rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres
................ miesiecy (w zaleznosci od zobowiqzania Wykonawcy okreslonego w ofercie), liczac
od daty podpisania protokotu odbioru koficowego.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad/usterek powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
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0 wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie, wzywajgc go do jej bezptatnego usuniecia w terminie
wskazanym w ust. 2.
Okres gwarancji jakosci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek
w okresie gwarancyjnym.
Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji jakosci.
Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym
zZ Zamawiajacym do usuniecia ujawnionych wad/usterek, Zamawiajacy moze zlecic
usuniecie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci pokryje koszt usuniecia wad lub usterek
z wniesionego i zatrzymanego zabezpieczenia.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 10 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢é Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail: .....ccocooiiiiiniin i
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ust. 7 i zdanie drugie ust. 6 niniejszego § stosuje sie
odpowiednio.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas od dnia zgloszenia Wykonawcy wady lub
usterki do dnia jej usuniecia, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastgpito jeszcze
w czasie trwania gwarancji.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14
Kary umowne
Strony umowy postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) =z tytutu odstgpienia od umowy lub jej cze$ci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§6ust. 1,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
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3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakoSci w wysoko$ci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 20 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

5) w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktéorym mowa
w § 5 ust. 2, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

6) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, je$li zachodzi obowigzek jej przedtozenia,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Laczna maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci tacznej

wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne beda potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza nieodwotalnie zgode.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym obowigzku

wynikajgcego z umowy przekracza wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy moze

niezaleznie od kar umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych okreslonych

w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umownag z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn,

za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10.000,00 zi. Nie dotyczy

to odstgpienia na podstawie ustawy Prawo zamoéwienn publicznych, a w szczeg6lnosci

art. 456 ust. 1 pkt 1.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, zZe wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa.

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

4) gdy zwtoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robdt, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z umowg, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,
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7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w spos6b razacy nie dopeinia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwéch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

9) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

10) Wykonaweca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

11) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

12) Wykonawca nie wnio6st zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT, mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego
w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub podpisania
protokotu odbioru.

3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym
podstawe do odstagpienia.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtlocznie, nie p6zniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg,
Zamawiajagcy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
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. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione Koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.
. Strony zgodnie postanawiaja, Ze w przypadku odstgpienia od umowy postanowienia
niniejszej umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa
Zamawiajgcego do potracenia z naleznego Wykonawcy cze$ci wynagrodzenia pozostajg
w mocy.
§16
Zmiany umowy
. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci, zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jesli przy ich uwzglednieniu uleglaby
zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajacym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje
przedmiotu umowy,
2) terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1, za zgoda stron w przypadku:

a) wystapienie sity wyzszej; site wyzsza nalezy rozumie¢ jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze nagtym, niezalezne od woli stron
i dziatalnosci ludzkiej (w szczegdélnosci zaistnienie warunkéw atmosferycznych,
terenowych lub wodnych utrudniajacych wykonanie umowy, epidemia i jej
nastepstwa),

b) wystapienie innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajagcych zrealizowanie zamoéwienia w terminie przewidzianym
umowa oraz ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannos$ci nie byt
w stanie unikna¢ lub przewidzie¢ (w szczeg6lnosci z powodu wptywu
okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem epidemii);

c) wystgpienia przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,

d) wystapienia opdznienn, przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,

e) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

f)  konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét,

g) wykonywania dodatkowych rob6t budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym,

h) wystapienia opdéznien wynikajacych z odmowy lub op6znienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

i) wystapienia opdznien wynikajacych z koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,
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j)  wystapienia koniecznosci rezygnacji z wykonania cze$ci robét lub ograniczenia
zakresu robét wynikajacego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikty
w trakcie realizacji rob6t i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz
Z obniZeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,

k) wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych,

1)  wystagpienia warunkéw  atmosferycznych, terenowych lub  wodnych
utrudniajacych wykonanie umowy, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opodZnienie,
w  szczegOlnosci diugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wdd
gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamodwienia/rozwigzania dodatkowe
/zamienne/ lub inne, przy czym kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie
winna by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci i rozliczona na podstawie cen
podanych w kosztorysie stanowigcym zatacznik do umowy, zgodnie z §6 ust. 9
umowy;

b) wystapienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej lub przedmiarze robot
pozostatych do zakonczenia inwestycji, majacych wptyw na wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony przewidujag mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym) bez
uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane
do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacja projektowa wskazang
w § 1 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3
i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych
w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz robdt przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktére sa objete ryzykiem ryczattowym.

. Rozpoczecie wykonywania robo6t, o ktérych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

. Spisany przez Strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres roboét, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci
nie podlegaja zaptacie.

. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane.
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Umowa na ,Przebudowa drogi gminnej nr 041323C w Zawdzkiej Woli”.
§ 17
Ubezpieczenie i odpowiedzialnos$¢

Wykonawca winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca po przekazaniu placu budowy ponosi peing odpowiedzialno$¢ za mienie
i roboty budowlane, szkody, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi.

§18

Dane kontaktowe

. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajgcego jest:

Benedykt Stecki - Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki
Gruntami, nr tel: (56) 466 50 43 wew. 45, kom. 798 205 827, adres e-mail:
benedykt.stecki@lasin.pl

. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy

jest: imie i nazwisko osoby:

§19

Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy poddane zostang pod
rozstrzygniecie sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr I1BG.272.1.1.2024

Zamawiajacy:
Miasto i Gmina Lasin
ul. Radzynska 2

86-320 tasin
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Ustanowienie kierownika budowy

Dziatajac na podstawie §10 ust. 1 umowy nr 1BG.272.1.1.2024 zawartej w dniu ........... 2024 r.
pomiedzy Miastem i Gming Lasin, reprezentowang przez Burmistrza Miasta i Gminy tLasin Rafata
Kobylskiego, a ......... , ktérej przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn. ,Przebudowa drogi
gminnej nr 041323C w Zawdzkiej Woli”, niniejszym ustanawiam kierownika budowy w osobie
Pana/Pani......... , posiadajacego/a uprawnienia nr............ , bedacego/a uprawnionym/3 do dziatania w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w granicach okre$lonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2024r., poz. 725).

Zamawiajacy: Wykonawca:



