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Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST - Specyfikacja Techniczna  
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB - Instytut Techniki Budowlanej PZJ - program zapewnienia jakości  
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
1.0   WSTĘP  
Opracowanie ma na celu wskazanie działań i sposobu wykonywania prac budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami dla zadania: „Modernizacja i naprawa schodów zewnętrz-
nych i pochylni przed wejściem głównym do budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji 
i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku,”  
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna (ST) “Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla poszcze-
gólnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach niniejszego zadania.  
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontrak-
towy, przy zlecaniu prac zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu 
robót w obiektach budowlanych.  
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
niniejszą ogólną specyfikacją techniczną (ST) oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
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przedstawionymi dalej. W przypadku braku ogólnej specyfikacji dla danego asortymentu robót, ustale-
nia dotyczą również SST sporządzanych indywidualnie. Zakres prac budowlanych obejmuje:  
- roboty demontażowe i rozbiórkowe  
- roboty betoniarskie,  
- roboty płytkarskie  

 
1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
- obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury.  

- budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,   
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
– budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszka-
niowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się  
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użyt-
kowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  
- budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemy-
słowe oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje  wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przed-
miotów składających się na całość użytkową.  
- obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki.  

- tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany   
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,   
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany  
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i  
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy,  obiekty kontenerowe.  
- budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a  
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
- remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej  
konserwacji.  
- urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z  
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego  
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub      
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
- terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane   
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł   
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa    
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  
- pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na     roz-
poczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa    
obiektu budowlanego.  
- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym     
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę     
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w  
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.  
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- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi   
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.  
- terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach  
prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w  dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-
głych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw    
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
b) bezpośredniego  
wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  
- aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdza-
jącą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
- właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
- wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno-
ści, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.   
- organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 4 dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późniejszymi zmianami).  
- obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budow-
lanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu.  
- opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole, dokonywane przez właściwy organ.  
- drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewi-
dzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
- dzienniku budowy - należy przez to rozumieć zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pie-
częcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy do-
kument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i Projektantem.  
- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
- rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podle-
gają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
- laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prze-
prowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowla-
nych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
- materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfika-
cjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
- odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowany-
mi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
- poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
- projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
- rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pier-
wotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
- przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót we-
dług technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych.  
- części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdol-
ną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekaza-
nia do eksploatacji.  
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- ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
- budowli drogowej – należy przez to rozumieć obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący 
całość techniczno - użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub techno-
logiczny. - chodniku – należy przez to rozumieć wyznaczony pas terenu przy jezdni, względnie odsu-
nięty od jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszych.   
- długości mostu – należy przez to rozumieć odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami pomo-
stu, a w przypadku mostów łukowych – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni.  
- drodze – należy przez to rozumieć wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju  
pojazdów oraz ruchu pieszych, wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadze-
niem i zabezpieczeniem ruchu.  
- estakadzie – należy przez to rozumieć obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
- inżynierze/inspektorze – należy przez to rozumieć osobę wymienioną w danych kontraktowych 
wyznaczoną przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowie-
dzialnej za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  
- jezdni – należy przez to rozumieć część korony drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów.  
- koronie drogi – należy przez to rozumieć jezdnię z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  
- konstrukcji nawierzchni - należy przez to rozumieć układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem 
ich połączenia.  
- korpusie drogowym - należy przez to rozumieć nasyp lub część wykopu, który jest ograniczony 
koroną drogi i skarpami rowów.  
- korycie - należy przez to rozumieć element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w 
nim konstrukcji nawierzchni.  
- księdze (rejestrze) obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru do-
konywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i innych dodatkowych załączników; wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają autoryzacji przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
- laboratorium - należy przez to rozumieć drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz wykonanych robót.  
- materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu.  
- nawierzchni - należy przez to rozumieć warstwę lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniające dogodne warunki dla ruchu.  
- niwelacji – należy przez to rozumieć wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  
- objeździe tymczasowym - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną i odpowiednio 
utrzymaną do prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  
- odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z dopuszczal-
nymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
- pasie drogowym - należy przez to rozumieć wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczo-
ny do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz krzewów; pas drogowy może obej-
mować również teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środo-
wisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch pojazdów na drodze.  
- poboczu - należy przez to rozumieć część drogi przeznaczoną do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz ruchu pieszych, służąca jednocze-
śnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
- podłożu nawierzchni - należy przez to rozumieć grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod na-
wierzchnią do głębokości przemarzania.  
- podłożu ulepszonej nawierzchni - należy przez to rozumieć górne warstwy podłoża leżące bezpo-
średnio pod nawierzchnią, ulepszone w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni.  
- przedsięwzięciu budowlanym - należy przez to rozumieć kompleksową realizację nowego połą-
czenia drogowego lub całkowita modernizację/przebudowę trasy w planie i w przekroju podłużnym 
istniejącego połączenia.   
- przeszkodzie naturalnej - należy przez to rozumieć element środowiska naturalnego, stanowiący 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład drzewo, rzeka itp.  
- przeszkodzie sztucznej - należy przez to rozumieć dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realiza-
cji zadania budowlanego, na przykład droga, rurociąg, kanał, ciąg pieszy itp.  
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- przetargowej dokumentacji przetargowej - należy przez to rozumieć część dokumentacji przetar-
gowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
- rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pier-
wotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
- szerokości całkowitej obiektu – należy przez to rozumieć odległość między zewnętrznymi krawę-
dziami konstrukcji obiektu, mierzonej w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmującej całkowitą sze-
rokość konstrukcyjną ustroju niosącego.  
- szerokości użytkowej obiektu - należy przez to rozumieć szerokość jezdni (nawierzchni) przezna-
czonej dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokości chodników mierzonej w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.  
- ślepym kosztorysie - należy przez to rozumieć wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności tech-
nologicznej ich wykonania. Definicje: 

 Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczególne    
 pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie:   

„europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. „istotne 
wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
„normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepi-
sów techniczno – budowlanych.  
„specyfikacje techniczne” oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności 5 
zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, 
produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, pro-
dukt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez Zamawiającego. Specy-
fikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględnia-
jąc wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symbo-
li, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły 
związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyj-
mowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakte-
rze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegóło-
wych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te 
roboty.  
„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu po-
wtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. „nor-
my europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Euro-
pejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "do-
kumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte na budowie oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfi-
kacją i poleceniami Inżyniera.  
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współ-
rzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 
STT. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych   mu punktów pomiaro-
wych do chwili obioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na swój koszt.  
 
1.5.2 Dane dotyczące osnowy geodezyjnej  
Wykonawca uzyska z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekaza-
niu terenu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych – do chwili odbioru ostatecz-
nego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.  
 
1.5.3 Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja Projektowa (DP) winna zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem. 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej 
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w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg. Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wy-
konawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być 
wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora oraz Projektantów. Istotne zmiany Dokumen-
tacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli w 
trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 5 egzemplarzach i 
przedłoży je inwestorowi do zatwierdzenia. Koszt ten wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem poda-
nym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: - 
Zamawiającego; tzn. wykaz pozycji, które stanowią przetargową/kontraktową dokumentację projekto-
wą oraz projektową dokumentację wykonawczą, - Wykonawcy - zawierająca dokumentację projekto-
wą, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. Dokumentacja Projektowa przekazywa-
na przez Zamawiającego Wykonawcy w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: - In-
strukcja dla wykonawców z formularzami - Istotne dla stron postanowienia umowy - Dokumentacja 
projektowa - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Przedmiary robót  
 
1.5.4 Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcę  
Wykonawca robót własnym staraniem i na swój koszt wykona dokumentację powykonawczą w 2 egz. 
– w wersji papierowej i w 2 egz. – w wersji elektronicznej na CD. Projekt powykonawczy (PP) jest to 
opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowiące jego aktuali-
zację i zawierające opis stanu jaki powstał po realizacji zadania. W szczególności projekt powykonaw-
czy sporządzony w 2 egz. - w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej powinien zawierać: - 
komplet zaktualizowanych materiałów, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego, - geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą wraz ze zgłoszeniem zakończonych prac geodezyjnych w Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, - protokoły wymaganych badań i sprawdzeń, - dokumen-
ty ewidencyjne dla dróg, obiektów mostowych, przepustów Dane zawarte w dokumentacji projektowej 
stanowią wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedzia-
łu.  

 
1.5.5 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST  
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania 
oferty zapoznać się z dokumentacją i ująć wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie 
kontraktowej poszczególnych pozycji  kosztorysowych. W przypadku rozbieżności w ustaleniach po-
szczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności wymieniona w „warunkach 
umowy": DP, SST, inne. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowied-
nich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności opis wymiarów waż-
niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową oraz SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bli-
ską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalne-
go przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumen-
tacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.5.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwości dojścia i dojazdu do tere-
nów sąsiednich) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem za-
rządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (jeżeli 
zajdzie taka konieczność). W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostar-
czy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: za-
pory, światła ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych 
oraz ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki do ochrony robót, wy-
gody społeczności i innych. Wykonawca zapewni warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. Fakt przystąpienia do robót Wyko-
nawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem, oraz przez 
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umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonaw-
cę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podle-
ga odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
 
1.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez występujących zastoisk wody stojącej, - podejmo-
wać wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szcze-
gólny wpływ na: a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. b) środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - możliwością powstania 
pożaru.  
 
1.5.8 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas realizacji zakresu 
prac. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowied-
nie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w ma-
szynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi prze-
pisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca  
 będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo personel Wykonawcy.  
 
1.5.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak, szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po za-
kończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administra-
cji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodo-
wało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Materiały użyte 
do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty.  
 
1.5.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska, przed przystąpieniem do wykonywania robót, od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Za-
mawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska aktualne 
potwierdzenie przebiegu podziemnych sieci uzbrojenia terenu i zastosuje się do wszystkich zaleceń 
(sposób prowadzenia robót, przekładki, zabezpieczenia, nadzory itd.) właścicieli tych sieci. Wszystkie 
opłaty z tym związane obciążają wykonawcę. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpie-
czenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowią-
zany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywa-
niu napraw. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń pod-
ziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu oraz właściwych gestorów o 
zamiarze podjęcia robót. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocz-
nie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowanych gestorów sieci oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych znajdujących się w obrębie prowadzenia robót, w ramach 
zlecenia od Zamawiającego. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca 
będzie prowadził roboty w taki sposób, aby skutki jego działalności na wpłynęły na stan techniczny 
obiektów sąsiadujących z terenem budowy. Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z właścicie-
lami budynków, a Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczą-
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cych korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Inżynier a także Zamawiający nie mogą ingerować 
w takie porozumienia, o ile nie są one sprzeczne z porozumieniami zawartymi w kontrakcie. Jeżeli 
teren budowy oraz dróg transportowych przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli 
nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi inwentaryzację i ocenę stanu tech-
nicznego budynków, studni, dróg dojazdowych leżących w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowe-
go oraz w strefie wpływu drgań i innych skutków prowadzenia robót. Inżynier będzie na bieżąco infor-
mowany o wszystkich umowach zawartych z właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Inżynier a także Zamawiający nie mogą ingerować w takie porozu-
mienia, o ile nie są one sprzeczne z porozumieniami zawartymi w kontrakcie. W cenie Kontraktowej 
zostaną ujęte wszystkie odszkodowania dla osób i instytucji, których zapłata wynika z realizacji robót.  
Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inżynierowi zestawienie wszystkich działek wraz z umowami i 
porozumieniami na których składowane będą materiały budowlane w tym grunty pozyskane z terenu 
budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wykonania zaplanowanych prac 
na działkach nie będących własnością Skarbu Państwa. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wy-
konawca przedstawi porozumienie z władającymi nieruchomościami, z którego będzie wynikać zgoda 
na wykonanie prac budowlanych – dotyczy to wszystkich działek z tzw. czasową zajętością. W przy-
padku uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości Wykonawca jest zobo-
wiązany do ich naprawy na własny koszt.  
 
1.5.11 Inwentaryzacja istniejących dróg i budynków  
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji stanu istniejącego budynków zlokali-
zowanych w pobliżu terenu budowy, narażonych na oddziaływanie robót. Inwentaryzacja powinna 
zostać sporządzona przez biegłego rzeczoznawcę przed rozpoczęciem robót i zawierać część opiso-
wą i dokumentację fotograficzną. W trakcie prowadzenia robót, nie rzadziej jednak niż co 3 miesiące 
oraz po zakończeniu inwestycji, rzeczoznawca budowlany powinien sporządzać okresowe raporty 
zawierające ocenę stanu budynków narażonych na oddziaływanie robót. W ocenie okresowej i koń-
cowej należy uwzględnić uwagi zgłoszone przez właścicieli lub władających, których zdaniem zgłasza-
jącego uległy uszkodzeniu w związku z prowadzona budową. W uzasadnionych przypadkach wystą-
pienia szkody wynikającej z oddziaływania robót, rzeczoznawca na wniosek Inżyniera przeprowadzi 
dodatkowy przegląd stanu budynku, sporządzi raport i przedłoży Inżynierowi. Wykonawca jest zobo-
wiązany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejących dróg publicznych znajdujących 
się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, które są wykorzystywane do trans-
portu technologicznego oraz objazdów dla ruchu publicznego przed rozpoczęciem robót i po ich za-
kończeniu. W ramach oceny należy dokonać inwentaryzacji wszelkich uszkodzeń nawierzchni (spę-
kań, kolein, przełomów, itd.), intensywności uszkodzeń i zakresu ich występowania. Nieodłączną czę-
ścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu 
ich wykonania. Dane inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi przez właściwego zarządcę drogi za 
zgodne ze stanem faktycznym i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Wykonawca pod-
pisze stosowne protokoły z zarządcami tych dróg. Transport materiałów i wyposażenia może odbywać 
się po drogach, których stan został zinwentaryzowany i potwierdzony. Sposób naprawy zaistniałych 
szkód zarówno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystywanych do transportu technolo-
gicznego, jak również przeprowadzania objazdów dla ruchu publicznego przy realizacji robót, Wyko-
nawca ustali z właściwymi Zarządcami. Wszystkie prace związane z monitoringiem stanu techniczne-
go oraz koszty z tytułu likwidacji powstałych szkód Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej.  
 
1.5.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie grun-
tu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru 
 
1.5.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wy-
magań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypeł-
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nieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej.   
 
1.5.14 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego pole-
cenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie 
czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania.  
 
1.5.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót - np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wyko-
nawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszel-
kich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiają kopie zezwoleń i inne odno-
śne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżynie-
ra/Kierownika Projektu.  

 
1.5.16 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Jeżeli w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania względnie poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warun-
kach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku kiedy powołane normy i przepisy są normami 
europejskimi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane odpo-
wiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Róż-
nice pomiędzy powołanymi normami a ich zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wyko-
nawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.  

 
1.5.17 Wykopaliska  
Podczas prowadzenia robót ziemnych, jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić bieżący Nadzór Archeologiczny. W przypadku natrafienia na przedmioty posiadające cechy 
reliktu archeologicznego, odkrycie to powinno skutkować wstrzymaniem robót ziemnych. Teren znale-
ziska należy poddać ratowniczym badaniom archeologicznym. Wszelkie wykopaliska, monety, przed-
mioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 
odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 
jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inży-
nier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wyko-
nania robót oraz wysokość kwoty, o które należy zwiększyć cenę kontraktową.  

 
 
 

1.5.18 Nadzór przyrodniczy  
W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni, jeżeli zajdzie taka potrzeba, nadzór 
przyrodniczy, zoologiczny i botaniczny. Nadzór botaniczny to działania, których głównym celem jest 
ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i występowanie cennych gatunków 
roślin. Nadzór zoologiczny to działania, których głównym celem jest ocena wpływu prowadzonych prac 
budowlanych na stan siedlisk i występowanie cennych gatunków zwierząt. Nadzór powinien obejmo-
wać również monitoring herpetologiczny, polegający na obserwacji przyrodniczej na placu budowy - 
od początku robót ziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji płazów. Nadzór przy-
rodniczy powinien być prowadzony przez  specjalistę przyrodnika posiadającego doświadczenie w 
pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania się w pasie budowy.  

 



10 

1.6 ZAPLECZE WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO  
 

1.6.1 Zaplecze Wykonawcy  
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych biur, laboratorium, instalacji, placów składowych oraz 
dróg dojazdowych i dróg wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót, przy uwzględ-
nieniu potrzeb wykonawców. Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich 
niezbędnych urządzeń, instalacji, biur, laboratorium, dróg, placów i innych elementów. Utrzymanie 
zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem zaplecza. 
Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, biura, laboratorium, dróg, 
placów oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.  

 
1.6.2 Zaplecze Zleceniodawcy  
Zleceniodawca będzie korzystał ze swojej istniejącej infrastruktury.  
 

 
2.  MATERIAŁY  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-
czonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań labora-
toryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.  

 
2.1 Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadze-
nia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopusz-
czalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robot. Zatwierdzenie partii materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały/wyroby z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacji Technicznej (SST).  

 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

 
2.2.1 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie mate-
riałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploata-
cji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nad-
zoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-
riałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Wszystkie odpowiednie materiały pozy-
skane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań In-
spektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  

 
2.2.2 Obowiązki wykonawcy  
Wykonawca:  
- ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzą-
cych ze źródeł miejscowych,    
- ponosi wszelkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy oraz inne koszty jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót,  
- powinien utrzymywać porządek na budowie tzn. humus oraz nadkład czasowo zdjęty z terenu wyko-
pów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych uformować w hałdy, a następnie wykorzystać przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót,  
- odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentacji projektowej powinien wykorzystać do robót lub odwieźć na odkład, odpowiednio do wy-
mogów dokumentacji technicznej i [wskazań Inżyniera/Kierownika projektu],  
- powinien eksploatować materiały zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obsza-
rze.  
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- Wykonawca nie powinien prowadzić żadnych wykopów na terenie budowy, poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem tych wykopów, na które uzyskał pisemną 
zgodę Inżyniera. 

  
2.2.3 Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgod-
ności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości.  

 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora, a które zorganizuje staraniem własnym Wyko-
nawca. Jeśli Inspektor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla któ-
rych zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany. Każdy rodzaj robot, w którym znaj-
dują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów/wyrobów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały/wyroby, do czasu gdy będą potrzebne 
na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego składowania bę-
dzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektor.  
 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właści-
wości i wymogów technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez projektanta wymagań este-
tycznych założonych w dokumentacji projektowej. Wszelkie materiały i urządzenia zastosowa-
ne w Dokumentacji Projektowej można zastąpić równoważnymi, stosując zamienniki posiada-
jące te same lub lepsze parametry techniczne i wymagania funkcjonalne, poparte certyfikatami, 
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich 
przepisów. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia równoważności proponowanych 
przez niego produktów i materiałów zamiennych. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze 
materiału. Wykonawca bezwzględnie musi uzyskać pisemną zgodę Inspektora i Projektanta na za-
mianę produktu i materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmienia-
ny bez zgody Inspektora i Projektanta.  

 
2.6 Inspekcja wytwórni materiałów /wyrobów.  
Wytwórnie materiałów/wyrobów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdze-
nia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów/wyrobów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do ak-
ceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie prze-
prowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:  
a) Inżynier będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia-
łów/wyrobów w czasie przeprowadzania inspekcji,    
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp i w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów/wyrobów przeznaczonych do realizacji robót,  
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla In-
żyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  
2.7 Stosowanie wyrobów budowlanych  
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. podczas realizowania zadania 
budowlanego do stosowania dopuszcza się wyłącznie:  
1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń,  
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy: - są to wyroby będące jednostkowymi 
w danym obiekcie budowlanym, wytworzone według indywidualnej dokumentacji technicznej, dla któ-
rych producent wydał specjalne oświadczenie o ich zgodności z tą dokumentacją oraz obowiązujący-
mi przepisami. Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada 
deklarację zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających 
do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla ta-
kiego wyrobu. Wyrób budowlany powinien zostać dostarczony do laboratorium Zamawiającego.  
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2.8 Materiały z rozbiórek  
Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do przetworzenia na pełnowartościowy materiał do 
budowy dróg jak np. destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, podbudowa z rozbieranych odcin-
ków dróg, kostka brukowa itp. Wykonawca może wykorzystywać jako materiał do celów budowlanych 
w ramach realizowanego zadania. Materiały pochodzące z rozbiórek, nie posiadające pełnowarto-
ściowych właściwości materiałowych i nie nadające się do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu 
wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na zwałkę. Teren zwałki Wykonawca zabezpie-
czy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwałki musi uzyskać pozytywną opinię miejsco-
wych władz i akceptację Inspektora.  

 
3 .  SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora/Inspektora nadzoru. W przypadku 
braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwe-
stora/Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środo-
wiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumen-
tów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-
konywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-
ceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inwestora, nie może być zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.  

 
4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym umową. Wykonawca zapewni 
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robót niezbędnych dróg technologicznych i dojazdo-
wych na terenie budowy. W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego dróg spoza pasa 
drogowego (publicznych i prywatnych) Wykonawca ma obowiązek wykonania inwentaryzacji i oceny 
stanu   technicznego istniejących odcinków dróg i przedstawienie wyników Inżynierowi przed rozpo-
częciem robót. Inwentaryzację dróg i uzgodnienie sposobu ich naprawy należy dokonać wspólnie z 
administratorami dróg. Koszty naprawy istniejących dróg publicznych zniszczonych wskutek transpor-
tu materiałów przeznaczonych do budowy pokryje Wykonawca.  
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopusz-
czone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszel-
kie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tere-
nu budowy.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z warunkami umowy z Zamawiającym, 
Dokumentacją Projektową, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specy-
fikacji, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błę-
du w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu po-
nosi Wykonawca. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i ele-
mentów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, doku-
mentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik 
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projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy bada-
niach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych, jak również inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię Wykonawca będzie prowadził roboty na podstawie własnych tech-
nologii oraz własnych metod realizacji robót, za które jest odpowiedzialny. Dla przyjętej technologii 
Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robót, Program Zapewnienia Jakości oraz 
inne projekty wymagane w specyfikacjach technicznych. Podczas prac należy zwrócić szczególna 
uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które pod-
legają ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i Kartograficzne. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialności za ich dokładność. Zastosowany sprzęt, materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z 
przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlega-
ją odrębnej opłacie; wszystkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej. Wykonawca jest 
zobowiązany do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku konieczności wejścia na tereny 
działek, nie będących we władaniu Zamawiającego, jak również ponoszenia opłat za dzierżawę tego 
terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania 
ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca opracuje projekt zabezpie-
czenia urządzenia na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wykonana 
wszelkie czynności z tym związane. Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 
21 dni przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji energetycznych, teletechnicz-
nych, kanalizacyjnych, wodociągowych, melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie 
podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej. Wykonawca sporządzi niezbędne 
harmonogramy przełączeń istniejących mediów i uzgodni je z odbiorcami (zakłady pracy, gospodar-
stwa, itd.), koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z właścicielami tych urządzeń i z Inspektorem, 
wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytułu Wykonawca ujmie we 
właściwej pozycji kosztorysu ofertowego branży drogowej. Wykonawca przed przystąpieniem do robót 
zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projekto-
wej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inży-
niera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi namierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projek-
tową i ST. W przypadku, gdy prowadzone roboty należą do rodzaju robót stwarzających szczególnie 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126), Wykonawca 
ma obowiązek przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem robót odpowiedniego planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ). Program zapewnienia jakości będzie zawierał:  
a) część ogólną opisującą: - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp, - wykaz zespołów roboczych, ich 
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wy-
konania poszczególnych elementów robót, - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i ste-
rowania jakością wykonywanych robót, - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie ba-
dań) - sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych informa-
cji Inspektorowi;  
b) część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót: - wykaz maszyn i urządzeń 
stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy kruszyw, itp., - sposób zabezpieczenia i 
ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, - sposób i procedurę pomiarów i 
badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzo-
nych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 
6.2 Zasady kontroli jakości  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni 
system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wy-
konania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i SST jednak nie rzadziej niż jest to określone w SST, normach i wytycz-
nych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. w przy-
padku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony do-
stęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie prze-
kazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowied-
nia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 
6.3 Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-
tych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopo-
dobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobie-
raniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  
 
6.4 Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, należy stosować wytyczne krajowe 
lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wy-
konawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wy-
konawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora.  
 
6.5 Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w PZJ. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspekto-
rowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaa-
probowanych.  
 
 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzeb-
na do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność mate-
riałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych ba-
dań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z do-
kumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych dodatkowych badań 
pokryje Wykonawca. 

  
6.7 Certyfikaty i deklaracje  
      Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: a) certyfikat na znak bezpie-

czeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, b) de-
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klaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą aprobatą techniczną, w przypadku wyro-
bów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 
a), spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane 
przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 
6.8 Dokumenty budowy  
6.8.1 Dziennik Budowy  
      Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-

nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpo-
wiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, sta-
nu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Załączone 
do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy należy wpisywać w szcze-
gólności: - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, - datę uzgodnienia PZJ i harmonogramu 
robót, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudno-
ści i przeszkody, - uwagi i polecenia Inżyniera, - daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn, - zgło-
szenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperaturę powietrza 
w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, - dane dotyczące pomiarów geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa-
dzanych badań z podaniem kto je przeprowadzał, - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z 
podaniem, kto je przeprowadzał, - inne ważne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyja-
śnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania 
się, Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis do dziennika budowy obliguje Inżyniera projektu do ustosunko-
wania się.  

      
       6.8.2 Księga Obmiarów  
      Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przy-
jętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.  

       
      6.8.3 Dokumenty laboratoryjne  
      Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót, winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora.  

 
      6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy:  
      - Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, - Protokoły przekazania terenu budowy, - Umowy  
 
       cywilno - prawne, - Protokoły odbioru robót, - Protokoły z narad i ustaleń, - Korespondencja podczas 

trwania budowy.  
 
      6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy  
      Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 
7. OBMIAR ROBÓT.  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projek-
tową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisem-
nym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co naj-
mniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek 
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błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót - błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzo-
ny z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie.  
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach, 
KNNR-ach oraz wszelkich dostępnych publikacjach norm nakładów pracy. Jednostki obmiaru powinny 
zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Długości i odległości 
pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej. 
Jeżeli SST nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość przemnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo będą wyrażone w tonach lub w kilo-
gramach, zgodnie z wymaganiami SST.  
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.4 Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom specyfikacji 
technicznych. Następnie Wykonawca utrzymywać będzie to wyposażenie, zapewniając zachowanie 
dokładności według norm zatwierdzonych przez Inspektora.  
 
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania przerwy w robotach: - obmiar robót zanikających przeprowadza się w trakcie ich 
wykonywania, - obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem, - roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz wyliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wy-
kazy skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru pomiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, doko-
nywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy: - odbiór robót zanikających i ulegających zakry-
ciu, - odbiór częściowy, - odbiór ostateczny, - odbiór pogwarancyjny.  
  
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawcy wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora oraz pozostałych uczestników proce-
su inwestycyjnego (Projektant, Zamawiający). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póź-
niej niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzane pomiary, w konfrontacji z Do-
kumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Nie dopuszcza się do dokonania odbioru robót w 
przypadku wystąpienia wad i usterek mających wpływ na jakość wykonanych robót i późniejszą nega-
tywną pracę konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny 
za dokonanie wszelkich starań celem likwidacji tych wad i poprawy jakości robót na własny koszt. W 
przypadku, gdy Inżynier stwierdzi, że zaistniałe wady i usterki nie mają istotnego wpływu na ogólną 
jakość wykonanych robót może dopuścić do odbioru robót pod warunkiem dokonania odpowiednich 
potrąceń z tytułu ich występowania.  

 
8.3 Odbiór częściowy  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy od-
biorze ostatecznym.  
 
8.4 Odbiór ostateczny  
 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo-
ści, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymienionych w punkcie 1.13.4.2 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku ostatecznego odbioru robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegają-
cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypad-
kach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w poszczególnych ele-
mentach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w po-
szczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczeń-
stwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostateczne-
go Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecz-
nego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została    
    sporządzona w trakcie realizacji umowy.  
2. Dokumentację powykonawczą w odpowiedniej ilości egzemplarzy - w wersji papierowej i w  
    wersji elektronicznej.  
3. Spec. Techn. podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne.  
4. Badania typu, recepty i ustalenia technologiczne.  
5. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały).    
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.  
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów,   
    załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.  
9. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących  
    sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń.  
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  
11.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
12.  Sprawozdanie kierownika budowy z oświadczeniem o zakończeniu robót.  
13. Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających. W przypadku, gdy wg komisji, roboty 

pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  

 
8.5 Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru osta-
tecznego.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
9.1 Ustalenia ogólne  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wyko-
nawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa 
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pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w doku-
mentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: • 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, • wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, • wartość pracy sprzętu 
wraz z narzutami, • koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, • podatki obliczone zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
 
9.2 Koszty pośrednie  
W kosztach pośrednich Wykonawca powinien uwzględnić następujące koszty około inwestycyjne: 
- koszty projektu – dokumentacji powykonawczej, - koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji za-
plecza Wykonawcy, - koszty ustawienia, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych, - koszty 
ustawienia, utrzymania i demontażu urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł ostrze-
gawczych, zapór, ogrodzenia, -koszty organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowa-
nia, utrzymania i likwidacji przewiązek, objazdów, przejazdów i oznakowania czasowej organizacji 
ruchu, - koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynków narażonych na oddziaływa-
nie robót oraz naprawę wyrządzonych szkód, - koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń, - 
koszty nadzoru przyrodniczego, - koszty nadzoru archeologicznego, Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana po-
zycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie robót objętych ta pozycja kosztorysową, z wyjątkiem przypadków omówionych w 
warunkach Kontraktu.    
 
9.3 Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniej-
szej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczegól-
nione w kosztorysie.  
 
9.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania otrzymanego projektu Organizacji Ruchu na czas 
budowy do przyjętej technologii i harmonogramu robót oraz uzyskanie zatwierdzenia tego projektu 
przez właściwy organ i administratora drogi. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, prze-
jazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leży również spełnienie 
roszczeń osób i podmiotów, które w związku z wprowadzeniem organizacji Ruchu na czas budo-
wy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. Koszt wybudowania objaz-
dów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nad-
zoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,  
c) opłaty/dzierżawy terenu,  
d) przygotowanie terenu,  
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu,  
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organiza-
cji ruchu obejmuje:  
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, po-
ziomych, barier i świateł,  
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ru-
chu obejmuje:  
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, b) doprowadzenie terenu do stanu pierwot-
nego.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.). Zarządzenie Ministra Gospodarki 
przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r." w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 
1995 r. poz. 29). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z 
późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia za-
wierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042). Rozporządzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo 
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budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów tech-
nicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011). Ustawa z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia. Dokumentacja i specyfikacje w zamó-
wieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spra-
wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650). Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach-D.U. nr 62 poz. 
628 z 2001 Dz. U. nr 39 poz. 251 z 2007 r. Dz.U.Nr 185 poz. 1243 z 2010 r. Ustawa z dnia 20.04.2001 r. – O zmianie 
ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 116 poz. 1208 z 2004 r. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne - 
Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późn. zmian. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. – O drogach publicznych – Dz. U. nr 204 poz. 2086 z 
2004 r. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska- Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. ; Dz. U nr 129 poz. 902 
z 2006 r. ; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – Dz. U. nr 58 poz. 515 
z 2003 r. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O ochronie przyrody – Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.; Dz. U. nr 151 poz. 1220 z 
2009 r. Ustawa z dnia 03.02.1995 r. – O ochronie gruntów rolnych i leśnych – Dz. U. Nr 10 poz. 78 z 1995 r.; Dz.U. nr 121 
poz.1226 z 2004 r. Rozporządzenie MISWiA z dnia 31.07.2002 r. – W sprawie znaków i sygnałów drogowych- Dz. U. Nr 
170 poz. 1393 z 2002 r. Rozporządzenie MŚ z dnia 24.07.2006 r. W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowa-
dzaniu ścieków do wód i ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz. U. Nr 
137 poz. 984 z 2006 r. Rozporządzenie MI z dnia 23.09.2003 r. – W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ru-
chem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem Rozporządzenia MI z dnia 26.06.2002 r. – W sprawie 
dziennika budowy, montażu oraz rozbiórki oraz tablicy informacyjnej – Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r. Rozporządzenia 
MI z dnia 08.11.2004 r. – W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wyda-
wania- Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r. Rozporządzenia MGPiB z dnia 21.02.1995 r. – W sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz. U. Nr 25 poz. 
133 z 1995 r. Rozporządzenie MI z dnia 06.02.2003 r. – W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. Rozporządzenie MI z dnia 23.06.2003 r. – W sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 
r. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu oraz rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 
60 z późniejszymi zmianami.  
 
Wszystkie nie wymienione powyżej przepisy oraz normy i aktualizacje podanych powyżej przepisów i norm dotyczące za-
kresu robót, a opublikowane przed realizacją kontraktu, mają zastosowanie. Nie wymienienie w   treści ST i   dalszych SST 
tytułu jakiejkolwiek dziedziny / grupy / podgrupy aktu prawnego, normy, instrukcji, czy szczegółowego zapisu branżowego 
nie zwalnia Wykonawcy od   obowiązku stosowania aktualnych na   czas prowadzenia inwestycji wymogów określonych 
prawem.   
 
 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST B 01.00.00   ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE 

  
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót demontażowych i rozbiórkowych niezbędnych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyj-
nego. 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji zakresu robót. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzia-
nych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań 
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podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewiel-
kim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zasto-
sowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budow-
lanej. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie roboty demontażowe 
i rozbiórkowe : 
- w schodach: 
-  całkowite zerwanie okładzin z płyt granitowych na stopniach i spocznikach  schodów wejściowych    
   do poziomu spoczników obniżonych wejść dla niepełnosprawnych oraz schodów  prowadzących 
   na podest wejścia głównego do budynku włącznie,  
- oczyszczenie płyt granitowych o grubości 3 cm ze stopnic schodów i podstopni z pozostałości kleju  
  i  spoin do czystego kamienia dla ponownego ich wbudowania.  
- całkowite usunięcie cementowej  warstwy wyrównawczej oraz pozostałości kleju do czystej  powierz- 
  chni żelbetowej konstrukcji schodów.   
 
- w obu pochylniach: 
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej pochylni dla ustalenia geometrii poziomów biegów   celem  
  zapewnienia ponownego montażu balustrad po naprawie i  przebudowie pochylni bez zmiany ich   
  geometrii,  
- demontaż balustrad, 
- zerwanie płyt granitowych z pochylni, z okładzin bocznych podciągów od  strony schodów oraz ze  
  ścian od strony budynków A i C,  
- całkowite usunięcie warstwy wyrównawczej - podkładu cementowego wraz z pozostałościami kleju  
  do  czystej powierzchni płyt i podciągów żelbetowych. 
- zerwanie płyt pochylni posadowionych na gruncie, usunięcie wszystkich warstw dawnej podbudowy 

do głębokości min. 60 cm.  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00 „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w 
ST 00 „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć teren 
wokół obiektu. Wykonawca powinien dostarczyć i wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia i ma-
teriały pomocnicze, aby zapewnić bezpieczną pracę pracownikom oraz innym osobom. 
 
2. ODPADY 
Należy dopilnować, aby wszelkie niepotrzebne materiały przeznaczone do wywozu i utylizacji były 
składowane w wyodrębnionych i zorganizowanych miejscach na gromadzenie odpadów z zastosowa-
niem selekcji (klasyfikacja zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w 
sprawie katalogu odpadów [Dz.U. nr 01.112.1206]. Rozpoznanie obiektu oraz projektowany zakres 
prac zakłada nie powstawanie w trakcie robót odpadów szczególnie szkodliwych –niezbędny jest jed-
nak bieżący monitoring w trakcie robót (zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). 
Nie uszkodzone płyty granitowe o grubości 2 cm ze spoczników schodów po oczyszczeniu winny zo-
stać przekazane   Inwestorowi 
  
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można 
wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST 00 „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu.   
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepi-
sów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 
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Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
Materiały z rozbiórki nie nadające się do wykorzystania należy wywieźć samochodami skrzyniowymi i 
poddać utylizacji. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wyk. robót podano w „Wymagania ogólne”pkt 5.  
 
5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w Dokumentacji Tech-
nicznej, przedmiarze robót oraz wskazanych przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do bezpośrednich 
robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”. Roboty rozbiórkowe należy wyko-
nywać mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w ST oraz przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe 
wykonać zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej, roboty należy wykonać sprzę-
tem zmechanizowanym lub ręcznie. Roboty rozbiórkowe elementów przewidzianych do ponownego 
wykorzystania należy wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim. Wszystkie elementy możliwe do po-
wtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyska-
ne elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je w miejsce wskazane 
przez Inżyniera.   
Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 
zabezpieczenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej 
specyfikacji. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00 „Specyfikacja techniczna – Ogólna”. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót. Obmiar powi-
nien być dokonany na budowie w obecności Inspektora. Obmiar nie powinien obejmować jakichkol-
wiek robót nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie 
przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora nie mogą 
stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę.   
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Specyfikacja techniczna – ogólna. 
  
8.1 Podstawa odbioru 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
 
8.2 Przedmiot odbioru. 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakry-
ciu. Odbiór robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i popra-
wek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST “Wymagania ogólne”.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót rozbiórkowych stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jed-
nostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego .  
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9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
 · roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe  
· wszelkie roboty rozbiórkowe  
· oznakowanie robót  
· wyniesienie materiałów z rozbiórki   
· podział materiałów uzyskanych z rozbiórki  
· transport materiałów na placu budowy  
· wywóz gruzu i pozostałych materiałów z rozbiórki. W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować 
cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek, wywóz na odległość do 15km i wyładunek oraz opłatę z 
utylizację odpadów.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Dot.    

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST 01.03.00 ROBOTY ŻELBETOWE CPV 45262300-4) 
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z modernizacją i naprawą schodów ze-
wnętrznych i pochylni  przed wejściem głównym do budynku B  WETI PG. 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych.  
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojnego lub wykonane z zastosowaniem zbroje-
nia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracują-
cymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mine-
ralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych.  
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.  
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.  
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przecho-
dzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm, w/c – wskaźnik wodno-cementowy; 
stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.  
Deskowania – ustroje pomocnicze  służące do formownia elementów żelbetonowych wykonywanych 
na miejscu.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich  
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, SST i poleceniami Inspektora.  
 
2. Materiały  
 
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i przedmiaru robót.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,  
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,   
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 2016;     
   z późniejszymi zmianami) i 881, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PNENV 206-1:2002 oraz 
warunkach technicznych D2.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe  
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  
2.2.1.1. Cement  
a) Rodzaje cementu  
    Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm   
    PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: klasa 32,5 – do  
   betonu klasy B 25, klasa 42,5–do betonu klasy B 30 i wyższej, klasa 52,5–do betonu klasy B 30 i  
   wyższej.  
b) Wymagania dotyczące składu cementu  
    Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999  
    oraz warunków technicznych D2.  
c) Oznakowanie opakowania  
   W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny  
   napis  zawierający następujące dane:  
  oznaczenie, nazwa wytwórni i miejscowości, masa worka z cementem, data wysyłki, termin trwałości  
  cementu.  
d) Świadectwo jakości cementu -Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo  
    jakości     
(atest) wraz z wynikami badań.  
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu  
   Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.  
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu  
   Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a  
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   wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.  
 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, 
można ograniczyć  
i wykonać tylko badania podstawowe.  
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej:  
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,  
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,  
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie    
   rozpadających się w wodzie).  
   W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może  
   być użyty do betonu.  
 
g) Warunki magazynowania i okres składowania  
    Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  
    dla cementu pakowanego (workowanego):  
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed        
   opadami), 
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),   
 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach  
    zamkniętych.  
 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziar-
nienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kru-
szywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki 
sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.  
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i 
testów i nie zakłócały rytmu budowy.  
 
2.2.1.2.1. Kruszywo grube  
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego peł-
nych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności  
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora.  
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:  
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),  
– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),  
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,  
– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,  
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.  
 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN- 
86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej 
betonu.  
 
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.  
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,  
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),  
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– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.  
 
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa o 
uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej.  
 
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.  
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.  
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.  
 
2.2.1.3. Woda  
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się sto-
sowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy po-
bierać ją ze zbiornika pośredniego.  
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej 
wymienioną normą.  
 
2.2.1.4. Domieszki do betonów  
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PNEN 
934-6:2002.  
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przy-
padkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wy-
trzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ 
domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.  
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzają-
cym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. Domieszki do betonów mostowych mu-
szą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów 
mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie 
za zgodą Inspektora.  
 
2.2.2. Mieszanka betonowa  
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wyko-
nywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”).  
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST 
i dokumentacji projektowej.  
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881- 06250 lub 
PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2.  
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opraco-
wanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora. Wykonawca musi 
posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu 
laboratorium.  
 
2.2.3. Stal zbrojeniowa  
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042  
oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-  
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.  
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z po-
działem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażo-
nym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montażu prętów zbrojenia należy używać 
wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.   
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z two-
rzyw sztucznych.  
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.  
 
2.2.6. Deskowania  
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Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S- 
10040:1999, a ponadto:  
– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN- 75/D- 
   96000,  
   PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,  
– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN- 
   EN 636-3:2001,  
– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,  
– do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki  
   antyadhezyjne  
   parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań.  
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycz-
nych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.  
 

3. Sprzęt  
 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 
robót.  
Wykonawca powinien dysponować m.in.:  
1) do przygotowania mieszanki betonowej:  
    – betoniarkami o wymuszonym działaniu,  
   – dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  
   – odpowiednio przeszkoloną obsługą.  
2) do wykonania deskowań:  
   – sprzętem ciesielskim,  
   – samochodem skrzyniowym,  
3) do przygotowania zbrojenia:  
  – giętarkami,  
  – nożycami,  
  – prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni.  
4) do układania mieszanki betonowej:  
  – pojemnikami do betonu,  
  – wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  
5) do obróbki i pielęgnacji betonu:  
  – szlifierkami do betonu. 
  - wężem z wodą,  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.  
 
4. Transport  
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.  
 
4.1. Transport składników mieszanki betonowej  
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczo-
nymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych 
należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i 
na własny koszt.  
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.  
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość mieszanki beto-
nowej należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległo-
ści dowozu, czasu twardnienia betonu.   W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segre-
gacja, zmiana konsystencji i składu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien 
być dłuższy od wartości podanych w normie PN-S-10040:1999. Wszelkie zanieczyszczenia dróg pu-
blicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny  
koszt.  



27 

 

5. Wykonanie Robót  
 
5.1. Wymagania ogólne  
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 
lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. Wykonawca przedstawi Inspek-
tora do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wyko-
nywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając plano-
wany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak równie plan przeprowadzania badań.  
 
5.2. Zakres wykonania robót  
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną 
przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora „Dokumentacją technologiczną”.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do zien-
nika Budowy.  
 
5.2.1. Wykonanie deskowań  
Deskowanie projektowanego elementu należy wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Desko-
wanie powinno spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Materiały stosowane na desko-
wanie nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia 
się z masą betonową.  
Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubo-
ści nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i 
przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra 
należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych 
albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczel-
nienie styków ścian z dnem deskowania. Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy 
zwrócić na elementy zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.   
Przy podparciu deskowania należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowa-
nia powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. 
Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystąpie-
niem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, 
wodę, liście, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych 
przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.  
 
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia  
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów 
powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali 
ani późniejszej korozji.  
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy spraw-
dzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie 
słonej wody należy zmyć wodą słodką. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie 
powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z równo-
czesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.  
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042.  
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
 
5.2.2. Montaż zbrojenia  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do 
zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbro-
jenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbroje-
nia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Dla 
zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami beto-
nowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  
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Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest 
niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkła-
dek plastykowych pierścieniowych.  
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru.  
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na 
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:  
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,  
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po uło-
żeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie.  
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-
91/S-10442.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest nie dopuszczalne.  
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów nale-
ży wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywi-
zny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.  
 
5.2.3. Wbudowanie mieszanki betonowej  
 
5.2.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgod-
nie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny.  
 
5.2.3.2. Zagęszczenie betonu:  
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999.  
 
5.2.3.3. Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji pro-
jektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Proj. Ukształtowanie powierzchni betonu w 
styku istniejącej  konstrukcji pochylni północnej winno polegać na uprzednim wykonaniu podłużnej 
bruzdy o szerokości 16 cm i głębokości 1 cm na całej jej długości      przerwie roboczej powinno być 
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  
Powierzchnia betonu w styku z betonowaną płytą miejscu przerwania betonowania powinna być sta-
rannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych odruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, – obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy ce-
mentowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowa-
nia nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 go-
dzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-
przednio ułożonego betonu.  
 
5.2.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
 
5.2.4.1. Temperatura otoczenia.  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując wa-
runki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym za-
marznięciem.  
 
5.2.4.2. Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek  
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wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon  
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  
 
5.2.5. Pielęgnacja betonu  
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 
dla prefabrykatów.  
 
 
6. Kontrola Jakości 
  
6.1. Wymagania ogólne  
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej 
SST. Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi 
podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu 
kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inspektora .  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
 
6.2. Zakres kontroli i badań  
 
6.2.1. Deskowanie  
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN- 93/S-
10080 oraz niniejszej SST.  
Sprawdzenie polega na:  
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  
– sprawdzeniu stateczności deskowania,  
– sprawdzeniu szczelności deskowania,  
– sprawdzeniu czystości deskowania,  
– sprawdzeniu powierzchni deskowania,  
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.  
   Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.  
 
6.2.2. Zbrojenie  
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. Zakres sprawdzenia oraz 
wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.  
 
6.2.3. Składniki mieszanki betonowej  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów.  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora, zleci nadzór laborato-
ryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektora.  
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki beto-
nowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione 
badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez In-
spektora. W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość 
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pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwier-
dzeniu przez Inspektora.  
 
6.2.4. Mieszanka betonowa  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych mate-
riałów.  
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S- 10040:1999 
oraz niniejszej SST.  
 
6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej  
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz ni-
niejszą SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  
 
6.2.6. Pielęgnacja betonu  
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. Za-
kres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  
 
6.2.7. Beton  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych mate-
riałów.  
 
6.2.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu  
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami 
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.  
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.  
 
6.2.9. Kontrola sprzętu  
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:  
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,  
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, – sprawdzeniu betoniarki,  
– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,  
– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,  
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,  
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.  
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
 

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych 
zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie, oraz tona stali.  
 
8. Odbiór robót  
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ni-
niejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST 
dały wyniki pozytywne.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST 0„Wymagania ogólne”.  
Oraz w umowie zawartej z wykonawcą robót.  
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Żelbetowej, i 1 t stali 
zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podsta-
wie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,  
prace pomiarowe i przygotowawcze,  
oczyszczenie podłoża,  
wykonanie deskowania z rusztowaniem,  
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pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,  
oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,  
przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,  
montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich  
otulin, oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,  
przygotowanie mieszanki betonowej, ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem, zakotwień i marek, zagęszczeniem  
i wyrównaniem powierzchni,  
pielęgnację betonu,  
rozbiórkę deskowania i rusztowań,  
usunięcie niedoskonałości powierzchni,  
oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,  
wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  
Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora .  
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.  
 
10. Przepisy związane  
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu  
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie  
PN-EN-206-1:2003 Beton  
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości  
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczanie czasów wiązania i stałości bjętości  
PN-EN 196-6:12997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenie.  
PN-B-30000:1900 Cement portlandzki  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami  
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST B 03.00.00  POSADZKI  I  OKŁADZINY  Z  PŁYT  I   PŁYTEK   KAMIENNYCH  

45432130-4 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ułożeniem płyt granitowych w ramach projektowanej  modernizacji i naprawy schodów 
zewnętrznych i pochylni przed wejściem głównym do budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji 
i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku.  
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem posadzek kamiennych w kościele i zakrystii kościoła. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00 „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4., a także podanymi 
poniżej: 
Podłoże – element konstrukcji, na powierzchni którego wykonane będą roboty okładzinowe z płyt. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca i wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót są podane w ST 00 „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 
„Specyfikacja Techniczna – Ogólna 
 
2.2 Materiały 
 
- płyty granitowe płomieniowane o grubości 3 cm z  o zróżnicowanych wymiarach dostosowanych dla 
odtworzenia istniejącej okładziny kamiennej schodów i pochylni,  

Przyjęto wykorzystanie wszystkich płyt granitowych ze stopnic schodów o grubości 3 cm, po 
uprzednim ich dokładnych oczyszczeniu, 50% płyt z pochylni, oraz 50% płyt z okładzin pio-
nowych (podciągów przy schodach, ścian pochylni oraz podstopni).  

- warstwa wyrównująca w postaci systemowej zaprawy naprawczej o gwarantowanej przyczepności 
do płyt żelbetowych, wysokiej wytrzymałości i niskiej absorpcji wody, mrozodporności  spełniająca 
wymagania klasy R4 zgodnie z normą EN 1504-3  

- warstwa  3 mm   szlamu mineralnego 
- klej elastyczny mrozoodporny do płyt granitu spełniający wymagania normy PN-EN 12004:2002 
- zaprawa do spoinowania winna  spełniać wymogi odpowiednich aprobat technicznych lub norm, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do ochrony płyt,   
- woda  do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania należy sto-

sować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu; 
specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”; bez badań laboratoryjnych może być stosowana  
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wodociągowa woda pitna. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania winny być zgodne z projektem , postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przed-
stawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpo-
wiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inspektorowi.  
 
2.3 Składowanie materiałów 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją pro-
ducenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicz-
nych, w oryginalnych opakowaniach. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawil-
goceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 
paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma 
możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych 
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inwestora. 
 
2.4 Zapewnienie jakości 
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość wykonania  powinien zapewnić wykonaw-
ca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu: nadzoru technicznego i 
kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze 
strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta 
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Specyfikacja Techniczna – Ogólna” 
 
3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska: 
  
-  chwytak podciśnieniowy, zasysającego próżniowo płyty, 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 8-12 mm do rozprowadza- 
   nia kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompo- 
   zycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe,   
- myjka ciśnieniowa. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Specyfikacja techniczna – Ogólna”. 
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4.2 Transport materiałów i sprzętu. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu materiałów i 
wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w 
pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę 
należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne 
płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. Transport materiałów 
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej 
ułożonych płytach granitowych na spocznikach, stopniach i pochylniach.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględ-
niający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wymagania ogólne dotyczące robót 
podano w ST 00 „Specyfikacja techniczna – Ogólna.” 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do układania płyt powinny być zakończone: 
 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży i projektowanych elementów kon- 
   strukcji pochylni. Układanie warstwy wyrównującej i gruntującej  na poszerzonej płycie pochylni pół-
nocnej i podbudowach betonowych na gruncie w obu pochylniach  winno nastąpić w okresie letnim po 
upływie min. 3 tygodniach od ich wykonania.     
  
Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +50.C i temperatura ta po-
winna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane okładziny z płyt granitowych należy w ciągu  
pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem. 
 
5.3 Układanie płyt granitowych  
 
5.3.1. Podłoża 
Podłoża pod płyty granitowe na żelbetowej konstrukcji schodów i pochylni winna stanowić  warstwa 
wyrównująca w postaci systemowej zaprawy naprawczej o gwarantowanej przyczepności do płyt żel-
betowych, wysokiej wytrzymałości i niskiej absorpcji wody, mrozoodporności i  spełniająca wymagania 
klasy R4 zgodnie z normą EN 1504-3 , pozwalająca na wykonanie  warstwy wyrównawczej od 5  do 
150 mm , oraz  3 mm warstwa  szlamu mineralnego, 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozba-
wiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i 
środkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać  
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
Powierzchnia nie dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie 
powinna być większa niż 3,5 m. 
 Wykonawca wykona w ramach robót warstwę podkładową wg . zaleceń Zamawiającego po ocenie 
stanu technicznego podłoża. 
 
5.3.2. Układanie płyt granitowych 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót   należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płyty według wymiarów, oraz rozplanować  ułożenie płyt na spo-
cznikach schodów, które winno być zaakceptowane przez Inwestora. W pochylni północnej z uwagi na 
jej 2,0 m szerokość po poszerzeniu należy ułożyć płyty z mijankowym układem spoin. Skrajne płyty 
pochylni winny mieć nacięty kapinos. 
Położenie płyt  należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin.   Warstwę klejącą 
należy nakładać na  podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesać” zębatą krawędzią 
ustawioną pod kątem około 50°. Warstwa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża.  Należy  rozważyć nakładanie dodatkowej warstwy kleju na spodnie powierz- 
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chnie przyklejanych płyt . Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin należy zastosować wkładki dy-
stansowe o minimalnej szerokości 4 mm. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja warstwy klejącej winna sprawiać, nie wypływanie 
kleju z pod płyt . Powierzchnia z nałożoną warstwą klejącej powinna odpowiadać co najmniej wymia-
rom układanej płyty. Płyty należy przenosić i układać na warstwie kleju przy pomocy chwytaka podci-
śnieniowego, zasysającego próżniowo płyty. Po wyrównaniu spoin niewielkie nierówności płyt należy  
likwidować młotkiem gumowym z  białą gumą.   
Klej do płyt granitu winien spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 i powinien charakteryzować 
się mrozoodpornością, elastycznością , przyczepnością i odpornością na wilgoć. 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: mrozoodpornością, elastycznością , odpornością na 
wilgoć. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytami należy usunąć całkowicie jego nad-
miar i usunąć wkładki dystansowe.  
Dla mocowania płyt granitowych podstopni i okładzin ścian pochylni należy również stosować odpo-
wiednie kleje mrozoodporne spełniające wymagania normowe.  Do spoinowania płyt można rozcień-
czonej użyć   systemowej zaprawy naprawczej o gwarantowanej przyczepności do płyt żelbetowych, 
wysokiej wytrzymałości i niskiej absorpcji wody, mrozodporności  spełniającej wymagania klasy R4 
zgodnie z normą EN 1504-3 lub spoiny żywicznej. Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powin-
ny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wy-
stawione przez producenta oraz atest PZH 
Do spoinowania płyt  można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płyt. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzch-
ni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płyt. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płyt wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąb-
ką.  Ułożenie płyt na schodach i pochylniach winno być zakończone całkowitym oczyszczenia po-
wierzchni płyt z resztek zaprawy i zabrudzeń myjką ciśnieniową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Specyfikacja techniczna – Ogólna”. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin z płyt granitowych badaniom po-
winny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały – płyty, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat 
lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
  występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
  miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
– sprawdzenie ewentualnych spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomni-   
  cy; 
- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,-- – sprawdzenie wytrzymało- 
  ści podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ 
na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć  sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
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6.4 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań doty-
czących wykonanych posadzek, a w szczególności: 
– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji   
   powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystą-
pieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg z płytek powinien obejmować: 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt,   
– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m      

 przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną    po-
wierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą 
cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin   na całej ich długości, oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń     

   z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie związania płyt  z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
  (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
  płyt  z podkładem, 
– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
   na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką 
   z dokładnością do 0,5 mm, 
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
   robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące płyt 
Prawidłowo wykonana powierzchnia z płyt powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia powinna mieć identyczne wybarwienie jak płytki posiadane przez Zamawiającego 
   Zdjęcia płytek posiadanych przez Zamawiającego w folderze „Dokumentacja zdjęciowa”. 
– cała powierzchnia pod płytami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj.  
   przy lekkim opukiwaniu płyty nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
– dopuszczalne odchylenie powierzchni płyt od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości  2 m)  
   nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub  
   szerokości spocznika lub odcinka pochylni, 
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m  
   i 3 mm na całej długości lub szerokości spoczników.   .    
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Specyfikacja techniczna – Ogólna.” 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Powierzchnie okładzin z płyt  oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wy-
miary w świetle ścian w stanie surowym.   
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Specyfikacja techniczna – ogólna. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych. W trak-
cie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 6.4. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawi-
dłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót  okładzinowych.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje, 
 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje 
komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 – projekt wykonawczy, 
– dokumentację powykonawczą, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne, 
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– protokóły odbioru podłoża, 
– protokóły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
   
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wiel-
kościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki, 
   zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
   wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usu-   
  nięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do  
  odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wyko-
nawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
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– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z płyt  z zamówieniem. 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawia-
jącym a wykonawcą. 
 
8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
posadzek z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4 
 
8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach i 
okładzinach z płytek 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Specyfikacja techniczna – Ogólna.” 
 
 
9.2 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częścio-
wych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po do-
konaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu robót okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych   
   przez zamawiającego lub  
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
9.3 Cena jednostki obmiarowej 
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu,– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 
    zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami 
    dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
 – usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót okładzinowych, 
 – uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji  
   technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy  
PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody.  
PN-B- 14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN - EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymaga-
nia, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom I. 
Część 1-4. Warszawa 1990 
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