

MOSINA



BZP.271.26.2023

Mosina, dnia 03.10.2023 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórką dwóch budynków garażowych”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający Gmina Mosina, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), przekazuje poniżej treść pytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

Termin realizacji 160 dni w okresie jesiennozimowym to termin niesprzyjający budowie obiektów monolitycznych betonowych. Średnie temperatury oscylujące wokół zera, wiatry oraz wysoka wilgotność nie pozwolą zrealizować obiektu w 160 dni. Niemożliwe jest układanie betonu na przemarzniętym lub bardzo wilgotnym podłożu. Okres 160 byłby wystarczający, ale w sezonie wiosenno-letnim. Czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania do 30.10.2024 roku nie tylko na podstawie zapisów w umowie, a zmiany SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy dokumentacji zamówienia w sprawie terminu realizacji inwestycji, w tym udzielone wyjaśnienia zawarte w piśmie z dnia 02.10.2023 r. w ww. sprawie.

Zastępca Burmistrza

Adam Ejchorst

Kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

Inspektor
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

Szymon Szydłowski

Agnieszka Rachelaska