
                                                     

 

 
SR.272.rb.08.2024.RG      Nowy Dwór Gdański, dnia 12.06.2024 r. 
 

Wszyscy Wykonawcy 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

 
dotyczy zamówienia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo – Myszewo do granicy z powiatem malborskim w systemie ,,zaprojektuj 

i wybuduj’’. 
 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1650 z późn. zm.), dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia 
w ten sposób, że: 

 
W dziale XII. Termin wykonania zamówienia, jest: 

1. Zamawiający ustala następujące terminy wykonania zamówienia:  
1) Etap I – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem wykonania robót 

z potwierdzeniem braku sprzeciwu  od dnia podpisania umowy: 12 miesięcy. 
2) Etap II – Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo – Myszewo do granicy z powiatem 

malborskim – rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych: licząc 12 miesięcy od dnia 
zakończenia realizacji I etapu. 

2. W przypadku wcześniejszego zakończenia I etapu, tj. prac związanych z opracowaniem dokumentacji 
projektowej wraz ze zgłoszeniem wykonania robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu, Wykonawca 
będzie mógł wcześniej rozpocząć realizacje robót budowlanych. 

 
winno być: 

1. Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia na 24 miesiące od podpisania umowy. 
2. Wykonawca, niezwłocznie po wykonaniu I etapu, tj. prac związanych z opracowaniem dokumentacji 

projektowej wraz ze zgłoszeniem wykonania robót oraz potwierdzeniem braku sprzeciwu, rozpocznie 
realizację etapu II t.j., wykonanie robót budowlanych. 

 
W Załączniku nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy, w § 5. TERMINY REALIZACJI 
I ODBIORY, jest: 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania zamówienia:  
1) Etap I – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem wykonania robót 

z potwierdzeniem braku sprzeciwu od dnia podpisania umowy: 12 miesięcy. 
2) Etap II – Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo – Myszewo do granicy z powiatem 

malborskim – rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych: licząc 12 miesięcy od dnia 
zakończenia realizacji I etapu. 

2. W przypadku wcześniejszego zakończenia I etapu, tj. prac związanych z opracowaniem dokumentacji 
projektowej wraz ze zgłoszeniem wykonania robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu, Wykonawca 
będzie mógł wcześniej rozpocząć realizacje robót budowlanych. 

 
winno być: 

1. Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia na 24 miesiące od podpisania umowy. 
2. Wykonawca, niezwłocznie po wykonaniu I etapu, tj. prac związanych z opracowaniem dokumentacji 

projektowej wraz ze zgłoszeniem wykonania robót oraz potwierdzeniem braku sprzeciwu, rozpocznie 
realizację etapu II, t.j. wykonania robót budowlanych. 

 
Opublikowany na stronie postępowania Załącznik nr 1 do SWZ „Formularz ofertowy”, zastępuje się innym 
o nazwie: Zaktualizowany załączniki nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy. 
 
 
 

      STAROSTA 
               - 
Barbara Ogrodowska 
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