UG.271.8.2023
Zalacznik Nr 7 SWZ

Umowa nr UG.271.8.2023 /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w Jarostawiu dnia ... 2023 r. pomiedzy:

Gming Jarostaw,

ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482;

reprezentowana przez Elzbiete Grunt - Wojt Gminy Jarostaw,
przy kontrasygnacie Tomasza Glab - Skarbnika;

zwanag w dalszym tekscie umowy Wykonawca

2. ettt

lub

(6000115 R (Nazwisko) ....cccceveeuvennene prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z siedziba (adres prowadzonej
dziatalnoéci gospodarczej) ......... NIP: i ; REGON: oo zwana w dalszym

tekécie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Remont dr6g gminnych” na podstawie ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (zwanej dalej w tresci niniejszej umowy
ustawa p.z.p. lub p.z.p.).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.: ,Remont
drég gminnych” w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 3 § 1.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia -
stanowiacym zalacznik nr 1 do umowy (zwanego takze w dalszej czeSci umowy: dokumentacja
lub dokumentacja projektowa), Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (zwana dalej: SWZ) oraz
odczytywanymi tacznie z opisem przedmiotu zamdwienia przedmiarami rob6t. Dokumenty
te stanowia integralna cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejsza umowa warunkach.
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3. Szczegbdtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowiazki Wykonawcy stanowi
z opis przedmiotu zamoéwienia (zalacznik nr 1), ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi
integralna cze$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze doktadnie zapoznat sie z opisem robot, jakie maja zosta¢ wykonane
i sposobem ich wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania calosci rob6t zgodnie
7 zamierzeniem i przeznaczeniem.

Przedmiary robo6t stuza tylko do uzupeienia opisu przedmiotu zamoéwienia i nie sg podstawa

do jakichkolwiek roszczen. Przedmiary robdt maja charakter pomocniczy i nalezy

je odczytywaé wylacznie z innymi dokumentami stanowiacymi integralna cze$¢ niniejszej
umowy. Przedmiary robét stanowiace zalaczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na
ryczattowy charakter wynagrodzenia stanowia dokument pomocniczy, a podane

w przedmiarach podstawy wyceny i iloci prac sa orientacyjne.

5. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosSci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiada¢
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia,

2) Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ i na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczna. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz
z zawiadomieniem o gotowosci odbioru koricowego lub z zawiadomieniem o gotowosci
odbioru czeSciowego poszczegblnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski,

3) kazdy = material/wyrob/urzadzenie przed wbudowaniem musi uzyska¢ aprobate
inspektora nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w ktéorym dany
material/wyréb/urzadzenie zostal wbudowany z winy Wykonawcy.

6. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidlowego, t. j.:
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieni odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okres§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z powyzszego
Strony sporzadza protokét réznicowy.

8. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentagji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri odbioru robdét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokét roéznicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robdt
budowalnych i zmniejszenia wynagrodzenia.
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9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 8o % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czeSci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy, okreslajacy
wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot budowalnych i zmniejszenia wynagrodzenia.

10. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy,
t. j.;, wykonanie robdt budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowe;j
w tym powykonawczej oraz geodezyjnej powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarancji
z nalezyta staranno$cia i oferowanym terminie a zakres prac (robét budowalnych) oraz
wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane przedmiotem zamoéwienia sa mu znane i w zwigzku z tym
nie bedzie w przyszlos$ci wystepowac z roszczeniami.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy (dalej takze: teren wykonywania zamodwienia,
plac budowy),

2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okres§lonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okres§lonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadann wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okre$lonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczego6lnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. ZaloZenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaty
dziennika budowy oraz szczegélowe i chronologiczne uzupehlianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wylacznie na terenie budowy,

3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymanie ww.
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu przed dostepem os6b
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreSlonymi
w przepisach szczegdétowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zamo6wienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

5) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie
warunkoéw/zgod/opinii/uzgodnienn niezbednych do wykonywania robdt, w tym
wydawanych przez organy administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania
robot,

6) organizacji terenu budowy oraz oznaczenia terenu budowy, terenéw przyleglych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy,
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7) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6b trzecich,

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami opisu przedmiotu
zamOwienia /zal. nr 1/ oraz niniejszej umowy) do dokonania odbioru konicowego
i odbiorow czesciowych przez Zamawiajacego, pod rygorem braku przystapienia
do odbioréw do czasu uzupehienia,

9) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwiazanych z organizacja koricowego odbioru
technicznego robdt budowlanych,

11) likwidagcji terenu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakoriczeniu
robdt, nie pézniej niz do dnia odbioru koricowego,

12) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, co najmniej na 3 dni
od daty pisemnego zgloszenia,

13) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania rob6t zamiennych. W zgloszeniu koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowiazany jest do szczegétowego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowigzany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
robét zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania robét dodatkowych (dla realizacji zamowienia
roboty dodatkowe to roboty w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) lub innych
zamOwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wpltyw na
realizacje niniejszego zamowienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okoliczno$ci w przysztosci. W zgloszeniu
konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub innych zamoéwienn powiazanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegblowego opisania tych robot oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowiazany do rob6t dodatkowych wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej
zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie rob6t dodatkowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na pi$émie o problemach technicznych
lub okolicznoéciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakoriczenia robot
w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powolywania
sie na te okoliczno$ci w przysztosci,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach,

17) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostale po procesie budowy materialy
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob ,przyjazny
Srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowiazany postepowal zgodnie z ustawa
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z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowac
materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzenn Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, a w przypadku materialéw, dla ktérych nie ma obowiazku
prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie,
ze materialy uzyskane w trakcie prac zostana poddane segregacji zgodnie
z obowiazujacymi przepisami o odpadach izlozone w odpowiednich pojemnikach.
Dokumenty, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy
do Zamawiajacego nie pézniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikoéw badan przez niezalezna, uprawniona jednostke na kazde
Zadanie Zamawiajacego,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szklo i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolert na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz
wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwiazanych z wykonywaniem
robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18¢) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przekazaé
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczegélnosci rozebrane elementy nawierzchni drég
nalezy skruszy¢ i zesktadowac na dzialce Zamawiajacego przyleglej do drogi lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego,

19) wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej, w tym takze
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej), przeprowadzenia badan koniecznych
do oceny jako$ci robét oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdtowych,

19a) prowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej sukcesywnie w trakcie realizacji zaméwienia,
przedktadanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub insp. nadzoru,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczeg6lnoSci wstep
na teren budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie ogledzin
materialéw dostarczanych na teren budowy, uczestniczenie przy probach i rozruchu.

21) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 15 prowadzenia frontu rob6t nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

22) sukcesywnego dokumentowania realizacji rob6t budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci
do odbioru koricowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupetnienia,

23) sukcesywnej - jeSli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty, po wcze$niejszym uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru,

24) dostarczenie Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru koricowego, kompletnej (przewidzianej postanowieniami niniejsza
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umowa) dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupelnienia,

25) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych, w tym
do nie sktadowania jakichkolwiek materiatow, urzadzen, odpadéw czy Smieci,

26) przekazania kart gwarancyjnych urzadzeri/materialéw/wyrobéw/konstrukcji o terminie
dluzszym anizeli wynikajacej z udzielonej gwarancji/rekojmi przez Wykonawce w ofercie,
wraz z zawiadomieniem o odbiorze koricowym, pod rygorem braku przystapienia do czasu
uzupelnienia.

2a. Wykonawca zobowiazuje sie przygotowa¢ w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robdt
budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

1) wnioskéw materialowych,

2) czesciowych protokotéw odbioru robét i wnioskoéw o platnos$é czesciowa,

3) forme przekazywania w odbiorach czeSciowych i odbiorze koricowym (zbiorczo)
dokumentacji fotograficznej, atestow/ certyfikatoéw/aprobat/certyfikatow dla
poszczegblnych i wbudowanych wyrobéw/urzadzeni/materiatéw budowalnych, a takze dla
zestawienia, o ktébrym mowa w ust. 2 pkt 21 niniejszej umowy oraz innych wymaganych
niniejsza umowa dokumentow,

4) zestawienia umoéw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia) w formie tabeli,

5) konicowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz koricowego wniosku ptatnosci,

6) o$wiadczen Podwykonawcoéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomien o: gotowosci odbioru koricowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwiazanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci 0sob trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnoSci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznoéci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnoéci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnoéci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialbw wlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
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poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami 0sob trzecich. Materialy,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;j.

5a. Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadania od Wykonawcy
dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajacego zakup
materialéw/urzadzeri/wyrobéw/konstrukcji/technologii, —ktére = wymagaja  akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, pod rygorem braku wyrazenia zgody na wbudowanie.

6. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materiaty gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty, itp. W wypadku watpliwosci co do jako$ci uzytych
materialéw, badz jakosci wykonania rob6t, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badari opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materialy badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzaja Wykonawce, gdy za$§ wyniki badarh wykaza, ze materialy
badZ wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materialtéw. Zrédita uzyskania wszystkich materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Nie
pozniej niz 5 dni przed zaplanowanym uZzyciem materialtbw Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczeg6lowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodla wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych
i reprezentatywne prébki materiatébw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrdédla w sposéb ciagly speliaty wymagania opisu przedmiotu zamoéwienia.
Dokumentacje zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru koricowego.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczego6lnosci:

— roboty przygotowawcze,
— wyrdwnanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne,
— wykonanie podbudowy z kruszywa,
— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej,
oraz,
— inne czynnoSci wymienione szczegélowo przedmiarach robdt stanowiacych zalacznik
do SWZ.

10.0bowiazek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcéw.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore
wykonuja czynno$ci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.
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11.

12.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie speliania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére

ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnoSci: dokiadne okreslenie podmiotu skladajacego
os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zloZzenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) oSwiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnoéci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lno$ci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkow
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) poSwiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony)
zanonimizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczego6lno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika;

4) za$wiadczenie wlaSciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika;

5) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
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osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.
13. W przypadku uzasadnionych watpliwoséci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robdt objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym,;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu rob6t
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialnoSci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robot - musza by¢ krétsze lub musza przypadaé¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

6) termin wystawienia faktury - nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;
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7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktbrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania terenu
budowy, oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca lub
Podwykonawca a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodnosc

z oryginatem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50 000,00 zl.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary

umowne;j.

. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia

okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieral postanowien

okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - g stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnoé¢ za roboty, dostawy

i ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
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Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowiazan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcéw z tytulu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszaé wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego niniejsza umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowiazania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawcdw, sprzedawcow czy ustugodawcoéw, ktdrych umowy nie zostaly przedlozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie rob6t przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z zaloZeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczenl z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 75 dni od dnia podpisania umowy.

1a. Rozpoczecie po  protokolarnym  przekazaniu terenu budowy  Wykonawcy
w terminie do 5 dni od dnia przekazania, ktore nastapi w terminie do 5 dnia od dnia zawarcia
umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powola komisje odbioru koricowego
przedmiotu umowy, ktora sporzadzi protokél odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, Ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czesciowe - dla celéw fakturowania wynikajacych z harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

¢) odbidr koricowy (ostateczny),

d) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (fakultatywne uprawnienie
Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie Zamawiajacego,

e) odbior przed koricem okresu gwarangcji/rekojmi.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak nizZ w ciagu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. JeZeli Wykonawca nie dopehni
powyzszego obowigzku, zobowiazany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
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Prawidlowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakoniczeniu robdt,
a nastepnie o gotowosci do odbioru rob6t. Zawiadomienie Wykonawcy o zakoriczeniu robét
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz z zawiadomieniem o zakoriczeniu rob6t Wykonawca przedktada komplet dokumentow
odbiorowych (w tym powykonawczych) wynikajacych z postanowierr niniejszej umowy.
Kompletno$¢ dokumentacji potwierdza inspektor nadzoru. W przypadku braku kompletnosci
Zamawiajacy nie przystapi do odbioru do czasu uzupelnienia dokumentéw.

6. Wykonawca zakonczy roboty i zglosi do odbioru najpézniej na 5 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedlozy
stosowne zezwolenia wydane przez wlaSciwy organ administracji, jesli sa wymagane.

6a. Okres 5-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbioér koncowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej) a takze dokumentacje dotyczaca ewentualnych
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w tym przede wszystkim potwierdzen
uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci (wygenerowane wydruki z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewow oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewow potwierdzajace
uiszczenie cato$ci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio, w przypadku
nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sa w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakoniczenia rob6t moze spowodowal przesuniecie o odpowiednia liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowac
do odbioru konicowego przed zakonczeniem robét ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.

6¢. Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej
na przeno$nym no$niku danych). Dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza -
zatwierdzona przez nadzér inwestorski stosowna adnotacja - powinna zawierac: spis tresci
wszystkich zataczonych dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, nadto
wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktéorych ewentualnie dokonano zmian
w pierwotnej dokumentacji projektowej, dokumentacje fotograficzna oraz inna dokumenty
wynikajace z postanowien niniejszej umowy.

7. Z czynnosci odbioru koricowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny protokét
odbioru konicowego rob6t zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakorczenia
niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego
gotowo$¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru konicowego zgodnie z ww. procedurami przypadal najp6Zniej w dniu zakornczenia
niniejszej umowy.
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. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbior konicowy

terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego.

. Zgloszenie gotowosci do odbioru koricowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez

inspektora nadzoru zakoniczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnoSci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza oraz
jesli dotyczy geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza).

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio

10

11.

12.

do odbioréw czesciowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czesciowym Wykonawca przedlozyt wszelkie
dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego elementu
w poszczegbdlnych miejscowosci ktdrego ma nastapic¢ odbior.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy

przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy

termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakonczenia umowy, o ktérym

mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnoéci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt

2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robot i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru konicowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad

w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania

w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich

usuniecia, Strony postanawiaja, Ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego

mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sadu. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego,

w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu budowy

13.

do czasu odbioru koricowego robot.

W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci
sporzadzony zostanie protokdt przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.
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13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru, jednak nie pdzZniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

14. Z czynnosci odbioru przed konicem okresu gwarancji/rekojmi zostanie spisany przez Strony
stosowny protokol, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia okresu
gwarancji. Odbiér bedzie dokonywany komisyjnie przy wudziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu przed konicem okresu gwarancji/rekojmi,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z przegladu, w ktéorym
wyszczegblni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwarangji i wyznaczy nowy
termin odbioru, jednak nie p6zniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w
przypadku wad istotnych lub niemoznosci us$niecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

16. Z czynnoSci usuniecia wad/usterek stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych/
przegladu przed koricem okresu gwarancji/rekojmi, Strony sporzadza stosowny protokoét
pogwarancyjny, w ktéorym szczegétowo wymienione beda wszelkie naprawy, wymienione
elementy. Do protokolu dolaczone zostana wszelkie atesty/certyfikaty/$wiadectwa
potwierdzajace jakos¢ ewentualnie nowo wbudowanych
materialdw/urzadzeri/konstrukcji/wyrobow (jesli zostana wbudowane).

17. W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy zapisami niniejszej umowy a karta gwarancyjna
stanowiaca zatacznik do umowy dotyczace przegladow gwarancyjnych zastosowanie maja
przepisy korzystniejsze dla Zamawiajacego.

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci facznej wynoszacej: ... (stownie: ...) brutto zi.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okre$lonych w ustawie Prawo zaméwient publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
zmianie.

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy platne bedzie w oparciu o jedna fakture cze$ciowa
wynikajaca z harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz fakture koricowa.
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1.

§6
Warunki platnosci
Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie
jednej faktury czeSciowej po przedlozeniu protokolu odbioru czeSciowego (wraz
z zalacznikami oraz faktury koricowej w wysokos$ci pozostatej do zaptaty wynagrodzenia
umownego brutto, o ktbrym mowa w § 5 ust. 1, po przedtozeniu protokotu odbioru koricowego
wraz z zalacznikami.

. Zasady dokonywania rozliczenia cze$ciowego i koricowego:

1) z wnioskiem o odbiér konicowy/odbioér czeSciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegélowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem Srodkéw trwatych (jesli dotyczy) oraz wszystkich
Podwykonawcéw bioracym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz
z dowodami zaplaty wymagalnego wynagrodzenia zaplaty przystugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza kwote
nalezna do zaplaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub
uzupehienn szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwoéci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik
do protokotéw odbioréw czesciowych i protokotu odbioru koricowego.

. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia

odbioru stanowiacego podstawe jej wystawienia. W przypadku przekroczenia terminu,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy wezwie pisemnie (z dopuszczeniem
drogi elektronicznej) Wykonawce do przedtozenia faktury.

3a. W przypadku braku podstaw do wystawienia faktury, a doreczenia przez Wykonawce,

4.

Zamawiajacy odesle fakture.

Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujacy sposob: Nabywca i odbiorca: Gmina Jarostaw, ul. Piekarska s,
37-500 Jarostaw, NIP: 792 203 26 21.

. Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego,

przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzierr zaptaty uznaje sie

dzien zlozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres rob6t wykonany
rOwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
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podzialu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcéow oraz dalszych

podwykonawcow w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury

potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewu),

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktoéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcéw nie przekroczy wartoSci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gorna kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcéw,

5) wynagrodzenie, o ktdrym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu  poSwiadczonej za zgodno$§¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezpoéredniej zapltaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, = Zamawiajacy  potraci kwote  wyplaconego = wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
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Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowiazanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepOw niniejszego paragrafu.
. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystlugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.
. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokoséci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
. Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru konicowego.
. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytulu
rekojmi.
. Wykonawca jest obowiazany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okre§lonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.
. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokoét potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje
sie odpowiednio.
. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarangja jakosci
. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtlaScicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
. Jezeli wykonane prace lub materialy lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,
to w ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowiazuje sie na wilasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.
. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w spos6b przez siebie okreslony.
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. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, stanowiacy
zalacznik do niniejszej umowy, jako element dokumentacji odbiorowej. W przypadku
rozbieznoéci pomiedzy tre$cia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

. Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdézniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarangji.

§9

Kary umowne

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania
i nieodebranych przez Zamawiajacego robo6t zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy), za kazdy dzien zwtoki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakoSci w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset zlotych 00/100) za kazdy
dzierr zwtoki, liczony od dnia w ktérym minat termin wyznaczony przez Zamawiajacego
(postanowieniami umowy lub trescia protokotu) na usuniecie wad lub usterek;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoéci
10 % wynagrodzenia umownego brutto pozostaltych do wykonania i nieodebranych przez
Zamawiajacego robdt zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym
(zatacznik nr 2 do umowy). Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarangji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
500,00 z (stownie: pieéset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
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6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset zlotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 500,00 zl (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie
bez wzgledu na liczbe 0s6b niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie os6b
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset
zlotych 00/100) za kazdy dzien zwloki,

11)w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9 niniejszej
umowy z naruszeniem postanowienl § 13 ust. 10 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikow i oséb trzecich, w tym takze niewlaSciwe oznakowanie terenu budowy
w sposOb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokos$ci
500,00 zl (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okre$lona
w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto pozostatych do wykonania i nieodebranych przez Zamawiajacego robot
zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy).
. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzieni zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.
. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytulu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowiazania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie
zobowiagzania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robdt
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
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§ 10
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznoéci, o ktdrych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1
p-z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
p-Z.p-

¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii FEuropejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciagza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, Ze Zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartosci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. 0 szczegOlnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okre$lonych w tym przepisie;

2. Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 14 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznoSciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktdrakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci i nastepuje z chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia
wskazujacego przyczyne odstapienia od umowy.

3. W przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.
454 p.z.p. iart. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

4. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy, wedle swojego
wyboru, w calosci lub w czesci, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu,
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci lub uplywu wyznaczonego terminu,
w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja etapdw wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego w sposdb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu
umowy, pomimo uprzedniego jednokrotnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego;
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2) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetlniania warunkéw udziatu
w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktéorym Wykonawca
utracit mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spenia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, bez koniecznosci wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego;

4) w przypadku, gdy Wykonawca dokonal cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich, pomimo braku zgody Zamawiajacego,

5) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy
albo sprzeczny z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania
Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie z umowa;

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje rob6t z innych powodéw niz okre$lone w
§ 111 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni kalendarzowych (z zastrzezeniem okresu przerwy
w pracach/robotach uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zgltoszonej
uprzednio z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem pisemnie przez Wykonawce), pomimo
uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania Zamawiajacego.

. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko

w zakresie rob6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzierr odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktoérej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie do 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

zobowiazany jest w terminie 14 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukgcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,
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3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny spos6b kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzerr zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen.

. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
nastapi na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego okreslajacego roboty pozostate
do wykonania i nieodebrane przez Zamawiajacego. Na podstawie powyzszego Strony
sporzadza protokot inwentaryzacji rob6t dokonujacy ustalen przez Strony (z uwzglednieniem
odbioréw czeSciowych), z udzialem inspektoréw nadzoru inwestorskiego zakresu robot
pozostalych do wykonania.

§1n

Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczajace jest
jednostronne, pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie okres$lone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego

paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktdrym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10

pkt e, jeSli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa
a niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stalo sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole konieczno$ci.

2.2. Wykonawca nie moze Zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jeSli wykonal roboty

dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3. Wykonawca moze przystapi¢ do rob6t, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e wylacznie po pisemnej

Zmianie umowy.

2.4. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe,

b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie prac, z powodu technologii prac okreslnej dokumentacja projektowa, normami
technicznymi wynikajacymi z technologii prac lub przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéow
stosowanych materialow i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamoéwienia w

terminie t. j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem roboét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu,

» fakt ten musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru;
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e termin zostanie wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojéw i op6znient zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnienn na skutek btedéw w dokumentacji okreSlonej w § 1, koniecznosci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktorego koniecznoéci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

— termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ oraz
uniemozliwiaja wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowalna, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

— opOznienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego;

e ww. przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h) koniecznos¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym ust
Wykonawca zobowiazany jest zastosowal przepis § 2 ust. 2 pkt 15,

j) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e lub
wypelniajacych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.;

— w przypadku wystapienia ww. okoliczno$ci termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakorniczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci.

2.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastapi¢ roéwniez
w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub e.
Zobowiazany do zainicjowany zmiany w powyzszym przypadku jest Zamawiajacy, po
uprzedniej opinii przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zalacznikami warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczeg6lnosci:

a) niewypaly, niewybuchy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow,

c) w razie koniecznosci podjecia dziatai zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
z pewnoscia, szczegoblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czeSci; wystapienia rob6t dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
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jest wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy,
— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym ust.
termin, o ktbrym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Zamawiajacy  dopuszcza  wprowadzenie  zmiany  materiatléw/urzadzen/wyrobow
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego oraz po udokumentowaniu braku zloZenia przez Wykonawce wykazu
rozwigzan réwnowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania
nalezy wyltacznie do Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materialéw lub urzadzen lub wyrobéw oraz beda korzystne dla
Zamawiajacego oraz po udokumentowaniu braku zlozenia przez Wykonawce wykazu
rozwiazan rownowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania
nalezy wylacznie do Zamawiajacego

5a. Wyzej wymienione zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 i 5 musza by¢ kazdorazowo

6.

7.

zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Zmiana 0s6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonac
zmiany kierownika budowy i kierownikéw robo6t przedstawionych w ofercie jedynie
za uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowaé nowego kierownika budowy
i kierownika rob6t. Zamawiajacy moze Zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub
w okreSlonym terminie zmiany kierownika budowy/kierownika roboét, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych z ustawy prawo budowlane lub umowy,
w szczegblnosci stwierdzona zostanie w trakcie realizacji robdt trzykrotna nieobecno$¢
na terenie budowy, w przypadku wcze$niejszego powiadomienia o obecnosci inspektora
nadzoru  inwestorskiego lub  przedstawiciela =~ Zamawiajagcego o0  obecnosci.
W  przypadku zmiany kierownika budowy/kierownika rob6t, nowy kierownik
budowy/kierownik rob6t musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢
do wiasciwej okregowej izby inzynieréw.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

8. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych

Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca
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lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia w stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Na czas braku podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opieral sie
wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia roboty
ulegaja przerwaniu z winy Wykonawcy. Z przerwania i rozpoczecia rob6t Strony sporzadza
stosowne protokoty.

9. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci zwigzanych
z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegdlnych
rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotlanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 1.,
poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

10. Zmiany postanowient umowy mozna dokona¢ rowniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie czeSci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresu rzeczowego zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne
dla Zamawiajacego;

e) wystapienia robét dodatkowych lub innych zaméwienn powiazanych, niezbednych do

prawidlowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na realizacje niniejszego zamdwienia.
W przypadku koniecznosci zrealizowania robot dodatkowych sporzadzony przez strony
zostanie protokot konieczno$ci okre$lajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu
umowy a rozliczenie tych rob6t, nastapi w oparciu o ceny jednostkowe robdt zawarte w
kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy lub w
przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikow
cen na podstawie ktérych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zl/r-g, 2)
koszty ogblne (posérednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatéow: ... (do M), 4) zysk: ...
(do R+S+KOR+KOS), podatek VAT: ... % - zapisy nieobowiazkowe w umowie, je$li maja
swoje odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym/ oraz udokumentowanych cen
materialow nie wyzszych niz Srednie ceny materiatow dla wojewddztwa podkarpackiego
opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybér wydawnictwa
nalezy do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku
braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostana przez strony umowy. W przypadku
konieczno$ci zrealizowania rob6t dodatkowych sporzadzony przez strony zostanie
protokoél okre$lajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidlowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 niniejszej
umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robét zamiennych sporzadzony przez

25/32



strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokél réznicowy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;
g) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac uzasadniony

pisemny wniosek wraz z ewentualnymi dowodami na potwierdzenie do drugiej strony.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkéd powstalych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkod nastapilto z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materialach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcoéw roboty, urzadzenia i materialy
przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru konicowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy bedzie: ...
Zamawiajacy zastrzegaja, Ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, zZe przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie ...... .

o

Kierownikiem budowy/ robét drogowych bedzie: ...... .

Strony przyjmuja, Ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatart wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego
wykonywania przedmiotu umowy. Przedstawiciele Zamawiajacego nie maja upowaznienia
do zaciggania jakichkolwiek zobowiazari w imieniu Zamawiajacego, pod rygorem
bezskuteczno$ci roszczent Wykonawcy kierowanych wobec Zamawiajacego przez Wykonawce.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powolaniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy/kierownik robét drogowych dzialaja
w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczna na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......

2) Zamawiajacy: .....
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. Strony zobowiazuja niezwlocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomo$ci uznaje sie za dostarczone.

. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3.1. lub ust. 3.2., nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy
i za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty
potwierdzajace, Ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i do$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetniac
wymagania opisane w SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wniést Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie
t. j.: w wysokosci: ... zt (stownie zlotych: ... /100) w formie ... .

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy (w tym wszelkich obowiazkéw wynikajacych z umowy

i dochodzonych z tego tytutu przez Zamawiajacego kar umownych oraz nieusuniecia lub

nienalezytego usuniecia wad lub wusterek przedmiotu umowy i dochodzonych

z tego tytulu przez Zamawiajacego kar umownych).

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie

stanowi zmiany Umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysoko$ciach

i terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu konicowego odbioru robét,

2) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie

moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robét,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek - nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangcji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzeZeniem

postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

. W przypadku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia byltby

krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiazany jest do przedtuzenia okresu

obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu

wykonania umowy, pokrywal sie z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy

i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,
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z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p., pod rygorem braku zmiany umowy
z winy Wykonawcy.

§15

Postanowienia koncowe
. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
bezskutecznosci.
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamoéwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.
. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikle
w zwiagzku z zawarciem lub realizacja umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
. Zalaczniki do umowy:
1) opis przedmiotu zamoéwienia (zal. nr 1),
2) oferta Wykonawcy (zal. nr 3),
3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2),
4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zal. nr 4),
5) karta gwarancyjna (zat. nr 5),

stanowia jej integralna czes¢.
. Umowa wchodzi w Zycie z dniem zawarcia.
. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Wszystkie tytuly paragraféw uzyte w umowie maja charakter redakcyjny i zostaly
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza ze nie beda one mialy
wplywu na interpretacje postanowienn umowy.

§16
Klauzula salwatoryjna
W przypadku stwierdzenia, Zze ktérekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skuteczno$é
pozostatych postanowien, chyba Ze z okoliczno$ci wynikaé bedzie w sposéb oczywisty, Ze bez
postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby zawarta.
. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktorym sformutuja postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 5 do umowy

I. PRZEDMIOT GWARAN(]I

Roboty budowalne zrealizowane w ramach Umowy nr ..... z dnia ..... na zadanie pn.: ,,...”.

II. OKRES GWARANCJI

. Na wykonane roboty budowlane: ..... miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego robdt, t. j. do dnia ..... .

. W zakresie wbudowanych materialéw i urzadzen miesiecy liczac od daty podpisania protokotu
odbioru konicowego robot, t. j. do dnia ..... .

III. OGOLNE WARUNKI GWARAN g1

. Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji),

Ze wykonane przez niego roboty objete przedmiotem Umowy zostaty wykonane prawidlowo,

zgodnie z Umowa, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Wykonawcy (Gwaranta), dokumentacja

projektowa i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujgcymi przepisami

(w tym techniczno - budowlanymi) oraz Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje

Wykonawca (Gwarant) przejmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady rob6t powstate

na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktoregokolwiek z obowigzkéw

Wykonawcy (Gwaranta).

. Wykonawca (Gwarant) przenosi na Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangcji) wszelkie

prawa wynikajace z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta

dla wbudowanych materiatow lub urzadzen.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja

dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) - obowiazuje

okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

. Dla wbudowanych materiatléw i urzadzen posiadajacych okres gwarancji sprzedawcy lub

producenta krétszy, niz okreslono powyzej, Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na

okres okreslony w niniejszej karcie gwarancyjne;.

. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wszelkie wady

fizyczne zmniejszajace w szczegbélnosci warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna

wykonanych robot.

. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji

takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli reklamowatl wade przed uptywem tego terminu.

. W okresie gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku
gdy dany element wchodzacy w zakres przedmiotu Umowy byt juz dwukrotnie naprawiany
do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad;

b) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) odszkodowania za szkode jakiej doznal Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarangcji) na skutek wystapienia wad.

. W zakresie wad zgloszonych w okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do:

a) nieodplatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koricowym przedmiotu Umowy,

b) nieodplatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu
o dluzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie elementu obiektu, dla ktoérego
okres gwarancji juz uptynat,
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1.

c) do Scistego wspoéldzialania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarangcji) w przypadku usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego
czesci w celu zminimalizowania ograniczen i uciazliwo$ci zwiazanych z wykonywanymi
pracami.

IV. USUWANIE WAD
Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

Lp. Rodzaj wady Termin usuniecia
Wada l{nierTloZliinajqca .zgod.ne Przyste;p'ienie i usuniecie natychmiast, nie poZniej
1. z obowigzujacymi przepisami wady - liczone od niz 8 eodz
uzytkowanie zgloszenia wady g0¢z.
Przystapienie do
usuwania wady - liczone | 2 dni
2. | Pozostale wady Y

od dnia zgloszenia wady
Usuniecie wady 7 dni

. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych

termin6éw uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlane;j.

. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z data podpisania przez Strony Protokotu usuniecia

wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

. Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie wypelni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym

terminie, Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia
wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obciazony kosztami takiego
zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwej

czeSci robdt na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub
wykonania rob6t (dotyczy tylko wymienionej czesci lub odcinka robdt).

. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktérego

Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) wskutek wady nie mogt z przedmiotu w peni
korzysta¢ (dotyczy tylko naprawionej czesci lub odcinka robot).

. Nie podlegaja uprawnieniom z gwarancji wady powstale na skutek:

a) wystapienia sily wyzszej tzn. wystapienia wyjatkowych wydarzen i okolicznosci, na ktore
ani Wykonawca, ani Zamawiajacy nie maja wplywu i ktérych nie mogli w racjonalny
spos6b unikna¢ lub ich przezwyciezy¢,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdd wyniklych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji), a szczegOlnie
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji
i uzytkowania,

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajacy (Uprawniony

z Gwarangji) poddal remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca (Gwarant) w ramach niniejszej gwarancji.

. W celu umozliwienia kwalifikacji zgltoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu

usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) zobowiazuje sie do przechowywania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i Protokotu odbioru koricowego
robot.
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10. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktére spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad.

V. PRZEGLADY GWARANCY]JNE

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda wedlug uznania Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarangji), nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowiazywania niniejszej
gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarangji), zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) zgodnie z wyborem
pisemnie lub za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach
gwarancyjnych.

3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangcji) oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
Wykonawce (Gwaranta). Wykonawca (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na piSmie
najp6zniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

4. Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych
przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokot przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarangji) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji)
niezwlocznie przesle Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz Protokotu przegladu
gwarancyjnego.

6. Na miesiac przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) dokona
konricowego przegladu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie
w ciagu 14 dni od sporzadzenia Protokolu koricowego przegladu gwarancyjnego.
Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

7. Niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji oraz usunieciu przez Wykonawce (Gwaranta)
wszystkich wad zgloszonych przez Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji) sporzadzony
zostanie Protok6l odbioru pogwarancyjnego, stwierdzajacy date, z ktéra Wykonawca
(Gwarant) wywiazal sie ze wszystkich zobowiazann wynikajacych z Umowy. Z chwila
wystawienia Protokotu nastapi zwolnienie Wykonawcy (Gwaranta) ze wszelkich zobowiazan
zwiagzanych z Umowa. Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

VI. KOMUNIKACJA

1. Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) poprzez
przestanie zgloszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi) elektronicznym systemem
przekazywania danych (e-mail).

2. Strony sporzadza wykaz os6b upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania
zgtoszen o wadach i potwierdzania przyjecia zgloszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich
0sob, strony obowiazane sa informowac sie niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej
informacji do wczeéniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.
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VII. POZOSTALE POSTANOWIENIA
1. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady robét budowlanych.
2. Powyzsze nie wylacza innych uprawnienn Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji)
wynikajacych z Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

miejscowos¢ data pieczec i podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
(Gwaranta)
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