

Wieluń, dnia 16 listopada 2021 r.

Numer sprawy: **SPZOZ-ZP/2/24/242/15/2021**

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,
którzy pobrali SWZ

**ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - CZ. V
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. **"Przebudowa i rozbudowa części budynku szpitala na potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową systemu wewnętrznych dróg dojazdowych do SOR"**

- I. Zamawiający: SPZOZ w Wieluniu informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa) zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Spełniając wymóg art. 284 ust.6 ustawy Pzp, poniżej udostępniamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Po analizie odpowiedzi i uzupełnień cz. II i III prosimy o wyjaśnienie wątpliwości.

W wyjaśnieniach cz. II pyt. 24 Zamawiający informuje, że nie dopuszcza do zmian w podstawach wyceny KNR

W wyjaśnieniach cz. III pyt. 31 Zamawiający informuje, że przedmiar jest pomocniczy przy tworzeniu oferty i ceny jednostkowe mają zawierać wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące, których przedmiar nie obejmuje.

Zmiany na postawie odpowiedzi na pyt. 31 z wyjaśnień cz. III powodują zmianę w Katalogu Nakładów Rzeczowych, co jest w sprzeczności z odpowiedzią na pytanie 24 z cz. II.

Prosimy o zajęcie jednoznacznego stanowiska - czy oferta ma zostać opracowana na podstawie przesłanych kosztorysów "na sztywno" (tj. pozycje przedmiaru, ilość przedmiarowa), czy też można wprowadzać w nich dodatkowe składowe RMS oraz zmieniać nakłady RMS z załączonych podstaw wyceny, a także czy można wprowadzać pozycje dodatkowe na roboty przewidziane w projekcie, a nie ujęte w przedmiarach.

Odpowiedź Zamawiającego: We wszystkich robotach rozbiórkowych w pozycji podstawowej - wykonawca powinien uwzględnić wywóz i utylizację gruzu (można wprowadzić dodatkową pozycję w kosztorysie szczegółowym).

Pozycje dotyczące rozbiórek budynków w cenie jednostkowej winny obejmować: Rozbiórkę całkowitą obiektów (łącznie z fundamentami) z segregacją zdemontowanych materiałów oraz wywiezieniem i utylizacją gruzu na wysypisku. Rozbiórka przeprowadzona powinna być metodą demontażu kolejnych elementów budynku, umożliwiającą odzysk nieuszkodzonych materiałów. Po wykonaniu robót demontażowych wykopy zasypać i odtworzyć jak teren obok.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.



II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

1. Ilekroć w SWZ jest mowa o terminie składania ofert należy rozumieć termin **25.11.2021 r. godz. 12:00**
2. Ilekroć w SWZ jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć termin **25.11.2021 r. godz. 12:05.**
3. Ilekroć w SWZ jest mowa o terminie związania ofertą należy przyjąć termin **24.12.2021 r.**

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 286 ust. 3 p.z.p., że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, dlatego zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.

Zatwierdził

.....

podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Marek Augustyn