UG.271.16.2022
Zalacznik nr 7A do SWZ

by @R BGK':'

KRA JOWEGO

Umowa nr ... / Projektowane postanowienia umowy

zawarta w Jarostawiu dnia ... 2022 r. pomiedzy:

Gming Jarostaw,

ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482;

reprezentowana przez Elzbiete Grunt - Wéjt Gminy Jarostaw,
przy kontrasygnacie Tomasza Glab - Skarbnika;

zwang w dalszym tek$cie umowy Wykonawca

a:
................................................................................................................................ adres:.....ccueesmeene, ' Wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonej pPrzez.......... pod nr ... ; NIP:
........................ ;s REGON: e

reprezentowang przez

3

2. e ———

lub

(IMi€) eververvrereeeeeens (nazwisko) .....ccvvvnenne prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmag
(imie) ......... (nazwisko) .............. (nazwa handlowa) .........ccceeneee. z siedzibg (adres prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej) ......... NIP: e ; REGON: oo zwang w dalszym tekscie
umowy Wykonawca,

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja infrastruktury drogowej
na terenie Makowiska i Surochowa w Gminie Jarostaw” dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu
Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych, zadanie cze$ciowe nr 1 pn. ,Przebudowa drég
gminnych w miejscowosci Makowisko i Suroch6w” na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. Prawo zamdwien publicznych (zwanej dalej w tresci niniejszej umowy ustawg p.z.p. lub p.z.p.).

Postanowienia ogolne.
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego
pn.: ,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Makowiska i Surochowa w Gminie
Jarostaw” dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych, zadanie cze$ciowe nr 1 pn. ,Przebudowa drég gminnych w miejscowosci
Makowisko i Surochéw”, w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.
Celem niniejszej umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie po uprzednim uzyskaniu
pozwolen/zgod/opinii/decyzji wtasciwych organéw administracji drog oraz uzyskanie
pozwolen/zgdd/opinii/decyzji wilasciwych organéw administracji dopuszczajacych do
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uzytkowania (wraz z pozyskaniem niezbednego pozwolenia na uzytkowanie - jesli jest to

konieczne).

W zakres umowy wchodzi m.in.:

1) sporzadzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

2) pozyskanie zg6d/pozwolen/opinii/decyzji wtasciwych organéw,

3) wykonanie czesci rob6t budowlanych,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego,

5) prowadzenie dokumentacji budowalnej i jej przekazanie Zamawiajacemu,

6) ustawienie na witasny koszt tablic informujacych na poszczegélnych zadaniach

inwestycyjnych sktadajacych sie na przedmiot umowy o Zrédle finansowania.

. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegétowe obowigzki Wykonawcy zostat
okreslony w opisie przedmiotu zaméwienia (p. f. - u.) stanowiacym zatacznik nr 1 do umowy.

. Wykonaweca oswiadcza, ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy
(t. j. prac projektowych, robét budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezbednych
zg6bd/opinii/zezwolen/decyzji, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej /w tym
powykonawczej/, udzielenie rekojmi i gwarancji) z nalezytg starannos$cig i oferowanym
terminie a zakres prac (ustug), warunki techniczne oraz wszelkie inne okolicznosci zwigzane
z przedmiotem zamoéwienia s3 mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przysziosci
wystepowac z roszczeniami.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego

zmniejszenie, przez ztoZzenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy

gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz

80 % wielkosci przedmiotu umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego

Z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato

wynagrodzenie nalezne mu wytgcznie z tytutu wykonanej cze$ci przedmiotu umowy

w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokoét réznicowy, okreslajacy

zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego
§2

. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie: ..., nr tel.: ..., e-mail: ....

. Zamawiajacy powota inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ktérych pracami bedzie kierowat
jeden z nich jako koordynator. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zostang imiennie
wskazani Wykonawcy na piSmie. Kazda zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie
dokonywana przez Zamawiajacego w formie pisemnej.

. Wykonawca bedzie dysponowat zespotem projektantéw (na czas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy) w nastepujacych branzach:

1) sanitarnej: .., nrtel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane w dniu

2) elektrycznej: ..., nr tel. .., e-mail: .., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane
w dniu ...,

3) inzynieryjnej (drogowej): ..., nr tel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...
wydane w dniu ....

. Kazda zmiana osoby z Zespolu Projektantéw wymienionych w ust. 4 nastepowac¢ moze
na wniosek Wykonawecy, za pisemna zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotaczy
dokumenty potwierdzajace, Ze proponowane osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza
spelnia¢ wymagania opisane w SWZ.

. Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi Kierownikami:
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10.

1) kierownikiem budowy/kierownikiem rob6t drogowych: ..., nr tel. ..., e-mail: ..., posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ... wydane w dniu ...,

2) kierownikiem robdt sanitarnych: .., nr tel. .., e-mail: .., posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ... wydane w dniu ...,
3) kierownikiem robét elektrycznych: ... nr tel. .., e-mail: .., posiadajacy uprawnienia

budowlane nr ... wydane w dniu ....

Zmiana os6b wymienionych w ust. 4 lub w ust. 6, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy

i za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty

potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje

i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce muszg spetniac

wymagania opisane w SWZ.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace osoéb

wykonujacych czynnosci polegajgce na swiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnoSci:

— robotach przygotowawczych,

— robotach ziemnych,

— wykonanie wykopéw w gruntach

— wykonanie nasypow,

— odwodnienie korpusu drogowego,

— profilowanie i zageszczenie podtoza,

— podbudowa z kruszywa tamanego,

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— wykonanie nawierzchni z koski brukowej betonowej,

— umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi,

— wykonanie przepustéw pod zjazdami,

— wykonanie warstw podbudowy z kruszyw naturalnych,

— kopanie rowow dla kabli, recznie,

— uktadanie kabli w rowach kablowych,

— nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,

— zasypanie rowow dla kabli, recznie,

— utozenie rur ostonowych,

— uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych,

— uktadanie uzioméw w rowach kablowych,

— montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych,

— montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe
i wysiegniki,

— montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego

— oraz inne czynnosci wskazane w p. f. - u. (zat. nr 1 do umowy).

Obowigzek okreSlony w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcdow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowiazujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére

wykonujg czynnos$ci wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 8

niniejszego paragrafu czynno$ci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
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11.

12.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszystkie lub niektore

ze wskazanych ponizej dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamo6wienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do ztoZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oS$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lno$ci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczeg6lno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Projekt koncepcyjny, dokumentacja projektowo - kosztorysowa
wraz z uzyskaniem zgéd/opinii/ pozwolen organu administracji

§3

. Poza obowigzkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy okre§lonym w § 1

ust. 11i 2, do zobowigzan Wykonawcy nalezy takze:

1) sukcesywna - je$li zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacja harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty oraz kazdorazowo na jego wniosek;
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2) uzgodnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wtasciwymi organami
administracji. Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przez ww. organy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) uwzglednienie uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na kazdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla
dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiajacego;

4) pozyskanie wszelkich zgdd/pozwoleni/opinii wtasciwych organéw administracji.

. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagaja zgody

Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezgcych ustalen

7 Zamawiajacym. Wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym bedg miaty

forme pisemna, z dopuszczeniem drogi elektroniczne;.

. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien, dotyczacych

przebiegu prac. Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajgcego bedg miaty

zapewniong mozliwo$¢ zapoznania sie z opracowywanymi materiatami na etapie ich
sporzadzania.

. Informowanie Zamawiajgcego o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu

umowy oraz niezwloczne sygnalizowanie pojawiajacych sie zagrozen, w szczegdlnoSci

dotyczacych terminéw i kosztéw wraz z przedkladaniem propozycji rozwigzan,/ opracowan

w zakresie tych zagrozen. Wykonawca przedstawiat bedzie informacje o postepie

i zaawansowaniu prac w formie pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie

podczas spotkan roboczych organizowanych przez Zamawiajacego oraz na kazde pisemne

(z dopuszczeniem drogi elektronicznej) wezwanie Zamawiajgcego. W przypadku

pojawiajacych sie zagrozen, w szczeg6lnosci dotyczacych terminéw i kosztéw Wykonawca

powinien informowa¢ o nich Zamawiajacego niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz do 5 dni
kalendarzowych po podjeciu wiadomos$ci o takim zagroZeniu, w formie pisemnej

z dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na

te okolicznos$ci w przysztosci.

. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

do opisania rozwigzan technologicznych i zastosowanych materiatéw w sposéb jednoznaczny

i wyczerpujacy za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. W dokumentac;ji

projektowo - kosztorysowej nie mogg by¢ wskazane nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty

lub pochodzenie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfika zamoéwienia i brakiem
mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materialéw za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, Wykonawca moze zastosowaé okres$lenia wskazane

w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia =zapisu ,lub

réwnowazne”, wskazujac jednocze$nie na minimalne wymagania techniczne, uzytkowe

i jakosciowe materiatow lub technologii réwnowaznych. W przypadku uzycia nazw wtasnych,

znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca powinien przedtozy¢ pisemne

uzasadnienie ich uzycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta¢ opracowana
zgodnie z ustawa p.z.p. wraz z aktami wykonawczymi t. j. w sposoéb pozwalajacy
na przeprowadzenie ewentualnego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
na wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o ustawe p.z.p. Do dokumentacji wykonawczej

Wykonawca  dotgczy  preliminarz  kosztow  robdot budowlanych  (zestawienie

materiatdw/wyrobdéw/urzadzen budowalnych wraz z dowodami na potwierdzenie

zastosowanych cen).

. Wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skutkujace w okresie realizacji wzrostem

kosztéw budowy (jakiekolwiek braki projektowe/technologiczne/materiatowe lub btedy

w dokumentacji projektowej lub niescistosci lub kolizje w opracowaniach sktadajacych sie

na dokumentacje projektowa, przy zatozeniu ze przedmiar robot /kosztorys $lepy/ nie wchodzi

w sktad dokumentacji projektowej) beda w catosci obcigzaly Wykonawce. W przypadkuy,

o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym przepis § 19 ust. 8 pkt 3 nie stosuje sie.
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8. Odebranie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani
jej nie ogranicza.

9. Podpisanie protokotéw zdawczo-odbiorczych (czeSciowych w rozumieniu § 9 ust. 3 pkt 2)
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, dokumentacji projektowo - kosztorysowe;.

Sprawowanie nadzoru autorskiego

§4
1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okre$lonego w § 1 ust. 1
i 2 niniejszej umowy, w zakresie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz w szczegdlnosci do:
1) kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowo -
kosztorysowa w toku wykonywanych robét budowlanych;
2) uzgadniania i oceny zasadno$ci oraz koniecznos$ci wprowadzania zmian w stosunku
do przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
a zgloszonych przez Zamawiajgcego, w toku wykonywania robdt budowlanych lub
na wniosek Zamawiajacego;
3) Scistej wspétpracy z Zamawiajacym;
4) pemienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym
dokumentacjg projektowo - kosztorysowg;
5) udzielania wszelkich wyjasnienn dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji
robét budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
6) udziatu w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawce roboét
budowlanych lub Zamawiajacego - na kazde Zadanie Zamawiajacego;
7) udziatu w sporzadzaniu protokotéw konieczno$ci w sprawie wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych, w przypadku zagdania Zamawiajacego;
8) udziatu w odbiorze zadan inwestycyjnych (kazdej przepompowni) i czynno$ciach majgcych
na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej;
9) udziatu w odbiorach cze$ciowych;
10) dokonywania kontroli jakos$ci prac w wytwdrniach Wykonawcy robot budowlanych
kazdorazowo na wniosek Zamawiajgcego;
11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz
koordynacji w zakresie szczeg6towych rozwigzan wykonawczych;
12) wykonywania szczeg6towych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidtowej realizacji rob6t budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajgcego;
13) wykonywania rysunkéw zamiennych Ilub dokumentacji zamiennej lub projektéw
zamiennych na wniosek Zamawiajacego;
14) zadania wstrzymania robét budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia lub wykonywania robot niezgodnie z dokumentacja projektowo -kosztorysows;
15) po =zakonczeniu rob6t budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych roboét
w odniesieniu do dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca rob6t budowlanych dokona poprawek dostosowujac wykonane roboty do
dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawce
ponowne dokonanie przegladu w celu odbioru robét. Z przeprowadzonych czynno$ci
odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét i przekazac niezwlocznie Zamawiajacemu.
2. Nadzér autorski sprawowany bedzie w nastepujacych branzach:
1) inzynieryjnej (drogowej),
2) sanitarnej,
3) elektryczne;j.
3. Nadzor autorski bedzie sprawowany przez zespét nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w ust.
§ 2 ust. 4. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim
bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.
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4. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany bedzie do osobistego
pobytu na budowie na kazde wezwanie Zamawiajacego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie
potwierdzany bedzie wpisem w dzienniku budowy lub zawiadomieniem inspektora
nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Zmianyiuzupethienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie peienia nadzoru
autorskiego beda dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odno$nikami, data wykonania, nazwiskiem i podpisem czlonka zespotu
nadzoru autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupeiniajgce z opisami i informacja, jaki element projektu zastepuja,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

4) wpisy do dziennika budowy.

V. Roboty budowlane
§5
1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okre§lony w § 1 ust. 1i 2 obejmuje w szczegélnosci:

1) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

2) pozyskanie wszelkich niezbednych zgdd/pozwolen/opinii/decyzji wtasciwych organéw
administracji,

3) wykonanie rob6t budowlanych,

4) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji odbiorowej (cze$ciowej
i koncowej) w tym powykonawczej przed odbiorem konicowym,

— szczegOtowy zakres okreslony w zat. nr 1 do niniejszej umowy (p. f. - u.),

a ponadto,

prowadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioréw cze$ciowych

(o ktérych mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 i 3/odpowiednio/) szczegétowego preliminarzu kosztow

(w formie tabeli) zawierajacego wykaz wykonanych prac projektowych i rob6t budowalnych

wraz z ich wycena.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej
zgody wilasciwego organu administracji na prowadzenie robot:

a) o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zaswiadczenia o przynaleznoSci
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacej wpis osoby peiniacej
funkcje kierownika budowy na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych ,za zgodno$¢
z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby (jesli wczesniej nie zostato
doreczone),

¢) wypetionego wniosku o rozpoczeciu robét budowlanych wraz z zatgcznikami,

2) protokolarnego przejecia poszczegdlnych terenéw budowy od Zamawiajacego,

3) uzyskanie zgody od zarzadcéw drég na przejazd ciezkim sprzetem drogami o ograniczeniu
tonazowym,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

5) zapewnienie obstugi geologicznej (w tym takze sporzadzenie i przedtozenie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej w przypadkach wymienionych w zataczniku nr 1 do umowy,
t.j.: programie funkcjonalno - uzytkowym),

6) biezacego wykonywania i przedktadania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zatwierdzonych przez nadzor autorski projektéw warsztatowych i technologicznych,

7) magazynowania i zabezpieczenia, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, materiatéw
i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczeg6lnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robét,
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10) umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robét budowlanych pracownikom organéw
panstwowych, inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu, celem dokonania
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi oraz niniejsza
umowa oraz do udostepniania im danych i informacji okreslonych prawem,

11) stosowania materiatéw odpowiadajacych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo budowlane,

12) uzyskiwanie od branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia
materiatéw budowlanych przed wbudowaniem oraz przekazywania inspektorom nadzoru
inwestorskiego na biezaco: certyfikatdéw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
wyrobow z polska lub europejska normg, aprobat technicznych - dla tych materiatéw oraz
gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu,

13) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajacym/zespotem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wzoréw dokumentéw
dotyczacych:

a) wnioskéw materiatowych,

b) czeSciowych protokotéw odbioru robot,

c) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku
Wykonawce wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia) w formie tabeli,

d) koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz koncowego protokotu ptatnosci,

e) oswiadczen Podwykonawcéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

f) wnioskéw o ptatnosé¢ czeSciowa.

14) przeprowadzenia prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, na wlasny koszt,

15) zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego robo6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

16) wykonania na wilasny koszt odkrywki elementéw robo6t budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jeZzeli wykonanie tych robdt nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

17) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie obstugi
i uzytkowania,

18) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, doprowadzenia nawierzchni
wjazdu oraz obiektéw sgsiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy tacznie
z odtworzeniami,

19) udziatu w radach na budowie,

20) przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich
odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajacemu sposOb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru koricowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytutu koniecznosSci uiszczania optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisami regulujgcymi gospodarke
odpadami,

21) uzyskania na swo6j koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy (jes$li bedzie
wymagane),

22) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robot i w jego bezpos$rednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét,

23) powiadomienia o zakonczeniu robdot wpisem do dziennika budowy a takze pisemnie przez
kierownika robét i kierownika budowy. Wpis Wykonawcy o zakonczeniu robét musi by¢
potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji
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inspektoré6w nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwlocznie, lecz nie poéZniej niz

w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajagcemu zakonczenie roboét wraz z

kompletnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej), a w tym:

a) oSwiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane:

a. o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
/elektroniczny nos$nik danych w formacie PDF/ w iloSci co najmniej 3 szt.),
z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierownika robét branZzowych
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystgpia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantow
i inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotéw prob, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu dziennika budowy,

f) instrukcji eksploatacji, ktéra powinna zawierac:

a. charakterystyke podstawowsa,

b. zabezpieczenie materialowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploatacji,

c. pelne i wyczerpujace instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich wykonanych
instalacji i urzadzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

d. projekty powykonawcze przedstawiajace instalacje i roboty budowlane
po zakonczeniu robot,

e. wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego
dostarczonego urzadzenia, niezbednych do zachowania gwarancji,

f. opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie
awarii, usuwanie skutkéw awarii,

g) deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowiazujacymi
normami - dla materiatéw wbudowanych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz gwarancji na zamontowane urzadzenia,

h) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporzadzonej przez uprawnionego geodete
i - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - z potwierdzeniem przyjecia ww. dokumentu do zasobu
powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j,

i) sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem
na rodzaje rob6t wraz z wykazem wyposazenia,

j) sporzadzenie harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systemdéw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
g0 Zamawiajgcemu;

24) udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

25) ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane obiekty do czasu przejecia obiektu
do uzytkowania przez Zamawiajacego,

26) zgtaszania wszelkich okoliczno$ci zagrazajgcych terminowemu ukoniczeniu roboét
budowlanych/prac projektowych w terminie do 5 dni, od dnia powziecia informacji, pod
rygorem utraty prawa pdzniejszego powotywania sie na te okolicznosci,

27) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego,

28) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2a. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1) sktadania uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowoddéw potwierdzajacych optacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajgcego celem zapewnienia ciggto$ci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
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trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub os6b trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy,
na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

2) prowadzenia dziennika budowy oraz sukcesywne i szczeg6towe jego uzupelnianie.
Zamawiajacy wymaga, aby dziennik/dzienniki budowy przechowywane byly na terenie
budowy.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robét.
. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw
czesSciowych. Wykonawca powinien chronié przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkdéw atmosferycznych i wéd gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego

odpowiedzialnosci.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach

regulujacych gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia

odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére

moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow

z zakresu ochrony $srodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

§6
. Wykopaliska, w szczegdélnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe, szczatki
ludzkie oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wtasnos$¢ Skarbu Panstwa.
. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywilaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
. Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego
trybu postepowania.

VI. Podwykonawcy

§7
. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
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obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod

rygorem niewaznoSci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ zoryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robot i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robo6t objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647! Kodeksu cywilnego, iz granicg solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowag musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru prac/robdt - musza by¢ krétsze lub musza przypadaé na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie pdzZniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

4) dopuszczajacych potrgcanie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcédw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania terenu
budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg lub
Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodnos$¢
z oryginatem, ktoérych przedmiotem s dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jeZeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcdow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcoéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszaé wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejsza umowa.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcdw czy ustugodawcédw, ktdrych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajagcemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w spos6b
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnos$ci zawierania umoéow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamo6wien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

Prawa i obowiazki stron umowy

§8

. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tre$ci niniejszej umowy i SWZ do obowigzkéw

Zamawiajacego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pelnomocnictw w celu sprawnej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) biezace konsultowanie z Wykonawca przyjetych rozwigzan;

strona 12 z 30



3) przekazanie terenéw budowy w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania przez
Wykonawce wniosku o przekazanie wraz - o ile bedzie to konieczne - ze zgoda wtasciwego
organu administracji na prowadzenie robot;

4) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) dokonywanie odbioréw cze$ciowych prac projektowych/robét budowanych i koncowego;

6) dokonywanie odbioréw prac i robét, po formalnym wypekieniu zgloszen przez
Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z programem

funkcjonalno - uzytkowym (zat. nr 1), postanowieniami umowy, obowigzujacymi przepisami

prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien

z Zamawiajacym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, Ze zapoznat sie ze Specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ)

i programem funkcjonalno - uzytkowym (p.f.-u.), oraz o$wiadcza, zZe nie wnosi do nich

zastrzezen i uznaje je za wystarczajgce do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez

Wykonawce propozycjach rozwigzan projektowych na kazdym etapie opracowywania

projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowigzuje

sie do niezwtocznego ustosunkowania informujac o ewentualnych zagrozeniach oraz kosztach
jakie wprowadzone zmiany moga nie$¢ na etapie realizacji rob6t budowlanych.

. Wraz ze zgloszeniem Zamawiajgcemu gotowos$ci do odbioru koncowego rob6t Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie zgody wtasciwych organéw administracji dopuszczajace

do uzytkowania (jesli bedzie taka konieczno$¢) oraz kompletna dokumentacje odbiorows,

w tym powykonawcza.

. W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag przez

Zamawiajacego, Wykonawca uzupeini lub poprawi ww. dokumentacje w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie dostarczy jag do Zamawiajacego, co zostanie

potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji odbiorowe;j.

Termin wykonania i odbiory przedmiotu umowy
§9
. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalaja do 340 dni od dnia
podpisania umowy. Rozpoczecie niezwtocznie po podpisaniu umowy.
. Zapodstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru koricowego przedmiotu umowy, po uprzednim dostarczeniu
i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej)
oraz zgbdd/opinii/pozwolen/decyzji wlasciwych organéw administracji zezwalajacych na
uzytkowanie (jesli bedzie to niezbedne dla uzytkowania).
. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior czesSciowy dla kompletnej dokumentacji projektowe;j,
3) odbiory cze$ciowe robot wynikajace z przedtozonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego,
4) odbiér koncowy,
5) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego
i na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
6) odbiér pogwarancyjny.
. Wykonawca winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do odbioru
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie, w tym
elektronicznie. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem
planowanego zakoriczenia robot przewidzianych do odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopelni
powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robo6t, a nastepnie przywradci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych liczac
od daty zawiadomienia. Prawidtowos$¢ wykonanych robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Odbiér czesciowy robét odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia
przez kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do ich odbioru.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru czeSciowego podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zakonczenie wykonania wszystkich robét budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez
pisemne zawiadomienie Zamawiajacego. Zawiadamianie Wykonawcy o zakoniczeniu robot
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Po uzyskaniu akceptacji inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz
nie p6Zniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajagcemu zakonczenie rob6t wraz
z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz przystepuje do procedury
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego zgdd/ decyzji/opinii/decyzji wtasciwych organéw
administracji zezwalajacych na uzytkowanie. Po uzyskaniu zgody wtasciwego organu
administracji Wykonawca niezwlocznie, lecz nie péZniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych,
zglasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru konicowego wraz z dostarczeniem zgody
wtlasciwego organu administracji.

7. Z czynnosci odbioru konncowego rob6t zostanie sporzadzony przez Strony stosowny protokét
odbioru konncowego robdt, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego
gotowos$¢ do odbioru konicowego z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 10-dniowym,
przed terminem wskazanym w ust. 1, tak by termin odbioru koncowego zgodnie z ww.
procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia niniejszej Umowy.

7a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér konicowy
przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej a takze dotyczace
ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w tym przede wszystkim
potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do peinej wysokosci (wygenerowane wydruki
z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewdw oraz oSwiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajgcy otrzymanie przelewow
potwierdzajace uiszczenie cato$ci naleznoSci). Przepis § 16 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze konicowym.

7b. Czynnosci odbioru koficowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia robdt moze spowodowac przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnos$ci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwtoke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystepowac
do odbioru koncowego przed zakonczeniem robét ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.

7c. Wykonawca zobowigzuje sie przedlozy¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem odbioru
koncowego komplet dokumentacji powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech
kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$nym no$niku
danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowng
adnotacja - powinna zawierac: spis tresci wszystkich zatgczonych dokumentéw, protokotéw,
deklaracji zgodnosci, certyfikatbw (na kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci:
»Wbudowano na zadaniu pn. ...” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne
na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowe;.

7d. Zamawiajgcy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbioér koncowy
terminie nie przekraczajagcym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

14.

termin usuniecia wad, jednak nie p6Zniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o ktérym

mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem

wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 9 pkt

2 - wg wyboru Zamawiajgcego - stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku nadajgcych sie do usuniecia wpisac¢ je do protokotu odbioru robéti wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pézZniejszy niz pozostaty do zakoniczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru korficowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 8 lub 9 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 8 lub 9, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.
W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczagc od dnia odbioru konicowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnoSci
sporzadzony zostanie protokdt przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 14 stosuje sie odpowiednio.
O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdZniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.
Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego (termin co najmniej na 30 dni przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi okre$lonego w § 13 i 15) zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktérym wyszczegélni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,
jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w przypadku wad
istotnych lub niemoznosci u$niecia wad spowodowanych czynnikami niezaleznymi od Stron,
termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad. W przypadku braku realizacji przepis
ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy
§10
Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
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2.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z oferta, wynosi netto ... zt (stownie
ztotych: ... 100), plus ... % podatek VAT ... zt (stownie ztotych: .../100), co tgcznie stanowi kwote
brutto ... zt (stownie ztotych: .../100),

w tym:
1) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem = wszelkich
zgdd/pozwolen/opinii/decyzji wtasciwych organdéw administracji wynosi netto ... zt

(stownie zlotych: .../100), plus ... % podatek VAT ... zt (stownie ztotych: .../100), co tgcznie
stanowi kwote brutto ... zt (stownie ztotych: .../100),

2) za wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem zgéd wilasciwych organéw
administracji zezwalajacych na uzytkowanie wynosi netto ... zt (stownie ztotych: .../100),
plus ... % podatek VAT ... zt (stownie zlotych: .../100), co tacznie stanowi kwote brutto ... zt
(stownie zlotych: .../100).

2a. Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zt (stownie: ...).

2b. Kwota udziatu wtasnego Zamawiajacego, stanowigca Srodki finansowe Zamawiajacego

3.

No

przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne
do terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT a takze Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia,
a szczegolnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace projektowe, nadzér autorski
i roboty, ktorych rozmiaréw i kosztéw nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy
a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zamoéwienia nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczacej
przewidzianego dofinansowania i przyjmuje do wiadomoS$ci, Ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy inwestycji w cato$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia odbioru inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie
z warunkami ptatnosci okreslonymi w § 11. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie trescia
Regulaminu naboru wnioskéw na dofinansowanie w ramach Rzagdowego Funduszu Polski t.ad,
Program Inwestycji Strategicznych

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy platne bedzie w oparciu o udzielong zaliczke
w wysokosci co najmniej 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, jednak nie wiecej
niz catos¢ wktadu wilasnego Zamawiajgcego, nastepnie ujetej w kwocie faktury koncowej,
o ktérej mowa w ust. 1.

Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy wyptaci zaliczke o ktérej mowa
w ust. 7 w wysokoSci co najmniej 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, jednak
nie wiecej niz cato$¢ wktadu wtasnego Zamawiajgcego na podstawie uzgodnionego wzajemnie
dokumentu ksiegowego wypetniajacego dyspozycje ustawy o rachunkowosci.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koricowa
na cato$¢ kwoty o ktérej mowa w ust. 1, z zastrzezeniem iz warto$¢ wynagrodzenia koncowego
wynosi¢ bedzie pozostalg czes¢, t.j.: po odjeciu kwoty zaliczki zryczattowanego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1.

10. Tres¢ ust. 7, 8 i 9 wynika z promesy wstepnej nr Edycja3PGR/2021/1997/PolskiLad

dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowego Funduszu Polski t.ad: Program
Inwestycji Strategicznych.
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11. Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 7 podlega zwrotowi na pierwsze pisemne wezwania

ut

Zamawiajacego, w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawece realizacji przedmiotu umowy
bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki ptatnos$ci
§11
Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastapi na podstawie
jednej faktury konicowej po przedtozeniu protokotu odbioru konicowego wraz z zatacznikami
z zastrzezeniem udzielenia zaliczki, o ktérej mowa w § 10 ust. 7.

. Do rozliczenia konicowego  Wykonawca dotgczy, wg wzoru uzgodnionego

7z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru inwestorskiego, zestawienie zakresu prac
projektowych/rob6t budowlanych wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom za wykonane i odebrane prace projektowe/roboty budowlane ujete
w protokole odbioru czesciowego lub koncowego robdét oraz o$wiadczenie, Ze prace
projektowe/ roboty budowlane nie objete zestawieniem zostaly wykonane sitami wtasnymi.

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej i przedtozenia jej

Zamawiajacemu bedzie zrealizowanie wszystkich prac projektowych i rob6t budowlanych,
potwierdzone protokotem odbioru koncowego robét (wraz z decyzja o pozwoleniu
na uzytkowanie) przez Zamawiajgcego.

Termin ptatnosci faktury wynosi do 30 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ faktury koncowej Wykonawcy - w cato$ci lub

w czesci - do czasu dostarczenia przez Wykonawce kompletu wymaganych niniejsza umowa

dokumentéw dotyczacych uregulowania ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw. W takim

przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu op6znienia w zaptacie.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres rob6t wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéow oraz dalszych
podwykonawcédw w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcdédw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem =zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk
zrachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioracym
udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych /prac projektowych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia w cze$ci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen
podwykonawcoéw nie przekroczy warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 10 ust. 2, ktéra
stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcéw,

5) wynagrodzenie, o ktéorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
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Zamawiajacemu posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy  potrgci kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okre$lonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Zasady dokonywania rozliczenia koticowego:

1) z wnioskiem o odbiér czeSciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczeg6towe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz
z wykazem S$rodkéw trwatych oraz wszystkich Podwykonawcéw biorgcym udzialt w
realizacji odebranych prac projektowych/robét budowlanych wraz
z dowodami zaptaty wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o
dokonaniu  zaptaty przez ~wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu) na zasadach
okreslonych w 7 pkt 2,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaplaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczeg6towego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZenia wyjasnien lub
uzupelnien szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupekienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru czeSciowego i protokotu odbioru konicowego.

9. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
10. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca i odbiorca: Gmina Jarostaw, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw, NIP: 792 203 26 21.

11. Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze z zastrzeZzeniem nie
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przekroczenia terminu wskazanego w § 10 ust. 5. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien ztozenia
polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.

§12

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecia.
. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o zmianie numeru
rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu firmy.

. W razie zaniedbania obowigzku poinformowania o zmianie adresu pismo przestane pod
ostatnio wskazany przez strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana adres6w stron nie
stanowi zmiany umowy.

Rekojmia za wady

§13
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu konncowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.
. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 9 ust. 10 zdanie 2 i 3 oraz § 15 ust. 6 zdanie 1 stosuje
sie odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.
. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
. Rekojmia za kazdy element robét budowlanych wynosi .. miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru konicowego zadania inwestycyjnego.
. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomos$ci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.
. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie s do usuniecia w terminie 7 dni.
. W przypadku wad istotnych Zamawiajagcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokoét potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 9 ust. 12, 13 i 14 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.
. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

XII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§14
. Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
t. j.. w wysokosci: ... zt (stownie ztotych: .../100) w formie ....
. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.
. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.
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. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokos$ciach

i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robét,

2) 30 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pdZniej niz w 15 dniu
po upltywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koficowego
odbioru robaét,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek - nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem

postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby

krétszy, anizeli terminy wynikajagce z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu

obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu

wykonania umowy, pokrywal sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 niniejszej umowy

i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,

z zZastrzezZeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

Gwarancja jakosci

§ 15
. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru konicowego zadania inwestycyjnego.
. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie bedg zgodne z umowsg,
to w ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt,
niezwlocznie dokonaé¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.
. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposéb przez siebie okres$lony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne poszczeg6lnych
wbudowanych urzadzen, jako element dokumentacji powykonawczej. W przypadku
rozbieznoSci pomiedzy tre$cia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.
. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 9 ust. 12, 13 i 14
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.
. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 13 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
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od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

Kary umowne
§16
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosSci 10 % wynagrodzenia brutto pozostatych do wykonania
i nieodebranych prac/rob6t przez Zamawiajacego zgodnie z aktualnym na dzien
odstapienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym;

1la) zwloki w oddaniu okre§lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatego
do wykonania i nieodebranego przez Zamawiajgcego zgodnie z aktualnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien zwtoki;

2) zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

3) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7a) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5 pkt 7, w wysokos$ci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b o ktérych mowa w § 2
ust. 10 w wysokosci 1 000 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku zwloki w przekazaniu dowoddéw potwierdzajgcych zatrudnienie osob
o ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000 zt (stownie: tysiac
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

10) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/ kierownikow robo6t wskazanych
w § 2 ust. 6 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 7 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

11) w przypadku dokonania zmiany os6b wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy
Z naruszeniem postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) utrzymywanie terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu pracownikéw i oséb
trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy w sposéb niezgodny
z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

13) w przypadku nie wywigzywania sie przez Projektanta pelnigcego nadzér autorski
Z obowigzku osobistego pobytu na budowie w czestotliwosci okre$lonej w § 4 ust. 4
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niniejszej Umowy w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

14) w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysiac ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajgcego, nie dtuzszy niz trzy
dni;

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowng, okreslong
w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto pozostatych do wykonania i nieodebranych prac/robot przez Zamawiajacego zgodnie
z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnosci nalezno$ci Wykonawcy, o ile to nie jest sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami
prawa zwtaszcza w okresie pandemii.

6. Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

7. Kary umowne podlegajga kumulacji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wytacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwtoke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robét
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

XV. Odstapienie od umowy
§17
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p., t. j.:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014 /24 /UE, dyrektywy 2014 /25 /UE i dyrektywy 2009/81 /WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej,

d) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegllnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agres;ji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania
okolicznos$ci okre$lonych w tym przepisie.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
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3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy, wedle swojego
wyboru, w catosci lub w cze$ci, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu,
w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca opoéznia sie badZ pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdélnych
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych lub robét
budowlanych w sposéb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

2) gdy Wykonawca nie podjat czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego;

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji prac projektowych lub
robét budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamdéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktéorym Wykonawca
utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

5) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktdérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego;

6) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz oséb trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

7) w przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 20 %
catkowitej kwoty umownej brutto;

8) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych
optacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, poprzedzonego
wcze$niejszym wezwaniem;

9) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

4. Zamawiajagcy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystgpi koniecznos$¢
co najmniej trzykrotnego dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma dokonanych
bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 5 %
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy, powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

7. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie do 14 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczeg6étowy protokdét inwentaryzacji prac
projektowych lub rob6t budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
prac projektowych i rob6t budowlanych, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Protokot inwentaryzacji prac projektowych lub robét budowalnych w toku stanowit bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. W przypadku braku
przystapienia przez Wykonawce do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji prac
projektowych i rob6t budowlanych w toku w terminie do 3 dni kalendarzowych od ztozenia
oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ jednostronnej
inwentaryzacji prac projektowych i rob6t budowlanych w toku;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym
zakresie na swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,
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o ile odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nastapito z powodu okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, wéwczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru do 15 dni kalendarzowych od
zgtoszenia;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 10 dni kalendarzowych, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

. Odstagpienie od umowy nie skutkuje brakiem mozliwosci naliczenia kar umownych

przewidzianych niniejszg umowa.

Prawa autorskie
§18
. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o ktérym mowa w § 3 podlega ochronie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
. Wykonawca o$wiadcza, Ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utworow sporzadzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie sg ograniczone
prawami osob trzecich.
. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10
ust. 2, cato$¢ autorskich praw majatkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz prawo wtasnosci egzemplarza utworu, no$nikéw, na ktérych
zostato ono utrwalone - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako
niezbywalne pozostaja wtasnos$cig projektanta/éw - autora/6w opracowan, z zastrzezeniem,
iz zobowigzuja sie ich nie wykonywac.
. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecania innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie
do zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie badZ przystgpienia
do wykonania czynno$ci wynikajacych z umowy, ktére moze skutkowaé opodZnieniem
terminéw wynikajgcych z umowy, badZ powodowal zagrozenie oczekiwanej jakosci
przedmiotu umowy badz gdy dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych przenosi
na Zamawiajacego wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych
przedmiotem umowy oraz upowaznia Zamawiajacego do zlecenia osobom trzecim
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian
oraz przerdbek z chwilg podpisania protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan i zaptaty
wynagrodzenia w cze$ci dotyczacej tych opracowan.
. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploatacji.
. Przeniesienie praw autorskich majatkowych i zaleznych do opracowan bedacych przedmiotem
umowy na rzecz Zamawiajacego, polegac bedzie na umozliwieniu korzystania z dokumentac;ji
(w sposo6b nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich
pol eksploatacji obejmujacych w szczegdlnosci:
1) prawo do realizacji ekspozycji wg sporzadzonego projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej;
2) utrwalanie jakgkolwiek technika, w szczegélnosci cyfrowa w jakimkolwiek systemie;
3) zwielokrotnianie jakgkolwiek technika, w szczego6lnos$ci cyfrowa w jakimkolwiek systemie,
w tym takze wprowadzanie do pamieci komputera;
4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;
5) najem i uzyczenie egzemplarzy;
6) rozpowszechnianie w catosci lub we fragmentach w sieci informatycznej;
7) modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za po$rednictwem o0séb trzecich,
a takze do stworzenia innego utworu;
8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania
(rowniez po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);
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9) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem robét budowlanych, realizowanych na jej podstawie;

10) wielokrotnego uzycia przez Zamawiajgcego lub przez inne jednostki;

11) korzystania i uzywania utworu, w innym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym
do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
okreslony w § 1, w szczegblnosci w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia
ewentualnego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robét
budowlanych.

. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi z chwilg podpisania
przez Strony protokotu odbioru poszczeg6lnych opracowan oraz zaptaty wynagrodzenia i nie
jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania utworu, ani tez pod wzgledem
czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez Zadnych
ograniczen.

. Przej$cie praw autorskich powoduje przejScie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy
dzieta, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

XVIIL. Zmiana umowy
§19
. Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
do niniejszej umowy polegajacych na:

1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy;

4) zmianie kierownika budowy i kierownikéw robot, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 niniejszej
umowy;

5) zmianie oséb, o ktédrych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone ewentualnie
aneksem do niniejszej umowy.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach
opisanych w ust. 5, 61 7 niniejszego paragrafu.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych bedzie
mozliwa, jezeli:

1) pomimo dotozenia nalezytej starannos$ci i wystapienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Wykonawca nie uzyska uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych lub decyzji
pozwalajgcych wykonaé w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majgca
wptyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

3) wystapi konieczno$¢: zmiany zakresu swiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy lub wykonania robét dodatkowych lub uwzglednienia wplywu innych
przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy.

4) wystapienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonywanie prac projektowych,
za wystgpienie ktérych wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

5) wystapienia innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiana taka wynika z okoliczno$ci ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
bedzie mozliwa, jezeli:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego/robét dodatkowych, ktérego
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz ktére bedzie miato wptyw
na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, ktérych nie mozna byto przewidziec
na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu
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na budowe oraz ktére beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

3) wystapi potrzeba uzyskania zmian w uzyskanych decyzjach/opinii/pozwolen wtasciwych
organdéw w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

4) w toku wykonywania robdt ziemnych wystapi konieczno$¢ usuniecia niewybuchéw
i niewypatéw, wprowadzenia badan archeologicznych itp.;

5) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski zZywiotowe, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki atmosferyczne, zgony, warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace ze wzgledéow technologicznych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb, sprawdzen i dokonywanie odbioréw - pomimo dotoZenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogtly zosta¢ zrealizowane. Na te okolicznos¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy/powiadomi pisemnie inspektora
nadzoru, ktéry zostanie zaopiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
poinformuje pisemnie Zamawiajacego, w terminie do pieciu dni od dnia ich wystapienia,
pod rygorem utraty prawa pdzZniejszego powotywania sie na te okoliczno$ci. Wykonawca
wraz z wnioskiem o zmiane terminu wykonania rob6t budowlanych w powyzszym zakresie
zobowigzany bedzie przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Program Naprawczy,
z ktorego bedzie wynikato opoéZnienie spowodowane przez ww. obiektywne czynniki.
Program Naprawczy powinien zawiera¢ propozycje zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Program Naprawczy przed przekazaniem Zamawiajacemu
powinien zosta¢ zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

6) wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robot budowalnych,
za wystgpienie ktérych wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

7) wystapienia innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, Ze zmiana taka wynika z okolicznos$ci ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

. Poza zapisami zawartymi w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajacy dopuszcza

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych

z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdllnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.

z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujgcych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwiagzania projektowego zamiennego, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, bez ktérego wykonanie przedmiotu umowy byltoby
niemozliwe lub obarczone btedem;

2) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych lub projektowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub wycofania z rynku materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej;

3) nastgpi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidziec
na etapie projektowania lub konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewziec,
dziatan powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca
wykona wycene ww. robdt w formie kosztorysu sporzadzonego metodga szczegdtowa, przy
zastosowaniu nastepujacych nos$nikéw cenotwdrczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego przed
sporzadzeniem kosztorysu):

a) stawka roboczogodziny ,R” - $rednia dla wojewddztwa podkarpackiego,
b) koszty posrednie ,Kp” (R+S) - Srednie dla wojewo6dztwa podkarpackiego,
c) zysk,Z” (R+S+Kp) - srednie dla wojewddztwa podkarpackiego,
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d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogdw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

W przypadku roboét dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego;

4) nastapi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy opisana w ust. 5, 6 i 7 niniejszego
paragrafu;

5) wystapi koniecznos$¢ rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci rob6t budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu, o kwoty odpowiadajace cenie rob6t budowlanych, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje, ustalone na podstawie opracowanych przez Wykonawce Kkosztorysow
inwestorskich w zakresie rob6t budowlano-montazowych;

6) w przypadku, o ktérym mowa w § 1 ust 4.

. Zmiana zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy bedzie mozliwa

w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢, dziatan powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy;

2) konieczno$¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawce uzgodnien,
opinii, warunkéw technicznych lub decyzji lub spowodowana bedzie wystgpieniem
ewentualnych postepowan odwotawczych przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;

3) nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majaca
wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

4) wystapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci rob6t budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

Zmiana moze zosta¢ wprowadzona po uzasadnionym wniosku Wykonawcy lub
Zamawiajgcego inicjujgcym zmiane, aneksem do niniejszej umowy.

9a. Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowiazany bedzie do przedtuzenia okresu

10.

11.

12.

13.

wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 14 ust. 8 niniejszej umowy
a w przypadku zmiany wynagrodzenia umownego do zwiekszenia warto$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, aby jego warto$¢ byla zgodna =z zapisami
§ 14 niniejszej umowy.

Zmiana polegajgca na zmianie kierownika budowy lub kierownika robdt, wymienionych w § 2
ust. 6 niniejszej umowy, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotgczy dokumenty potwierdzajace, Ze proponowane
osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoby
proponowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania opisane w SWZ oraz muszg by¢
zgodne ze zloZong oferta.

Zmiana polegajgca na zmianie os6b, wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy nastepowac
moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku
dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce
na stanowisko projektanta, o ktdrym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy muszg spelniac
wymagania opisane w SWZ oraz musza by¢ zgodne ze ztoZzong oferta.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy p.z.p. w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany materiatéw, urzadzen, rozwigzan
konstrukcyjnych i funkcjonalno-uzytkowych przedstawionych w dokumentacji projektowo-
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14.

15.

16.

17.

kosztorysowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to,

przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

4) wynikajace ze zmiany przepisé6w, norm i dokumentéw odniesienia zaistniatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

5) wynikajace z nieprzewidzianych okolicznos$ci, niezaleznych od jakos$ci wykonywanych
przez Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowac¢ zar6wno Zamawiajacy, jak i Wykonawca sktadajac pisemny

wniosek do drugiej strony w terminie niezwtocznym, t. j.: nie pdzniej niz do pieciu dni

roboczych od dnia nastepnego po zaistnieniu czynnosci powodujacej dokonanie zmiany

umowy, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okoliczno$ci w przysztosci.

Whiosek inicjujacy zmiane powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo - finansowo i termin wykonania umowy.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu

konieczno$ci zawierajgcego istotne okoliczno$ci potwierdzajgce konieczno$¢ zawarcia aneksu

oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

XVIIIL Przetwarzanie danych osobowych
§20

. Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie

do informacji publicznej z zastrzeZeniem tajemnicy przedsiebiorstwa.

. Strony o$wiadczaja, ze dane osobowe udostepnione podczas i w zwigzku z realizacja niniejszej

umowy beda przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu realizacji
niniejszej umowy.

XIX. Zachowanie poufnoSci
§21

. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) uzyskane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

objete sa obowigzkiem zachowania w poufnosci.

. Wykonawca oraz osoby $wiadczace prace lub ustugi na jego rzecz zobowigzani

sg do zachowania w poufnosci w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialnos$ci cywilnej
i karne;.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci, informacji (w tym danych

osobowych) i zbioréw danych, do ktérych miat dostep w trakcie §wiadczenia umowy, a takze
do niegromadzenia, nieprzetwarzania, nieprzechowywania tych danych i informacji
w zakresie wykraczajagcym poza czynnosci niezbedne do realizacji niniejszej umowy oraz
nieudostepniania uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiajacego. Za ,informacje” w rozumieniu niniejszej umowy uwaza sie wszelkie
zagadnienia, w szczeg6lnosci techniczne, finansowe lub handlowe, w jakikolwiek sposéb
zwigzane z dziataniami ktorejkolwiek ze stron lub majace na nie wplyw, w tym dane we
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wszelkiej postaci oraz szczeg6ty dotyczace systemédw informatycznych, ich bezpieczenstwa
oraz konfiguracji, w tym haset, bez wzgledu na sposéb i forme, w jakiej strona lub strony weszty
w posiadanie informacji.

. Strony, ich pracownicy, wspéipracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy majg prawo
do korzystania i wykorzystywania informacji wylacznie w celach okreslonych w umowie.
W zZadnych okolicznosciach jednak pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy stron nie
majg prawa do korzystania i wykorzystywania informacji do innych celéw, w szczego6lnosci
komercyjnych.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za naruszenie wyzej
okreslonych zasad poufnosci przez swoich pracownikéw, wspotpracownikéw, przedstawicieli
lub podwykonawcéw. W przypadku ujawnienia, przekazania, wykorzystania, a takze zbycia
lub oferowania zbycia informacji niezgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca ponosi
peing odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

. Obowiazek zachowania poufnos$ci nie jest ograniczony w czasie i trwa takze po wykonaniu
umowy.

. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji (w tym danych osobowych) powszechnie
znanych oraz nie jest wymagane, gdy obowiazek ich ujawnienia wynika z obowiazujacych
przepisow prawa.

. W przypadku, gdy strona zostanie zobowigzana do ujawnienia informacji, objetych poufnoscia
w catosci lub w czeSci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujgcego prawa, strona ta
zobowigzana jest uprzedzi¢ drugg strone, o natlozonym na nig obowigzku.

. W razie powziecia przez strone wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji objetych
poufnoscia zobowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie druga strone w celu
umozliwienia jej podjecia stosownych $rodkéw zapobiegawczych.

XXI. Postanowienia koncowe
§22

. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 6471
Kodeksu cywilnego.
. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnos$ci, zadan, obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich,
pod rygorem niewaznosci.
. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte
w zwiagzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, ze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego z
zamOwienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadz3cej inne polubowne rozwigzanie sporu.
. Zataczniki do umowy:
1) p. f-u. (zat.nr 1),
2) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2),
3) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamowienia wraz z dowodami optacenia
wymagalnych sktadek,
4) oferta Wykonawcy (zat. nr 3),
stanowig jej integralng czes¢.
. W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy ustawy p.z.p., Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.
. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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6. Wszystkie tytuly paragraféw uzyte w umowie maja charakter redakcyjny i zostaly
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza ze nie bedg one miaty
wptywu na interpretacje postanowien umowy.

§23

1. W przypadku stwierdzenia, ze Kktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okolicznos$¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skutecznos¢
pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty,
Ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktorym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zbliZony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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