Nr postepowania: UG.271.1.2021

Zatgcznik Nr 8 SWZ

Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy

zawarta dnia ... r. w Jarostawiu pomiedzy:
Gming Jarostaw, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw, NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482;
reprezentowana przez Elzbiete Grunt - Wojt Gminy Jarostaw, przy kontrasygnacie Tomasza
Gtab -
Skarbnika; zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

(imig) wovvvviiiiiiie (nazwisko) .......cocveieennnnn. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmag

(imige) .oooiiiiiin (nazwisko) ...l (nazwa handlowa) ..................... z
siedzibg (adres

prowadzonej dziatalnosci gospodarcze)) .........cccovviiiiiiiiiiiiiiii, NIP: i ;
REGON:

........................... zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawca

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o
nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn.
+~REKULTYWACJA NIECZYNNEGO WYSYPISKA SMIECI,, w zakresie okreslonym w
niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.
2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykonaé zgodnie ze dokumentacjg projektowg
stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy, a takze Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia, zwang
dalej SWZ. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
3. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacja stanowigcg zatgcznik nr
1, ktéra wchodzag w sktad SWZ, stanowigc jej integralng czes¢. Przedmiar rob6t majg charakter
pomocniczy nalezy je odczytywaé wytgcznie z innymi dokumentami stanowigcymi integralng
czesc niniejszej umowy.
4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:



1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG i ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz odpowiednich norm technicznych i
przepisow BHP oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
dokumentacji przedmiotu zaméwienia;

2) wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate
techniczna.

5. Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowag warunkach.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
powyzszego Strony sporzgdzg protokdt réznicowy.

7. Dopuszcza sie takze mozliwos¢é rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentac;ji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzgdzg protokdt roznicowy, okreslajgcy wysokos$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

8. Zamawiajgcy moze zrezygnowaC z zakresu czesSci zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, jednakze nie mniej niz 20 % wielkosci przedmiotu umowy. W przypadku skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy
bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytgcznie z tytutu wykonanej czesci
przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie.

§2

Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
3) dokonywanie odbiorow wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,
4) regulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w § 6
niniejszej umowy.
2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajgcych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) opracowanie planu BIOZ, (jezeli dotyczy)
2) przejecia placu budowy od Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez niego,
3) prawidtowego wykonania wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego
przeznaczeniem,



4) organizacji placu budowy, wraz z zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem o0sob
trzecich,

5) prowadzenia robét budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy
przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;.
Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamowienia bedg
odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania
lekarskie,

6) przygotowania wymaganych dokumentow (postanowieniami SWZ i niniejszej umowy) do
dokonania odbioréw czesciowych i koncowego przez Zamawiajgcego,

7) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

8) pokrycia wydatkéw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru technicznego robot
budowlanych,

9) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
robot,

10) zapoznanie i stosowanie sie do regulaminéw wewnetrznych przedstawionych przez
Zamawiajgcego,

11) zgtaszania pisemnie i poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajgcemu oraz
inspektorowi

nadzoru inwestorskiego robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

12) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robét zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem
ich wykonania; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robdét zamiennych Wykonawca
obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych
koniecznosc¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpic i jest obowigzany do wykonywania
robot zamiennych wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie
roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robo6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy
nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

13) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robot dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub
art. 455 ust. 2ustawy Pzp) lub innych zaméwienh powigzanych, niezbednych do prawidtowego
wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i
ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania
robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) lub
innych zamodwien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczego6towego opisania tych
robét oraz przyczyn uzasadniajgcych konieczno$é ich wykonania. Wykonawca moze
przystagpic i jest obowigzany do robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) wytacznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na
takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 i/lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie umowy,

14) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pismie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc robot lub termin zakonczenia robdt w
terminie 5 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te
okolicznosci w przyszitosci,

15) do wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego,



16) jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U.2020, poz. 1219) oraz ustawy
Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797),

17 uzyskanie wszelkich opinii, pozwolen i/lub zgéd, w tym wydawanych przez organy
administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robét, a takze dla nalezytego
uzytkowania przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem
i obstugg placu budowy, terenu sgsiadujgcego i innych terendw, ktére w jakikolwiek sposéb
moga wptyngé na nalezyte wykonanie robot. Powyzsze dotyczy rowniez wszelkich
niezbednych uzgodnien z organami administracji, w szczegolnosci uzgodnieh dotyczacych
zajecia paséw drogowych oraz dotyczacych sposobu organizacji ruchu. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy rowniez poniesienie wszelkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem
pozwolen/zgdd i dokonaniem uzgodnien.

a) Do pozwolen, uzgodnien i kosztéw, o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w
szczegolnosci:

- uzyskanie zgody na zajecie znajdujgcych sie na placu budowy lub okalajgcych plac budowy
paséw drogowych lub ich czesci dla potrzeb prowadzenia roboét i zaplecza, poniesienie
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych oraz naprawa ewentualnych szkod. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robét w pasach drogowych Scisle wedtug warunkow
okreslonych w zgodach na ich zajecie oraz zgodnie z przepisami prawa, (jezeli dotyczy)

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajgcego nalezyte wykonywanie robdt,
uzgodnienie organizacji ruchu z wtasciwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbednych
czynnosci zwigzanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot;
w przypadku koniecznosci dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizaciji
ruchu

- opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jezeli istnieje taka koniecznos¢), -
uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka koniecznosc),

- poniesienie kosztéw wycinki drzew oraz kosztéw przesadzenia i pielegnacji drzew, zgodnie
z decyzjami wiasciwych organéw (jezeli istnieje taka koniecznos$c),

- uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakéw geodezyjnych (jezeli istnieje taka
koniecznosc), - zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do wiasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania
umowy Wykonawca zleci na wtasny koszt wznowienie (odtworzenie) punktéw geodezyjnych
(jezeli istnieje taka koniecznosc),

- aktualizacja i przedtuzenie wszelkich niezbednych do prawidlowego wykonania umowy
uzgodnien organami administracji publicznej i z Zamawiajgcym, (jezeli dotyczy)

- biezgca obstuga geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
robét wraz z naniesieniem na mape zasadniczg. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ aktualnej
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robét, (jezeli dotyczy)

18) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakoséci robét oraz innych dokumentdéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i
innych przepiséw szczegotowych,

19) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materiatdw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

20) przygotowania i przekazania w dniu zgtoszenia odbioru korncowego Zamawiajgcemu
wszelkiej dokumentacji niezbednej dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.



3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pethg
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegdlnosci za:
1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osob trzecich przebywajgcych
W rejonie prowadzonych robot,
2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,
3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drég, obiektow, materiatéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizaciji przedmiotu umowy;
4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich.
4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw(jezeli dotyczy),
terendw uprawnych, ograniczajgc do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane
pracami budowlanymi.
5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm).
6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci
uzytych materiatéw, badz jakosci wykonania robét, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych, a procedurze tej bedg podlegaly rowniez dostawy urzadzen.
7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sig, ze zastosowane
materialy badZz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badah wykazg, ze materialy
badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialty muszg by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zatwierdzenie to musi zawiera¢ (3 dni przed
zastosowaniem) propozycje materiatdw, urzgdzen, wyrobow i wyposazenia do wbudowania
wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaracji zgodnosci.
Whniosek materiatowy musi by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zaakceptowanie materiatu dokonuje sie poprzez ztozenie wniosku w wersji papierowej przez
Wykonawce.
§3

Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze zleci¢ czesci rob6t do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, ze
suma wynagrodzen podwykonawcow nie przekroczy warto$ci niniejszej umowy okreslonej w
§ 5 ust. 1, ktéra stanowi gorng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcow.
2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcow Wykonawca
zobowigzuje sie do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo.
3. W przypadku podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, umowa
o podwykonawstwo zawiera co najmniej nastepujgce istotne postanowienia umowy
0 podwykonawstwo:



a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki pfatnosci
oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkfadana
Zamawiajgcemu do akceptacji kopia umowy o podwykonawstwo powinna by¢é dodatkowo
kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz
z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia
do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej
wymienionych wymaganych elementéw nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz kopia umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nie mogg przewidywa¢ formy tworzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace; projekty umoéw oraz umowy zawierajgce
takie postanowienia nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

c¢) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotgczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;
d) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o0 podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac
brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;

e) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robét bedgcych
przedmiotem tej umowy w sposob umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu
wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty
i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegodlnosci cen jednostkowych wynikajgcych
z Zestawienia kosztéw.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do
przediozenia Zamawiajgcemu:

a) projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;j.



5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy i projektu
zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajgcego
wymagan okreslonych w ust. 3 powyze;.

6. Niezgtoszenie pisemnych =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow, o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp.

11. W przypadku umow, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy wyznaczajgc odpowiedni termin, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

12. Postanowienia ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13. Wykonanie robét przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeh z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, art. 462 oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg do 16 miesiecy
Rozpoczecie po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
a) Terminy wykonania poszczegoélnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowié
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych
elementdéw okresla harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy.
la Do dokonania odbioru czesciowego i koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru
czesciowego/koncowego Przedmiotu Umowy, ktéra sporzadzi protokdt odbioru czesciowego
i odpowiednio koncowego zawierajgcy ustalenia poczynione w trakcie odbioru.



1b. Czynnosci wymagajgce dziatania lub wspédtdziatania ze strony Zamawiajgcego

wykonywane sg w dni robocze, za ktore uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku, z

wytgczeniem dni ustawowo

wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie

przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na nastepny dzien roboczy.

Jezeli Zamawiajagcy uzna, ze dana czynnos¢ wymaga pilnego dziatania, jest uprawniony

do wykonywania czynnosci w dniach niebedacych dniami roboczymi.

2. Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujgce odbiory:

a) odbidr robdt ulegajgeych zakryciu lub zanikajgcych, (jezeli dotyczy)

b) odbior czesciowy robét dla celéw fakturowania,

c) odbidér kohcowy,

3. Odbior koncowy:

a) Strony ustalajg, ze po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez

inspektorow nadzoru inwestorskiego, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego

o zakonczeniu robét i gotowosci ich do odbioru;

4. Roboty, dla ktérych strony ustality w harmonogramie odbiory czesciowe, Wykonawca

kazdorazowo zgtosi pismem, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz

7 dni roboczych od daty zgtoszenia. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca

przediozy Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa jakosci,

certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu

przedmiotu umowy. Potwierdzeniem dokonania czesciowego odbioru robét zwigzanych z

przedmiotem umowy bedzie protokdt czesciowego odbioru robét stanowigcy podstawe

do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy w

terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce pismem o

osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego. Odbiér zakohczy sie nie pdzniej niz w ciggu 7

dni roboczych od daty rozpoczecia prac przez Komisje odbiorowa.

6. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele

Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

7. Na co najmniej 3 dni robocze przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowosci wykonania

przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty odbioréow czesciowych, swiadectwa jakosci,

certyfikaty i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia i inne

wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentoéw obcigza

Wykonawce. W przypadku nie dostarczenia kompletu powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy

bedzie miat prawo odméwi¢ rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Za nowg date zgtoszenia

i odbioru robét bedzie uznany termin, w ktérym Wykonawca dostarczyt komplet w/w

dokumentéw z uwzglednieniem ewentualnych konsekwencji wynikajgcych z zapisow

zawartych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Z czynnoéci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru kohcowego.

9. Jezeli w toku czynnoéci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnat gotowosci do odbioru, to Zamawiajagcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Wykonawca ponownie zgtosi przedmiot umowy do odbioru, po usunieciu stwierdzonych

uchybien.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usunigcia, to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc

odpowiedni termin, fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Jezeli
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Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwac

bedzie prawo:

a) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub
rekojmi dla robot wadliwie wykonanych,

b) zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw wynikajgcych z
gwaranc;ji lub rekojmi dla robot wadliwie wykonanych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznei.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem to Zamawiajgcy zazgda rozebrania elementéw objetych renowacja
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia, a w sytuacji odmowy ich wykonania
przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest
uprawniony do wykonania ich we wlasnym zakresie i obcigzenia kosztami
Wykonawcy.

11. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad

12. W przypadkach okreslonych w ust. 10 pkt. 1) i ust. 11 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunigciu wad
oraz do zagdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio elementéw
wykonanej robét, jako wadliwych.

13. Postanowienia ust. 8-12 stosuje sie odpowiednio do odbioréw czesciowych robét zgodnych
Z przedmiotem niemniejszej umowy.

14. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie tych badan okaze sie, ze zastosowane materialty badZz wykonane roboty sg
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto .................... zt (stownie: ............. ztotych
...[100), w tym podatek VAT w wysokosci ...% co daje kwote ......... zt (stownie:
.................. ztotych ..../100), warto$¢ roboét bez podatku VAT (netto) wynosi: ........... zt
(stownie: ........... ztotych ...../100).

2. Wynagrodzenie ryczaftowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.



4. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz § 11
ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie
zmianie.
§6

Warunki ptatnosci
1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
faktur czedciowych za wykonane elementy (roboty) na podstawie przedtozonego protokotéw
czesciowych odbioru wykonanych elementéw oraz faktury koncowej po przedtozeniu protokotu
koncowego odbioru przedmiotu umowy - zgodnie z postanowieniami SWZ z tym, ze:
a) pierwsza faktura czesciowa wystawiona zostanie w IV kwartale 2021 r., do wysokosci nie
wiekszej niz 35 % zryczattowanej catkowitej ceny umowy po sporzadzeniu protokotu
czesciowego odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy, potwierdzajgcego wykonanie ustugi.
b) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
iz warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% zryczattowanego
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
2. Zasady dokonywania rozliczen czesciowych i koncowego:
1) z wnioskiem o odbidr czesciowy i odbior koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 15 dni w przypadku odbioru czesciowego i 15 dni
w przypadku odbioru koncowego od daty otrzymania szczegoétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy,
3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.
4) Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy.
6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koncowego.
3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
4. Platnikiem faktury bedzie: Nabywca: Gmina Jarostaw; ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw;
NIP: 792- 203-26-21; Odbiorca: Urzad Gminy Jarostaw, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw
5. Faktura czesciowa ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.
6. Faktura koncowa pfatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.
7. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamowienia lub zwioki w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 9 niniejszej umowy zostang potrgcone z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.
8.Rozliczenia z podwykonawcami:
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1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca skfadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robét wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych,

a) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego kazdej z czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty o ktorym mowa w pkt 2 ust. 8 wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robét budowlanych,

b) dodatkowo warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego ptatnosci koncowej wynagrodzenia
Wykonawcy - jest oswiadczenia koncowe wykonawcy oraz os$wiadczenia koncowe
podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw w przedmiocie spetnienia na rzecz
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw swiadczen z tytulu wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robét budowlanych

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych
mowa w punkcie 2., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty,
4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokosci okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposSredniej zapfaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczagce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo,

- zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo,
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- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é¢ takiej
zaptaty,
9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
§7

Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5. Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi .......... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru korcowego.
6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.
7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktbrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgleddéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajgcy istnienie
wady, sposo6b jej usunigcia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowg, to w ramach udzielonej
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwilocznie dokonac
wszelkich niezbednych napraw, zmian Ilub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.

3. Zamawiajgcy moze zadac¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Tres$¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku
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rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.
5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpozniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji.
6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.
7. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajagcym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze
do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.
§9

Kary umowne
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
a. zwioki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
zdanie pierwsze - w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
b. zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania rekojmi
za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
c. odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
d. braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 5 % kwoty jakg Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy,
e. nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzieh zwioki; maksymalna wysokos¢ kary
umownej w tym przypadku nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérego zwtoka dotyczy,
f. nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
taki przypadek,
g. zwloki w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,
h. zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
i ustugi w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto tej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki; maksymalna wysokosé kary
umownej w tym przypadku nie przekroczy 10 % wartosci brutto umowy o podwykonawstwo,
ktorej zwtoka dotyczy,
i. niewypetnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnos$ci wskazane w § 12 umowy - w wysokosci rownej kwocie minimalnego wynagrodzenia
brutto za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia oraz liczby miesiecy
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w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za kazdg
osobe z ktérg nie zostata zawarta umowa,

j. nieprzedtozenie przez wykonawce okreslonych przez Zamawiajgcego dokumentow
(w szczegolnosci o ktorych mowa w § 12 ust. 10) majgcych potwierdzi¢ ze na budowie
wykonujg prace osoby (o ktérych mowa w § 12 ust. 1) niezatrudnione na podstawie umowy o
prace potwierdzac - w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

k) za zwloke w przekazaniu zamawiajgcego okreslonego w §7 ust. 7 lit. b harmonogramu
rzeczowo - finansowego okreslonego etap prac - w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy dzien
zwtoki.

2. Kary umowne beda potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

3. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

4. Zamawiajgcy moze usungc¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji przedmiotu zamdwienia lub usuniecia
wad, kary umowne bedg liczone od nowych terminéw.

6. Laczna maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

§10

Odstapienie od umowy
Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez zgody Zamawiajgcego.
2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne
odstgpienia od umowy.
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3. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy

5. wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
6. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje roboét z innych powoddw niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 30 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

7. Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

8. Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy,

9. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

10. suma kar umownych przekracza kwote 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1.

11. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapftaty faktury wystawionej zgodnie z
zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty i
wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego,
2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu kohcowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

1. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzenh, okreslonych w ustepie 2 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

5. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie sporzgdzonego protokdt inwentaryzacji robdt, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem inspektoréw
nadzoru inwestorskiego zakresu robot wykonanych przez Wykonawce.

6. Laczna maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

§11

Zmiany umowy
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
piSmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany
nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.
2. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w
przypadku:
a. zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 9 lit. a niniejszego paragrafu,
b. zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 9 lit. f niniejszego paragrafu.
2a. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 9
pkt g lub/i f, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowag
a niezbednych do jej prawidlowego wykonania, i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.
2b. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 9 pkt g lub/i f, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2c. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione réwniez
w przypadku zmiany:
a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych
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niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamdwienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych
zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamaowienie;

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

e) Niezaleznie od tresci ust. 2 lit a, w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 2b
litera a) do d), Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do
Zamawiajgcego o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegdtowego wyliczenia, z ktérego bedzie
wynikaé, w jaki sposéb i o ile zmiany okreslone w ust. 2b wpltynety na zmiane kosztow
wykonania Przedmiotu Umowy. Wniosek musi réwniez zawiera¢ uzasadnienie i okreslenie
kwoty, o jakg ma wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

2d. W terminie 7 dni od przedfozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktérym mowa
w ust. 2c lit. e , Zamawiajgcy ustosunkuje sie w formie pisemnej do niego i uwzgledni go w
catoéci, albo wniesie swoje zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezeh przez
Zamawiajgcego, Strony przystgpig do negocjacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktore
powinny sie zakonczy¢ w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.
2e. Niezaleznie od ust. 2-2d, na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy, Strony przewidujg mozliwo$¢
wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany
cen i/lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Przez zmiane kosztoéw rozumie
sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

a) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatbw lub kosztéw ogtoszonego w komunikacie prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzgdzony
harmonogram rzeczowo-finansowy lub/i przez wskazanie innej podstawy, w szczegolnosci
wykazu rodzajow materiatow lub kosztow, w przypadku ktdrych zmiana ceny uprawnia strony
umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia np. $rednie ceny materiatéw dla wojewddztwa
podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktérym
wykonywane byty roboty

b) Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych do zaktualizowania i uzgodnienia
Z zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
z zastrzezeniem ust 2f niniejszego paragrafu.

c) W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 2e niniejszego paragrafu —
zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z
realizacja zamodwienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
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przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.

2f. Jezeli zmiana kosztéw, o ktérej mowa w ust. 2e wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni sie o co najmniej 10
%, Strona uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zmieniona wartos¢ wynagrodzenie, obowigzywac bedzie
od miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktdérym Strona wystgpita z takim wnioskiem, o ile
druga Strona uzna, iz rzeczywiscie doszto w okresie obowigzywania umowy do zmiany cen
lub kosztéw majgcych wptyw na wysokosé wynagrodzenia.

2g. Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we
whniosku, o ktéorym mowa w ust. 2f, w jaki sposob zmiana kosztéw miata wplyw na koszt
realizacji Przedmiotu umowy. Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 6 nie
czesciej niz raz na 6 miesiecy.

2h. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2e-2g fgczna maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia, w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

2i. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, w stosunku
do wartosci podanej w § 5 ust. 1 umowy, takze w przypadku: zmniejszenia wynagrodzenia
zwigzanego z rezygnacji, z zakresu czesci zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o ktérym
mowa w § 1 ust. 8

3. Termin ustalony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku
wystgpienia opoznien wynikajgcych z:

a. przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b. dziatania sity wyzszej (na przykfad, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni
wptyw na termin wykonania robaot,

c. wystgpieniem nadzwyczajnych warunkow pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okresinej umowa, normami lub
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzgdzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zamdéwienia w terminie tj.:

- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10°C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przediuzeniem czasu ich
wykonania;

- wysokie temperatury powietrza powyzej 35 ‘C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przediuzeniem czasu ich
wykonania;

- nadmierne i dtugotrwate opady deszczu, gradu, sniegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

e. wystgpieniem warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3 m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f. dziatania organéw sadowych lub administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczgcych:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu administracyjnego,
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ktérego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony o
czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych przez prawo,

g. zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

h. wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, - opdznienia, o ktéorych mowa powyzej muszg byé
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

i. opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedurg odwotawczg, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzgdzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

6. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.
7. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmienic¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

8. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia, okolicznosci zwigzanych
z wplywem COVID-19 na mozliwos¢ prawidtowej i terminowej realizacji Umowy, Strony
niezwiocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wplyw wystgpit lub jest wysoce
prawdopodobne, ze wystgpi. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacii,
o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oSwiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w
szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikdéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg w realizacji Umowy;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w  zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19 nakladajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatéw, trudno$ci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

19



5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosé
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

7) Kazda ze stron umowy, moze zgdaé¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.

8) Strona umowy, ha podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 10 pkt 1-7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

8.1. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa powyzej, faktycznie istotnie wpltywajg na nalezyte wykonanie umowy,
w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czedci, z tym, ze zmiana terminu (wydtuzenie) nie moze by¢ dtuzsze niz czas
trwania przeszkody w realizacji umowy,

2) zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

9. Zmiany postanowien umowy mozna dokonaé réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzgdzony przez strony zostanie protokot
okreslajgcy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;

c) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego;

e) wystgpienia robo6t dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2
ustawy Pzp), lub innych zaméwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore majg
wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia.

W przypadku konieczno$ci zrealizowania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp), sporzgdzony przez strony zostanie protokét koniecznoéci okreslajgcy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robét, nastgpi w oparciu o
ceny jednostkowe robo6t zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy Ilub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu
opracowanego na bazie nosnikow cen na podstawie ktérych sporzadzono kosztorys: 1) stawka
roboczogodziny: ...zlr-g, 2) koszty ogdlne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu
materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... %, oraz
udokumentowanych cen materiatbw nie wyzszych niz Srednie ceny materiatdw dla
wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w
ktorym wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy.W przypadku koniecznosci zrealizowania robot dodatkowych (o
ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) sporzgdzony przez strony
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zostanie protokoét okreslajgcy wartos¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;
g) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robé6t bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru roboét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t zamiennych sporzgdzony przez strony
zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokdt réznicowy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy.
10. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca sktadajgc pisemny
wniosek do drugiej strony.
11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne
o$wiadczenie Zamawiajgcego.
§12

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umoéw o prace
1. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu
niniejszej
umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktére bedg swiadczyly prace u Wykonawcy lub
Podwykonawcy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1320), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”,
zatrudnione byty na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow,
ktérzy wykonywaé bedag bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem roboét, czyli tzw.
pracownikéw fizycznych wykonujgcych prace pod kierownictwem innych osob w zakresie
czynnosci obejmujgcych:
1) Bezposrednie wykonywanie na placu budowy wszystkich robét budowlano, montazowych,
demontazowych wymagajgcych specjalistycznej wiedzy i doswiadczenia, tj. robotnikow
wykwalifikowanych m.in. «  roboty demontazowe m.in. demontazu urzgadzen infrastruktury
skladowiska, szyn poddzwigowych i koztdbw oporowych, pomostu wagi samochodowej
najazdowej, tarcz kotwigcych, fundamentéw wagi samochodowej najazdowej, demontaz
ogrodzenia, garazu, rozbiorka konstrukcji zelbetowych, wykopy oraz przekopy wykonywane
na odktad koparkami podsiebiernymi, roboty ziemne wykonywane koparkami ggsienicowymi
przedsiebiernymi, podsiebiernymi, zgarniakowymi i chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi, roboty pomiarowe, prace na spycharce, plantowanie,
sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych, obsiew mieszankami traw,
rekultywacja biologiczna, pozostaty zakres czynnosci opisany jest w przedmiarach robét oraz
dokumentacji projektowe;j.
2. Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikow wykonujgcych
roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa
w ust. 1, lub naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku
bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
3. Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy
Pracownicy wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz
przepisow o ochronie danych osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie,
niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikow
wykonujgcych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
6. Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuacii:

a) na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robdét,

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.

7. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni od zaistnienia takiej zmiany.

W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia,
iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w SWZ oraz umowie. Zapisy ust. 1 - 7 stosuje sie
odpowiednio.

8. Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikow
wykonujgcych roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

9. Wykonawca skifada oswiadczenie, ze osoby wymienione w ust. 1 sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace przed przystgpieniem do wykonywania robét oraz jako zatgcznik do
protokotu odbioru czesciowego oraz koncowego, a takze na kazde zgdanie zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz w ciggu 3 dni od dnia wezwania przez
zamawiajgcego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace kadry wykonawcy badz
podwykonawcéw, wg zgdania Zamawiajgcego. Wezwanie moze dotyczy¢ catosci badz czesci
kadry. W wezwaniu zamawiajgcy, moze w szczegolnosci zazgdac¢ przestania kopii uméw o
prace oraz dokumentéw potwierdzajgcych opfacanie wymaganych sktadek do Zakfadu
Ubezpieczen Spotecznych. W razie uchybienia przez wykonawce obowigzkom, o ktorych
mowa w niniejszej klauzuli, zamawiajgcy niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar
umownych za stwierdzone naruszenie, wzywa wykonawce do usuniecia uchybienia
wyznaczajgc mu w tym celu termin nie krotszy niz 7 dni. Uchybienie terminowi, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym uprawnia zamawiajgcego do ponownego naliczenia kary umownej
za uchybienie w wysokosci okreslonej w projekcie umowy. Powyzszg procedure w razie
koniecznosci powtarza sie.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda;:

2. Zamawiajgcy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione do
uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatann wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
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7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedg
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

Wykonawca: ......

Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowigzujg niezwilocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym

w ust. 9. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu telefaksowego,
o ktorym mowa w ust.9 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§14
Postanowienia koncowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471
Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w
tym: Prawo zamowien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, Kodeks
cywilny.
4. Ewentualne spory, jakie mogg wynikngé z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Niniejszg umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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