



Bytów, 11.03.2025 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektuj i wybuduj”: **Nadbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w celu zwiększenia do 78 liczby łóżek opieki długoterminowej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP4/2025.**

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 Ustawy prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że unieważnia w/w postępowanie na podstawie art. 256 Ustawy prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Uzasadnienie:

Zamawiający stwierdził, że udzielne odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania, nie są dostatecznie wyczerpujące, jak również nie są wystarczająco precyzyjne.

Ponadto wpłynęły pytania (po terminie na zadawanie pytań), które po analizie wymagałyby wprowadzenia znacznych zmian w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentach zamówienia. W ocenie Zamawiającego, zmiany które byłyby konieczne do wprowadzenia, prowadziłyby do zmiany zakresu zamówienia, a w konsekwencji Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania na podstawie art. 137 ust. 7 ustawy prawo zamówień publicznych.

Dodatkowo w związku z otrzymanym dofinansowaniem, celem uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych, Zamawiający doszedł do wniosku, iż zasadnym byłoby przygotowanie dwóch odrębnych postępowań, to jest na roboty budowlane i odrębne postępowanie na dostawę sprzętu medycznego. Mogłoby to doprowadzić do uzyskania korzystniejszych ofert w postępowaniach.

Liczne pytania dotyczące sprzętu, który miał być dostarczony w niniejszym postępowaniu, wskazują na szerokie zainteresowanie Wykonawców tym zakresem zamówienia. Z tych też powodów, celem zwiększenia konkurencji, zasadnym w ocenie Zamawiającego, jest dokonanie podziału zamówienia na dwie części, co w sposób korzystny może wpłynąć na wynik postępowania i uzyskane oferty.

Zamawiający zdecydował o unieważnieniu postępowania, ze względu na szeroki zakres zmian w opisie przedmiotu zamówienia oraz potrzebę doprecyzowania zapisów PFU. Zostaną przygotowane dwa odrębne postępowania na roboty budowlane i dostawy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych - dział IX "Środki ochrony prawnej". Dodatkowo informacje dotyczące możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej zawarte są w punkcie 19 SWZ.

.....
podpis kierownika zamawiającego