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Załącznik nr 2 do SWZ nr BZP.271.1.5.2024   

  

                          

 

UMOWA NR WIM/…../2024  

z dnia …………… 2024 roku  

 

zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 

  

Gminą Miasto Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu (Gmina), ul. Wojska Polskiego 1/5,  

NIP 855-157-13-75, REGON 811684290 

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………….. 

 

i  

 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 4, 72-

600 Świnoujście, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 

0000139551, REGON 810 561 303, NIP 855-00-24-412, kapitał zakładowy w kwocie 

………………, 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………... 

 

oraz 

 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 2, 72-

600 Świnoujście, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 

0000152456, REGON 811113334, NIP 855-00-03-746, kapitał zakładowy w kwocie 

8 247 000,00 zł., 

reprezentowanym przez: 

zwanymi dalej łącznie Zamawiającym, 

 

a   

 

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, (__-___ __________), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

__________, o kapitale zakładowym ___________ (wpłaconym w całości/wpłaconym w 

części tj. ___________- zł), NIP ___________, REGON ___________, którą reprezentuje:  
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1. ________________ - ________________  

2. ________________ - ________________………………………………………., 

zwaną dalej Wykonawcą  

LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:  

_________ __________, zam.__________prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod 

firmą: ____________________ z głównym miejscem prowadzenia działalności w 

___________, ul. ___________ (__-___ __________), NIP ___________, REGON  

___________, działając-ą/ym osobiście/któr-ą/ego reprezentuje ___________ ___________ 

jako pełnomocnik na podstawie załączonego do Umowy pełnomocnictwa, zwan-ą/ym dalej 

Wykonawcą.  

Umowa zostaje zawarta w oparciu o wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego nr …………………….., przeprowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. t.j. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).  

  

§ 1   

[Przedmiot umowy]   

  

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Nowojachtowej na odcinku od ul. Jachtowej do ul. 

Uzdrowiskowej w Świnoujściu Etap 1A i Etap 1B”, (dalej zwanym „Przedmiotem umowy”).  

1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:  

1) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wg wykazu 

stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy; 

2) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej min.: wszystkie niezbędne 

elementy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie/ zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy.    

3) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

2. Przedmiot i zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący 

załącznik nr 1 do Umowy, zakres rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 2 do 

Umowy oraz dokumentacja projektowa wymieniona w załączniku nr 3 do Umowy.   

3. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem określonym w Umowie oraz 

dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowej.   

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi 

wykonawstwa.  

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 

t.j. z 2023 r. poz. 682 ze zm., zwane dalej „Prawem budowlanym”) i przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących 
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bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz 

postępowania z odpadami.   

6. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spełniać powinny 

warunki określone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez 

Wykonawcę elementy i  materiały mają być fabrycznie nowe, stanowić wyłączną własność 

Wykonawcy i być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać 

stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta 

potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego), dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być 

oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem 

materiału w konstrukcję aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów i urządzeń, 

zgodnie z Prawem Budowlanym.   

7. Przedmiot umowy obejmuje także roboty towarzyszące oraz inne roboty i dostawy niż 

wynikające z dokumentów wskazanych w ust. 3 powyżej, jeżeli analiza przekazanej 

dokumentacji (projektów, specyfikacji technicznych i innych dokumentów) oraz treści 

specyfikacji warunków zamówienia (zwaną dalej „SWZ”)  z załącznikami, pozwalały je 

przewidzieć na etapie przygotowania oferty, a są one niezbędne do należytego wykonania 

i przekazania do użytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, 

obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.  

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z istniejącą dokumentacją dotyczącą Przedmiotu 

umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości wykonania Przedmiotu umowy 

za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.  

9. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji Umowy, sprawdził 

dokumentację przetargową i nie wnosi do niej zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, iż 

upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz 

zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.  

10. Realizacja inwestycji dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg przez instytucję zarządzającą dofinasowaniem - Zachodniopomorski Urząd 

Wojewódzki w Szczecinie. 

 

§ 2  

[Termin realizacji]  

  

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących Przedmiot umowy:  

 a) termin rozpoczęcia robót – od przekazania placu budowy,  

c) termin wykonania przedmiotu umowy – 8 miesięcy od przekazania placu 

budowy. 

2. Szczegółowy zakres prac wchodzący w dany etap robót oraz ich wartość określać będzie 

harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym 

zastrzeżeniem, że harmonogram ten zgodny musi być z § 2 ust. 1 Umowy.   
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Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

ostatecznego harmonogramu rzeczowo-finansowego wg § 3, lecz nie wcześniej niż w ciągu 

14 dni od daty podpisania Umowy.  

3. Za podstawę wykonania Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego 

paragrafu strony niniejszej Umowy uznają wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie.  

4. Za termin zakończenia robót strony niniejszej Umowy uznają wpis Kierownika Budowy 

do Dziennika Budowy o zakończeniu realizacji robót budowlanych, potwierdzony przez 

Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż oraz jednoczesne pisemne powiadomienie 

Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych. Wykonawca najpóźniej w dniu 

pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót budowlanych złoży do odpowiednich 

organów administracji wszelkie niezbędne dokumenty do wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie, których wymagają przepisy Prawa Budowlanego lub 

zgłoszenie. Wykonawca najpóźniej w dniu pisemnego powiadomienia o zakończeniu 

robót budowlanych przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz 

końcowe rozliczenie (obmiary potwierdzone prze Inspektora Nadzoru/ Inżyniera 

Kontraktu). 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do 

czasu odbioru końcowego i przekazania Przedmiotu umowy użytkownikowi do 

eksploatacji. 

6. Przekazanie do eksploatacji nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w zakresie 

wymaganym przepisami. 

 

§ 3  

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]  

 

1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy ostateczny 

harmonogram rzeczowo – finansowy (zwanym dalej „Harmonogramem”) realizacji 

Przedmiotu umowy, tj. wykonywania poszczególnych prac / dostaw w ramach realizacji 

Umowy, który będzie podlegał bezwzględnej akceptacji Zamawiającego w wersji 

papierowej i edytowalnej (w tym w formacie Excel). 

2. Akceptacja musi być dokonana na piśmie pod rygorem nieważności.  

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie zawierał:  

a) podział zadania objętego umową na etapy, obejmujące poszczególne odcinki ulicy, 

b) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadanie objęte Umową z 

wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej tj.: terminy i kolejność wykonywania 

robót wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób, jeżeli takie zostały 

wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla każdego asortymentu robót 

określonych w danym etapie oraz dla pozostałych robót, a także przygotowanie 

dokumentacji do odbioru oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;  

c) okresy na przeglądy oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia 

zgody wyszczególnione w dokumentach Umowy; 

d) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji; 
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e) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapewnienie 

dostaw materiałów i urządzeń na teren budowy, również w okresie zimowym, w 

zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości robót;  

f) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie, 

jeśli takie występują;  

g) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji Umowy;  

h) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii 

prowadzenia robót;  

i) przeroby i płatności, w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym 

oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na 

cały czas trwania Umowy;  

j) zasoby ludzkie i sprzętowe, w szczególności informacje przedstawiające szacunek 

liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla 

głównego asortymentu robót w każdym miesiącu realizacji prac.  

4. Wykonawca uwzględni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, które mogą 

ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okoliczności 

mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy.  

5. Jeżeli Zamawiający w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, że ostateczny 

Harmonogram nie spełnia wymagań Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postępem 

prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty 

otrzymania takiego powiadomienia przedłoży skorygowany ostateczny Harmonogram, 

który podlegać będzie pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Zamawiającego.  

  

§ 4  

[Obowiązki Wykonawcy]  

  

1. Do obowiązków Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia należy w 

szczególności: 

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, projektem, SWZ oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także uzasadnionymi prawnie i technicznie 

wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,   

2) realizacja robót zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami 

i wiedzą techniczną, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm 

i warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p.poż., BIOZ oraz w 

oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

3) wyznaczenie i wynagrodzenie kierownika budowy oraz kierowników robót 

poszczególnych branż, 

4) wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym że bez odrębnej umowy Wykonawca 

nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych innych 

reklam i tablic informacyjnych bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie,  

5) dostarczenie materiałów, wyrobów, konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych do 

wykonania Przedmiotu umowy,  
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6) zawarcie we własnym imieniu i na własną rzecz umów o dostawę mediów 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy,  

7) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb 

Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu, ponoszenie kosztów zużycia niezbędnych 

mediów oraz likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu 

robót. Pomieszczenie dla Inżyniera Kontraktu winno być zamykane, odpowiednio 

oświetlone, nie mniejsze niż 16 m2, posiadać dostęp do zaplecza sanitarnego oraz 

wyposażenie w 2 biurka i krzesła oraz jeden regał na dokumenty. 

8) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac 

geodezyjnych, w tym wytyczenia projektowanych obiektów;  

9) wytyczenia linii regulacyjnych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu 

budowy oraz ich utrzymania do odbioru końcowego. Po wytyczeniu linii należy 

pisemnie powiadomić Zamawiającego,  

10) wykonanie robót wynikających z projektu czasowej organizacji ruchu na czas 

budowy, a w szczególności polegających na: budowie nawierzchni tymczasowych, 

umieszczaniu i utrzymywaniu znaków drogowych pionowych, poziomych, 

urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu kołowego; 

umieszczenie tablic informacyjnych o charakterze wizerunkowym (przepraszamy za 

utrudnienia) na kolejnych etapach terenu budowy,  

11) powiadomienie Zarządcy drogi o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 

minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem; Wykonawca zobowiązany jest do 

powiadomienia Zarządcy drogi o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowej 

organizacji ruchu minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem; do informacji 

należy dołączyć kopie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opisem 

wprowadzonych zmian; 

12) przez cały okres prowadzenia robót: 

a) utrzymanie organizacji ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. t.j. z 2017 r., poz. 784), 

b) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń od 

dyżurnego przedstawiciela Zarządcy Drogi i podejmowania całodobowo działań 

kontrolnych i zabezpieczających (w szczególności podczas dni wolnych od pracy 

i podczas przerw świątecznych), 

13) przestrzeganie warunków ruchu określonych w zatwierdzonym projekcie czasowej 

organizacji ruchu na czas budowy, 

14) uzgodnienie we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, 

niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych; 

15) wykonanie oznakowań i zabezpieczeń, (w tym zastosowania wygrodzeń pełnych 

zabezpieczających przed pyleniem i emisją pyłów poza teren budowy) 

zapewniających bezpieczeństwo przed dostępem na teren robót osób postronnych, ich 

zmiany i utrzymania w całym okresie budowy, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy,  



7  

  

16) wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu istniejących obiektów oraz dróg 

dojazdowych w sąsiedztwie prowadzenia robót (w tym inwentaryzacja 

fotograficzna) przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu oraz udostępnienie 

przedmiotowej dokumentacji Zamawiającemu;  

17) wykonanie następujących opracowań wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień: 

a) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

b) Rysunki powykonawcze sporządzane na bieżąco w miarę postępu robót, 

c) Dokumentacja fotograficzna dla wszystkich prowadzonych robót, w 

szczególności dla robót zanikających, 

18) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – 

udzielonego przez Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie na bieżąco: certyfikatów 

na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejska 

normą, aprobat technicznych - dla tych materiałów, przeprowadzenie prób, pomiarów, 

sprawdzeń i odbiorów, przygotowanie wszelkich wniosków i dokumentów 

związanych z realizacją robót i odbiorem końcowym, przekazanie Zamawiającemu 

gwarancji producentów na zamontowane urządzenia i sprzęt,  

19) dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów na zastosowane materiały 

budowlane i wyroby, 

20) wykonanie na własny koszt wszystkich wymaganych prawem prób i badań jak 

również dodatkowych kontroli, prób i badań, jakich zażąda Zamawiający, nie później 

niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prób i sprawdzeń oraz 

zawiadomienie Inspektora Nadzoru o terminie ich przeprowadzenia,  

21) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 

ulegających zakryciu lub zanikających niezwłocznie po ich wykonaniu i przed 

przystąpieniem do następnych prac pod rygorem niezapłacenia za roboty 

niesprawdzone i nieodebrane,  

22) poinformowanie, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych użytkowników 

uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i ewentualnej potrzebie 

zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót wraz z pokryciem 

kosztów nadzorów, uzgodnień i odbiorów; 

23) przekazanie Zamawiającemu, za pośrednictwem osoby upoważnionej, nie później niż 

w dniu odbioru przez Zamawiającego robót budowlanych, dokumentacji 

powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej zawierającej m. in.:  

a) dzienniki budowy,  

b) protokoły badań i sprawdzeń (oryginały),  

c) protokoły odbiorów technicznych (oryginały),  

d) atesty oraz deklaracje zgodności z obowiązującą normą - dla materiałów 

wbudowanych, zatwierdzonych przez osobę upoważnioną według opisu 

powyżej,  

e) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art 57 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane,  

f) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej (mapa sytuacyjno-wysokościowa, w 2 egz. obejmująca cały 
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zakres robót); obiekty budowlane oraz zieleń, będące przedmiotem 

inwentaryzacji powykonawczej winny być uwidocznione na przedmiotowej 

mapie w sposób czytelny i jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolorów dla 

poszczególnych sieci infrastruktury technicznej oraz elementów 

zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); mapy powinny zawierać 

aktualizację użytków gruntowych i informację o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 

odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą 

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe; ww. dokumenty powinny być złożone 

wraz z potwierdzeniem zgłoszenia do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej,   

g) protokoły przekazania materiałów z odzysku na magazyn,  

h) protokoły likwidacji materiałów niezdatnych do ponownego wbudowania - 

całość potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,   

i)  protokoły utylizacji odpadów, 

j) protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze STWOR i obowiązującymi 

przepisami,  

k) protokoły odbioru technicznego przez użytkowników, m.in. dotyczące 

przebudowy obcego uzbrojenia podziemnego jak linie energetyczne, gazowe 

itp.  

l) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje własności użytkowych, 

receptury, świadectwa jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy o ich wbudowaniu 

na zadaniu inwestycyjnym, 

m) dokumentacja powykonawcza powinna być opatrzoną tytułem „Dokumentacja 

Powykonawcza" z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku 

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie 

z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,  w wersji papierowej w 2 egz. oraz w 

wersji elektronicznej na nośniku USB w formacie PDF - 2 egz, Dokumentacja 

powinna być przygotowana z podziałem na branże i użytkowników,  

24) zgłoszenie robót do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem 

do Zamawiającego, a także uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie 

usunięcia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do należytego stanu i 

porządku terenu prac,  

25) uporządkowanie placu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót 

Zamawiającemu do użytkowania w sposób odpowiadający jego celowi,  

26) naprawienie nawierzchni ulic sąsiadujących z terenem budowy — uszkodzonych w 

trakcie prowadzenia robót a także przywrócenie do stanu poprzedniego terenów 

przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawy 
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ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i 

drogach dojazdowych na teren budowy; 

27) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu 7 dni od pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy, zestawienia 

wykonanych robót i poniesionych kosztów z podziałem na branże, niezbędne do 

rozliczenia przez Zamawiającego przedmiotu umowy i sporządzenia dokumentów 

przyjęcia środków trwałych do ewidencji (dokumenty OT); 

28) zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związanych do 

koniecznego minimum; 

29) uzyskanie opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa, niezbędnych 

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub do zgłoszenia o zakończeniu robót do 

właściwego organu; 

30) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

31) udział w naradach koordynacyjnych, w szczególności personelu kierowniczego, w 

celu omawiania postępów prac oraz uwag i problemów jakie powstały w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego,  

32) wykonania, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; 

Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary dały 

wynik negatywny; 

33) wykonywanie w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robót ziemnych ręcznie; 

34) zabezpieczenie drzew i krzewów na czas robót budowlanych zgodnie ze sztuką 

ogrodniczą. Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie drzew znajdujących się 

na placu budowy i ponosi odpowiedzialność, także wówczas, gdy ich obumarcie 

nastąpiło w okresie rękojmi i gwarancji, a było skutkiem wykonywania Umowy; 

35) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienie wszelkich 

wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody; 

36) ewentualny wywóz nadmiaru ziemi; 

37) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odległość do 10 km) 

wskazanych przez Zamawiającego lub Inżyniera wartościowych materiałów 

rozbiórkowych (jeśli wystąpią); 

Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac zapewnić dojścia i dojazdy 

do posesji wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy.; 

2. Wykonawca, jako wytwarzający odpady, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawa związanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji 

Przedmiotu umowy ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy.  

3. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z 

prowadzonych w ramach inwestycji robót, a wymagające wywozu, będą stanowiły 

własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu z placu budowy 

wszelkich odpadów powstałych w trakcie trwania prac (z uwzględnieniem opłat 

taryfowych za przyjęcie, składowanie, utylizację) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz. U. t.j. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).   
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4. Pozyskane drewno przechodzi na własność wykonawcy, przy czym Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kwotę wartości drewna na podstawie szacunku brakarskiego wykonanego 

przez uprawnionego rzeczoznawcę oraz cen jednostkowych z Nadleśnictwa Międzyzdroje. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.  

  

§ 5  

[Wynagrodzenie]  

  

1. Wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy wynikające z umowy na wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznikiem do oferty – zakresem 

rzeczowo-finansowym) ustala się na kwotę netto ...................................... (słownie złotych: 

.................................................................) powiększoną o należny podatek VAT …. %, tj. 

....................... zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie szacunkowe brutto 

......................................... zł (słownie złotych: ...........................................), w tym: 

a) dla zakresu obejmującego roboty wykonywane na rzecz Gminy zgodnie 

z załącznikiem nr 2 – w wysokości …………. brutto, w tym VAT … % …….. zł. 

b) dla zakresu obejmującego roboty na rzecz ZWiK zgodnie z załącznikiem nr 2 – 

w wysokości ……. brutto, w tym VAT  … % ………. zł. 

c) dla zakresu obejmującego roboty na rzecz PEC zgodnie z załącznikiem nr 2 – 

w wysokości ……. brutto, w tym VAT  … % ………. zł. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie robót będzie następowało za faktycznie wykonany zakres 

robót. Obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z SWZ oraz ofertą Wykonawcy, jest 

wynagrodzenie wynikające z cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 2 do Umowy 

oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego obmiaru rzeczywiście 

wykonanych robót.  

4. Obliczona przez Wykonawcę cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty bezpośrednie 

i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i 

opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane 

informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki 

podane w niniejszej umowie oraz SWZ 

5. Strony dopuszczają płatności częściowe (raz w miesiącu, na koniec miesiąca) dokonywane 

przez Zamawiającego na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za 

roboty wykonane i potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz 

płatność końcową – po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót stanowiących 

Przedmiot umowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie – na podstawie faktury końcowej. 

6. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia szacunkowego 

brutto, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
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7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przejściowy protokół zaawansowania robót 

potwierdzający ich wykonanie bez usterek, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego. 

8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu 

umowy dla całego Przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego. 

9. Płatność za roboty objęte zakresem rzeczowo-finansowym zawartym w załączniku nr 2, 

będzie dokonana przez: 

a) ZWiK – w odniesieniu do zakresu obejmującego roboty ZWiK - w terminie 21 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy 

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 11, 

b) PEC – w odniesieniu do zakresu obejmującego roboty PEC - w terminie 21 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy 

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 11, 

c) Gminę w odniesieniu do zakresu obejmującego roboty Gminy - w terminie 21 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy 

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 11. 

10. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy oraz usługi, Wykonawca na protokołach odbioru częściowego i 

końcowego opisze zakres oraz wartość robót, dostaw oraz usług wykonywanych przez takich 

podwykonawców. Uchylanie się przez Wykonawcę od wykonania któregokolwiek z 

wymienionych obowiązków uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru częściowego 

robót lub przyjęcia faktury. 

11. W zakresie robót objętych załącznikiem nr 2 do umowy Wykonawca wystawia fakturę 

odpowiednio na:  

a) Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 – 600 Świnoujście, NIP 855-

157-13-75 - w zakresie robót Gminy. 

b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, NIP: 855-002-

44-12 - w zakresie robót ZWiK, 

c) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 2, 72-600 

Świnoujście, NIP: 855-00-03-746 – w zakresie robót PEC, 

12. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym 

zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym 

w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

13. Wykonawca oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem podatku VAT. 

14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

15. W przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców, warunkiem 

wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 

rozliczeniowe, będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktur VAT: 

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych 

przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani 

przez Zamawiającego,  

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających 

płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 



12  

  

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o braku zobowiązań 

finansowych wynikających z podpisanych z Wykonawcą/podwykonawcą umów, 

4) potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustępu nie są 

wymagane w przypadku zakończenia wykonywania zakresu umowy przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia, 

5) w przypadku gdy zabezpieczeniem należytego wykonania umowy Wykonawcy z 

podwykonawcą będzie kaucja gwarancyjna - dowód potrącenia części wynagrodzenia z 

ustanowioną kaucją wraz z notą obciążającą, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6) poniżej.  

16. Strony umowy postanawiają, iż Zamawiający dokonać może bezpośrednio zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie 

z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi. Płatności dokonywane będą przez 

Zamawiającego, bezpośrednio na rachunki podwykonawców, po przedstawieniu 

Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, 

oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją do przekazania płatności na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy, 

obejmujących wyżej wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest jedynie w zakresie 

dotyczącym zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z § 6 umowy podwykonawców oraz 

robót, dostaw i usług tychże podwykonawców, których dotyczy dana faktura.   

17. Roboty ziemne wykonywane w ramach robót instalacyjnych (dot. m.in. wykonywania 

kanalizacji sanitarnej, wodociągu i kanalizacji deszczowej) będą rozliczane poniżej rzędnej 

na jakiej wykonywana będzie podbudowa jezdni, ciągów pieszych i ścieżki rowerowej. 

Odstępstwa od tej zasady wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 6  

[Podwykonawcy]  

  

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres 

Przedmiotu umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy 

o podwykonawstwo.  

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo:  

1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 

podlegających podzleceniu,  

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną 

w złotych i nie może być wyższe od cen jednostkowych Wykonawcy,  

3) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie prac zleconych podwykonawcy,  
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4) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać 

zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną 

odpowiedzialność wszystkich wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 

w szczególności za zapłatę wynagrodzenia,  

5) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie 

zawierającymi umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 

wszystkich tych podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy z Wykonawcą, w szczególności za 

wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju,  

6) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone z 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy, umowa winna przewidywać, że kwoty 

wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: zostaną 

potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a 

podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia 

roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę 

wynagrodzenia. Potrącenie wierzytelności  przysługującej Wykonawcy w stosunku 

do Podwykonawcy z wzajemnych wierzytelności Podwykonawcy nastąpi na 

podstawie noty obciążającej wystawionej przez Wykonawcę, nie później niż w 

terminie płatności faktury oraz w drodze kompensaty wzajemnych zobowiązań w 

umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego,  

7) w każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, 

powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadań wchodzących w 

zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej umowy 

o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 

dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu 

nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), określone w umowie 

o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego 

podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia przewidzianego w umowie za 

wykonanie tego zakresu prac,  

8) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie o 

podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu umowy 

określonych w niniejszej Umowie.  

4. Wymagania wskazane w ust. 3 powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z 

dalszymi podwykonawcami.   

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest 

zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych 

w SWZ, w § 6 ust. 3 Umowy oraz w art. 463 Pzp, a także zgłosić ewentualne pisemne 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy.  
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6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa 

w § 6 ust. 5 Umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.   

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w § 

6 ust. 7 Umowy, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których 

mowa w § 6 ust. 5 Umowy, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne 

postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do 

zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie 

pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej umowy oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

SWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych).  

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której 

mowa w § 6 ust. 9 Umowy, jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie 

w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.   

11. Postanowienia określone w § 6 ust. 5-10 Umowy stosuje się odpowiednio do zmian 

umowy o podwykonawstwo.   

12. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania 

podwykonawcy, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za 

własne działania lub zaniechania.  

13. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi.  
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15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 13. Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od 

Zamawiającego informacji w tej sprawie. W uwagach nie można powoływać się na 

potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 

umowy o podwykonawstwo.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w § 6 ust. 16, w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:   

1) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

18. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których mowa 

w § 6 ust. 16 lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin ich zgłoszenia.   

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 

Umowy stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.   

21. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców 

Zamawiający wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.   

22. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikające z braku podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót lub Przedmiotu umowy.  

23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

w sposób, o którym mowa w art. 118 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym 
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celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ.  

 

§ 7  

[Odbiory]  

  

1. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów:  

a) Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) Odbiór końcowy Przedmiotu umowy,  

c) Odbiory potwierdzające usunięcie wad i usterek,  

d) Odbiór ostateczny, na zakończenie okresu gwarancji i rękojmi.  

2 Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Gminie w zakresie robót Gminy, ZWiK lub 

PEC w zakresie robót ZWiK, PEC robót zanikających i ulegających zakryciu. Dokonanie 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, nie wyłącza możliwości zgłaszania 

zastrzeżeń w zakresie nienależytego wykonania umowy na etapie odbioru końcowego 

robót. 

2. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym 

w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

lub wyznaczonego przez nich Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie 

później niż na pięć dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, 

sprawdzeń i rozruchów. Zakończenie przez Wykonawcę wszystkich robót i 

przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów, 

kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi 

Nadzoru – koordynatorowi pracy inspektorów, dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia, 

a w szczególności: 

- dziennika budowy – 2 egz. – oryginał + 1 kopia,  

- zaświadczeń właściwych jednostek i organów – po 2 egz., 

- protokołów odbiorów – po 2 egz., 

- niezbędnych świadectw kontroli jakości – po 2 egz., 

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 

jeżeli takie wystąpiły – po 2 egz. + wersja elektroniczna (skany), tożsame z wersją 

papierową, 

- protokoły prób, badań, sprawozdań i rozruchów zgodnie z obowiązującą umową 

i przepisami. 

4. Gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu umowy oznacza zakończenie wszystkich 

robót potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy, przekazanie 

dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

5. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego dodatkowo odrębnym pismem, w którym wskazuje 

przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu 

umowy Zamawiającemu.  
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6. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Świnoujście komisja 

odbiorowa. Odbiorów techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje 

Inspektor Nadzoru (działający w imieniu Zamawiającego).   

7. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbiorowych 

rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy 

gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego, otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej przez Inspektora 

Nadzoru) dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania. Termin rozpoczęcia 

prac komisji liczony będzie od dnia przekazania dokumentacji powykonawczej oraz 

instrukcji użytkowania.  

8. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa 

Zamawiający. Informację o:  

- przedstawicielach Zamawiającego i użytkownika dokonujących odbioru,  

- składzie komisji odbiorowej,  

- terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru,  

Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.  

9. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć przedstawiciele (posiadający odpowiednie 

pełnomocnictwa):  

- Zamawiającego,  

- Wykonawcy i podwykonawców,  

- użytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),  

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,  

- kierownik budowy i kierownicy robót,  

- osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski,  

- przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy.  

10. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

usterek i wad. Protokół odbioru przygotowany przez komisję podpisują:   

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,   

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,   

- uprawniony przedstawiciel Gminy, 

- uprawniony przedstawiciel ZWiK,  

- uprawniony przedstawiciel PEC,  

- uprawniony przedstawiciel Użytkownika, 

11. W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji robót drogowych dopuszcza się 

wcześniejsze przeprowadzenie odbioru końcowego w zakresie robót ZWiK lub PEC. 

12. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu niezakończenia robót, stwierdzonych wad lub usterek lub nie 

przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru, z 

zastrzeżeniem ust. 13.  

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający: 

1) w wypadku wad lub usterek, które można usunąć, a które: 
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a) uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, wskazując 

jednocześnie termin usunięcia wad lub usterek i datę kolejnego odbioru; 

b) umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może 

dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia wad lub usterek; 

2) w wypadku wad lub usterek, których nie można usunąć, a które:  

a) umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie 

zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

może odstąpić od Umowy lub zażądać od Wykonawcy ponownego, poprawnego 

wykonania Przedmiotu umowy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 2 lit. b, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.  

15. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakończeniem okresu 

gwarancji i rękojmi, tj. nie później niż w 10 dniu przed upływem okresu gwarancji i 

rękojmi.   

 

§ 8  

[Współdziałanie i personel]   

  

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji Umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 

określonych w Umowie.   

2. Zamawiający wyznaczy zespół Inżyniera Kontraktu wraz Kierownikiem zespołu Inżyniera 

oraz z inspektorami nadzoru, sprawujących obowiązki przypisane im w Umowie. W dalszej 

części niniejszej umowy zespół określany jest jako Inspektor Nadzoru lub Inżynier 

Kontraktu.  

3. Osobą do kontaktów ze strony Gminy jest: ……………………………, e-mail 

wim@um.swinoujscie.pl, ……………………………, 

4. Osobą do kontaktów ze strony ZWiK jest Witold Gabruiewicz, e-mail 

wgabrusiewicz@zwik.fn.pl, 

5. Osobą do kontaktów ze strony PEC jest …………………….., e-mail 

…………………………. 

6. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo zająć stanowisko w odniesieniu do problemów 

zgłoszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w 

formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym 

na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:  

- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu zarządzającego 

przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 

zapytania na piśmie;  

mailto:wim@um.swinoujscie.pl
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- w sprawach pozostałych – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na 

piśmie.   

7. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w odniesieniu do problemów 

zgłoszonych przez Wykonawcę podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co 

najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub 

problem zgłoszony przez Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiający lub Inspektor 

Nadzoru udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:  

- w sprawach wymagających zewnętrznych konsultacji merytorycznych – w terminie 

do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie;  

- w sprawach pozostałych – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na 

piśmie.    

8. Korespondencja pomiędzy stronami będzie się odbywać w formie pisemnej na poniższe 

adresy:  

- Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Świnoujście, 72-600 Świnoujście, ul. 

Wojska Polskiego 1/5, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl – w zakresie robót Gminy, 

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, 72-600 Świnoujście, ul. 

Kołłątaja 4, e-mail: ……………………………. – w zakresie robót ZWiK, 

- Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, 72-600 Świnoujście, 

ul. Daszyńskiego 2, e-mail: ……………………………. – w zakresie robót PEC, 

- Wykonawca: (adres)………………… (e-mail) ………………………..  

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej pocztą elektroniczną uznana będzie 

automatyczna wiadomość operatora o przekazaniu wiadomości adresatowi.  Dodatkowo, 

każda ze stron zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej 

pocztą elektroniczną.  

9. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących Przedmiot umowy każda 

ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod 

rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.  

10. Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnień do zmiany Umowy.  

11. Inspektor Nadzoru może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Umowie lub 

jednoznacznie z niej wynikających.  

12. Z wyjątkiem gdy postanowiono inaczej:  

1) gdziekolwiek Inspektor Nadzoru pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień 

wymienionych lub wynikających z Umowy, tam uważa się, że działa w imieniu 

Zamawiającego;  

2) Inspektor Nadzoru nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze stron z żadnego 

obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Umową; oraz  

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, 

polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby lub podobne działania Inspektora 

Nadzoru, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy 

ponoszonej przez niego na mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, 

pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.   

mailto:wim@um.swinoujscie.pl
mailto:wim@um.swinoujscie.pl
mailto:wim@um.swinoujscie.pl
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13. Zmiana lub odwołanie Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inspektora Nadzoru nie 

stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiający zobowiązany 

jest jednak do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.  

14. Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru mają prawo udzielania Wykonawcy wskazówek i 

podejmowania decyzji dotyczących wykonania prac projektowych oraz robót. Wykonawca 

w związku z realizacją Umowy będzie przestrzegać wszelkich wskazówek i decyzji 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, które zostaną mu przekazane w formie pisemnej, 

chyba, że jest to fizycznie lub prawnie niemożliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umową. 

Jeżeli wskazówki Zamawiającego i Inspektor Nadzoru są wzajemnie sprzeczne, 

pierwszeństwo mają wskazówki Zamawiającego.  

15. Jeśli istnieje ryzyko zwłoki skutkującej opóźnieniem lub wstrzymaniem robót, wskazówki 

mogą być przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inspektora Nadzoru lub 

Zamawiającego i potwierdzone niezwłocznie w formie pisemnej nie później niż w ciągu 

dwóch kolejnych dni roboczych.  

16. Jeśli Wykonawca uważa wskazówki Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru za 

nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowiązany jest zgłosić swoje 

wątpliwości niezwłocznie, również pisemnie, jednakże wykonać je na żądanie, o ile nie 

naruszają one obowiązującego porządku prawnego. Wykonawca nie ponosi wówczas 

odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy.  

17. Wykonawca nie będzie działać na podstawie niepotwierdzonych wskazówek jakiejkolwiek 

osoby innej niż Zamawiający lub Inspektor Nadzoru, jeżeli takie wskazówki zostaną 

doręczone mu bezpośrednio.   

18. Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazówki i inne podobne im czynności Zamawiającego 

lub Inspektora Nadzoru, łącznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniają Wykonawcy z 

żadnych zobowiązań i obowiązków wynikających z Umowy.  

19. Zgodnie z Umową, z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 powyżej, w dowolnym czasie 

Inspektor Nadzoru może wydać Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione 

rysunki, konieczne do wykonania robót oraz usunięcia wad lub usterek. Wykonawca będzie 

przyjmował polecenia wyłącznie od Inspektora Nadzoru i zastosuje się do nich we 

wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny być 

wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyższe regulacje były wiążące dla 

podwykonawców. W razie wątpliwości przyjmuje się, że polecenie udzielone Wykonawcy 

jest wiążące także dla podwykonawcy.  

20. Wykonawca będzie dysponował zespołem osób na czas realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy zaakceptowanym przez Zamawiającego, pełniących następujące funkcje:* 

- kierownikiem budowy …………….. posiadającym uprawnienia budowlane nr 

…………………….. wydane w dniu ……… ., 

- kierownikiem robót branży sanitarnej ……………………………………. 

posiadającym uprawnienia budowlane nr ……………………………….. , 

- kierownikiem robót branży elektrycznej …………………………….. posiadającym 

uprawnienia budowlane nr ………………………………………., 

Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 
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21. Przez cały okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie 

personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji i prób, 

posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w SWZ. Do Umowy 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zgodną z SWZ listę określającą Kluczowy 

Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi (załącznik nr 5 do Umowy).    

22. Kluczowy Personel Wykonawcy będzie posiadał wymagane uprawnienia do wykonywania 

powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez 

Wykonawcę jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanego w 

ofercie, nowa osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli są 

wymagane przez ustawę Prawo budowlane oraz posiadać doświadczenie oraz kwalifikacje 

nie mniejsze niż te, które zostały określone w SWZ. W przypadku wymiany osób, których 

doświadczenie stanowiło kryterium oceny ofert, osoba zastępująca musi legitymować się 

doświadczeniem nie mniejszym niż osoba wskazana w ofercie.   

23. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych 

do kierowania realizacją Umowy, projektowania, kierowania budową i do kierowania 

robotami, co do których określono wymagania w SWZ, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.  

24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania zamiany jakiegokolwiek członka 

Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:  

- wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny, nierzetelny lub niedbały, lub 

nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub  

- uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa lub zdrowia lub swoim 

działaniem (bądź zaniechaniem) stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, 

mienia, życia lub zdrowia osób.  

25. Zmiana członka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.   

  

§ 9 

[Gwarancja i rękojmia]  

  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu Przedmiotu 

umowy.  

2. Okres rękojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy i liczony 

jest od daty protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.   

3. W dacie odbioru końcowego całego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi dokumenty 

gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości – „Kartę gwarancyjną” 

wg wzoru, który jest załącznikiem nr 4 do Umowy (odrębnie dla Gminy, ZWiK oraz PEC 

Sp. z o.o.).  

4. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania 

przeglądów i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie określonym 

przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urządzeń i 

sprzętu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robót budowlanych, chyba że ze 

względów technologicznych, logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dłuższy 

termin. W takim przypadku strony ustalą inny termin konieczny do usunięcia wad i 
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usterek. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. przypadków nagłych, wymagających 

natychmiastowego usunięcia wady lub usterek, w szczególności ze względu na 

konieczność zmniejszenia szkody, zagrożenia życia lub zdrowia. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek niezwłocznie, nie później niż 

w ciągi 24 godzin od zgłoszenia.   

5. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad i 

usterek lub przystąpiwszy usunie wady i usterki w sposób nienależyty, może powierzyć 

usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu 

dodatkowego 5 dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci 

przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.  

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym.  

7. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia 

wady lub usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres 

gwarancji i rękojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.  

8. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez 

obie strony.  

9. Niezależnie od powyższych zobowiązań i obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy, 

urządzenia dostarczane przez Wykonawcę i montowane w ramach robót budowlanych, 

objęte muszą być gwarancją producenta, nie krótszą niż 24 miesiące od daty odbioru 

końcowego.  

10. Jeżeli warunki gwarancji producenta wymagają wykonywania jakichkolwiek przeglądów 

serwisowych/technicznych to Zamawiający nie może być obciążany obowiązkiem zapłaty 

jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglądy. Wszelkie koszty z tego tytułu obciążają 

Wykonawcę i muszą być przez niego pokryte.  

11. Dokumenty potwierdzające gwarancję producencką muszą  być przekazane 

Zamawiającemu nie później niż w dacie odbioru końcowego. Brak przekazania takich 

dokumentów stanowi podstawę do odmowy dokonania takiego odbioru przez 

Zamawiającego.  

12. Strony ustalają, iż uprawnienia z gwarancji i rękojmi mogą być wykonywane przez 

użytkownika Przedmiotu umowy.    

  

§ 10 

[Kary umowne]  

  

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:  

1) za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji Przedmiotu umowy określonym  

w § 2 lit. b) umowy, płatna na rzecz Zamawiającego - w wysokości 5 000,00 zł,  

2) za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 

i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi 

za wady lub gwarancji – w wysokości 2 5000,00 zł płatna na rzecz Zamawiającego -  
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3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

5 % kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy, płatna na rzecz  Zamawiającego,  

4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2,5% wynagrodzenia 

(brutto) należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy 

przypadek naruszenia płatna na rzecz Zamawiającego –, 

5) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru przypadek 

nieprawidłowego wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - w wysokości 

1000,00 zł za każdy przypadek naruszenia płatne na rzecz Zamawiającego,   

6) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru przypadek 

prowadzenia robót budowlanych bez aktualnej tymczasowej organizacji ruchu - w 

wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek naruszenia płatna na rzecz Zamawiającego,   

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania lub nieprzedłożenia w terminie 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany - w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, płatne 

na rzecz Zamawiającego  

8) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 6 umowy w wysokości 2 000,00 zł 

za każde zdarzenie, płatna na rzecz Zamawiającego -  

9) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,  wynikające z braku zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 1 000,00 

zł, płatna na rzecz Zamawiającego  

10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedłożenia ich w terminie - w wysokości 

2000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, płatne na rzecz Zamawiającego –  

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

- w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek naruszenia płatne na rzecz 

Zamawiającego –  

12) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego 

aktualizacji  (za każdy przypadek,) 

- w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki płatne na rzecz Zamawiającego  -  

13) w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w § 12 

Umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek naruszenia płatna na rzecz 

Zamawiającego   

14) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu 

potwierdzenia zapłaty składki ubezpieczeniowej, o których mowa w § 11 Umowy – w 

wysokości 1500,00 zł za każdy przypadek naruszenia, płatna na rzecz Zamawiającego; 

15) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 

ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 0,25% wartości brutto 
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wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde 

naruszenie, płatna na rzecz Zamawiającego  

16) w przypadku opóźnienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej, w wysokości 

600,00 zł za każdy dzień opóźnienia płatne na rzecz Zamawiającego, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym w przypadku przekroczenia terminu 

realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy skutkujących utratą dofinansowania 

zewnętrznego. 

3. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

4. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), 

nie wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza 

dochodzenia kar za zwłokę i inne przypadki wraz z karą za odstąpienie.  

5. Strony ustalają̨, iż suma naliczonych Wykonawcy kar umownych, nie może przekroczyć 

25% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,  

6. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, iż w kary umowne liczone od wysokości 

wynagrodzenia określonego w Umowie ustala się w oparciu o wysokość wynagrodzenia 

obowiązującego w chwili powstania zdarzenia uzasadniającego naliczenie kary.   

   

§ 11  

[Ubezpieczenie]  

  

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie niższą niż 4 000 000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony 00/100).   

2. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy 

ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego jej posiadanie i dowód 

opłacenia ubezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy, a w przypadku gdy termin 

wygaśnięcia ubezpieczenia przypada w trakcie realizacji umowy, najpóźniej na 14 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowej umowy ubezpieczenia.   

3. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedłożenie dokumentów, 

o których mowa w ust. 2, upoważnia Zamawiającego do ubezpieczenia Wykonawcy na 

warunkach określonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na 

ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby 

potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 

ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów 

odpowiedzialności, do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej 

szkody.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy.  

   

§ 12   
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[Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę]  

  

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 Pzp, 

zatrudnione zostaną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. t.j. z 2023 r. poz. 1465 ze zm..) osoby, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni 

wykonujący czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót 

budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

Technicznych i Odbioru Robót Budowlanych oraz personel obsługi administracyjno-

biurowej w biurze budowy.   

2. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 1.   

3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów,  

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu wykaz 

osób, które realizują Przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i 

przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby 

wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do 

Umowy.  

5. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności przy realizacji Przedmiotu umowy:  

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
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realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.   

7. Zatrudnienie, osób o których mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji 

Przedmiotu umowy.   

  

§ 13  

[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy]  

  

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 

Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty 

Wykonawcy określonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj.  na kwotę ………….. zł, słownie: 

………….. , którego beneficjentem jest Gmina Miasto Świnoujście, 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia 

przez Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji Przedmiotu umowy.  

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, spowodowanej zmianą terminu 

zakończenia realizacji Przedmiotu umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół 

odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio 

zmienionego zabezpieczenia.  

4. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiający wystąpi 

z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji 
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należytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi 

i gwarancji.   

5. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem 

dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.   

6. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 70% jego wartości w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania 

bezusterkowego odbioru końcowego.   

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie 

zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji.   

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje się postanowienia rozdziału 

XIII SWZ oraz przepisy Pzp.  

 

§ 14  

[Odstąpienie od Umowy]  

  

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 

prawa (odstąpienie ustawowe).  

2. Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni 

od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego 

opóźnienie w rozpoczęciu robót przekracza 10 dni,  

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje 

Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi 

prace budowlane sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz 

zasadami sztuki budowlanej lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,    

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację 

Przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych,   

4) powtarzającego się (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowień § 12 Umowy,  

5) braku posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w 

jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych 

składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy,  

6) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, 

przekroczy kwotę 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 

Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po 

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia terenu budowy.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót,  
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2) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie zostały 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji robót objętych Umową,   

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających,    

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia 

oraz przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji 

robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu odstąpienia.  

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi 

strona z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy.  

 

§ 15  

[Zmiany umowy]  

 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu 

do Umowy.  

2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz 

określa następujące warunki zmian. 

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron 

Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany: 

1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materiałów i technologii wykonania 

Przedmiotu umowy;  

2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz 

3) wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy  

- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.  

4. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy 

będzie możliwa w sytuacjach, gdy: 

1) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi 

odpowiedzialności Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu 

umowy o okres równy opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust. 

1 Umowy, 

2) wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji, tj.:  

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów, 

b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury naziemnej lub 

podziemnej (tzw. kolizje),  

c) odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytków archeologicznych 

oraz podobnych przeszkód,  
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d) odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców (tj. 

nieobjętych Umową), 

możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich 

zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz 

na wykonanie robót naprawczych lub związanych z usunięciem kolizji lub obiektu; 

3) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań 

powiązanych z Przedmiotem umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody i 

umożliwiających prawidłowe wykonanie Umowy; 

4) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, których 

nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji, oraz które będą miały 

wpływ na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy  -  możliwa jest zmiana 

terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilość dni  nieprzekraczajacych czasu na 

uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub decyzji oraz 

wykonanie robót zamiennych lub robót dodatkowych;  

5) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe oraz 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub utrudniające ze względów 

technologicznych prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub 

sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę 

wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik 

budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi inspektor nadzoru   -    

możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilość dni 

nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem reżimu 

technologicznego; 

6) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie 

robót przez Zamawiającego, konieczność zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa 

wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę  - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub 

części robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, 

zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych; 

7) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ 

na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu 

wykonania Przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie 

zamówienia dodatkowego; 

8) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia 

robót lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu 

wykonania Przedmiot umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na wykonanie robót związanych ze zmianą sposobu 

spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub ograniczeniem zakresu 

Przedmiotu umowy. 
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9) udokumentowanego wystąpienia awarii, nie zawinionej czynnościami lub nie 

wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w 

przypadku, jeśli awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 

Przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy 

odpowiadająca tym okolicznościom; 

10) udokumentowanych działań podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze stron) lub 

organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji Przedmiotu 

umowy w całości bądź w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania podmiotów 

trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania 

istotnej części lub całości Przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu 

wykonania Przedmiot umowy odpowiadająca tym okolicznościom; 

przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w przypadku, 

jeśli wskazane okoliczności (utrudnienia) wpływają na możliwość wykonywania 

części lub całości Przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiot umowy odpowiadająca tym okolicznościom.; 

11) w przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę 

będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z 

wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej 

staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego – możliwa 

jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy poprzez wydłużenie o okres takiego 

opóźnienia lub o okres jaki okaże się konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy po 

wprowadzonych zmianach.  

5. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji Przedmiotu 

umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą 

skróceniem terminu realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.  

6. Przez zmianę terminu realizacji Przedmiotu umowy, o której mowa w niniejszym 

paragrafie, strony rozumieją również zmianę terminów wynikających z harmonogramu 

rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 3 Umowy.  

7. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:  

1) wystąpi konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa lub niedostępność na rynku;  

2) nastąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć 

na etapie projektowania;  

3) nastąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań 

powiązanych z Przedmiotem umowy; 

4) wystąpią niemożliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczególności podziemne 

sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry, 

fundamenty, ściany szczelne), powodujące konieczność zmiany sposobu realizacji 

Przedmiotu umowy; 

5) przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących 

następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów 
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jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć 

w trakcie badania wymagań Zamawiającego. 

8. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zwiększeniu zakresu 

Przedmiotu umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany 

technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 

1) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowiązującymi standardami, 

wymaganiami technicznymi;  

2) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;   

3) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność 

materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji); 

4) konieczność zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystąpienia 

niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności podziemnych 

sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

(bunkrów, fundamentów, ścian szczelnych)   

9. Zmiany wskazane w ust. 8 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 

oddanie Przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 

zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w ust. 8 zmian może być 

powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 11 niniejszego 

paragrafu. 

10. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu 

Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy, 

2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie, 

3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla 

Zamawiającego, 

4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych 

lub usprawnienia procesu budowy, 

5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 

6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 

7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 

8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów 

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy, 

zwiększenia zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub 

zmianę wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek 
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wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla 

wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia 

realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o 

okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy. 

11. W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót 

— jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu zakresu rzeczowo 

finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego 

elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie 

wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone 

zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie zakresu rzeczowo-

finansowego będącego załącznikiem do oferty złożonej przez Wykonawcę i stanowiący 

Załącznik nr 2 do umowy.. 

12. W przypadku robót dodatkowych, nie objętych pierwotnym zamówieniem lub zamiennych 

— jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu rzeczowo-finansowego, to nastąpi 

odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz ustalenie 

wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie 

zakresu rzeczowo-finansowego będącego Załącznikiem nr 2 do umowy, lub w przypadku 

braku określonych robót w wymienionym zakresie, kosztorysu sporządzonego przez 

Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:  stawki robocizny (R), koszty materiałów 

(M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – wykonawca 

przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył 

ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy 

województwa zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości 

średnie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie 

wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego która to wartość zostanie doliczona 

do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie 

części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zmianie, 

o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne 

Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez 

Wykonawcę w oparciu w oparciu o następujące założenia: stawki robocizny (R), koszty 

materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – 

Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym 

Wykonawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla 

stolicy województwa zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości 

średnie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie 

wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 11 i 12, Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych 

przypadkach ustalenie kosztów materiałów i sprzętu na podstawie cen rynkowych, na 

podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu. 

14. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w przypadku powstania 

rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie 
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można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji 

z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art. 118 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

16. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca 

składa pisemny wniosek drugiej stronie, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany – faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej; 

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z 

określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanej w ustępach powyżej niniejszego 

paragrafu, jej wpływu na roboty prowadzone przez Wykonawcę; Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do określenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy 

oraz z uwzględnieniem zakresu robót jakie nie były możliwie do wykonania i ich 

wpływu na pozostałe roboty prowadzone przez Wykonawcę; 

4) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną wg ust. 

12 i 13 niniejszego paragrafu. 

17. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

1) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

3) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla 

czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w 

życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego 

na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 

przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na 

zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, okoliczność taką poczytywać się będzie jako 

istotną zmianę okoliczności. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do 

odstąpienia od Umowy w całości bądź w części w terminie 30 od powzięcia informacji o 

powyższym fakcie. 
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18. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastąpi aneksem do Umowy 

sporządzonym na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez 

Zamawiającego.  

19. Wykonawca występujący z wnioskiem o zmianę umowy ma obowiązek udokumentować 

zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy, oraz udowodnić wpływ wystąpienia 

poszczególnych okoliczności na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w 

odniesieniu do obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

20. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu (robót) prac, jakie Wykonawca 

wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców, jeżeli w odniesieniu 

do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 

21. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody. 

 

§16 

[Klauzula waloryzacyjna] 

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, iż dokonają waloryzacji kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy w wypadku zmiany cen materiałów, usług lub innych 

elementów kosztotwórczych związanych z realizacją zamówienia, według następujących 

zasad: 

1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi 

fakturami po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 2 

poniżej; 

2) datą odniesienia dla waloryzacji będzie zawsze dzień wyznaczony w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia jako termin składania ofert, w tym również w przypadku, gdy 

Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert; 

3) waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, 

obliczonego według następującego wzoru: W=CBM/100 

gdzie CBM – oznacza wskaźnik zliczony miesięcznych wskaźników cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na stronie GUS, począwszy od wskaźnika miesiąca po miesiącu, w 

którym przyjęto ofertę Wykonawcy do wskaźnika miesiąca obowiązującego w miesiącu 

poprzedzającym wystawienie faktury, w odniesieniu wartości tego wskaźnika, w którym 

złożona została oferta Wykonawcy (tj. miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100). 

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia poprzez jego 

podwyższenie następować będzie, gdy zmiana wartości wskaźnika CBM osiągnie 

wartość minimum 3 procent. 

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia poprzez jego 

obniżenie następować będzie, gdy zmiana wskaźnika waloryzacji CBM ulegnie 

zmniejszeniu o minimum 3 procent. 

6) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w 

powyższych pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana; 



35  

  

7) Maksymalna zmian wynagrodzenia dokonana w związku z zastosowaniem zasad 

waloryzacji opisanych w pkt 1-6 powyżej niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 

limitu 7% kwoty brutto określnej w § 5 ust. 1 Umowy. 

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 17 Umowy, 

pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami 

niniejszego paragrafu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia 

Wykonawcy na skutek zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, będzie wliczany do (tj. będzie umniejszał) limit zmiany Wynagrodzenia, o 

którym mowa w §15 ust. 17 Umowy. 

9) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji Wynagrodzenia dla każdej faktury 

podlegającej waloryzacji. Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury jako 

osobna pozycja; 

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe, których wartość została 

wyliczona w oparciu o wartości z wydawnictwa Sekocenbud. Waloryzacji nie podlega 

wynagrodzenie za roboty wykonane w zwłoce, których wykonanie w terminie 

przewidzianym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykluczałby waloryzację 

wynagrodzenia  

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 

podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego. 

 

§ 17  

[RODO]  

  

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych 

określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z 

zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 

zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z 

zakresu ochrony danych osobowych. 



36  

  

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. imię i 

nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail wskazane w Umowie, na zasadach i w celu 

określonym w niniejszej Umowie. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej umowy dane osobowe 

wyłącznie w celu realizacji Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji 

niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, 

odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa 

w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony 

danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 

lit. b) RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności 

nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych 

statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu. 

9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania Podwykonawcom 

jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, 

jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie 

gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie 

przez Podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku 

przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na 

ważny interes publiczny. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z 

treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 

ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie 

później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie 

naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. 

Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej i mailowej.  

15. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi 

Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych 
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osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania 

Umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego.  

16. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na 

podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu 

zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

  

  

§ 18  

[Postanowienia końcowe]  

 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa, w tym w szczególności Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu 

cywilnego.  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygnę będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony ustalają, że za pisemną zgodą 

obu stron Umowy, dopuszczalne będzie ustanowienie pisemnego zapisu na sąd 

polubowny, co nie będzie stanowić zmiany Umowy.  

3. Integralną część Umowy stanowią:  

1) załączniki do Umowy:  

a) załącznik nr 1   – opis przedmiotu zamówienia,  

b) załącznik nr 2   – zakres rzeczowo-finansowy,  

c) załącznik nr 3   – wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  

d) załącznik nr 4   – karta gwarancyjna - wzór,  

e) załącznik nr 5   – wykaz osób, które wykonawca skieruje do wykonywania 

zamówienia wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych,  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z pytaniami wykonawców i 

odpowiedziami Zamawiającego,  

3) dokumentacja projektowa,  

4) oferta Wykonawcy.  

4. Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść Umowy, a w 

następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ust. 3 w kolejności, w jakiej 

zostały wymienione.  

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron.  

 

 

  WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY  
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                                                    ZWiK         GMINA                     PEC 

 

……………………..   ..…………...  ..…………...  ..…………... 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika: 

 

…………………………………. 

 

Finansowanie zaplanowano w dziale  .......…..…., rozdział  .……..……..… §  …………    zadanie  

……………………  

  

…....................................  …………………………  ...............................................       

Sporządził                Biuro Prawne                           Dysponent środków finansowych  
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