Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy N4.361.33.2025

Zalacznik nr 3 do SWZ
Umowa nr

zawarta w dniu pomiedzy:

Wojewédztwem Kujawsko — Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 9561969536

w imieniu ktérego dziata

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski- Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Glownego Ksiegowego

a

1 e

NIP...covrnennnnnens REGON ......ccceuveneen. KRS .cooivvininnnnen.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (zwang
dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonat wyboru oferty Wykonawcy i zostala zawarta umowa o nastgpujace;j

tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastgpujacych definicji:

1.

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci
robot budowlanych. Podstawg dokonania odbioru czg$ciowego robot budowlanych jest
protokot odbioru cze¢sciowego,

Odbior koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robodt 1 osiggnigcia gotowosci do ich odbioru. Podstawa
dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na celu
sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce
ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protok6t gwarancyjny,
Odbior pogwarancyjny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci 1 r¢kojmi,
potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w
robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie rekojmi/gwarancji
jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Podstawa dokonania odbioru
pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

Odbior robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji zadania.
Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do odpowiedniego
Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis do dziennika
budowy,

Zasady obliczania terminéw — w wypadku, gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastgpujace po
sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba Ze w sposdb wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli
poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
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obliczaniu terminu dnia, w ktérym to zdarzenie nastgpito. Dniem roboczym nie jest dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

7. Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru lub
zespot Inspektorow Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:

Odnowa nawierzchni DW Nr 499 na odc. Ostaszewo - Stawkowo
od km 0+000 do km 3+200 di. 3,200 km

2. W zakres niniejszego zadania wchodza w szczegdlnos$ci nastepujace elementy robot:

1) roboty przygotowawcze,

2) zielen drogowa,

3) roboty rozbidrkowe,

4) wykonanie wykopow,

5) odnowa nawierzchni jezdni drogi,

6) odtworzenie poboczy drogi,

7) regulacja istniejacych skrzyzowan i zjazdow,

8) odtworzenie rowow przydroznych,

9) odtworzenie oznakowania poziomego,

10) wymiana oznakowania pionowego i stupkoéw prowadzacych (uchylnych).

3. Zakres szczegOlowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okres$laja
stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegbétowy opis przedmiotu
zamoOwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym Specyfikacja
Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych (zwana dalej ,,STWIORB”) wraz
z wyjasnieniami do tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego oraz umowa,

2) Oferta/ Oferta dodatkowa! ztozona w dniu

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii waznosci dokumentow. W przypadku rozbieznosci lub

sprzecznosci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedure okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace
1 uzupeltniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajda
si¢ jakiekolwiek sprzeczno$ci, rozbieznosci lub luki to Wykonawca jest zobowigzany
wystapi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajgcie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wiazace.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuni¢cia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przyshuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktdre zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, w tym
takze ewentualnie materiatdw pochodzacych =z rozbiorki, a zakwalifikowanych
1 przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajacego.

7. Materiaty 1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB oraz wymagaja akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru. Na

! Niewlasciwe skreslié
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kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materialéw, dane potwierdzajace speilnienie wymagan
Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania usunigcia tych materiatow 1 urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany na
materiaty i urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wigzace.

Wykonawca po zakonczeniu wycinki, zobowigzany jest zakupi¢ od Zamawiajacego drewno
pozyskane w wyniku wyciecia drzew. W celu okreslenia wartosci pozyskanego drewna
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wlasny koszt wycene¢ brakarska sporzadzong dla
kazdego wycictego drzewa przez wykwalifikowanego rzeczoznawce 1 przedtozy¢ ja
Zamawiajacemu. Zamawiajacy na podstawie otrzymanej wyceny wystawi fakture sprzedazy
drewna, do optacenia ktérej zobowigzany bedzie Wykonawca (termin ptatnosci faktury
wynosi¢ bedzie 14 dni).

W przypadku braku zaptaty naleznosci z tytutu faktury sprzedazy na rzecz Zamawiajacego,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci z jakakolwiek wierzytelnoscia
Wykonawcy przyshugujaca mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego

z Zamawiajacym.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy: 3 miesiace.
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat skutecznego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po osiggnigciu
gotowosci do ich odbioru.
Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 Strony
ustalajg na kwote:
netto zt
plus podatek 23% VAT zt
co lacznie stanowi kwote brutto 7k
Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robo6t podstawowych
stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot opisanemu w § 1,
dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i wszelkie
inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.
Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okreslona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z dokonanych 1 potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaré6w powykonawczych robot, nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacje projektowa wraz z STWIORB) oraz
sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robdt podstawowych 1 kosztorysow powykonawczych rob6t nieujetych lub
zanizonych w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych, ale ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB, oraz na podstawie robot nieujetych (pominigtych) w
Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych i1 nieujetych (pominietych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB. Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w
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rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) bedzie okre$lone z zachowaniem zasad
wyliczenia wynagrodzenia wskazanych nize;j.
Ceny jednostkowe robdt uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostajg niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku robdt zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych,
lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB, w przypadku gdy rozmiar rob6t
przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie ofertowym przyjmuje sie, ze roboty
sg nieujete 1 do rozliczenia stosuje si¢ zasady, o ktérych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust.
7 — w takim przypadku przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w
zakresie do 15% wzgledem ilosci wskazanych w Kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.
Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z
STWIORB, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikéw cenotworczych (Rb-g,
M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego z
kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.
Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robdt nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji projektowej
wraz z STWIORB - rob6t dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub
robot polegajacych na powtorzeniu podobnych robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich skiadnikéw cenotworczych (Rb-g, M, S,
Kp, Z) z publikatoréow SEKOCENBUD dla wojewoddztwa kujawsko — pomorskiego z
kwartatu, w ktérym doszto do podpisania niniejszej umowy.
W przypadku konieczno$ci wykonania robdt budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilo§¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robdt, a w konsekwencji Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych zostala zanizona w odniesieniu do faktycznej ilo$ci
jednostek przedmiarowych, ktére nalezy wykona¢ celem zrealizowania 1 oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy, zostanag wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokolu konieczno$ci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ — potwierdzonego przez Wykonawce
ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot
koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie metoda uproszczona sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow

powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych —
przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym robdt podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania robdt budowlanych, ktore:

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robdt, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowe;j

wraz z STWIORB;

- dotycza robdt nieujetych (pominietych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji

projektowej wraz z STWIORB (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy

Pzp oraz robot polegajacych na powtorzeniu podobnych robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania

przedmiotu umowy, zostang wykonane po:
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1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i1 szacowang ilo$¢ wraz ze wstepna kalkulacja ich
wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po zatwierdzeniu
przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajgcego. Kierownik Budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ kompletny protokoétl koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw szczegdtowych robdt pominigtych

w kosztorysie powykonawczym robdt podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze

wskazaniami ust. 7 1 ust. 8, z uwzglednieniem zapisOw ust. 6.

W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane beda roboty, o

ktérych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapiséw ust. 6) oraz w ust. 82.

§4
Zasady rozliczen i platnoSci

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia i akceptacji przez Zamawiajacego

(akceptacja podlega na weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okre$lonymi w

niniejszym paragrafie). Za dat¢ zaptaty uwazal si¢ bedzie date obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Faktury wystawiane beda w nastgpujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko —

Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog

Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy

informuje, ze istnieje mozliwo$¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania

(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.

Zamawiajacy dopuszcza i ptatnosci czeSciowe w zakresie robdt budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zglosi¢c do odbioru wykonang cze$¢ robot — o wartosci nie
mniejszej niz 3 000 000,00 zt brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy
moze dopusci¢ odbiodr czgSciowy o mniejszej wartosci — jest to prawo Zamawiajacego, nie
obowigzek. Dopuszczenie odbioru czgsciowego o mniejszej wartosci wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej,

2) zalacznikiem do protokotu odbioru czesciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest jej
prawidlowosc¢.

3) do momentu odbioru koncowego suma faktur platnosci cze¢$ciowych nie moze
przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Podstawa zaptaty wynagrodzenia:

1) w przypadku ptatnosci cze$ciowej podstawg rozliczenia bedzie faktura czeSciowa wraz z
protokotem odbioru czgsciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz
Zamawiajacego obejmujagcym wykonang cze$¢, wraz z zestawieniem iloSci 1 cen
jednostkowych robét podanych w Kosztorysie ofertowym,

2) w przypadku ptatnosci koncowej podstawa rozliczenia begdzie faktura koncowa wraz z
zalgczonym protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce ustugi
nadzoru oraz Zamawiajacego. Zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego bedzie
zatwierdzona i kompletna dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia
dokumentacji odbiorowe;j jest jej prawidlowos¢.

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca wraz z
fakturg cz¢sciowa/koncowsq przedktada:

1) zestawienie wystawionych przez Podwykonawcow faktur — wzor stanowi zatacznik do
OPZ,

1) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz cato$ci naleznego im wynagrodzenia z tytutu wszystkich
robot/ustug/dostaw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z wzorami
stanowigcym Zatacznik nr 4 i 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,
ktoérzy brali udziat w realizacji chociazby czgéci przedmiotu umowy (do faktury
koncowej).

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

7. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyplaty, o ktdrej mowa w ust. 6 wierzytelnos¢
o zaptate wynagrodzenia nie stala si¢ wymagalna we wskazanej cze$ci 1 Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu.

8. Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
- finansowym robot, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory zostal ztozony
przed zawarciem niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, w
terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia
harmonogramu jest jego prawidlowosc.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowe;,
dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktérych
prowadzone bgda prace budowlane.

§6
Obowiazki Stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokdlarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezbgdnych dokumentow oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentdw,

2) wyznaczenie daty odbioru robdt nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawce ustugi nadzoru,,

3) jezeli wystgpi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynno$ciach odbiorowych
innych ekspertow, specjalistow lub biegtych Zamawiajacego, a takze podmiotdéw trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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6)

7)

8)

9)

wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i1 urzadzen — w
zakresie materiatow wskazanych jako wlasnos¢ Zamawiajacego,

udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacj¢ przedmiotu umowy oraz
innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego i1 potrzebnych do realizacji
zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy lub od
dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o udostepnienie dokumentéw w celu sporzadzenia
kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest do
ich zwrotu Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej. Decyzja w tym zakresie
nalezy do Zamawiajgcego,

zgloszenie osoby petniacej obowigzki Kierownika Budowy do wilasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okre§lonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

stala wspotpraca z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezalo bedzie okreslenie tych sfer,
w ktorych takie wspoldziatanie bgdzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemne;.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

powolanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajacego
niezbedne uprawnienia budowlane i innych wymogéw wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany przepisami
oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy
w terminie nie p6zniejszym niz termin przekazania placu budowy,

zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy i1 robot oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy,
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang 1 wiedzg techniczng, SWZ-
em, dokumentacjag projektowg wraz z wytycznymi STWIORB, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie robdt tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktoérych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

skompletowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
i dokonania komisyjnego odbioru czg$ciowego / koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

w przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego, Strony wykonaja badania arbitrazowe, ktorych koszt zobowigzany jest
ponies¢ Wykonawca,

po zweryfikowaniu 1 zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp

oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegdtowych,

11) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych

nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienie im
danych 1 informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz majatku Zamawiajgcego
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o

— naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wlasciwych organdéw i instytucji o rozpoczeciu robdt i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o przywrdceniu statej organizacji ruchu,

16) przedstawienie wystgpien na wbudowane materiaty, w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

17) wykonywanie robdt etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych realizacje
przedmiotu umowy okoliczno$ciach powstalych w trakcie realizacji, o ryzykach
1 zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos¢ realizacji umowy.

§7

Zasady odbioru
Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioréw
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Szczegotowe wymagania odnosnie dokumentéw wymaganych do odbioru zawiera OPZ.
Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego, stanowi
podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow Zamawiajacy nie ma
mozliwo$ci zweryfikowania prawidtowosci wykonania robot pod katem zgodnosci z
projektem 1 zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystepuje
wada istotna w robotach.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robot w calym okresie
gwarancji 1 rekojmi.
Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po upltywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udziat przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposob kontaktow
Osobg odpowiedzialng za realizacjg umowy ze strony Zamawiajacego jest

Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjag umowy beda kierowac do
Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz rownoczesnie na adres
e-mail Inspektora nadzoru.

W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie
powiadomic¢ o tym fakcie druga Strong. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.
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§9
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Przedstawicielem i reprezentujagcym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy

2. Kierownik Budowy dziata w ramach obowiazkéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.
§10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem robdt (czynnosci) objetych zamowieniem, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczegolnosci obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych
oraz operatorow sprzgtu. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb
wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych oséb peligcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do
zadania przedlozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
UMmMowYy O prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba taka bedzie musiala
opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowna. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez Wykonawce ustugi
nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego 1 podpisang przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma
wplywu na obowigzek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie z ofertg przedmiot umowy wykona: przy udziale ,
tj. Podmiotu Udosgqpniajqcego Zasoby (dalej: PUZ), w nastgpujagcym zakresie

3 W przypadku braku PUZ — skresli¢ ust. 1
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2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcéw to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek oraz
zastosowaé tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje
rowniez umowe¢ z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia (SWZ z zalgcznikami
1 wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujagce warunki wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz warunki wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca. W szczegélnosci, jezeli umowa zawiera zapisy
uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od odbioru rob6ét Wykonawcy przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposdb dla niego mniej korzystny, niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegodlnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej] wysokosci w kwocie (PLN) niz wysokos$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokosci kary, ktora Zamawiajacy w umowie
z Wykonawcg przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawcg.

5) umowa nie =zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw z dalszymi
Podwykonawcami (chyba, ze strony wylaczaja wprost mozliwos¢ dalszego
Podwykonawstwa), w szczegdlno$ci zapisow dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowigzku uzyskania i przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

€) obowigzku dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
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d) obowiazku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez
przedktadajgcego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze

zaakceptowal umowe.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca jest zobowigzany do kazdorazowego

przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia

poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy brutto t].

Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wickszej

niz 50.000,00 zt brutto. Obowiazek aktualizuje si¢ rowniez, gdy taczna warto§¢ umow z

jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez

Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi byty zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ushug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dhuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujacych prawa lub obowigzki Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz warunki wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
W szczegdlnosci, umowa nie moze zawiera¢ zapisOw uzalezniajacych dokonanie
zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru
dostaw/ustug przez Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposob mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegolnosci:

I. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysokos$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysoko$ci kary, ktorg Zamawiajagcy w umowie z
Wykonawca przewidziat w procentach,
ii. zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
W wyzsze] wysokoSci wyrazonej] w procentach niz wysoko$¢ wyrazona
w procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszaja zasady okreslone w ust. 10,
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, informuje
o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.
Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg rowniez
zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami.
Zasady przedkladania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej maja réwniez
odpowiednie zastosowanie do przedkladania projektow oraz kopii umow zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.
Suma wynagrodzen wszystkich zgloszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
nie moze przekroczy¢ facznego wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy.
W przypadku uméw, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedloZzeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ustepie powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
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20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

§12
Wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1)

2)

3)

Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu

usuni¢ecia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystapienia wad nieistotnych,

Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca nie usunie wad w

terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze powierzy¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). W tym
przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z nalezno$ci przystugujacych

Wykonawcy (potracenie) lub z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego

wykonania umowy.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym
wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wicksza niz 50% wartosci
wynagrodzenia, jezeli warto$¢ wad przekracza 50 % warto$ci wynagrodzenia, uznaje
sig, iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis
ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usuni¢cia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). Zamawiajacy
zachowuje prawo zadania wykonania usuni¢cia wad lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku
odstgpienia od umowy.

W przypadku ujawnienia wad w okresie r¢kojmi i gwarancji w wyniku kontroli, jezeli

Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz

uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy moze powierzy¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robot jako wadliwych.

3. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwos$ci
eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z
Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje elementow przedmiotu
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potragcenia na Wykonawce, ktorych
wysokos¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcjt DP-T 14 GDDKIA Ocena jako$ci na
drogach krajowych, cze$¢ I — roboty drogowe” — Warszawa 2020r., stanowiaca zatacznik do
Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 21 maja
2020 1.
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§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rgkojmi jest réwny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajace z
przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wadg¢ przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych przegladach
gwarancyjnych. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedluzeniu o czas, w ktérym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
czesci nie mozna bylo z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystagpi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢gcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcey (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementdéw robot 1 producentoéw wbudowanych urzadzen
w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow 1 ushug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcoéw elementow robot 1 producentow wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawce.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie tj. zth.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badZz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktére potwierdza
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rgkojmi i
gwarancji.

3. Zamawiajacy moze wstrzymaé si¢ ze zwrotem danej czgSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, do przedtuzenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. W przypadku niewykonania obowiazku, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy uprawniony
jest do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wystgpienie z
zadaniem wyplaty naleznej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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1.

2.

§15
Kary

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

postanowien niniejszej umowy obowigzujacg forma odszkodowania beda kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
nastgpnego, po terminie, w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwloki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 — w wysokosci 3.000,00
zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce,
trwajaca dhuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzieh zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktéry nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 umowy
- w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieterminowej zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) zanieprzedtozenie lub za przedtozenie po terminie po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda nieprzediozong kopi¢ umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiane,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie postanowief niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazda umowe
o podwykonawstwo,

11) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub wystgpienia okolicznos$ci,
o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

12) z tytulu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdlowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczgty
dzien zwtoki od terminu okre§lonego w zadaniu Zamawiajacego,

13) za nieusuniecie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego stwierdzonych
nieprawidlowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

14) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, wedlug stanu na dzien
odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 1 ust.
4 —w wysokosci 10.000,00 zt,
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15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktoérego konieczno$¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysoko$ci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zt,

16) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien
zawarcia umowy).

L.aczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze

przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia

umowy).

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupeiniajacego za ewentualne

poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, na rachunek

bankowy wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ z jakakolwiek wierzytelno$cia Wykonawcy przyslugujaca mu z niniejszego lub

innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaptlata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy

lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystgpil do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 1 zwloka
przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacj¢
robot 1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony czy
zgloszony, zgodnie z niniejszg umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krétszego niz 7 dni), Wykonawca nadal realizuje
roboty w sposdb sprzeczny z umowa, niezgodny z dokumentacja projektowa oraz
STWIORB lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci w zakresie
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastagpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy,

8) kary umowne nalozone na Wykonawce osiggnely poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

10) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,
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11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas Zamawiajacy
odstepuje od tej czesci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

2. Odstgpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstgpieniem z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 1 musi zawierac
uzasadnienie.

4. Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznos$ci
uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, a brak
odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawce zawinionego
przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien termin, w ciggu
ktérego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia ztozZenia tych wyjasnien lub
bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.

§17
Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnos$ci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktéry zostal zatwierdzony przez wiasciwy
organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi si¢
zgadzac z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w szczegdlnosci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaly przed dostawaniem si¢ 0sob oraz pojazdow.
W przypadkéw wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdtuz ciggu pieszego lub pieszo-
rowerowego), nalezy oznakowa¢ krawedz wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem przejezdnosci i
bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez
Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowiazkow upowaznia Zamawiajacego do ich
wykonania na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strong, z ktorej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu $rednich
sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow SEKOCENBUD dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktorym
doszto do odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstapienia od umowy, Zamawiajacy zobowiagzany jest przeja¢ materialy
budowlane, ktore zostalty wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu
umowy (na zamoéwienie), prawidtowo sktadowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej
jakos$ci, 1 ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi studni z
otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia kolektora
gléwnego). Decyzja Zamawiajgcego jest dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materialy te
skladowane sa poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na
teren placu budowy lub inne wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajacemu do ich
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie
umowy najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie s3 sktadowane.

5) Zamawiajacy nie przejmie na wiasnos¢ betonowych elementéw prefabrykowanych w
postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikdéw, obrzezy, elementéw $ciekowych do
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montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatow betonowych), palet
na ktorych sg sktadowane materiaty, materialéw geotechnicznych (geowtdknin, geotkanin,
geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowg, materiatow rozbidrkowych, gruntow
z wykopoéw lub innych materialdéw sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek
usuna¢ te materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy.
Brak wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na whasno$¢ humusu, ktéry speknia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany na
placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega przebudowie
- linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem zastosowania do humusu
postanowienia pkt 5) powyzej.

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia przediozy
Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.
Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgloszeniu
do odbioru, w oparciu o przedlozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury
odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robdt potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z
protokotem odbioru robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dolaczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi
stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego sporzadzenia
przez Zamawiajacego i doreczenia do wiadomosci Wykonawcy. Pozostala procedure opisang
niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,

raporty (przyrodniczy, $rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych, ktére byly
sporzadzane/ aktualizowane 1 wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstapienia od umowy usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia przez

Zamawiajacego 1 skladowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstgpienia.

§18
Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany tre$§ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:

1) warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidlowe

wykonywanie rob6t budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady, temperatury itd.), co
zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz Wykonawce ustugi nadzoru w protokole
lub dzienniku budowy (wstrzymanie wykonania robot).
Za warunki uniemozliwiajgce technologicznie prawidlowe wykonywanie robot uznaje si¢
rowniez warunki wystepujace w okresie od 16 grudnia do 15 marca — wskazany okres
uprawnia do zmiany terminu realizacji umowy, wytacznie w przypadku gdy nie zostat on
juz uwzgledniony w zapisach § 2.

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto zapobiec
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mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Za sit¢ wyzsza warunkujaca zmiang umowy
uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci: stan epidemii oraz pozar, powodz i inne klgski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne w kraju i/lub za
granicg,

3) udokumentowanego tymczasowego braku dostepnosci specjalistycznych materiatow
budowlanych lub op6znien w ich dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli
brak dostgpnosci uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materiatow budowlanych lub
konstrukcji zamienne;j,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wilasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy i
uniemozliwiaja Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opoznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisdéw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opdznienia organdw administracji publicznej lub innych podmiotow w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw, ktorych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania prac projektowych lub robdt przez Wykonawce, a opdznienie
organow lub innych podmiotdéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sadu albo organu administracji publicznej, ktorego
uzyskanie nie bylo przewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, a jest niezbedne celem wykonania obowiazkow Wykonawcy wynikajacych z
umowy,

9) zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegOlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia kolizji, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawceg obowigzkéw wynikajacych z umowy,

10) 0s6b trzecich lub podmiotéw z roszczeniami lub wnioskami o zmiang, ktore uniemozliwiaja
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z uwagi na koniecznos¢
uzyskania odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskania warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci,
lub powoduja konieczno$¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11) wszczgcia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sagdowo-administracyjnego
lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w szczegélnosci wstrzymujagce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
rozstrzygni¢¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystapienia na placu budowy niewybuchdw, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,
ktoére wymagaly wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,

13) wystapienia na placu budowy awarii, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawcg,

14) braku dostepnosci do placu budowy lub jego czegsci z powodu okolicznosci za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, jezeli wplywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy,

15) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore
miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, jezeli wplywa na termin realizacji umowy,
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17) wystapienie koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktérych mowa w
Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy,

18) zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

19) udzielenie przez Zamawiajgcego zamowienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp (jezeli zostato przewidziane w ogtoszeniu), ktérego wykonanie ma wptyw lub
jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptynety na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy.

4., Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.

5. Zmiana podmiotu udostepniajagcego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac speinianie warunkow udzialu w
postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub
Wykonawca samodzielnie wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia przez dotychczasowy podmiot
trzeci.

6. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub na
polecenie lub za zgoda Zamawiajacego,

3) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowe;j
przekazane] przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowe;,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapia nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego okoliczno$ci powodujace koniecznos¢
zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace
z opisu przedmiotu zamowienia okaza si¢ nieprawidtowe, co spowoduje konieczno$¢
zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takZze zmian
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.

5) Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w
jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym.

7. Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na
zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktora bedzie posiada¢ kwalifikacje
potwierdzajace spetnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu przez Wykonawce lub/i gdy
Wykonawca otrzymalby co najmniej tyle samo punktow w ramach kryterium oceny ofert za
doswiadczenie i1 kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jezeli
doswiadczenie i kwalifikacje byty kryterium oceny ofert).

8. Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu
whniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zmieniony
okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

9. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku, gdy zmiana ta
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10.

11.

przewyzszy 15 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy
z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze
obowigzek zmiany wysokos$ci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie cz¢$ci robot nie
uprawnia do zmniejszenia wysoko$ci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w
przypadku zwickszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, stosujac go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wniosek
dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia zdarzen lub okolicznosci
stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek powinien by¢ zlozony w terminie
umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu realizacji
umowy. W przypadku wniosku o zmiang terminu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
szczegblowo wskaza¢ termin przesuni¢cia w przyporzadkowaniu do poszczegdlnych
przestanek, ktore miatyby uzasadnia¢ ten okres, tj. ilo$¢ dni dla danej przestanki wraz
z uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

§19
Prawa autorskie

W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworow w rozumieniu

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

w ramach wynagrodzenia Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworoéw, w tym te czesci,
ktére zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,

2) przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy oraz nosnikow, na ktorych
utwory zostaly utrwalone,

3) zezwala Zamawiajgcemu na dokonanie opracowan i zmian utworow lub ich czesci,
korzystanie z opracowan utworoOw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerObkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

4) przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust.1, nastepuje:

1) z chwilg wydania przez Wykonawce poszczegdlnych utworow (badz ich czesci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
przekazywanych utwordw, czy dodatkowych oswiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych pol
eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworéw, badz ich czegéci - wytwarzania okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa;

b) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

C) rozpowszechniania utworéw, badz ich czgséci, w sposob inny niz okreslony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udostgpniania utworéow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
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e) uzytkowania utworéw lub ich czgéci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacjag zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci
przekazania utworow lub ich czegsci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego jako czgs¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim
biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczula i cyfrowsa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikoéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

g) wprowadzania utworéow lub ich czesci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyséwietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utwordéw, nadawania catoSci
lub wybranych fragmentéw utwordéw za pomocg wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna;

1) wymiany no$nikéw, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono;

J) wykorzystywania w cato$ci lub fragmentéw utworow do celéw promocyjnych i reklamy;

k) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian cato$ci lub czgsci
zadania;

3) z prawem Zamawiajacego do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utwordéw oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem
Zamawiajacego w zakresie obejmujacym zgod¢ na zmiany utworow w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy oraz robot budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworo6w w momencie wydania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osob
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstatego w wyniku uwzglgdnienia uwag, czy tez usunigcia wad.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o
prawie autorskim i1 prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne i
konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwigzku
z realizacja przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych
na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich praw
autorskich lub innych praw wlasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dziatania, zmierzajagce do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobg trzecig powoddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej
praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci, w
szczegolnosci podejmie dzialania w celu wzigcia udzialu w postgpowaniu po stronie
Zamawiajacego 1 zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postegpowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajacego od Zamawiajacego okreslone swiadczenia
lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych, Wykonawca zobowigzany
bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytutu szkody w pelne;j
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wysokos$ci, m.in. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego
koszty zwigzane z prowadzonym postgpowaniem (w tym koszty procesu wraz z kosztami
zastgpstwa procesowego), oraz konieczno$cig zaplaty odszkodowan na rzecz podmiotow
trzecich, z wyltaczeniem ugdd, w tym ugod sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody
Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego prawa, o
ktoérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca wytworzy
je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejscie ich na Zamawiajgcego nastepuje z
chwilg odstgpienia, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za przedmiot umowy
wykonany i odebrany przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze Zamawiajacy, sam lub z pomoca
0s0b trzecich, moze ukonczy¢ przedmiot umowy w oparciu 0 utwory wytworzone w ramach
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO
(zwanego w dalszej czeSci ,,Rozporzadzeniem”), dane osobowe pracownikéw
(wspotpracownikow) oraz osob wskazanych w dokumentacji postgpowania do przetwarzania
na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych 1 od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba zZe
koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa
lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace przepisy,
w szczegodlnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
zgodnie z obowigzujacym prawem polskim 1 przez sad wlasciwy rzeczowo w Bydgoszczy.

§22
1. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bgdzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.
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2. W przypadku Wykonawcy bgdacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnoS$ci wystepuja lacznie wszyscy cztonkowie
Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§23
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki:
1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
3) Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia
4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowej
5) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy do faktury cze$ciowej.

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc  w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: i
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg , adres:

, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej NIP:

, REGON: ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcg w ramach realizowanej

przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég Wojewodzkich (dalej jako
,Zamawiajacy”’) umowy, ktorej przedmiotem jest wymagalne na dzien

(dzien wystawienia faktury przez Wykonawce) zostato w catosci zaptacone
przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem
Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o
zaptate wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich zrzeka.
Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang si¢
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 5
Wzoér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewddztwo Kujawsko-PomorskKie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewdédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS
NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzqcy/ca dziatalnosc¢ gospodarczq pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej NIP:
, REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), o§wiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien odbioru koricowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Wojewddzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy”’) umowy, ktorej przedmiotem jest: zostato w
catosci zaplacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawca w sposob catkowity 1 terminowy. Tym samym Podwykonawca o§wiadcza, ze za
wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru korncowego) nie przystugujg mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym si¢ ich zrzeka.

*wybrac¢ wlasciwe
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