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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1  Wstęp  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie I etapu Stacji Uzdatniania 

Wody w msc. Zalas składające się ze zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności 

100m3, zabezpieczenia sanitarnego zretencjonowanej wody – lampy UV, zespołu hydroforowego 

oraz budynku obsługi z częścią technologiczną. Niniejsze opracowanie razem z realizowaną 

inwestycją przez Zamawiającego pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w 

msc. Wejdo - Zalas” stanowi kompletne rozwiązanie koncepcyjne w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Łyse część północno-wschodnia. 

W szczególności rozwiązanie poprawi funkcjonowanie sieci wodociągowej w okresach 

zwiększonego zapotrzebowania (miesiące letnie) oraz w sytuacjach reagowania na klęski 

żywiołowe oraz zdarzenia z szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. 

Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 (Dz.U. 2021 poz. 2454) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów dostawy 

i montażu, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania 

prac projektowych.  

Program funkcjonalno-użytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy i będzie 

stanowić załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta Wykonawcy powinna być 

zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie 

również te roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w programie funkcjonalno-

użytkowym, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego funkcjonowania instalacji, jak również dla 

spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. Na etapie projektowania oraz prowadzenia robót 

budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także zaproponować inne 

niż w PFU jeśli w ten sposób mogą być uzyskane korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub 

poprawy walorów użytkowych przebudowywanych urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych 

UWAGA! W trakcie prac związanych z realizacją inwestycji wykonawca będzie musiał 

zapewnić ciągłość dostawy wody dla mieszkańców. W razie potrzeby może to oznaczać 

konieczność wykonania w ramach prac związanych z budową stacji podnoszenia ciśnienia 

oraz instalacji towarzyszących tymczasowych prac budowlanych umożliwiających 

funkcjonowanie gminnej sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody związanych 

z realizacją zadania bez negatywnych skutków dla jakości i ciągłości dostaw wody. 

UWAGA! Podane w programie funkcjonalno - użytkowym nazwy (znaki towarowe) mają 

charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym 

Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy 

rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych 

parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry 

określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. 

Obszar objęty projektem wskazano na załączniku graficznym do PFU.   
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1.2  Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia  
W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać kompletną dokumentacje projektową 

wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na Budowę (Zamawiający przekaże 

Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów 

opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno–użytkowym (PFU). Dokumentację projektową 

wykonać w oparciu o zatwierdzoną u Zamawiającego szczegółową koncepcję budowy. 

W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje: 
 Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiającego szczegółowej koncepcji budowy stacji 

podnoszenia ciśnienia oraz elementów zabezpieczenia gminnej sieci wodociągowej. 
 Sporządzenie projektu budowlanego (po uzyskaniu wymaganych materiałów, map, 

przeprowadzeniu rozpoznania geologicznego, itp), zatwierdzenie go u Zamawiającego i 
uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z 
pozwoleniem na budowę. 

 Uzyskanie wymaganych decyzji (w tym w razie potrzeby pozwolenia wodnoprawnego). 
 Sporządzenie projektów technicznych i wykonawczych oraz ich zatwierdzenie 

u Zamawiającego. 
 Wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyższych 

projektów oraz wymagań przepisów ogólnych. 
 Przeprowadzenie prób i badań wymaganych stacji podnoszenia i innych elementów 

zamówienia (w tym rozruchu) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem 
obiektów i instalacji w użytkowanie. 

Ostateczne wartości w zakresie średnic, długości sieci i przełączeń ustali Wykonawca 

w oparciu o szczegółowe obliczenia w porozumieniu z Gminną Jednostką Usług Komunalnych 

w Łysych. Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając 

aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.  

Dobór technologii robot dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac 

projektowych, a tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy.  

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy I etapu SUW powinny zapewniać wszystkie 

wymagane parametry funkcjonalno – użytkowe, określone w niniejszym PFU – w szczególności:  

• trwałości robót,  

• braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci,  

• zapewnienia szczelności sieci,  

• zachowania wymaganych parametrów statycznych rur.  

Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót uwzględniającego możliwość 

ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji.  

Roboty objęte Zamówieniem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o:  

• Warunki Zamówienia,  

• Dokumentację SWZ, 

• Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,   

• Warunki techniczne do projektowania i realizacji sieci wodociągowych wydane przez 

Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Łysych,   

• Inne dokumenty wymienione w PFU.  
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Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań 

nie wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego 

przeprowadzenia robót projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania końcowego efektu 

ekologicznego i pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca musi je uznać za włączone 

zarówno do zakresu Zadania jak i do Zatwierdzonej Kwoty Ryczałtowej. Koszt wszystkich 

takich prac Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie oferty. Wykonawca w pełni 

odpowiada za uzyskanie efektu ekologicznego i zapewnienie niezawodności pracy sieci 

wodociągowej dla określonej w PFU przepustowości. 

Zakres inwestycji przewiduje budowę, przebudowę i remonty następujących obiektów: 
 Budynek technologiczno – administracyjny przy stacji podnoszenia ciśnienia w msc. Zalas 
 Zbiornik magazynowy wody uzdatnionej przy stacji podnoszenia ciśnienia – 1 kpl. 

pojemności 100 m3 
 Zestaw hydroforowy 
 System sterowania zgodny z istniejącą infrastrukturą gminnej sieci wod.(SCADA)  
 Dezynfekcja UV wody zmagazynowanej wykonana jako układ wewnętrzny zbiornika, 

możliwa wymiana zgromadzonej pojemności bez udziału sieci, 
 Dozownik podchlorynu 
 Zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej – agregat prądotwórczy 
 Źródło energii odnawialnej – panele fotowoltaiczne o mocy 20 kWp. 

Ponadto przewiduje się: 
 Budowę oraz budowę dróg i placów wewnętrznych oraz chodników i opasek wokół 

obiektów, 
 Budowę oraz budowę technologicznych sieci międzyobiektowych (rurociągi wodociągowe, 

sieci zasilające) 
 Budowę wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, 
 Budowę i przebudowę linii elektrycznych NN oraz sterowniczych, 

1.3.  Cel zadania  

Celem budowy stacji podnoszenia ciśnienia w msc. Zalas oraz elementów zabezpieczenia gminnej 

sieci wodociągowej jest: 

 Zagwarantowanie odpowiedniego ciśnienia dyspozycyjnego w sieci wodociągowej Gminy 

Łyse w kontekście rosnącego zużycia wody w okresach szczytowego zapotrzebowania 

 Poprawa bezpieczeństwa fizykochemicznego i biologicznego dostarczanej mieszkańcom 

gminy wody pitnej. 

 Utworzenie rezerwuaru wody pitnej na wypadek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych 

w kontekście obserwowanych zmian klimatycznych 

 Utworzenie zintegrowanego centrum zarządzania bezpieczeństwa dostaw wody pitnej oraz 

monitoringu stanu sieci wodociągowej 

 Zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej, 

 Poprawa zdolności przeciwpożarowych gminnej infrastruktury wodociągowej  

1.4.  Gwarancje  

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie 

całego zakresu prac.  
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1.5. Definicje  

PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego . 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.  

Roboty kwalifikowane - Roboty wskazane przez Zamawiającego, związane z budową 

kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania 

(rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego).  

Roboty niekwalifikowane - Roboty niewskazane przez Zamawiającego, wynikające 

z warunku gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego, polegające na układaniu 

innych sieci i infrastruktury we wspólnym wykopie z kanalizacją sanitarną z pompowniami 

i przyłączami kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, itp., rozliczane z Wykonawcą 

na podstawie odrębnej faktury.  

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo Zamówień Publicznych   

Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów wodociągowych oraz armatury 

i urządzeń, znajdujących się poza budynkami, służących do zaopatrywania odbiorców w wodę.  

SPC – Stacja podnoszenia ciśnienia 

SCADA – System Sterowania i Wizualizacji 

1.6. Charakterystyczne parametry – zakres przedmiotu zamówienia  

 
Przyjęto następujące założenia: 

 współczynnik zapotrzebowania na wodę pitną przez mieszkańca: 120 dm3/ d, 

 współczynnik nierównomierności dobowej: Nd = 3, 

 współczynnik nierównomierności godzinowej: Nh = 4,0. 

 

1.6.1.  Dokumenty Wykonawcy  

1.6.1.1.Zestawienie Dokumentów Wykonawcy  

Oprócz Dokumentów Wykonawcy określonych w Warunkach Zamówienia, Wykonawca 

sporządzi dokumenty obejmujące co najmniej:  

a) Projekt Budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 

w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualną 

mapę, uzgodnienia ZUD, wizję lokalną Terenu Budowy i uzgodnienia z właścicielami 

prywatnych posesji. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże: 

technologiczną, elektryczną itp.,   

b) inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę i innych niezbędnych 

uzgodnień (operaty wodno-prawne, inwentaryzację zieleni, niezbędne ekspertyzy, procedury 

środowiskowe), 

c) dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 

Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, 

jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego, 

d) Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 

e) badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją, 

f) operaty wodno-prawne dla odwodnienia wykopów, 

g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci 

i obiektów oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przyłączami domierzonymi 

do charakterystycznych punktów w terenie, 

h) instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP,  

i) dokumentację fotograficzną terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego.   

Dla sieci wodociągu wraz z obiektami sieciowymi dopuszcza się sporządzenie Projektu 

Budowlanego zawierającego Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Architektoniczno-

Budowlany z Załącznikami w jednym opracowaniu. Wykonawca uzyska pozwolenia na budowę 

dla sieci wodociągowej.    

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować 

zakres objęty niniejszym PFU i umożliwić przyłączenia posesji do wodociągu.  

1.6.1.2.Zakres Dokumentów Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania na terenie msc. Klenkor - Wyżega sieci 

wodociągowej wraz z armaturą i uzbrojeniem. Lokalizacja sieci wodociągowej została 

przedstawiona w Części Informacyjnej niniejszego PFU, załącznik nr 1 i 2.  

1.6.1.3.Forma Dokumentów Wykonawcy       

Wykonawca podzieli zakres objęty niniejszym Zamówieniem na zadania zgodnie z ustaleniami 

z Zamawiającym. Dla każdej z ww. grup zadań Wykonawca sporządzi Dokumenty Wykonawcy.   

Sporządzone przez Wykonawcę Robót Dokumenty Wykonawcy będą zgodne z polskim 

prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie 

rozwiązań projektowych, lokalizacji elementów sieci pomiędzy dokumentami opracowywanymi 
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w ramach różnych branż, w ramach różnych odcinków sieci oraz pomiędzy dokumentami 

opracowywanymi przez różnych Projektantów.  

1.6.1.4.Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez Inspektor 

Nadzoru Zamawiającego, uzgodnione w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Łysych oraz 

posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentację projektową 

w następującej postaci:  

 4 egzemplarze w wersji papierowej,  

 wersja elektroniczna w postaci plików na płycie CD lub DVD. Dopuszcza się zapis 

dokumentacji w postaci plików z rozszerzeniem *.tif, *.jpg lub *.pdf.  

1.6.1.5.Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy  

Zatwierdzenie roboczych rysunków  

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dwa egzemplarze Dokumentów Wykonawcy w wersji 

roboczej (rysunków z opisem), przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji celem 

zatwierdzenia. Zamawiający zwróci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunków z opisem 

z naniesionymi uwagami. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego 

zostaną naniesione przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt.  

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy  

Dokumenty Wykonawcy uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane 

Zamawiającemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w 4 egzemplarzach.  

Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego nie będzie zwalniać 

Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z Zamówienie. Za błędy w zatwierdzonych 

Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie 

możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentów Wykonawcy lub ich części przez 

Zamawiającego, potwierdzonym na stronie tytułowej pieczęcią „Zaakceptowano do realizacji”.   

1.6.1.6.Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentów Wykonawcy  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 

to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.  

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument 

Wykonawcy nie spełnia wymagań Zamówienia.   

1.6.2.  Dokumentacja Zamawiającego  

Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację:  

 warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Łyse, 

 Program gospodarki wodno-ściekowej Gminy Łyse na lata 2022-2028, 
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 Program ochrony środowiska Gminy Łyse na lata 2019 – 2022. 

1.6.3.  Badania i analizy uzupełniające  

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz 

i analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia Dokumentów 

Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone w SWZ są do tego celu niewystarczające.  

Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod 

wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów.  

1.6.4.  Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne  

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu niniejszego Zamówienia.  

1.6.5.  Mapy do celów projektowych  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 

projektowych na obszary objęte Zamówieniem. Minimalny zasięg zaktualizowanych map do celów 

projektowych po 40,0 m od osi sieci wodociągowej. Projekt powinien zostać sporządzony 

na podkładach uwzględniających specyfikę wodociągowanych terenów, min. zasięg podkładów 

mapowych do analizy sieci hydrantowej po 100,0 m od osi sieci wodociągowej. 

1.6.6.  Nadzory i uzgodnienia stron trzecich   

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek 

dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 

z Zamówienia.  

1.6.7.  Wizytacja Terenu Budowy  

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-

montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę.   

1.7. Warunki prowadzenia robót budowlanych  

1.7.1.  Zakres Robót budowlanych  

Należy wykonać sieć wodociągową wraz z wpięciami do istniejącej infrastruktury.  

W skład Robót budowlanych wchodzą:  

1) prace przygotowawcze, 

2) prace rozbiórkowe: 

a) rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i odcinków w miejscu układania sieci,  

b) usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą sieci  

c) usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie,  

d) rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią; 

3) usunięcie kolizji: 

a) usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą; 



PROGRAM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Rozbudowa i zwiększenie odporności infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej  
oraz kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Łyse 

 

str.	-	13 -	
 

4) roboty ziemne i odwodnieniowe, 

5) roboty technologiczne: 

a) Wykonanie rurociągów ciśnieniowych; 

6) Roboty technologiczne – sieciowe obiekty technologiczne: 

a) Montaż armatury;  

7) Połączenia z istniejącą infrastrukturą:  

a) Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci pod nadzorem służb Zamawiającego;  

 

8) Roboty wykończeniowe:  

a) Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja 

zieleni), 

b) Roboty prowadzone w drogach utwardzonych ( żwirowych, bitumicznych ) wykonanie 

warstw nawierzchni wraz z badaniem zagęszczenia podłoża i grubości poszczególnych 

warstw. 

c) Wszystkie inne niezbędne elementy. 

1.7.2.  Rozpoczęcie Robót  

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy w trybie opisanym w pkt 1.6. oraz wypełnienie innych wymagań wynikających 

z Zamówienia. 

1.7.3.  Zajęcia terenu  

Podczas trwania Robót objętych zakresem Zamówienia będzie konieczne zajęcie pasa terenu, 

w którym będą zlokalizowane:  

• wykopy liniowe przy realizacji przewodów wodociągowych, pas komunikacyjny wzdłuż 

wykopu,  

• czasowy odkład ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego,  

• składowanie materiałów wzdłuż wykopów. 

1.7.4.  Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

b) opłaty/dzierżawy terenu, 
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c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  

1.7.5.  Zajęcie pasa drogowego  

Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych 

lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowego dla miejsca wykonywania 

Robót ponosi Wykonawca.  Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny kontraktowej.    

1.7.6.  Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym  

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym w danym roku ponosi 

Zamawiający.  

1.7.7.  Wycinka drzew  

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, 

rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast opłaty 

administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.   

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki 

lub przesadzania drzew i krzewów. Wykonawca powinien projektować sieci w sposób unikający 

kolizji z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nieposiadające innych 

racjonalnych rozwiązań.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentów 

Wykonawcy z Zamawiającym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami.   

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej 

w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością 

Zamawiającego, który w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje ostateczną decyzję o formie 

ich zagospodarowania.   

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 

prawem zezwoleń i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

1.7.8.  Wywóz ziemi z wykopów, gruzu z nawierzchni drogowych   

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca 

przeznaczonego pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni drogowych we własnym 

zakresie i na własne ryzyko.  

1.7.9.  Odtworzenie nawierzchni  
W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni wraz z 

badaniem zagęszczenia podłoża i grubości poszczególnych warstw. 



PROGRAM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Rozbudowa i zwiększenie odporności infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej  
oraz kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Łyse 

 

str.	-	15 -	
 

Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg i chodników zniszczonych 

w czasie wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności 

dróg. Roboty odtworzeniowe należy wykonać w pasie o szerokości wykopu powiększonej 

o odcinek szerokości 0,50m z każdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca 

będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój 

koszt.  

Wykonawca odtworzy nawierzchnię w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi i zgodny  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 29 sierpnia 2019 r., Poz. 1643.) 

1.7.10.  Odtworzenie upraw i terenów zagospodarowanych zielenią 

Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia upraw i terenów zielonych zniszczonych 

lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac.  Wykonawca powinien zakupić materiał siewny 

i dokonać odtworzenia w przypadku zniszczenia terenów zielonych. Roszczenia rolników 

oraz innych właścicieli gruntów z tytułu uszkodzonych plonów oraz terenów zagospodarowanych 

w całości obciążają wykonawcę. W przypadku uzasadnionych skarg i roszczeń wynikających 

ze zniszczeń powstałych w wyniku działania Wykonawcy zamawiający zastrzega możliwość 

potrącenia wynagrodzenia wykonawcy w celu samodzielnej regulacji zgłaszających roszczenia.  

1.8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.8.1.  Konieczność wykonania przedmiotu zamówienia  

Realizacja rozbudowy systemu sieci wodociągowej ma na celu dostosowanie jednostki 

osadniczej do standardów polskich oraz Unii Europejskiej oraz obowiązujących przepisów 

prawnych.   

Rozbudowa systemu wodociągowego przyczyni się do zapewnienia dla mieszkańców 

podłączonych do sieci w wyniku realizacji niniejszego projektu dostaw wody o jakości wymaganej 

obowiązującymi przepisami. Stworzenie spójnej sieci wodociągowej w układzie pierścieniowym 

dzięki obustronnemu zasilaniu zapewni ciągłość dostaw wody. W konsekwencji realizacja projektu 

przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia perspektyw rozwoju 

gospodarczego dzięki zapewnieniu podstawowej infrastruktury technicznej.  

Ekologiczne cele Inwestycji:  

 zmniejszenie możliwości skażenia warstw wodonośnych przez indywidualne źródła 

poboru wody, 

 dostosowanie gminnej infrastruktury technicznej do dynamicznie zachodzących zmian 

klimatu. 

Społeczne cele Inwestycji:  

 poprawa stanu zdrowia publicznego wynikająca z podniesienia jakości wód 

powierzchniowych i pośrednio z wzrostu jakości wody pitnej pobieranej z ujęć 

podziemnych, a także z redukcji skażenia gleb, 

 poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie perspektyw rozwoju 

gospodarczego dzięki poprawie stanu środowiska naturalnego, 
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 podniesienie atrakcyjności terenów gminy Łyse dla mieszkańców oraz przyjezdnych, 

 stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez 

zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej. 

Inne cele:  

 spełnienie przez gminę Łyse wymagań zawartych w odpowiednich dyrektywach UE 

oraz prawie polskim odnośnie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej;  

 stworzenie gminnego systemu p.poż. w oparciu o własną sieć wodociągową.  

1.8.2.  Lokalizacja przedsięwzięcia - Informacje ogólne 

Gmina Łyse znajduje się na Nizinie Północno-Mazowieckiej, wg podziału fizjograficznego 

teren gminy usytuowany jest na Równinie Kurpiowskiej. 

Wg mapy rzeźby terenu obszar zmian znajduje się na równinie sandrowej, wyniesionej około 

110 do 125 m.n.p.m. Teren o powierzchni prawie płaskiej, nadbudowanej formami wydmowymi 

od strony wschodniej i niższą wydmą od strony północno-zachodniej. Jest to teren o spadkach 

w przewadze poniżej 5 %. 

Wg mapy warunków wodnych jest to obszar o dobrych warunkach infiltracji. Zwierciadło wody 

gruntowej występuje na głębokości od 1 do 3 m. p.p.t. Sieć wód powierzchniowych jest słabo 

rozwinięta. Przez teren gminy nie przepływa żadna rzeka.  Sieć wód płynących stanowi kanał 

z licznymi rowami melioracyjnymi. Część zachodnia gminy zaliczana jest do obszaru z deficytem 

wód powierzchniowych w skali województwa. Prawie przez środek gminy,  z północy na południe, 

przebiega granica wododziału. Rozdzielane są dorzecza rzek Szkwy i Pisy. Rzeka Szkwa płynie 

wzdłuż zachodniej i południowej granicy gminy.  

Wg oceny warunków topoklimatycznych tereny zmian znajdują się na obszarze o przeciętnych 

warunkach topoklimatycznych. Opad atmosferyczny średnioroczny wynosi od 500 do 600 mm. 

 Lesistość gminy wynosi 34% i jest wyższa od średniej dla województwa - 31,2% oraz dla kraju 

- 27%. Pod względem geomorfologicznym obszary leśne są rozległymi równinami pokrytymi 

piaskami sandrowymi. Monotonię równinną urozmaicają wydmy w formie wałów (np. po stronie 

zachodniej od wsi Łyse), łuków i paraboli. Dominującym gatunkiem w drzewostanach jest sosna. 

Jako domieszkowe występują: świerk, brzoza, dąb i modrzew. Podszyt stanowi głównie jałowiec. 

Gmina wchodzi w skład regionalnego systemu obszarów chronionych. Znajduje się w granicach 

obszarów węzłowych o znaczeniu międzynarodowym wg systemu obszarów chronionych 

ECONET-PL. Jest to bardzo wysoka ranga w systemie obszarów cennych przyrodniczo. Na terenie 

gminy występują 3 rezerwaty przyrody, w tym jeden ze ścieżką edukacji ekologicznej. Wody rzeki 

Szkwy, przepływającej zachodnią granicą gminy, wg zarządzenia powinny odpowiadać I klasie 

czystości. Badania stanu czystości wód prowadzone w ramach monitoringu regionalnego wykazują 

drugą klasę czystości. 

Teren planowanej inwestycji jest położony w granicach administracyjnych gminy Łyse w jej 

północno-wschodniej części. Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana zostanie wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych.  
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Inwestycja zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Mazowsza na Równinie 

Kurpiowskiej. Zadanie nie znajduje się na obszarze chronionym NATURA 2000. W przebiegu 

sieci wodociągowej konieczne będzie wykonanie 2 przejść pod ciekiem wodnym – Kanał Kaczor. 

Wykaz działek, na których realizowana będzie inwestycja – Stacja Podnoszenia Ciśnienia oraz 

leżących w zasięgu jej oddziaływania: Zalas 

Zalas: działka nr 91    

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą zamawiającego, ostateczny przebieg sieci 

wodociągowej może się różnić od zaproponowanego w koncepcji zamawiającego. W szczególności 

może przebiegać po innych działkach ewidencyjnych z zastrzeżeniem, że taka zmiana nie może 

doprowadzić do wykluczenia możliwości podłączenia do sieci wodociągowej zamieszkałych 

nieruchomości położonych w obszarze objętym inwestycją. Jednocześnie, w takiej sytuacji 

uzgodnienia w zakresie prawa do lokalizacji sieci wodociągowej w terenach nie będących 

własnością Gminy Łyse wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie. 

1.8.4.  Opis istniejącej sieci wodociągowej  

Na terenie gminy około 40% mieszkańców korzysta ze zbiorczych sieci wodociągowych, 

których łączna długość wynosi 115,0 km. Zbiorcze sieci wodociągowe istnieją w miejscowości 

Łyse, Pupkowizna, Serafin  i częściowo Lipniki, Tartak, Szafranki ze wspólnym ujęciem wody 

w msc. Lipniki. Roczny pobór wody z ujęć w 2020 r. wynosił 175,0 tyś. m3.  

Źródłem zaopatrzenia wodociąg wiejskiego w gm. Łyse jest ujęcie wody składające się z trzech 

studni wierconych. Woda surowa ze studni wierconych dostarczana jest pompami do budynku 

stacji, a następnie jest kierowana do aeratorów, gdzie następuje mieszanie wody z powietrzem, 

a następnie na filtry odżelaziające w celu wytrącenia i zatrzymania związków żelaza. Kolejno woda 

kieruje się na filtry odmanganiające. Po uzdatnieniu woda dostarczana jest do sieci wodociągowej. 

1.8.5.  Zapotrzebowanie na wodę  

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez 

mieszkańców tj. q=120 dm3/os*dobę oraz przez zakłady przemysłowe (zależnie od charakteru 

prowadzonej działalności).  

1.8.6.  Uwarunkowania środowiskowe  

Jeżeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, należy dla projektowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

1.8.7  Inwentaryzacja zieleni  

Budowa sieci wodociągowej będzie realizowana zarówno na terenach niewrażliwych 

przyrodniczo tj. w pasach drogowych ulic, na terenie prywatnych posesji jak i na obszarach 

terenów zielonych.  
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 
DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1  Wstęp  

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-

użytkowe” i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie.   

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być 

uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji.  Wszystkie wymogi 

podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Zamówienia 

w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba 

że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Inżyniera dla rozwiązań 

zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. 

Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Zamówienia.  

2.2.  Wymagania dotyczące projektowania  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży 

do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały 

wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje 

administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót 

tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania sieci 

wodociągowej.  

Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających 

z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi 

sieciami wodociągowymi.  

2.2.1.  Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe  

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy 

ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe 

do celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem robót przewidzianych 

w Zamówieniu.  

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane 

ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów.   

2.2.2.  Dokumentacja geologiczno – inżynierska  

Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne 

dla docelowego przebiegu sieci wodociągowej. 

Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów:  

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. 

poz. 868), 
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• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012 r. poz. 463), 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 2033).   

2.2.3.  Prace i analizy przedprojektowe  

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie 

do realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów 

materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas 

wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 

zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji 

realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej 

z eksploatacją zaprojektowanych robót).  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 

następujące aspekty:  

• efektywności ekonomicznej,  

• techniczny,  

• technologiczny,  

• trwałości przyjętych rozwiązań.  

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne 

z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, 

Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych 

dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały 

lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca 

formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych 

musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.  

2.2.4.  Dokumentacja projektowa  

Wykonawca w ramach Ceny opracuje dokumentację projektową składającą się z:  

• Projektu Budowlanego z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę (PZT+PAB),  

• Projektu Budowlanego w zakresie  projektu technicznego (PT),  

• Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami), 

• Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,  

• Projektu odtworzenia nawierzchni,  

• Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,  

• Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana 

odrębnymi przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi,  

• Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 

(jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami).  

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany uzupełniony o wymogi dla projektu technicznego 

określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

(Dz. U. 2021. Poz. 1169) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
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(Dz.U.  2021 r. poz. 2351,  tekst  jednolity). 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca 

uzgodni z operatorem sieci wodociągowych i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych 

elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych 

elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, 

że ww. parametry zostaną dochowane. PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności 

potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i powinien składać się 

m.in. z niżej wymienionych  projektów  i  opracowań branżowych:  

• część technologiczna,  

• część budowlano-konstrukcyjna,  

• zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa),  

• dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie 

dodatkowych badań geotechnicznych),  

• projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych,  

• opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,  

• informacje dotyczące BIOZ.  

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może 

nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.  

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania:  

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 

możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 

zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej 

wnikliwości i staranności,  

• musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz 

niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,  

• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów 

dla projektów budowlanych,  

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej.  

2.2.5. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień 
i decyzji administracyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne 

i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego 

(np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii 

i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty 

sporządzania dokumentacji wynikające z warunków właścicieli, administratorów i zarządców 

infrastruktury i obiektów. 

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu, koszty te leżą 

po stronie Zamawiającego.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Zamówienia.  



PROGRAM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Rozbudowa i zwiększenie odporności infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej  
oraz kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Łyse 

 

str.	-	21 -	
 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:  

• uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Wydziału Ochrony Środowiska warunków 

prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli jest wymagane) oraz jeśli 

zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew, 

• wystąpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleniach na budowę w imieniu 

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi 

Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w cenie kontraktowej, 

• uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach powiatowych 

i gminnych, 

• uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót 

w drogach powiatowych i gminnych,  

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie 

wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień,  

• uzyskanie uzgodnienie w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych Projektu Budowlanego.  

Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć;  

• zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,  

• zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,  

• zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego 

i administratora sieci. 

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. 

pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich 

decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót.  

2.2.6.  Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.  

Po zakończonych próbach ciśnieniowych, próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte 

wyniki.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 

zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać 

pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).  

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian 

na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 

dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej.  

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć operatorowi sieci do przeglądu przed 

rozpoczęciem Odbiorów Końcowych.  
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Jeżeli w trakcie Odbiorów Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 

opisanym powyżej.  

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 

zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz 

do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy 

zgodne z wymaganiami ośrodka).  

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez 

Zamawiającego oraz administratora sieci i zawierać m.in.:  

• projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu 

Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno –

wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 

projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów, 

• powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty 

zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać 

potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, oddzielnie 

dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• protokół ze zgrzewania rur PE, 

• protokół z badań pobranych próbek, 

• protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki), 

• protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki wymóg 

postawił, 

• protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długością, 

materiałem, średnicą i sposobem likwidacji sieci, 

• deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.  

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się spis 

zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez 

Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej grupy:  

1) opracowania projektowe,  

2) powykonawcza dokumentacja geodezyjna,  

3) dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, 

odbiorów itp, opinie sanitarne i in.  

4) deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.  

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty 

oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).  

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych 

w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.  
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Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone 

oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w dokumentacji powykonawczej 

– podpisem Kierownika Budowy.  

2.2.7.  Sprawowanie nadzoru autorskiego  

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania 

nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru 

autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe 

w odpowiednich branżach.  

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:  

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania 

w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano - montażowych jest zobowiązany 

do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego, 

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 

zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 

trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich 

korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, 

aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.  

2.2.8.  Forma projektu budowlanego (PB)  

Dokumentacja dla zadania: „B stacji uzdatniania wody w msc. Zalas – I etap Stacja 

Podnoszenia Ciśnienia” winna  uzyskać pozwolenie na budowę.  

Kompletna dokumentacja projektu ma być wykonana w wersji drukowanej w 4 egz. oraz 

w wersji elektronicznej.  

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektów ujętych w zadaniu  

w zależności od zakresu rzeczowego projektu winien on obejmować:  

1) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla drugiej kategorii 

geotechnicznej zawierających:  

a) opinię geotechniczną,  

b) dokumentację badań podłoża,  

c) projekt geotechniczny,  

2) wykonanie projektu budowlanego:  

a) sieci wodociągowych; 

3) przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień, 

4) opracowanie operatów wodno – prawnych.  

2.3. Wymagania technologiczne   

2.3.1.  Zestaw hydroforowy 
Ze zbiorników magazynowych woda będzie tłoczona zestawami pompowo-hydroforowym 

do sieci wodociągowej z wydajnością i ciśnieniem odpowiednim dla poszczególnych stref. 
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Parametry pracy: 

- wydajność zestawu : min 60 m3/h 

- wysokość podnoszenia: min 63 m (przy zerowym napływie) 

- Moc pompy głównej: 3 x 5,5 kW 

- Wydajność pojedynczej pompy : min 30 m3/h 

- Liczba wirników pompy głównej: 3 

- Materiał wirnika : stal nierdzewna 1.4301 

- Ilość pomp w zestawie: 3 szt. 

- Przyłącze zestawu : DN 100 

- Napięcie: 3 x 400 V, 50-60Hz 

- Pompy pionowe wirowe wielostopniowe o wysokiej sprawności w konstrukcji In-line 

- Materiał wirników i korpusów: stal nierdzewna, 

- Zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie elementy z żeliwa powinny być zabezpieczone powłoką 

kataforetyczną,  

- Uszczelnienie pompy: kasetowe Sic/Sic umożliwiające demontaż i montaż uszczelnienia bez 

demontażu głowicy i silnika. 

 

Konstrukcja zestawu hydroforowego: 

 - Kolektory i rama (konstrukcja wsporcza) powinny być wykonane z materiałów odpornych 

na korozję, tj. z kształtowników i rur stalowych kwasoodpornych 1.4301 wg PE EN 10088-1. 

Kolektory PN16 z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane ze stali kwasoodpornej, 

kołnierze powinny być luźne w celu umożliwienia łatwego montażu instalacji przyłączeniowej z 

obu stron kolektora. Odgałęzienia kolektorów należy wykonać metodą kształtowania szyjek. 

Spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej metodą TIG. 

Należy udokumentować parametry spawania poprzez dołączenie odpowiednich wydruków. 

Wszystkie śruby muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej. 

 

Sterowanie 

- Wszystkie pompy wchodzące w skład zestawu muszą być wyposażone w nabudowana na 

pompę przetwornicę częstotliwości. 

- Przetwornica częstotliwości musi posiadać charakterystykę pracy wentylatorowo-pompową. 

Wymagany jest zintegrowany filtr RFI. 

- System zawarty w głównej szafie sterującej suw powinien być wykonany w stopniu ochrony  IP 

54 wg PN-92/E-08106 ; w wersji standardowej wyposażony w sterownik programowalny, 

przeznaczony do obsługi wielu języków, wyłącznik główny, styczniki, okablowanie; 

- Na drzwiach obudowy powinny być zamontowane następujące elementy: 

• sterownik mikroprocesorowy, 

• kontrolki sygnalizacyjne, 

• przełączniki trybu pracy, 

• wyłącznik główny, 

• wyłącznik bezpieczeństwa; 

- Wymagana wizualizacja stanów pracy na drzwiach szafy sterowniczej. 

2.3.2. Sieć wewnątrzobiektowa 

Sieć wodociągowa wewnątrzobiektowa wykonana będzie z rur wodociągowych 

ciśnieniowych polietylenowych łączonych metodą zgrzewania o ciśnieniu 1,0 MPa, PE 100 RC 

SDR 17,0 średnicy DN 110 – 150 mm. Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektować 
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z kształtek i armatury kołnierzowej z żeliwa sferoidalnego. Połączenia rur PE z armaturą żeliwną 

wykonać za pomocą kształtek żeliwnych jedno kołnierzowych.  

2.3.3. Bezpieczeństwo sanitarne - dezynfekcja 

Woda uzdatniona powinna być poddawana dezynfekcji, doraźnie – w razie potrzeby -  

poprzez stosowanie związków chloru oraz stale za pomocą lamp UV – obieg wewnętrzny zbiornika 

retencyjnego. 

 

Dezynfekcja wody zdarzeniowo odbywać się będzie przy użyciu dozownika podchlorynu 

sodu wyposażonego w elektroniczną pompę dozującą załączaną przez pracownika obsługi 

technicznej obiektu. W związku z wymaganiami BHP związanymi z wykorzystaniem podchlorynu 

sodu należy zaprojektować i zrealizować w obiekcie wszelkie niezbędne elementy wyposażenia i 

bezpieczeństwa do pracy w takich warunkach. Dezynfekcja profilaktyczna odbywać się będzie 

przy wykorzystaniu lamp UV w sposób ciągły i w pełni zautomatyzowany. 

 

Zespół dezynfekcji wody – 1 kpl. 

Lampa UV na by pasie : 

- Praca na zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej w cyrkulacji 

- Średnica przyłącza DN 50 mm 

- Przepływ nominalny przy transmisji T10=95% dawce 300J/m2 14,6 m3/h 

- Przepływ nominalny przy transmisji T10=95% dawce 400J/m2 11 m3/h 

Kompensator wydłużeń termicznych, świecąca mufa, turolizator 

Materiał stal kwasoodporna polerowana na lustro 

Moc promieniowania UV przy 254 mm 46 W 

Liczba promienników UV 1 x 130 W 

Trwałość promienników UV około 12000 h 

- Wyposażenie : 

System alarmowy 

Dźwiękowy czujnik uszkodzenia palnika 

Optyczny wskaźnik uszkodzenia palnika 

Optyczny wskaźnik uszkodzenia palnika 

Optyczny wskaźnik zasilania 

Licznik czasu pracy 

Wyprowadzenie sygnału alarmowego na zewnątrz  

 

Dozownik podchlorynu sodu : 

-Pompa dozująca elektroniczna o wydajności max 6l/h w 

wykonaniu odpowiednim do dozowania podchlorynu sodu 

- Sonda wtryskowa na wodę zimną 

- Zasobnik na preparat chemiczny 

- Wodomierz kontaktowy 

- Wanna ociekowa 

- Dozowanie w proporcji do przepływu wody 

- Maksymalne przeciwciśnienie: 10 barów 

- Objętość zasobnika 100 dm3 

- Maksymalna temp. w punkcie osadzenia wtryskiwacza: 40 st C 
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2.3.4. Zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej 

Należy zaprojektować i wybudować zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej – 1 kpl,  

- Stalowy, izolowany zbiornik o minimalnej pojemności czynnej: 100 m3,  

- Wysokość całkowita czynna: max 5000 mm 

- Izolacja termiczna zabezpieczająca przed zamarznięciem przy wymianie wody na poziomie 

1xdoba 

2.3.5. Agregat prądotwórczy 

Przy obiekcie stacji podnoszenia ciśnienia należy zaprojektować i zabudować agregat 

prądotwórczy o mocy odpowiadającej zapotrzebowaniu ciągłemu (PRP) i awaryjnemu (LTP), 

agregat bez obudowy z rozruchem automatycznym przystosowanym do pracy z SZR. Całość winna 

być zmontowana poprzez układy amortyzujące na sztywnej ramie ze stalowym zbiornikiem paliwa. 

Praca agregatu powinna podlegać systemowi monitoringu.  

2.3.6. Rozdzielnica elektryczna + szafa zasilająco sterownicza  

Szafa zasilająco-sterownicza będzie się składać z 3 odrębnych układów elektrycznych:  

 zasilania i zabezpieczeń urządzeń  

 układu sterowania  

 systemu komunikacji GPRS lub GSM lub radiowej .  

Urządzenia  te  należy  zainstalować  w  obudowie  z  tworzyw  sztucznych,  odpornych  na  

działanie promieni ultrafioletowych, o IP min 54. Przewidzieć należy podwójny system drzwi. 

Drzwi zewnętrzne pełne, po otwarciu których jest dostęp do drzwi wewnętrznych, na których 

zainstalowane zostaną aparaty sterownicze, sygnalizacyjne, przetworniki pomiarowe, wyłącznik 

główny sieć/agregat oraz gniazda serwisowe 230V i 24V. Urządzenia występujące w torach 

głównych (prądowych) mogą być instalowane na pasie stałym, dostępnym po otwarciu drzwi 

zewnętrznych. Należy zainstalować lampę oświetleniową w przestrzeni pomiędzy drzwiami 

zewnętrznymi i wewnętrznymi.  

Pozostałe urządzenia elektryczne będą dostępne dla obsługi elektrycznej po otwarciu 

drzwi wewnętrznych. Wewnątrz szafy, w przypadku konieczności należy wykonać ogrzewanie 

elektryczne sterowane termostatem. Szafa zasilająco – sterownicza powinna być 

zabezpieczona przed zniszczeniem  przez osoby trzecie poprzez  zabudowanie w dodatkowych 

obudowach. Obudowę wyposażyć w zamek systemowy (otwierany  jednym kluczem) oraz 

sygnalizację uruchamianą w czasie włamania lub otwarcia przy zazbrojonym systemie 

sygnalizacji alarmowej. 

2.3.7.  Sieć wodociągowa  
a) Sieć wodociągowa powinna zapewniać niezawodne i ciągłe zaopatrzenie w wodę wszystkich 

użytkowników objętych działaniem sieci.  

b) Wszystkie wyroby budowlane i środki użyte do budowy, a mające kontakt z wodą surową 

i uzdatnioną powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  

c) Do wybudowania sieci wodociągowej należy użyć rur i kształtek w zależności od średnicy 

przewodu:  

• rury oraz kształtki służące do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociągu, tj. łuki, 

kolana, dla średnicy do Dz160 (włącznie) z PEHD min. PE 100 PN 10, SDR 17, 

łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, natomiast kształtki 

tzw. rozgałęźne, tj. trójniki itp. z żeliwa GGG, kołnierzowe, skręcane na śruby.  
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d) Minimalne odległości przewodów wodociągowych od obiektów budowlanych i innych 

mediów w odległościach wynikających z wytycznych Cobrti-Instal.  

e) Wodociąg powinien zostać ułożony w wykopach o ścianach pionowych, szalowanych.  

f) Minimalne przykrycie wodociągowych sieci ulicznych powinno wynosić 1,5m.  

g) Na zmianach kierunków tras rurociągów żeliwnych należy stosować bloki oporowe wg normy 

BN-81/9192-05, kotwienia lub opaski łączące złączki kielichowe.  

2.3.7.  Armatura  
a) Na przewodach wodociągowych należy montować hydranty, posiadające Atest Higieniczny 

PZH, oraz odpowiednio Deklarację /Certyfikat Zgodności CNBOP.  PN  10  wg  normy  PN-EN  

805,  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipiec 2009 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  oraz warunków 

technicznych Cobrti Instal.  

b) Do zabezpieczenia hydrantów podziemnych stosować hydrantowe skrzynki żeliwne.   

c) Na przewodach ulicznych należy stosować zasuwy żeliwne o korpusach z żeliwa min. GGG 50, 

kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim. Zasuwy należy umieścić tak, aby ułatwić odcięcie 

przewodu w razie niebezpieczeństwa, zgodnie z warunkami technicznymi Cobrti Instal oraz 

normą PN-EN 805. Do obsługi zasuw stosować obudowy teleskopowe o konstrukcji teleskopu 

z profili zamkniętych. Górna część teleskopu winna być wykonana z litego kształtownika 

o profilu zamkniętym, ciągnionego, bądź krępowanego ze spoiną zamkniętą spawaniem na całej 

długości łączenia, a do ich zabezpieczenia żeliwne skrzynki uliczne.  

d) Przy zamontowanej armaturze zainstalować tabliczki zgodnie z normą PN – 86 B-09700 

„Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”  

e) Sieci wyposażyć w zależności od lokalnych warunków w odpowiednie urządzenia spustowe, 

zgodnie z wymaganiami użytkowania, np. do odwadniania lub płukania.   

f) Armatura w komorach dla umożliwienia demontażu powinna mieć zamontowane kompensatory 

montażowe lub nasuwki. Zabezpieczenia przejść przewodów przez ściany komory powinny 

gwarantować szczelność i elastyczność.  

2.4. Architektura 

2.4.1. Budynek SPC 
•  wysokość do kalenicy 6,0m  

•  ilość kondygnacji - jedna  

•  powierzchnia zabudowy min. 40,0m2  

 

- Konstrukcja stacji podnoszenia ciśnienia wody  

Zamawiający nie dopuszcza zabudowy kontenerowej  

 

- Ławy i stopy fundamentowe. 

Ławy stopy fundamentowe należy zaprojektować i wykonać dostosowując do lokalnych warunków 

gruntowych.  

 

- Ściany fundamentowe.  

Ściany fundamentowe można wykonać z bloczków betonowych o gr.24cm, ułożonych osiowo na 

ławach żelbetowych. Izolację termiczną stanowi styrodur gr.10 cm, natomiast jako hydroizolację 

zastosować - bitumiczne, dyspersyjne preparaty do hydroizolacji.  
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- Posadzka.  

Pod posadzką należy wykonać podsypkę żwirową gr.15cm (zagęszczoną i stabilizowaną 

cementem), podkład z chudego betonu o gr.10cm (C16/20), izolację przeciwwilgociową z folii 

polietylenowej oraz izolację termiczną ze styropianu o gr.8cm. Posadzkę o gr. 5cm z betonu 

C30/37 należy zbroić siatkami fi8 o oczkach 10cm.  

 

- Ściany zewnętrzne.  

Ściany zewnętrzne można wykonać z bloczków betonu komórkowego gr.24cm, na zaprawie 

zgodnie z wytycznymi producenta bloczków. Ocieplenie stanowi styropian gr.15 cm. Warstwę 

zewnętrzną wykonać z tynku strukturalnego.  

 

- Nadproża i wieniec.  

Zaprojektować i wykonać wg indywidualnego rozwiązania zgodnego PN i EN.  

 

- Więźba dachowa.  

Zaprojektować i wykonać wg indywidualnego rozwiązania zgodnego PN i EN.  

 

- Stolarka okienna i drzwiowa.  

Zaprojektować ilość okien gwarantującą normatywne oświetlenie. Okna PCV.  

 

- Elementy wykończeniowe.  

Na posadzce należy ułożyć terakotę lub wykonać powierzchnię zmywalną na całej powierzchni ze 

spadkami w kierunku odpływów liniowych. Ściany od wewnątrz wyłożyć glazurą do wysokości 

2m, a na pozostałej części ułożyć tynk cementowo-wapienny, malowany farbą akrylową. Parapety 

zewnętrzne PCV lub z blachy aluminiowej, wewnątrz wykończenie płytkami ceramicznymi.  

 

- Rynny i rury spustowe.  

Rynny i rury spustowe systemowe Ø 100 – metalowe. 

 

- Obróbki blacharskie.  

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 0,6mm.  

 

- Wentylacja.  

Otwory wentylacyjne w ścianie nawiew/wywiew. Odpowietrzenie przyziemia – rury PCV 

wyprowadzone ponad dach w postaci wywiewek kanalizacyjnych DN100 PCV.  

 

- Instalacje elektryczne.  

Należy zaprojektować i wykonać zasilanie energetyczne stacji z złącza kablowego 

zlokalizowanego przy zgodnie z warunkami przyłączeniowymi 

2.4.2. Ogrodzenie terenu 
Teren stacji należy ogrodzić siatką stalową o wysokości 1,8 m na słupkach stalowych, oraz 

zamontować bramę przesuwną i furtkę (siatka w ramie stalowej) lub rozwiązanie równoważne. 

2.4.3. Drogi dojazdowe 
Drogę dojazdową od nowoprojektowanej stacji podnoszenia ciśnienia wody do istniejącej drogi 
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gminnej, należy wykonać z kostki betonowej, na podbudowie z kruszywa naturalnego, drogę 

ograniczyć krawężnikami betonowymi. W ramach budowy SPC należy przewidzieć wykonanie 

nowych dróg i placów zgodnie z układem koncepcyjnym. Ponadto należy przewidzieć następujący 

zakres robót: 

 dla wszystkich obiektów dla których nie ma wymogu zapewnienia dojazdu należy 

przewidzieć wykonanie chodnika, 

 wykonanie opasek chodnikowych wokół wszystkich budynków oraz pozostałych obiektów, 

 pozostałe projektowane nawierzchnie dróg i placów oraz przebudowę dróg istniejących 

wykonać o konstrukcji z kostki betonowej o grubości 8 cm ułożonej na podsypce piaskowo – 

cementowej, przewidzianej dla ruchu pojazdów ciężkich, dla kategorii ruchu KR 4. 

 

Ukształtowanie terenu wokół projektowanych obiektów powinno w całości nawiązywać 

do jego kształtu i rzędnych powierzchni. Projektowane niwelety dróg i placów zostaną nawiązane 

do rzędnych istniejących dróg oraz do istniejącego terenu z uwzględnieniem rzędnych wejść 

i wjazdów do projektowanych obiektów. Wszystkie wejścia do obiektów technicznych 

(wymagające np. wprowadzania kontenerów, wózków z materiałami) należy wykonać w postaci 

łagodnych podjazdów, umożliwiających łatwy wjazd i wyjazd np. kontenerów, wózków z 

materiałami itp.. 

2.5. Rozpoczęcie robót 
Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych bezzwłocznie po podpisaniu Umowy  

pomiędzy stronami. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania 

i informacje mogące być pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i projektowych 

z zastrzeżeniem, że mają one charakter informacyjny i są zgodne z stanem wiedzy Zamawiającego, 

służą zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy. Wszystkie informacje, dokumenty, opracowania 

(w tym archiwalne) będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę.  

Dane, opracowania i informacje udostępnione przez Zamawiającego mogą zostać 

wykorzystane jako materiał wyjściowy na etapie projektowania, z zastrzeżeniem, że nie ogranicza 

to odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym 

prawem wykonanych przez niego dokumentów oraz osiągnięcie gwarantowanych efektów 

technicznych i ekologicznych. Nie mogą tez być podstawą do dodatkowych roszczeń. Warunkiem 

rozpoczęcia robót budowlanych w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy w trybie opisanym w PFU oraz Umowie i uzyskanie wszelkich koniecznych pozwoleń 

i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz 

wypełnienie innych wymagań określonych dla niniejszego Zamówienia.  

2.6.  Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

A) Prace projektowe  

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 

dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza 

zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych pozwoleń 

na budowę (lub zgłoszeń), pozwoleń na rozbiórkę lub zgłoszeń lub zmian tych decyzji oraz dokona 

wszelkich potrzebnych korekt.  
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Dokumentacja projektowa powinna obejmować co najmniej: 

- komplet dokumentacji niezbędnych do oceny potrzeby oraz ewentualnego przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. 

- projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) obejmujący wszystkie wymagane branże zgodne 

z zakresem robót dla SPC w ilości 3 egz (wersja papierowa i elektroniczna). Faza projektu 

budowlanego winna być zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym,  

- dokumentację wykonawczą (projekt techniczny) dla celów realizacji budowy stacji 

podnoszenia ciśnienia – w ilości 2 egz. (wersja papierowa i elektroniczna). 

- operat wodnoprawny – jeśli potrzebny 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować 

zakres objęty niniejszym PFU.  

 

W skład dokumentacji powykonawczej powinny wchodzić: 

- projekt budowlany z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi 

w trakcie budowy (jeśli w trakcie realizacji inwestycji nastąpiły jakieś zmiany w odniesieniu 

do pierwotnego projektu budowlanego), 

- inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej,  

- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji (DTR), atesty producentów, 

certyfikaty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, 

- sprawozdania z rozruchu opracowane nie później niż 14 dni przed terminem odbioru 

końcowego, w którym Wykonawca przedstawi akredytowane wyniki analiz i badań wody 

pitnej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w zakresie pozwalającym na 

potwierdzenie uzyskania wymaganego efektu sanitarnego oraz wskaźników 

eksploatacyjnych,  

- wyniki z badań jakości wykonanych robót, pomiarów, prób eksploatacyjnych. 

 

Obowiązki Wykonawcy: 

1) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, 

wykona na własny koszt koncepcję oraz wszystkie badania i analizy (w tym 

technologiczne), inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla 

prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.  

2) Przez okres realizacji robót Wykonawca zapewni nadzór autorski projektanta aż do daty 

upływu okresu zgłaszania wad.  

3) Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany 

do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty 

objęte zakresem robót przewidzianych w PFU.  

4) Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie 

jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z umowy.  

5) Przedstawione w PFU dane są materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy 

do sporządzenia własnych opracowań szczegółowych wykonania zadań wchodzących w 
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skład przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych 

rozwiązań koncepcyjnych i opracowań archiwalnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń 

technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład 

umowy. W przypadku wyniknięcia uzasadnionych względami wydajnościowymi i 

ekonomicznym rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego a 

opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 

wynagrodzenia. Wprowadzone zmiany sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny) muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego. W przypadku rozbieżności w zakresie koniecznym do wykonania robót w 

ramach wskazanych elementów w stosunku do założeń przyjętych w PFU, Wykonawca nie 

będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.   

6) Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach umowy jest zatwierdzenie dokumentów 

Wykonawcy w trybie opisanym w PFU. 

7) Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizytację terenu budowy oraz 

jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do przygotowania 

projektu i uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i akceptacji Zamawiającego, 

a także prowadzenia robót budowlano – montażowych i instalacyjnych. 

 

B) Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia: 

• warunki lokalne, 

• elastyczność działania przy zmiennych zapotrzebowania i rozbioru wody pitnej;  

• uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

• funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i aparatury, 

• bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, 

 

C) Zamienność 

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki, a 

także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części 

zamiennych. W szczególności dotyczy to takich elementów jak: silniki, pompy, przekładnie, 

siłowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, 

przekaźniki i inne. 

 

D) Powiązania z istniejącymi obiektami 

Obiekty poddawane przebudowie oraz obiekty istniejące nie podlegające przebudowie należy  

odpowiednio dostosować do pracy w nowym układzie, przy uwzględnieniu obiektów i instalacji 

wykonywanych w ramach realizacji robót. W szczególności należy zapewnić: 

1. Wszystkie nowoprojektowane maszyny i urządzenia, oraz wyposażenie zastępowane nowym 

winno być dostosowane do zasilania ze zrealizowanego w ramach zadania przyłącza oraz 

odpowiednio dobranego agregatu prądotwórczego dostarczonego przez wykonawcę w ramach 

realizacji umowy. 

2. Zasilanie w energię cieplną – obiekty stacji podnoszenia ciśnienia zaopatrywane będą w energię 

cieplną przy wykorzystaniu energii elektrycznej 

3. Zasilanie w wodę wodociągową odbywa się z zewnętrznej sieci wodociągowej. W celu 

doprowadzenia wody wodociągowej do projektowanych obiektów należy przewidzieć budowę 
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przyłączy wodociągowych, włączonych do wewnętrznej sieci wodociągowej. 

4. Podłączenie obiektów i instalacji do wszelkich innych koniecznych sieci międzyobiektowych, 

w tym kanalizacji wewnętrznej, technologicznej, deszczowej nastąpi w ramach zamówienia, co 

należy ująć w Cenie Ofertowej. 

5. Nowo wykowywane oraz odtwarzane powierzchnie utwardzone należy wykonać w nawiązaniu 

do istniejących powierzchni, o nośności właściwej dla ruchu pojazdów obsługujących SPC – 

pojazdy ciężkie o masie 26 t (wozy strażackie) i inne. 

6. Zaprojektowanie i wykonanie spójnego, jednolitego systemu automatycznego sterowania pracą 

stacji podnoszenia ciśnienia oraz układu AKPiA wchodzi w zakres zamówienia. 

Do nadzorowania i sterowania technologicznego SPC należy przewidzieć punkty pomiarowe, 

z których wyniki pomiarów przekazywane będą do urządzeń automatycznego przetwarzania 

wartości pomiarowych i danych sterowniczych. Oprócz sterowania pracą urządzeń 

zamontowanych na SPC, przewidzieć należy w sterowni sygnalizację pracy zestawów 

hydroforowych oraz układu opomiarowania i monitoringu sieci wodociągowej (system 

telemetrii). Sterowanie pracą SPC odbywać się powinno za pomocą swobodnie 

programowalnych urządzeń automatyzujących, zainstalowanych w poszczególnych podstacjach. 

Z tych podstacji informacje przekazywane będą do układu centralnego kierowania procesem 

technologicznym (PLS). Przewiduje się zdecentralizowany automatyczny system sterowania 

procesami technologicznymi. Zaprojektowany system sterowania i kontroli powinien 

obejmować zarówno obiekty i instalacje nowe jak i istniejące oraz umożliwiać kontrolę 

procesów w całej SPC. Szczegółowe warunki włączenia do systemu należy uzyskać 

od  Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Stacje automatyzacyjne powinny być 

połączone z systemem nadrzędnym w centralnej dyspozytorni zlokalizowanej w budynku 

sterowni SPC. 

 

! UWAGA 1: wszystkie podane średnice, długości rurociągów projektowanych należy traktować 

jako informacyjne, służące określeniu skali inwestycji. Zarówno średnice jak i długości należy 

przeliczyć i odpowiednio dobrać na etapie projektowania, co będzie zadaniem Wykonawcy. 

Ostateczne parametry urządzeń takich jak pompy, mieszadła, przenośniki należy określić na etapie 

projektu, po przeprowadzaniu wszelkich koniecznych obliczeń, w tym obliczeń dot. hydrauliki. 

 

! UWAGA 2: Podane parametry należy traktować jako minimalne wymagane przez 

Zamawiającego. Ostateczne parametry pomp w zakresie: wymaganej wysokości podnoszenia oraz 

mocy nominalnej silnika należy określić na etapie projektu po przeprowadzeniu stosownych 

obliczeń hydraulicznych. Odstępstwa od podanych parametrów dopuszczalne są tylko za zgodą 

Inspektora i Zamawiającego po przedstawieniu stosownych obliczeń i kart doboru pomp dla 

poszczególnych obiektów i instalacji. 

 

! UWAGA 3: Podczas realizacji Robót należy zachować ciągłość pracy gminnej sieci 

wodociągowej.  

2.7. Źródło energii odnawialnej  
Należy wybudować instalację fotowoltaiczną o mocy 20 kW – zabudowaną na wolnym terenie 

wzdłuż ogrodzenia oraz dostępnych dachach budynków na terenie SPC. 

 

Materiały podstawowe – instalacja fotowoltaiczna: 

- Aparatura modułowa 
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- Przewody (linka) typu LgY; 

- Przewody (wielodrutowe) typu YDY; 

- Akcesoria do okablowania; 

- Panele fotowoltaiczne, polikrystaliczne lub monokrystaliczne, 

- Inwertery fotowoltaiczne 

- Urządzenie komunikacyjne, 

- Konstrukcja montażowa wsporcza, 

- Korytka kablowe z pokrywami oraz wsporniki; 

- Rury ochronne, złączki i uchwyty; 

- Akcesoria do okablowania instalacji fotowoltaicznej, 

- Automatyka. 

Zakłada się, że do osiągnięcia wymaganej łącznej mocy instalacji niezbędne będzie zbudowanie 

instalacji w oparciu o dwa lub trzy odrębne obwody z niezależnymi falownikami. 

2.8. Kanalizacja ścieków bytowo-gospodarczych  
Ścieki z kanalizacji sanitarnej z obiektu odprowadzić układem do szczelnego zbiornika wg 

wytycznych szczegółowych zamawiającego. 

2.9. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu 

A) Drogi i place na terenie stacji podnoszenia ciśnienia 

W ramach budowy SPC należy przewidzieć wykonanie nowych dróg i placów zgodnie z układem 

koncepcyjnym. Ponadto należy przewidzieć następujący zakres robót: 

 dla wszystkich obiektów dla których nie ma wymogu zapewnienia dojazdu należy 

przewidzieć wykonanie chodnika, 

 wykonanie opasek chodnikowych wokół wszystkich budynków oraz pozostałych obiektów, 

 pozostałe projektowane nawierzchnie dróg i placów oraz przebudowę dróg istniejących 

wykonać o konstrukcji z kostki betonowej o grubości 8 cm ułożonej na podsypce piaskowo – 

cementowej, przewidzianej dla ruchu pojazdów ciężkich, dla kategorii ruchu KR 4. 

 

Ukształtowanie terenu wokół projektowanych obiektów powinno w całości nawiązywać do jego 

kształtu i rzędnych powierzchni. Projektowane niwelety dróg i placów zostaną nawiązane do 

rzędnych istniejących dróg oraz do istniejącego terenu z uwzględnieniem rzędnych wejść 

i wjazdów do projektowanych obiektów. Wszystkie wejścia do obiektów technicznych 

(wymagające np. wprowadzania kontenerów, wózków z materiałami) należy wykonać w postaci 

łagodnych podjazdów, umożliwiających łatwy wjazd i wyjazd np. kontenerów, wózków z 

materiałami itp.. 

B) Zieleń  

Należy przewidzieć zagospodarowanie terenów wokół projektowanych obiektów poprzez 

wykonanie trawników i odtworzenie terenów zielonych naruszonych podczas wykonywania robót. 

Zagospodarowanie terenów wokół projektowanych obiektów należy przewidzieć poprzez 

rozłożenie warstwy humusu grubości 10 cm i wysianie mieszanek traw oraz nasadzenie krzewów i 

drzew uzyskanych z przesadzenia istniejących lub poprzez nasadzenie nowych drzew i krzewów. 

Rozmieszczenie nasadzeń podlegać będzie uzgodnieniom na etapie projektowania robót. 
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3. WYMAGANIA DODATKOWE 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę 

i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić zgodność zaprojektowanych 

i wykonywanych robót z wymaganiami opisanymi w PFU i pozostałych dokumentach Zamówienia 

z uwzględnieniem wszelkich uzupełnień i zmian, o ile zostaną one wprowadzone i dołączone 

zgodnie z Warunkami Zamówienia  

3.1. Dokumentacja projektowa 
Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować 

i potwierdzić przyjęte dane bilansowe zawarte w dokumentach udostępnianych przez 

Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach dostosuje założenia w taki sposób, aby 

zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz 

odnośnych przepisach prawnych. Wykonawca winien zweryfikować wszystkie przedstawione 

przez Zamawiającego informacje zawarte w dokumentach Zamawiającego oraz przedstawione 

przez Zamawiającego zidentyfikowane problemy eksploatacyjne występujące na SPC. Wszystkie 

dane przedstawione przez Zamawiającego mają charakter informacyjny. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za interpretację przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych 

wyjściowych i założeń do projektowania. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania 

i analizy uzupełniające, a niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę, stanowiąca Dokumenty Wykonawcy 

będzie obejmować co najmniej: 

1. Projekt wstępny (koncepcja technologiczna) – w którym określone zostaną podstawowe dane 

przedsięwzięcia ze wskazaniem wybranych technologii oraz wyszczególnieniem głównych 

urządzeń i instalacji oraz wskazaniem ich Dostawców. 

2. Projekt budowlany – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462z późn. zm.) wraz 

ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  

3. Projekty branżowe i inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę oraz 

inne niezbędne dokumenty i uzgodnienia. 

4. Projekt wykonawczy (montażowy) – dla celów realizacji Robót. Projekty wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonania robót określonych w Projekcie 

budowlanym.  Dokumentacja winna być opracowana z uwzględnieniem warunków 

zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach 

i uzgodnieniach, jak również w wymaganiach Zamawiającego. 

5. Dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny wszelkie zmiany 

wprowadzone w trakcie realizacji robót budowlanych wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

wykonanych obiektów i połączeń między obiektowych. 

6. Projekt rozruchu technologicznego obiektów, instalacji i urządzeń. 

7. Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu. 

8. Instrukcje: obsługi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe. 

9. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

Poszczególne elementy dokumentacji będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zasady przedkładania dokumentacji do akceptacji obowiązują według postanowień Zmówienia. 
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Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zrobi dokumentację fotograficzną terenu 

budowy i zatwierdzi ją u Zamawiającego. 

 

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenia robót 

budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu 

do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy Projektu budowlanego w języku polskim, 

zawierającego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne. Wykonawca 

zobowiązany jest także, do przedkładania Zamawiającemu wszelkich uzyskanych opinii, 

uzgodnień, pozwoleń itp. dokumentów obrazujących przebieg toczącego się procesu 

projektowania. 

 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkie elementy 

projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi 

budowy i ukończenia obiektów objętych Umową, niezależnie od stanu prac projektowych i 

rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na budowę. 

 

Roboty winny być zaprojektowane w taki sposób, aby pod każdym względem odpowiadały 

najnowszym i aktualnym praktykom inżynieryjnym oraz odnośnym przepisom prawa. Zastosowane 

w projekcie rozwiązania winny zapewniać niezawodność tak, aby budynki, budowle, instalacje 

i poszczególne urządzenia stanowiące wyposażenie SPC zapewniały długotrwałą bezproblemową 

eksploatację we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obsługi. 

Szczególną uwagę należy zwróci na zapewnienie łatwego dostępu do maszyn i urządzeń w celu ich 

inspekcji, bieżącej konserwacji, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczane urządzenia i wyposażenie 

powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich 

przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych. 

 

Wszystkie roboty powinny byś zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodności, błędy, braki dostrzeżone 

na rysunkach i objaśnieniach, niezależnie od tego czy zostały one Zamawiającego czy nie, chyba że 

występowały one na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.  

 

Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów, posiadających odpowiednie, 

wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie oraz należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz 

kompletny personel pomocniczy. 

 

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentację geotechniczną 

i geologiczno–inżynierską niezbędną do prawidłowego wykonania robót, w szczególności ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia Robót zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r,Nr 0, 

poz. 463). 

3.1.1 Projekt wstępny (koncepcja) 
Projekt wstępny obejmować będzie koncepcję przyjętych rozwiązań technicznych 

i technologicznych i zawierać będzie co najmniej: opis procesów technologicznych i sposobu 

działania poszczególnych instalacji, plan sytuacyjny stacji podnoszenia ciśnienia, schemat 
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technologiczny, parametry obiektów i głównych urządzeń stanowiących wyposażenie 

technologiczne, średnice rurociągów etc., dane wejściowe do doboru i obliczenia, parametry pracy 

(obciążenia, przepływy, ciśnienia itp.). W opracowaniu winni zostać wskazani Dostawcy 

poszczególnych maszyn i urządzeń wraz z podaniem ich listy referencyjnej. Do opracowania 

dołączone zostaną gwarancje dostawców poszczególnych maszyn, urządzeń/instalacji 

potwierdzające spełnienie przez nie wymagań Zamawiającego (materiałowych, gwarancji 

procesowych etc.) zawartych w PFU.  

 

3.1.2 Projekt budowlany 
W ramach opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne 

dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

 zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie 

sanitarno-epidemiologicznym, 

 zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, 

 niezbędnym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę. 

 

Wykonawca opracuje Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego 

w szczególności określonymi w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

i Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie projekty budowlane przed 

wystąpieniem do właściwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Zgodnie 

z warunkami Umowy dokumenty te będą podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, co nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych 

parametrów technicznych i uzyskiwanych efektów pracy SPC jako całości, poszczególnych 

instalacji i ich części. 

3.1.3 Projekt techniczny 
Projekty wykonawcze winny przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich obiektów, 

maszyn i urządzeń oraz pozostałych elementów Robót, ich parametry techniczne, wymiary, 

szczegółową specyfikację ilościową i jakościową urządzeń i materiałów do wykonania robót oraz 

winny uszczegóławiać rozwiązania opisane w Projekcie budowlanym. Część graficzna winna 

obejmować rysunki w skali umożliwiającej ich odczytanie, a szczegóły rysunków należy 

rozrysować w odpowiednio niższej skali.   

Projekt wykonawczy winien obejmować co najmniej: 

W zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych: 

- Ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla 

wszystkich 

obiektów, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia; 

- Obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi 

dla wszystkich konstrukcji; 

- Szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, o ile takie wystąpią; 

- Rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261, PN-ISO 

8991, PN-EN 22553 zgodnie z projektem budowlanym, do rysunków winien być dołączony 
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wykaz stali, łączników oraz schematy montażowe konstrukcji określające usytuowanie 

elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów montażowych;  

- Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją; 

- Kategorię korozyjną środowiska dla elementów stalowych wg PN-EN ISO 12944-2; 

- Oczekiwany okres trwałości do pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3; 

- Wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504, 

umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj 

gruntu czasowej ochrony (jeśli występuje); 

- Sposób zabezpieczenia konstrukcji; 

- Wymagania dotyczące powłok lakierowanych: ilości warstw, grubość jednej warstwy, kolor, 

umiejscowienie procesu cyklu montażu konstrukcji, dobór powłok z uwzględnieniem PN-

EN ISO 12944-5; 

- Wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-

04684; 

- Sposób zabezpieczeń połączeń i łączników; 

- Klasę połączeń ciernych (jeżeli występują); 

- Wymagania dotyczące odporności ogniowej konstrukcji stalowej jeśli występują, klasę 

odporności ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubość powłok wchodzących w skład 

systemu; 

- Ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji; 

- Rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych; 

- Projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych; 

- Rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły 

konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, 

obróbek blacharskich itp. oraz wszystkie wyszczególnione elementy osprzętu i wykończenia, 

zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz; 

- Szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia 

ogniochronnego; 

- Projekt robót drogowych w zakresie budowy nowych nawierzchni utwardzonych (drogi, place, 

ciągi komunikacyjne) oraz odbudowy nawierzchni przewidzianych do rozbiórki w związku z 

realizacją Robót, obejmujący przekroje i niwelety drogi i szczegóły dotyczące odwodnienia; 

- Specyfikacje ilościowe i jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji; 

- Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów 

Robót; 

 

 

W zakresie montażu Urządzeń: 

- Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające 

szczegółowe usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne 

rozmieszczenie w planie i wysokościowe; 

- Schematy technologiczne instalacji, prezentujące ich parametry techniczno-technologiczne, 

funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów 

doprowadzających i odprowadzających, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli 

i pomiarów procesowych dla potrzeb AKPiA; 

- Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów 

Robót. 
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W zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz 

instrukcje w zakresie BHP i p. poż.: 

- Wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową; 

- Szkice rozmieszczenia sprzętu w obiektach; 

- Wykaz oznakowani i instrukcje ich lokalizacji i montażu; 

- Treść wymaganych instrukcji BHP i p.poż. 

 

W zakresie instalacji technologicznych, 

- Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją; 

- Rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne 

ze szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia 

w stosunku do urządzeń i pozostałych elementów Robót; 

- Obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób 

powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp.; 

- Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów; 

- Specyfikacje ilościowe i jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów, 

kanałów itp.; 

- Rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów 

połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych; 

- Rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej 

i kontrolnopomiarowej; 

- Rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach 

istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących 

systemów rurociągów; 

- Ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Terenu 

budowy do stanu pierwotnego; 

- Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów 

Robót; 

- Przedmiar robót. 

 

W zakresie instalacji elektrycznych: 

- Opis techniczny; 

- Schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni; 

- Dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek; 

- Schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorników); 

- Zestawienie materiałów montażowych; 

- Dokumentację oświetlenia z obliczeniami; 

- Plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych; 

- Listę kabli; 

- Tabele/rysunki powiązań kablowych; 

- Przedmiar robót. 

 

W zakresie AKPiA: 

- Opis techniczny; 

- Schematy technologiczno-pomiarowe; 

- Listę pomiarów; 

- Schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych; 
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- Dokumentację prefabrykacyjną szaf/skrzynek; 

- Zestawienie aparatury i urządzeń; 

- Zestawienie materiałów montażowych; 

- Schemat/opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji; 

- Plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych; 

- Listę kabli; 

- Tabele/rysunki powiązań kablowych 

 

 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie projekty wykonawcze 

przed przystąpieniem do realizacji robót określonych w danych projektach lub ich częściach. 

Zgodnie z warunkami Umowy dokumenty te będą podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, co nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych 

parametrów technicznych i uzyskiwanych efektów pracy SPC jako całości oraz poszczególnych 

instalacji i ich części. 

3.1.4 Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu robót Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz 

z niezbędnymi opisami obejmującą w szczególności: dokumentację powykonawczą projektową, 

dokumentację techniczną oraz geodezyjną. Treść tej dokumentacji winna przedstawiać roboty, tak 

jak zostały zrealizowane przez Wykonawcę.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 

 Dokumentacji geodezyjnej, sporządzanej na poszczególnych etapach budowy; 

 Inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu – mapa 

geodezyjna powykonawcza. 

 

Dokumentację Powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia 

przed przystąpieniem do Prób odbiorowych. 

 

Jeżeli w trakcie Prób odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

zostaną wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robót, Wykonawca dokona właściwej 

korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 

opisanym powyżej. 

3.1.5 Nadzory Autorskie 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez 

projektantów będących autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowalnego.  

Nadzór obejmował będzie w szczególności: 

 kontrole zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, dokonywane przez 

projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie robót, 

lecz nie rzadziej niż 1 raz w ciągu 2 tygodni. Każda kontrola projektantów – autorów 

zostanie udokumentowana wpisem do Dziennika Budowy z podaniem stanu zaawansowania 

robót. 

 Weryfikację Dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem 

Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów 

załączone do Dokumentacji powykonawczej. 
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3.1.6 Serwis 
Wykonawca zapewni serwisowanie obiektów, urządzeń i instalacji w okresie gwarancji i 

okresie rękojmi zgodnie z zapisami Umowy i Karty Gwarancyjnej. 

3.1.7 Instrukcje 

W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie 

instrukcje obsługi i konserwacji dostarczanych maszyn i urządzeń oraz opracować i dostarczyć 

instrukcje stanowiskowe. Instrukcja obsługi i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji 

dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia musi być na tyle szczegółowa, aby 

Użytkownik mógł samodzielnie eksploatować, konserwować i regulować ich pracę. Instrukcje 

należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż na 3 miesiące 

przed planowanym przejęciem robót przez Zamawiającego. 

Zamawiający może zażądać wprowadzenia zmian do przedłożonych Instrukcji, 

wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas trwania prób odbiorowych. Zmiany te należy 

wprowadzić w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, lub w przypadku dużej ilości zmian, 

opracować nowe instrukcje uwzględniające doświadczenia z przeprowadzonych prób. 

 

Wszystkie instrukcje powinny być sporządzona w języku polskim i zawierać w szczególności: 

 dokładny opis działania instalacji dostarczanych w ramach Przedmiotu zamówienia oraz ich 

elementów składowych; 

 schemat technologiczny i AKPiA całego systemu sterowania pracą SPC; 

 instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla wszystkich instalacji 

realizowanych w ramach Przedmiotu zamówienia, oraz stanowiskowe instrukcje obsługi dla 

poszczególnych urządzeń; 

 instrukcje postępowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii; 

 wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.: 

 nazwę i dane producenta i serwisu; 

 model, typ, nr katalogowy; 

 podstawowe parametry techniczne; 

 listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez użytkowania 

obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować 

konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości 

konieczności wymiany; 

 DTR w języku polskim, karty gwarancyjne. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich pozostałych instrukcji 

i opracowań wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz do właściwej eksploatacji 

maszyn, urządzeń, instalacji dostarczanych w ramach Przedmiotu umowy, takich jak instrukcje 

bhp, p.poż, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp. 

 

Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do przeglądu tymczasową Instrukcję 

obsługi i konserwacji dotyczącą całości robót nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku 

o przejęcie robót przez Zamawiającego. Instrukcja powinna być sporządzona w języku polskim 

w czterech egzemplarzach. Po przeprowadzaniu prób Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu może 

nakazać wprowadzenie zmian do przedłożonych instrukcji. Wszystkie zmiany, uzupełnienia lub 
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skreślenia, których zażąda Zamawiający po doświadczeniach uzyskanych podczas realizacji robót 

oraz trwania prób odbiorowych, winny być ujęte we wszystkich egzemplarzach Instrukcji obsługi 

i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych. W przypadku dużej ilości zmian 

należy opracować nowe instrukcje obsługi zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Koszt 

wprowadzenia wszelkich poprawek Wykonawca uwzględni Cenie oferty. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną wersję Instrukcji, 

odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie zajdzie taka konieczność, nie później niż 

2 miesiące po Przejęciu robót przez Zamawiającego. Instrukcja ta powinna być sporządzona 

w języku polskim w czterech egzemplarzach papierowych oraz w wersji – CD 4 egz.  

Instrukcja obsługi i konserwacji winna zawierać co najmniej: 

 wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej 

elementów składowych, 

 opis trybu działania wszystkich systemów, 

 schemat technologiczny instalacji, 

 plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu robót, 

 rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń, 

 pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 

 instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich 

elementów składowych, 

 specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas 

prób odbiorowych,  

 procedury przestawień sezonowych, 

 procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii, 

 wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 

 nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

 model, typ, numer katalogowy, 

 podstawowe parametry techniczne, 

 lokalizację, 

 unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 

 wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 

 wykaz dostarczonych części zamiennych, 

 zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać 

przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów, 

 harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

 listę zalecanych smarów i ich równoważników, 

 listę normalnych pozycji zużywalnych, części szybkozużywających się, 

 listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego 

użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą 

powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości 

konieczności ich wymiany, 

 ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników 

programowalnych, 

 schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, 

sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 

  dokumentację oprogramowania komputerów. Dokumentacja ta powinna posiadać 
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odpowiednią formę, wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji, powinny być 

logicznie pogrupowane.  Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla 

wszystkich urządzeń. Oprogramowanie nie posiadające odpowiedniej struktury 

i nieuporządkowane będzie odrzucone przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca ponadto przekaże Zamawiającemu: 

 oprogramowanie narzędziowe oraz kopię aplikacji zastosowanych w sterownikach systemu 

AKPiA wraz z licencją dla użytkownika. 

 certyfikaty prób dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń 

podnoszących, zarówno dotyczących robót, jak i prób na terenie budowy, oraz dla 

transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane, 

 wyznaczone doświadczalnie krzywe wydajności pomp. 

 

Instrukcje tymczasowe oraz ostateczne należy dostarczyć w formacie A4, 

z ponumerowanymi stronami, w segregatorach, każdy z indeksem, odpowiednio zatytułowany na 

okładce. Rysunki format większego niż A4 należy złożyć i oprawić w taki sposób, aby możliwe 

było ich rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących. 

 

3.1.8 Format Dokumentów Wykonawcy 

A)  Dokumentacja w formie papierowej, wydruki 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzące w ich zakres należy dostarczyć 

w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności. Obliczenia i opisy winny być 

dostarczone na papierze w formacie A4. Rysunki formatu większego niż A4 powinny być złożone i 

wpięte do dokumentacji w taki sposób, aby możliwe było ich rozłożenie bez wypinania. Rysunki 

formatu większego niż A0 mogą być przedstawione wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

B) Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, które dostarczane będą w formie papierowej należy 

dostarczyć również w formie elektronicznej - w formie zapisu na płytach CD-R lub DVD.  

Wymagania odnośnie formy elektronicznej dokumentów stanowią: 

a) Format nazw plików: rrrr-mm-dd_(nr części)_tytuł pliku.xxx 

b) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc 

c) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls 

d) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.pdf 

e) Harmonogramy: w formacie obsługiwanym przez aplikacje MS Project lub Excel 

f) Rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikację Auto CAD (i inne 

aplikacje równoważne) oraz PDF 

g) Opisy, zestawienia, specyfikacje –format aplikacji MS Word, MS Excel 

h) Dokumenty producenta maszyn, urządzeń i aparatury, certyfikaty itp. mogą być 

dostarczane w formie skanu do pliku *.pdf lub *.tif 

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spełniać wymogi określone 

w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 

462). Wszystkie rozwiązania projektowe oraz forma ich przedstawienia będą spełniały 

obowiązujące na dzień złożenia Projektu przepisy prawne. 
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C) Liczba egzemplarzy 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w uzgodnionej ilości 

egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz winien być 

odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym protokół 

przekazania dokumentacji dla wszystkich stadiów prac projektowych, który określać będzie 

odbiorców poszczególnych egzemplarzy dokumentacji, ich ilość oraz zawartość (tytuł) 

przekazanych dokumentów.  

 

 

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia: 

- Jednego opieczętowanego kompletu Projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ 

wydający pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej 

(Wykonawca wykona min. 4 egzemplarzy projektu budowlanego w tym 3 egz. w celu ich 

przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu oraz 

po 1 dla Zamawiającego i Inspektora); 

- Trzech kompletów dokumentacji wykonawczej, zatwierdzonej przez Zamawiającego; 

- Trzech kompletów dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiającego; 

- Trzech kompletów instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez 

Zamawiającego. 

Jeden komplet dokumentacji stanowi 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej 

(CD lub DVD). Powyższy wykaz nie uwzględnia kompletów dokumentacji na potrzeby 

Wykonawcy oraz przekazywanych w celu bieżących uzgodnień, które Wykonawca uwzględni w 

cenie oferty. Każda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich 

przekazywanych egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile istniej 

możliwość ich wymiany, lub ujednoliconej treści danego dokumentu. Zmiany dokumentacji w 

formie elektronicznej każdorazowo przekazywane będą w postaci ujednoliconych kompletnych 

nagrań na płytach CD lub DVD. 

D) Pozostałe opracowania 

Pozostałe opracowania, dokumenty itp., których opracowanie lub pozyskanie należy 

do obowiązków Wykonawcy stanowią w szczególności: 

1. sporządzenie mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zatwierdzonej przez właściwy Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa 

do celów projektowych; 

2. inwentaryzacja szczegółowa stanu istniejącego SPC, zawierająca również dokumentację 

fotograficzną; 

3. wykonanie dokumentacji geotechnicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

ewentualnymi wymaganiami dodatkowymi, które mogą wystąpić na etapie uzyskiwania 

poszczególnych decyzji; 

4. sporządzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej 

obejmującej inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z kopią powykonawczej mapy 

zasadniczej terenu. 
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1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane  

Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane zostanie przekazane Wykonawca po podpisaniu Umowy. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego  

2.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie opłaty i koszty związane 

z wykorzystaniem praw patentowych ponosi Wykonawca.  

2.2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powołane są konkretne normy 

lub przepisy, które spełniać mają materiały i urządzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawcę 

i Zamawiającego obowiązują postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów, o ile w PFU lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, 

gdy powołane normy i wytyczne są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i wytyczne zapewniające zasadniczo równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Różnice pomiędzy 

normami przywoływanymi w PFU, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego 

przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, 

że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć 

z zastrzeżeniem, iż tam gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić rozwiązania, które 

pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji.  

2.3. Przepisy   

Prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego  

Projektant jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne 

akty prawne. W szczególności dotyczy to:  

 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r.  poz.1065) ,  
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. 2007 r, nr 86, poz.579),  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1973) 

 Ustawa z dnia 3.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(t.j. Dz.U.  2021 r., poz. 2373)   

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),  

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipiec 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030),  

 Ustawa PRAWO WODNE z dn. 20 lipca 2017 r., Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 09.11.2018 r Dz.U. 2018 poz 2268 w sprawie tekstu 

jednolitego  

 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych 

pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139). 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych  

• Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej  

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Łyse  

• Program gospodarki wodno-ściekowej Gminy Łyse na lata 2022-2028 

• Program ochrony środowiska Gminy Łyse na lata 2019 - 2022 

• Na trasie projektowanej sieci występować będą przekroczenia cieków melioracyjnych oraz 

dróg o statusie dróg wojewódzki, powiatowych i gminnych.   

4. Wykaz załączników  

Zał. 1 – Orientacja       1:20 000  

Zał. 2 – Trasa sieci wodociągowej     1:10 000  

Zał. 3 – Zestawienie planowanych kosztów robót 

budowlanych i planowanych kosztów prac 

projektowych 

Zał. 4 – wg punktu 3 , PFU – II , część informacyjna 
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