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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Wstep

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie I etapu Stacji Uzdatniania
Wody w msc. Zalas sktadajace si¢ ze zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemnos$ci
100m’, zabezpieczenia sanitarnego zretencjonowanej wody — lampy UV, zespolu hydroforowego
oraz budynku obshlugi z czescig technologiczng. Niniejsze opracowanie razem z realizowang
inwestycjg przez Zamawiajagcego pod nazwg ,,Zaprojektowanie i budowa sieci wodociagowej w
msc. Wejdo - Zalas” stanowi kompletne rozwigzanie koncepcyjne w zakresie poprawy
bezpieczenstwa dostaw wody pitnej dla mieszkancow Gminy Lyse cze$§¢ ponocno-wschodnia.
W szczegblnosci rozwigzanie poprawi funkcjonowanie sieci wodociggowej w okresach
zwigkszonego zapotrzebowania (miesigce letnie) oraz w sytuacjach reagowania na kleski
zywiotowe oraz zdarzenia z szeroko rozumianej ochrony przeciwpozarowe;j.

Program funkcjonalno-uzytkowy zostal sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 (Dz.U. 2021 poz. 2454) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Program funkcjonalno-uzytkowy shuzy do ustalenia planowanych kosztow dostawy
1 montazu, przygotowania oferty szczeg6lnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych.

Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy i bgdzie
stanowi¢ zatacznik do Specyfikacji Warunkow Zamowienia. Oferta Wykonawcy powinna by¢
zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie
roOwniez te roboty i elementy, ktdre nie zostaly wyszczegdlnione w programie funkcjonalno-
uzytkowym, lecz sg wazne i niezb¢dne dla poprawnego funkcjonowania instalacji, jak rowniez dla
spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zostal przedstawiony w kolejnych punktach
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego. Na etapie projektowania oraz prowadzenia robot
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uszczegdtowi¢ rozwigzania, takze zaproponowac inne
niz w PFU jesli w ten sposdb moga by¢ uzyskane korzysci dla jakosci, obnizenia kosztow lub
poprawy waloréw uzytkowych przebudowywanych urzadzen. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo
do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych

UWAGA! W trakcie prac zwiazanych z realizacja inwestycji wykonawca bedzie musial
zapewni¢ ciaglo$¢ dostawy wody dla mieszkancéw. W razie potrzeby moze to oznaczaé
konieczno$¢ wykonania w ramach prac zwiazanych z budowg stacji podnoszenia ci$nienia
oraz instalacji towarzyszacych tymczasowych prac budowlanych umozliwiajacych
funkcjonowanie gminnej sieci wodociagowej oraz stacji uzdatniania wody zwiazanych
z realizacja zadania bez negatywnych skutkow dla jakos$ci i ciaglo$ci dostaw wody.

UWAGA! Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym nazwy (znaki towarowe) majq
charakter przykiadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym
Zamawiajqgcy dopuszcza skladanie ,,ofert rownowaznych". Przez , oferte rownowazng" nalezy
rozumiec¢ takq, ktora przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajgcych minimalne parametry
okreslone przez Zamawiajgcego, lecz oznaczong innym znakiem towarowym lub pochodzeniem.

Obszar objety projektem wskazano na zataczniku graficznym do PFU.
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1.2 Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamowienia

W ramach niniejszego Zamowienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa
wraz zuzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowg (Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz zrealizowaé Roboty niezbgdne do osiagnigcia celow
opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno—uzytkowym (PFU). Dokumentacje¢ projektowa
wykona¢ w oparciu o zatwierdzong u Zamawiajacego szczegélowgq koncepcje budowy.

W ujeciu ogdlnym zamoéwienie obejmuje:

e Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiajacego szczegotowej koncepcji budowy stacji
podnoszenia ci$nienia oraz elementow zabezpieczenia gminnej sieci wodociggowe;.

e Sporzadzenie projektu budowlanego (po uzyskaniu wymaganych materiatow, map,
przeprowadzeniu rozpoznania geologicznego, itp), zatwierdzenie go u Zamawiajgcego i
uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z
pozwoleniem na budowe.

Uzyskanie wymaganych decyzji (w tym w razie potrzeby pozwolenia wodnoprawnego).

e Sporzadzenie projektow technicznych 1 wykonawczych oraz ich zatwierdzenie
u Zamawiajgcego.

e  Wykonanie robot budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyzszych
projektéw oraz wymagan przepiséw ogoélnych.

e Przeprowadzenie prob i badan wymaganych stacji podnoszenia i innych elementéw
zamoOwienia (w tym rozruchu) oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem
obiektow i instalacji w uzytkowanie.

Ostateczne warto$ci w zakresie $rednic, dlugosci sieci 1 przetagczen ustali Wykonawca
w oparciu o szczegdtowe obliczenia w porozumieniu z Gminng Jednostkg Ustlug Komunalnych
w Lysych. Wykonawca powinien zaprojektowac i zrealizowaé cato$¢ inwestycji uwzgledniajgc
aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i spoleczne.

Doboér technologii robot dla poszczegdlnych fragmentow sieci stanowi element prac
projektowych, a tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy I etapu SUW powinny zapewniaé wszystkie
wymagane parametry funkcjonalno — uzytkowe, okreslone w niniejszym PFU — w szczegdlnosci:
* trwaloSci robot,
*  braku negatywnego wpltywu na parametry pracy sieci,
* zapewnienia szczelno$ci sieci,
* zachowania wymaganych parametrow statycznych rur.

Kolejnos¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Roboét uwzgledniajacego mozliwosé
ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wlaczeniem do eksploatacji.

Roboty objete Zamoéwieniem nalezy zaprojektowac i wykonac w szczegdlno$ci w oparciu o:

e Warunki Zamoéwienia,

*  Dokumentacje SWZ,

*  Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskie;,

*  Warunki techniczne do projektowania i realizacji sieci wodociaggowych wydane przez
Gminng Jednostke Ustug Komunalnych w Lysych,

* Inne dokumenty wymienione w PFU.
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Zamawiajacy wymaga, ze jeSli konieczne bedzie przeprowadzenie dzialan
nie wymienionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidlowego
przeprowadzenia robét projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania koncowego efektu
ekologicznego i pozwolenia na uzZytkowanie, to Wykonawca musi je uzna¢ za wlaczone
zaré6wno do zakresu Zadania jak i do Zatwierdzonej Kwoty Ryczaltowej. Koszt wszystkich
takich prac Wykonawca ujmie na wlasne ryzyko w cenie oferty. Wykonawca w pelni
odpowiada za uzyskanie efektu ekologicznego i zapewnienie niezawodnosci pracy sieci
wodociagowej dla okreslonej w PFU przepustowosci.

Zakres inwestycji przewiduje budowe, przebudowe i remonty nastepujacych obiektow:

e Budynek technologiczno — administracyjny przy stacji podnoszenia ci$nienia w msc. Zalas

e Zbiornik magazynowy wody uzdatnionej przy stacji podnoszenia ci$nienia — 1 kpl.
pojemnosci 100 m®
Zestaw hydroforowy

e System sterowania zgodny z istniejacg infrastrukturg gminnej sieci wod.(SCADA)
Dezynfekcja UV wody zmagazynowanej wykonana jako uktad wewnetrzny zbiornika,
mozliwa wymiana zgromadzonej pojemnosci bez udziatu sieci,

e Dozownik podchlorynu

e Zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej — agregat pradotworczy

e  Zrodto energii odnawialnej — panele fotowoltaiczne o mocy 20 kWp.

Ponadto przewiduje sig:
e Budowg oraz budowe¢ drog i placow wewnetrznych oraz chodnikéw i opasek wokot
obiektow,
e  Budowg oraz budowe technologicznych sieci migedzyobiektowych (rurociggi wodociggowe,
sieci zasilajgce)
¢ Budowg wewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe;,
e Budowg i przebudowe linii elektrycznych NN oraz sterowniczych,

1.3. Cel zadania
Celem budowy stacji podnoszenia ci$nienia w msc. Zalas oraz elementéw zabezpieczenia gminne;j
sieci wodociggowej jest:
e Zagwarantowanie odpowiedniego cisnienia dyspozycyjnego w sieci wodociggowej Gminy
Lyse w konteksScie rosnacego zuzycia wody w okresach szczytowego zapotrzebowania
e Poprawa bezpieczenstwa fizykochemicznego i biologicznego dostarczanej mieszkancom
gminy wody pitne;j.
e Utworzenie rezerwuaru wody pitnej na wypadek zdarzen losowych i klgsk zywiotowych
w kontekscie obserwowanych zmian klimatycznych
e Utworzenie zintegrowanego centrum zarzadzania bezpieczenstwa dostaw wody pitnej oraz
monitoringu stanu sieci wodociggowe;j
e Zmniejszenie awaryjnosci sieci wodociggowe;,
e Poprawa zdolnosci przeciwpozarowych gminnej infrastruktury wodociagowe;j

1.4. Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastapi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie
catego zakresu prac.

str.- 8 -



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Rozbudowa i zwigkszenie odpornosci infrastruktury wodociggowej, kanalizacyjnej
orazg kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Lyse

1.5. Definicje

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego .

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamowienia.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktorej obowiazki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Roboty kwalifikowane - Roboty wskazane przez Zamawiajacego, zwigzane z budowg
kanalizacji sanitarnej i wodociagu wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania
(rozbidrka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego).

Roboty niekwalifikowane - Roboty niewskazane przez Zamawiajacego, wynikajace
z warunku gospodarnos$ci $rodkami finansowymi przez Zamawiajgcego, polegajace na uktadaniu
innych sieci i infrastruktury we wspolnym wykopie z kanalizacja sanitarng z pompowniami
i przytagczami kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, itp., rozliczane z Wykonawcg
na podstawie odrebnej faktury.

SWZ - Specyfikacja Warunkow Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo Zamowien Publicznych

Sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewodéw wodociggowych oraz armatury
i urzadzen, znajdujacych si¢ poza budynkami, stuzacych do zaopatrywania odbiorcow w wodg.

SPC — Stacja podnoszenia ci$nienia

SCADA - System Sterowania i Wizualizacji

1.6. Charakterystyczne parametry — zakres przedmiotu zamowienia

Przyjeto nastgpujace zalozenia:
e wspolczynnik zapotrzebowania na wodg pitng przez mieszkanca: 120 dm3/ d,
e wspoOtczynnik nierownomiernosci dobowej: Nd = 3,
e wspoOtczynnik nierownomiernosci godzinowej: Nh = 4,0.

1.6.1. Dokumenty Wykonawcy
1.6.1.1.Zestawienie Dokumentow Wykonawcy

Oprécz Dokumentow Wykonawcy okreslonych w Warunkach Zamoéwienia, Wykonawca
sporzadzi dokumenty obejmujace co najmniej:

a) Projekt Budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej
w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
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szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng
mape, uzgodnienia ZUD, wizje lokalng Terenu Budowy i uzgodnienia z wlascicielami
prywatnych posesji. Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze:
technologiczna, elektryczng itp.,

b) inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe i innych niezb¢dnych
uzgodnien (operaty wodno-prawne, inwentaryzacj¢ zieleni, niezbedne ekspertyzy, procedury
srodowiskowe),

¢) dokumentacj¢ wykonawcza dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegétowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia
Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach,
jak réwniez szczegdlowych wytycznych Zamawiajacego,

d) Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych,

e) badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

f) operaty wodno-prawne dla odwodnienia wykopow,

g) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych sieci
i obiektow oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przylaczami domierzonymi
do charakterystycznych punktow w terenie,

h) instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP,

1) dokumentacj¢ fotograficzng terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robot oraz terendow
odtworzonych do stanu pierwotnego.

Dla sieci wodociggu wraz z obiektami sieciowymi dopuszcza si¢ sporzadzenie Projektu
Budowlanego zawierajgcego Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Architektoniczno-
Budowlany z Zatacznikami w jednym opracowaniu. Wykonawca uzyska pozwolenia na budowe
dla sieci wodociggowe;j.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowac
zakres objety niniejszym PFU i umozliwi¢ przytaczenia posesji do wodociagu.

1.6.1.2.Zakres Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania na terenie msc. Klenkor - Wyzega sieci
wodociggowe] wraz z armaturg 1 uzbrojeniem. Lokalizacja sieci wodociggowej zostala
przedstawiona w Czgéci Informacyjnej niniejszego PFU, zatagcznik nr 11 2.

1.6.1.3.Forma Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca podzieli zakres objety niniejszym Zamowieniem na zadania zgodnie z ustaleniami
z Zamawiajgcym. Dla kazdej z ww. grup zadan Wykonawca sporzadzi Dokumenty Wykonawcy.

Sporzadzone przez Wykonawce Robot Dokumenty Wykonawcy beda zgodne z polskim
prawem Budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni spojnos¢ wszystkich Dokumentow Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie
rozwigzan projektowych, lokalizacji elementow sieci pomigdzy dokumentami opracowywanymi
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wramach roznych branz, w ramach roéznych odcinkoéw sieci oraz pomiedzy dokumentami
opracowywanymi przez roznych Projektantow.

1.6.1.4.Liczba egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez Inspektor
Nadzoru Zamawiajacego, uzgodnione w Gminnej Jednostce Uslug Komunalnych w Lysych oraz
posiadajace wszystkie niezb¢dne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentacj¢ projektowa
W nastepujacej postaci:

e 4 egzemplarze w wersji papierowe;,
e wersja elektroniczna w postaci plikow na ptycie CD lub DVD. Dopuszcza si¢ zapis
dokumentacji w postaci plikow z rozszerzeniem *.tif, *.jpg lub *.pdf.

1.6.1.5.Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczych rysunkow

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dwa egzemplarze Dokumentow Wykonawcy w wersji
roboczej (rysunkéw z opisem), przed zlozeniem ich do odpowiednich instytucji celem
zatwierdzenia. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey jeden egzemplarz roboczych rysunkéw z opisem
z naniesionymi uwagami. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajace z uwag Zamawiajacego
zostang naniesione przez Wykonawce w mozliwie najkrotszym terminie i na jego koszt.

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentow Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajace w/w poprawki i uwagi oraz zawierajace wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostang przekazane
Zamawiajacemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w 4 egzemplarzach.

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalniaé
Wykonawcy z obowigzkéw wykonania Robdt zgodnie z Zaméwienie. Za bledy w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robot Iub ich cze$ci bedzie
mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentow Wykonawcy lub ich czgéci przez
Zamawiajacego, potwierdzonym na stronie tytutowej pieczecia ,,Zaakceptowano do realizacji”.

1.6.1.6.Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéw Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesagdza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spelnia wymagan Zamowienia.

1.6.2. Dokumentacja Zamawiajgcego

Zamawiajacy posiada nizej wymieniong dokumentacje:
e warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej,
e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Lyse,
e Program gospodarki wodno-$ciekowej Gminy Lyse na lata 2022-2028,
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e Program ochrony $rodowiska Gminy Lyse na lata 2019 — 2022.

1.6.3. Badania i analizy uzupelniajgce

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz
1 analiz niezbednych do prawidtowego wykonania Zamowienia 1 sporzadzenia Dokumentéw
Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w SWZ sg do tego celu niewystarczajace.

Wykonawca ustali na wlasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod
wywoz ziemi z wykopow 1 gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.

1.6.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje 1idecyzje administracyjne niezb¢dne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu niniejszego Zamoéwienia.

1.6.5. Mapy do celow projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow
projektowych na obszary objete Zamoéwieniem. Minimalny zasi¢g zaktualizowanych map do celow
projektowych po 40,0 m od osi sieci wodociagowej. Projekt powinien zosta¢ sporzadzony
na podktadach uwzgledniajacych specyfike wodociggowanych terenéw, min. zasi¢g podktadow
mapowych do analizy sieci hydrantowej po 100,0 m od osi sieci wodociggowej.

1.6.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, oplat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwick
dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej
z Zamobwienia.

1.6.7. Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wilasng odpowiedzialnos$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze itowarzyszgce zarowno do prowadzenia robot budowlano-
montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.7. Warunki prowadzenia robot budowlanych
1.7.1. Zakres Robot budowlanych

Nalezy wykona¢ sie¢ wodociagowa wraz z wpigciami do istniejacej infrastruktury.
W sktad Robét budowlanych wchodza:
1) prace przygotowawcze,
2) prace rozbiorkowe:
a) rozbidrka istniejacych nawierzchni drog i odcinkéw w miejscu uktadania sieci,
b) usunigcie istniejagcych drzew, krzewow 1 pozostatej zieleni, kolidujacych z trasg sieci
¢) usunigcie warstwy humusu, wywo6z humusu i jego tymczasowe skladowanie,
d) rozbidrka innych kolidujgcych obiektow z siecig;
3) usunigcie kolizji:
a) usunigcie kolizji projektowanej sieci z istniejgcg infrastruktura;
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roboty ziemne i odwodnieniowe,

roboty technologiczne:

a) Wykonanie rurociggéw ci$nieniowych;

Roboty technologiczne — sieciowe obiekty technologiczne:

a) Montaz armatury;

Polaczenia z istniejaca infrastruktura:

a) Wpiecie wykonanych odcinkow do istniejacej sieci pod nadzorem stuzb Zamawiajacego;

Roboty wykonczeniowe:

a) Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow
naruszonych (odtworzenie drog, chodnikéw, skarp, rowdéw, humusowanie i realizacja
zieleni),

b) Roboty prowadzone w drogach utwardzonych ( zwirowych, bitumicznych ) wykonanie
warstw nawierzchni wraz z badaniem zaggszczenia podtoza i grubo$ci poszczegdlnych
warstw.

¢) Wszystkie inne niezbedne elementy.

7.2. Rozpoczecie Robot

Warunkiem rozpoczecia Robdt w ramach Zamoéwienia jest zatwierdzenie Dokumentdéw

Wykonawcy w trybie opisanym w pkt 1.6. oraz wypekienie innych wymagan wynikajacych

z ZamoOwienia.

L

W

L

7.3. Zajecia terenu

Podczas trwania Robot objetych zakresem Zamoéwienia bedzie konieczne zajecie pasa terenu,
ktérym beda zlokalizowane:
* wykopy liniowe przy realizacji przewodéw wodociagowych, pas komunikacyjny wzdhuz
wykopu,
* czasowy odktad ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego,
* sktadowanie materiatow wzdhuz wykopow.

7.4. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajagcym 1 odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,
b) oplaty/dzierzawy terenu,
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¢) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.7.5. Zajecie pasa drogowego

Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych
lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wlasciwego terenowego dla miejsca wykonywania
Robdt ponosi Wykonawca. Koszt zajecia pasa drogowego jest sktadnikiem ceny kontraktowe;.

1.7.6. Koszty umieszczenia obcych urzqgdzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym w danym roku ponosi
Zamawiajacy.

1.7.7. Wycinka drzew

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zaladunek, transport,
roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast optaty
administracyjne zwigzane z wycinkg drzew ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki
lub przesadzania drzew i krzewow. Wykonawca powinien projektowac sieci w sposob unikajacy
kolizji z drzewami, a ich wycinkg¢ traktowac jako ostateczne rozwigzanie, nieposiadajace innych
racjonalnych rozwigzan.

Wykonawca jest zobowigzany do wuzgodnienia na etapie sporzadzania Dokumentow
Wykonawcy z Zamawiajgcym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg wlasno$cig jednostki wskazanej
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaja wlasno$ciag
Zamawiajacego, ktory w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje ostateczng decyzj¢ o formie
ich zagospodarowania.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Wywoz ziemi 7 wykopow, gruzu 7 nawierzchni drogowych

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego 1 docelowego miejsca
przeznaczonego pod wywoéz ziemi z wykopoéw i gruzu z nawierzchni drogowych we wlasnym
zakresie i na wilasne ryzyko.

1.7.9. Odtworzenie nawierzchni
W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni wraz z
badaniem zaggszczenia podtoza i grubosci poszczegolnych warstw.
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Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég i chodnikoéw zniszczonych
w czasie wykonywania Robot do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci
drog. Roboty odtworzeniowe nalezy wykonaé w pasie o szerokosci wykopu powigkszonej
o odcinek szerokosci 0,50m z kazdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego zniszczen poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca
bedzie zobowigzany do usuniecia uszkodzen i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu na swoj
koszt.

Wykonawca odtworzy nawierzchni¢ w sposéb uzgodniony z zarzadca danej drogi i1 zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 29 sierpnia 2019 r., Poz. 1643.)

1.7.10. Odtworzenie upraw i terenow zagospodarowanych Zielenig

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia upraw i terenow zielonych zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac. Wykonawca powinien zakupi¢ materiat siewny
i dokona¢ odtworzenia w przypadku zniszczenia terenow zielonych. Roszczenia rolnikow
oraz innych wiascicieli gruntéw z tytutu uszkodzonych plonéw oraz terenéw zagospodarowanych
w calo$ci obcigzajag wykonawce. W przypadku uzasadnionych skarg i roszczen wynikajacych
ze zniszczen powstatych w wyniku dziatania Wykonawcy zamawiajacy zastrzega mozliwo$é
potracenia wynagrodzenia wykonawcy w celu samodzielnej regulacji zgtaszajgcych roszczenia.

1.8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.8.1. Koniecznos¢ wykonania przedmiotu zamowienia

Realizacja rozbudowy systemu sieci wodociggowej ma nacelu dostosowanie jednostki
osadniczej do standardow polskich oraz Unii Europejskiej oraz obowiazujacych przepiséw
prawnych.

Rozbudowa systemu wodociggowego przyczyni si¢ do zapewnienia dla mieszkancow
podtaczonych do sieci w wyniku realizacji niniejszego projektu dostaw wody o jako$ci wymagane;j
obowigzujacymi przepisami. Stworzenie spojnej sieci wodociggowej w uktadzie pier§cieniowym
dzigki obustronnemu zasilaniu zapewni ciggto$¢ dostaw wody. W konsekwencji realizacja projektu
przyczyni si¢ do poprawy jakosci zycia mieszkancoOw oraz zwickszenia perspektyw rozwoju
gospodarczego dzicki zapewnieniu podstawowej infrastruktury techniczne;.

Ekologiczne cele Inwestycji:
— zmniejszenie mozliwosci skazenia warstw wodonos$nych przez indywidualne zrodta
poboru wody,
— dostosowanie gminnej infrastruktury technicznej do dynamicznie zachodzacych zmian
klimatu.

Spoteczne cele Inwestycji:

— poprawa stanu zdrowia publicznego wynikajaca z podniesienia jako$ci wod
powierzchniowych 1 posrednio z wzrostu jako$ci wody pitnej pobieranej z ujgc
podziemnych, a takze z redukcji skazenia gleb,

— poprawa jakosci zycia mieszkancow oraz zwickszenie perspektyw rozwoju
gospodarczego dzieki poprawie stanu srodowiska naturalnego,
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— podniesienie atrakcyjnosci terenéw gminy Lyse dla mieszkancoéw oraz przyjezdnych,
— stworzenie korzystniejszych warunkow dla rozwoju przedsiebiorczosci poprzez
zapewnienie podstawowej infrastruktury techniczne;.

Inne cele:
— spetnienie przez gmin¢ Lyse wymagan zawartych w odpowiednich dyrektywach UE
oraz prawie polskim odno$nie prowadzenia gospodarki wodno-$ciekowe;j;
— stworzenie gminnego systemu p.poz. w oparciu o wlasna sie¢ wodociggowa.

1.8.2. Lokalizacja przedsiewziecia - Informacje ogolne

Gmina Lyse znajduje si¢ na Nizinie Pélnocno-Mazowieckiej, wg podziatu fizjograficznego
teren gminy usytuowany jest na Rowninie Kurpiowskiej.

Wg mapy rzezby terenu obszar zmian znajduje si¢ na rowninie sandrowej, wyniesionej okoto
110 do 125 m.n.p.m. Teren o powierzchni prawie ptaskiej, nadbudowanej formami wydmowymi
od strony wschodniej i nizszg wydma od strony poéinocno-zachodniej. Jest to teren o spadkach
w przewadze ponizej 5 %.

Wg mapy warunkéw wodnych jest to obszar o dobrych warunkach infiltracji. Zwierciadto wody
gruntowej wystepuje na glebokosci od 1 do 3 m. p.p.t. Sie¢ wod powierzchniowych jest stabo
rozwini¢ta. Przez teren gminy nie przeplywa zadna rzeka. Sie¢ wod plynacych stanowi kanat
z licznymi rowami melioracyjnymi. Cz¢$¢ zachodnia gminy zaliczana jest do obszaru z deficytem
wod powierzchniowych w skali wojewodztwa. Prawie przez srodek gminy, z poinocy na potudnie,
przebiega granica wododzialu. Rozdzielane sg dorzecza rzek Szkwy i Pisy. Rzeka Szkwa plynie
wzdhiz zachodniej i potudniowej granicy gminy.

Wg oceny warunkow topoklimatycznych tereny zmian znajdujg si¢ na obszarze o przecigtnych
warunkach topoklimatycznych. Opad atmosferyczny Srednioroczny wynosi od 500 do 600 mm.

Lesisto$¢ gminy wynosi 34% i jest wyzsza od $redniej dla wojewodztwa - 31,2% oraz dla kraju
- 27%. Pod wzgledem geomorfologicznym obszary le$ne sa rozleglymi rowninami pokrytymi
piaskami sandrowymi. Monotoni¢ réwninng urozmaicajg wydmy w formie watow (np. po stronie
zachodniej od wsi Lyse), tukéw i paraboli. Dominujacym gatunkiem w drzewostanach jest sosna.
Jako domieszkowe wystepujg: swierk, brzoza, dab i modrzew. Podszyt stanowi gldwnie jatowiec.

Gmina wchodzi w sktad regionalnego systemu obszarow chronionych. Znajduje si¢ w granicach
obszarow wezltowych o znaczeniu mig¢dzynarodowym wg systemu obszaréw chronionych
ECONET-PL. Jest to bardzo wysoka ranga w systemie obszaro6w cennych przyrodniczo. Na terenie
gminy wystepuja 3 rezerwaty przyrody, w tym jeden ze Sciezka edukacji ekologicznej. Wody rzeki
Szkwy, przeptywajacej zachodnig granicg gminy, wg zarzadzenia powinny odpowiada¢ I klasie
czystosci. Badania stanu czystosci wod prowadzone w ramach monitoringu regionalnego wykazuja
druga klase czystosci.

Teren planowanej inwestycji jest potozony w granicach administracyjnych gminy Lyse w jej

potnocno-wschodniej czesci. Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostanie wzdluz
ciggow komunikacyjnych.
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Inwestycja zlokalizowana jest w polnocno-wschodniej czeSci Mazowsza na Rowninie
Kurpiowskiej. Zadanie nie znajduje si¢ na obszarze chronionym NATURA 2000. W przebiegu
sieci wodociggowej konieczne bedzie wykonanie 2 przejs¢ pod cickiem wodnym — Kanat Kaczor.

Wykaz dziatek, na ktorych realizowana bedzie inwestycja — Stacja Podnoszenia Ci$nienia oraz
lezacych w zasiegu jej oddziatywania: Zalas

Zalas: dziatka nr 91

W  uzasadnionych przypadkach, za zgoda zamawiajacego, ostateczny przebieg sieci
wodociggowej moze si¢ r16zni¢ od zaproponowanego w koncepcji zamawiajacego. W szczegolnosci
moze przebiega¢ po innych dziatkach ewidencyjnych z zastrzezeniem, ze taka zmiana nie moze
doprowadzi¢ do wykluczenia mozliwosci podiaczenia do sieci wodociggowej zamieszkatych
nieruchomosci polozonych w obszarze objetym inwestycja. Jednoczesnie, w takiej sytuacji
uzgodnienia w zakresie prawa do lokalizacji sieci wodociggowej w terenach nie begdacych
wlasnoscig Gminy Lyse wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie.

1.8.4. Opis istniejqcej sieci wodociggowej

Na terenie gminy okolo 40% mieszkancow korzysta ze zbiorczych sieci wodociggowych,
ktorych taczna dlugos¢ wynosi 115,0 km. Zbiorcze sieci wodociggowe istniejag w miejscowosci
Lyse, Pupkowizna, Serafin i czg¢sciowo Lipniki, Tartak, Szafranki ze wspolnym ujeciem wody
w msc. Lipniki. Roczny pobér wody z ujeé¢ w 2020 r. wynosit 1750 ty$. m’.

Zrédlem zaopatrzenia wodociag wiejskiego w gm. Lyse jest ujecie wody sktadajace si¢ z trzech
studni wierconych. Woda surowa ze studni wierconych dostarczana jest pompami do budynku
stacji, a nastgpnie jest kierowana do aeratorow, gdzie nast¢puje mieszanie wody z powietrzem,
a nastepnie na filtry odzelaziajace w celu wytracenia i zatrzymania zwigzkow zelaza. Kolejno woda
kieruje si¢ na filtry odmanganiajace. Po uzdatnieniu woda dostarczana jest do sieci wodociagowe;.

1.8.5. Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez
mieszkancoéw tj. g=120 dm3/os*dobe oraz przez zaklady przemystowe (zaleznie od charakteru
prowadzonej dziatalnosci).

1.8.6. Uwarunkowania srodowiskowe

Jezeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku 1ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, nalezy dla projektowanego przedsigwzigcia uzyska¢ decyzje
o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.8.7 Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci wodociagowej bedzie realizowana zaréwno na terenach niewrazliwych
przyrodniczo tj. w pasach drogowych ulic, na terenie prywatnych posesji jak i na obszarach
terenéw zielonych.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wstep

Wymagania Zamawiajagcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) sg rozszerzeniem zapisow punktu ,,Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe” 1 jako takie stanowig uzupetnienie i uszczegdlowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktére nalezy spelni¢ i elementy jakie musza byc
uwzglednione przez Wykonawcg w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU bedg traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element Zamowienia
W rozumieniu opisu przedmiotu zamowienia. Podane wymogi s3 obligatoryjne, chyba
ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla rozwigzan
zamiennych, o co najmniej rownorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych.
Zastosowane rozwigzania zamienne nie moga powodowac zmiany ceny Zamowienia.

2.2. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacj¢ Projektows, ktora postuzy
do wykonania rob6t budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg.
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezb¢dne do zakonczenia catego zakresu robdt
tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 1iprzekazania do uzytkowania sieci
wodociagowe;.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych
z warunkow wilascicieli, administratorow i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi
sieciami wodociggowymi.

2.2.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntow oraz aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe
do celéow projektowych obejmujgce tereny i dziatki objete zakresem robdt przewidzianych
w ZamoOwieniu.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane
ze szczegblowa inwentaryzacjg wykonywanych obiektéw.

2.2.2. Dokumentacja geologiczno — inZynierska

Wykonawca w ramach Zamoéwienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegdtowej
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, uwzgledniajacej warunki hydrogeologiczne
dla docelowego przebiegu sieci wodociggowe;.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastgpujacych przepisow:

* Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2019 .
poz. 868),
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* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 1. poz. 463),

+  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 2033).

2.2.3. Pracei analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogloby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie
do realizacji Zaméwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym rowniez wariantow
materialowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegélnych rozwigzan. Podczas
wykonania analiz przedprojektowych i1 szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektow w konsekwencji
realizacji robot (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz nakladow pracy zwigzanej
z eksploatacja zaprojektowanych robot).

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastgpujace aspekty:

» efektywnosci ekonomicznej,

* techniczny,

* technologiczny,

+ trwalos$ci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbe¢dne badanie kosztow lub cen,
Wykonawca kierujac si¢ zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych
dla oszacowania potrzebnych warto$ci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty
lub ustugi o najnizszych cenach zpodaniem ich wiodacych parametrow. Starannos$¢ dotyczaca
formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych
musi by¢ wystarczajaca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

2.2.4. Dokumentacja projektowa

Wykonawca w ramach Ceny opracuje dokumentacje projektowa sktadajacy si¢ z:

*  Projektu Budowlanego z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe¢ (PZT+PAB),

*  Projektu Budowlanego w zakresie projektu technicznego (PT),

*  Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami),

*  Projektu organizacji ruchu zastgpczego na czas budowy,

*  Projektu odtworzenia nawierzchni,

*  Projektéw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyz;i,

*  Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagana
odrebnymi przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi,

* Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia
(jezeli bedzie wymagana odrgbnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany uzupeliony o wymogi dla projektu technicznego
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. 2021. Poz. 1169) oraz zastosuje si¢ do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
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(Dz.U. 2021 r. poz. 2351, tekst jednolity).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach iuzgodnieniach, jak réwniez szczegdétowych wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca
uzgodni z operatorem sieci wodociggowych i Zamawiajacym wszystkie parametry projektowanych
elementow istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych
elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania,
ze ww. parametry zostang dochowane. PB powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsigwzigcia i powinien sktadaé si¢
m.in. z nizej wymienionych projektow i opracowan branzowych:

* cze$¢ technologiczna,

*  cze$¢ budowlano-konstrukcyjna,

» zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogowa),

* dokumentacja geotechniczna i1 hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie

dodatkowych badan geotechnicznych),

* projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,

* opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje 1 wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

* informacje dotyczace BIOZ.

Wylaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze
nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

Ponadto PB musi speli¢ nast¢pujace wymagania:

* musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktorych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowaé wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej
wnikliwosci 1 starannosci,

* musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz
niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

* musi by¢ dostarczony na rysunkach spelniajacych wymagania odpowiednich przepisow
dla projektow budowlanych,

* musi by¢ dostarczony Zamawiajagcemu w ilosci 1 formie opisanych ponize;j.

2.2.5. Dzialania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien
i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezb¢dne do rozpoczgcia, zakonczenia i uzytkowania Robot przez Zamawiajacego
(np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii
idecyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty
sporzadzania dokumentacji wynikajgce z warunkow wilascicieli, administratorow i zarzadcow
infrastruktury i1 obiektow.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej oplaty za zajecie terenu, koszty te leza
po stronie Zamawiajacego.

Zatwierdzenie  jakiegokolwiek  dokumentu przez Zamawiajagcego nie  ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Zamdwienia.

str. - 20 -



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Rozbudowa i zwigkszenie odpornosci infrastruktury wodociggowej, kanalizacyjnej
orazg kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Lyse

W szczegdlnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato:

+  uzyskanie (i przekazanie Zamawiajacemu) z Wydziatu Ochrony Srodowiska warunkéw
prowadzenia Robot w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli
zaistnieje konieczno$¢ - decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie drzew,

* wystgpieniec o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleniach na budowg¢ w imieniu
Zamawiajacego. Oplaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Optaty te nalezy uwzglgdni¢ w cenie kontraktowe;,

* uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw w drogach powiatowych
i gminnych,

* uzyskanie warunkoéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robot
w drogach powiatowych i gminnych,

* uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

* uzyskanie uzgodnienie w Gminnej Jednostce Ustug Komunalnych Projektu Budowlanego.

Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢;

* zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

* zgodno$ci projektu z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

* zgodno$ci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajacego
i administratora sieci.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowal dziatania na rzecz uzyskania ww.
pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robdét.

2.2.6. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Protokolu koncowego odbioru robot, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.
Po zakonczonych prébach cisnieniowych, prébach szczelnosci Wykonawca przedstawi osiggnicte
wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajagcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie iwymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficzne;j.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ operatorowi sieci do przegladu przed
rozpoczeciem Odbiorow Koncowych.
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Jezeli w trakcie Odbioréw Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wlasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom

zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robdt oraz

do wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy
zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadaé wymaganiom stawianym przez

Zamawiajacego oraz administratora sieci i zawiera¢ m.in.:

projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbgednych obliczen statyczno —
wytrzymalosciowych 1 wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza przysztego uzytkowania obiektow,

powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiadac¢
potwierdzenie przyj¢cia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;),
o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym, oddzielnie
dla sieci wodociagowej i kanalizacyjne;j,

pozwolenie na budowe,

protokoty odbiorow czesciowych,

protokoét ze zgrzewania rur PE,

protokoét z badan pobranych probek,

protokoét z zageszezenia gruntu (podsypki, zasypki),

protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki wymog
postawit,

protokoly likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugoscia,
materiatem, §rednica i sposobem likwidac;ji sieci,

deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

Wewnatrz segregatora pt. ,,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowaé si¢ spis

zawarto$ci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:

1)
2)
3)

4)

opracowania projektowe,

powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

dokumenty: m.in. pozwolenie na budowg, o$wiadczenie Kierownika budowy, protokoty prob,
odbiorow itp, opinie sanitarne 1 in.

deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty

oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach itp. zawartych

w projektach ztozone przez autorow opracowan, powinny by¢ oryginalne.

str.-22 -



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Rozbudowa i zwigkszenie odpornosci infrastruktury wodociggowej, kanalizacyjnej
orazg kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Lyse

Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone
oryginalnym podpisem projektanta ,,za zgodno$¢ z oryginatem”, w dokumentacji powykonawczej
— podpisem Kierownika Budowy.

2.2.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyja¢, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywal prace projektowe. Czynno$ci nadzoru
autorskiego musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe
w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan stwierdzania
w toku wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) pehigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano - montazowych jest zobowigzany
do pobytow na Terenie Budowy w miare¢ potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego,

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich
korekt w  Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji  zamiennej,
aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub op6znienia z tym zwigzane.

2.2.8. Forma projektu budowlanego (PB)

Dokumentacja dla zadania: ,,B stacji uzdatniania wody w msc. Zalas — I etap Stacja
Podnoszenia Ci$nienia” winna uzyskac¢ pozwolenie na budowe.

Kompletna dokumentacja projektu ma by¢ wykonana w wersji drukowanej w 4 egz. oraz
w wersji elektroniczne;.

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektow ujetych w zadaniu
w zaleznosci od zakresu rzeczowego projektu winien on obejmowac:
1) ustalenie geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow sieciowych dla drugiej kategorii
geotechnicznej zawierajacych:
a) opini¢ geotechniczng,
b) dokumentacj¢ badan podioza,
¢) projekt geotechniczny,
2) wykonanie projektu budowlanego:
a) sieci wodociggowych;
3) przeprowadzenie niezbednych uzgodnien,
4) opracowanie operatdw wodno — prawnych.

2.3. Wymagania technologiczne

2.3.1. Zestaw hydroforowy

Ze zbiornikéw magazynowych woda bedzie tloczona zestawami pompowo-hydroforowym
do sieci wodociggowej z wydajnos$cia i cisnieniem odpowiednim dla poszczegoélnych stref.
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Parametry pracy:

- wydajnos¢ zestawu : min 60 m3/h

- wysokos$¢ podnoszenia: min 63 m (przy zerowym naptywie)

- Moc pompy gtownej: 3 x 5,5 kW

- Wydajno$¢ pojedynczej pompy : min 30 m’/h

- Liczba wirnikéw pompy gléwnej: 3

- Materiat wirnika : stal nierdzewna 1.4301

- llos¢ pomp w zestawie: 3 szt.

- Przytacze zestawu : DN 100

- Napiecie: 3 x 400 V, 50-60Hz

- Pompy pionowe wirowe wielostopniowe o wysokiej sprawnosci w konstrukeji In-line

- Materiat wirnikow i korpusow: stal nierdzewna,

- Zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie elementy z Zeliwa powinny by¢ zabezpieczone powlokg
kataforetyczna,

- Uszczelnienie pompy: kasetowe Sic/Sic umozliwiajace demontaz i montaz uszczelnienia bez
demontazu glowicy i silnika.

Konstrukcja zestawu hydroforowego:

- Kolektory i rama (konstrukcja wsporcza) powinny by¢ wykonane z materiatow odpornych
na korozje, tj. z ksztattownikéw 1 rur stalowych kwasoodpornych 1.4301 wg PE EN 10088-1.
Kolektory PN16 z kro¢cami przytaczeniowymi, kolnierze wywijane ze stali kwasoodpornej,
kolhierze powinny by¢ luzne w celu umozliwienia tatwego montazu instalacji przylaczeniowej z
obu stron kolektora. Odgatezienia kolektoréw nalezy wykona¢ metoda ksztattowania szyjek.
Spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej metoda TIG.
Nalezy udokumentowa¢ parametry spawania poprzez dotgczenie odpowiednich wydrukow.
Wszystkie sruby muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;.

Sterowanie

- Wszystkie pompy wchodzace w sktad zestawu muszg by¢ wyposazone w nabudowana na
pompe przetwornicg czestotliwosci.

- Przetwornica czestotliwo$ci musi posiadac charakterystyke pracy wentylatorowo-pompows3.
Wymagany jest zintegrowany filtr RF1.

- System zawarty w gtownej szafie sterujacej suw powinien by¢ wykonany w stopniu ochrony IP
54 wg PN-92/E-08106 ; w wersji standardowe] wyposazony w sterownik programowalny,
przeznaczony do obstugi wielu jezykow, wylacznik gldwny, styczniki, okablowanie;

- Na drzwiach obudowy powinny by¢ zamontowane nastepujace elementy:

* sterownik mikroprocesorowy,
* kontrolki sygnalizacyjne,
* przetaczniki trybu pracy,
* wylacznik glowny,
* wylacznik bezpieczenstwa;
- Wymagana wizualizacja stanow pracy na drzwiach szafy sterownicze;j.

2.3.2. Sie¢ wewngtrzobiektowa

Sie¢ wodociggowa wewnatrzobiektowa wykonana bedzie z rur wodociggowych
ci$nieniowych polietylenowych tagczonych metodg zgrzewania o ci$nieniu 1,0 MPa, PE 100 RC
SDR 17,0 srednicy DN 110 — 150 mm. Potaczenia w weztach sieci wodociggowej zaprojektowaé
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z ksztattek 1 armatury kotierzowej z zeliwa sferoidalnego. Polaczenia rur PE z armatura Zeliwng
wykona¢ za pomocg ksztattek zeliwnych jedno komierzowych.

2.3.3. Bezpieczenstwo sanitarne - dezynfekcja

Woda uzdatniona powinna by¢ poddawana dezynfekcji, doraznie — w razie potrzeby -
poprzez stosowanie zwiazkow chloru oraz stale za pomocg lamp UV — obieg wewngtrzny zbiornika
retencyjnego.

Dezynfekcja wody zdarzeniowo odbywac si¢ bedzie przy uzyciu dozownika podchlorynu
sodu wyposazonego w elektroniczng pompe dozujacg zalaczang przez pracownika obstugi
technicznej obiektu. W zwigzku z wymaganiami BHP zwigzanymi z wykorzystaniem podchlorynu
sodu nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ w obiekcie wszelkie niezbgdne elementy wyposazenia i
bezpieczenstwa do pracy w takich warunkach. Dezynfekcja profilaktyczna odbywacé sie bedzie
przy wykorzystaniu lamp UV w sposob ciaggly i w pelni zautomatyzowany.

Zespot dezynfekceji wody — 1 kpl.
Lampa UV na by pasie :
- Praca na zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej w cyrkulacji
- Srednica przytacza DN 50 mm
- Przeptyw nominalny przy transmisji T10=95% dawce 300J/m2 14,6 m3/h
- Przeptyw nominalny przy transmisji T10=95% dawce 400J/m2 11 m3/h
Kompensator wydtuzen termicznych, §wiecgca mufa, turolizator
Materiat stal kwasoodporna polerowana na lustro
Moc promieniowania UV przy 254 mm 46 W
Liczba promiennikow UV 1 x 130 W
Trwatos$¢ promiennikow UV okoto 12000 h
- Wyposazenie :
System alarmowy
Dzwigkowy czujnik uszkodzenia palnika
Optyczny wskaznik uszkodzenia palnika
Optyczny wskaznik uszkodzenia palnika
Optyczny wskaznik zasilania
Licznik czasu pracy
Wyprowadzenie sygnatu alarmowego na zewnatrz

Dozownik podchlorynu sodu :

-Pompa dozujaca elektroniczna o wydajno$ci max 61/h w
wykonaniu odpowiednim do dozowania podchlorynu sodu
- Sonda wtryskowa na wodg¢ zimng

- Zasobnik na preparat chemiczny

- Wodomierz kontaktowy

- Wanna ocieckowa

- Dozowanie w proporcji do przepltywu wody

- Maksymalne przeciwcisnienie: 10 baréw

- Objetos¢ zasobnika 100 dm3

- Maksymalna temp. w punkcie osadzenia wtryskiwacza: 40 st C

str.-25 -



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Rozbudowa i zwigkszenie odpornosci infrastruktury wodociggowej, kanalizacyjnej
orazg kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Lyse

2.3.4. Zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej

Nalezy zaprojektowac i wybudowac zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej — 1 kpl,
- Stalowy, izolowany zbiornik o minimalnej pojemnosci czynnej: 100 m’,
- Wysoko$¢ catkowita czynna: max 5000 mm
- Izolacja termiczna zabezpieczajaca przed zamarznigciem przy wymianie wody na poziomie
1xdoba

2.3.5. Agregat prgdotworczy

Przy obiekcie stacji podnoszenia ci$nienia nalezy zaprojektowaé i zabudowal agregat
pradotworczy o mocy odpowiadajacej zapotrzebowaniu cigglemu (PRP) iawaryjnemu (LTP),
agregat bez obudowy z rozruchem automatycznym przystosowanym do pracy z SZR. Calos¢ winna
by¢ zmontowana poprzez uktady amortyzujgce na sztywnej ramie ze stalowym zbiornikiem paliwa.
Praca agregatu powinna podlega¢ systemowi monitoringu.

2.3.6. Rozdzielnica elektryczna + szafa zasilajgco sterownicza

Szafa zasilajaco-sterownicza bedzie si¢ sktada¢ z 3 odrgbnych uktadow elektrycznych:

e zasilania i zabezpieczen urzadzen

e ukladu sterowania

e systemu komunikacji GPRS lub GSM Ilub radiowe; .
Urzadzenia te nalezy zainstalowa¢ w obudowie z tworzyw sztucznych, odpornych na
dziatanie promieni ultrafioletowych, o IP min 54. Przewidzie¢ nalezy podwoéjny system drzwi.
Drzwi zewngtrzne pelne, po otwarciu ktorych jest dostgp do drzwi wewnetrznych, na ktorych
zainstalowane zostang aparaty sterownicze, sygnalizacyjne, przetworniki pomiarowe, wyltgcznik
gléwny sie¢/agregat oraz gniazda serwisowe 230V i 24V. Urzadzenia wystepujagce w torach
glownych (pradowych) moga by¢ instalowane na pasie stalym, dostgpnym po otwarciu drzwi
zewnetrznych. Nalezy zainstalowa¢ lampg oS$wietleniowg w przestrzeni pomigdzy drzwiami
zewnetrznymi i wewnetrznymi.

Pozostale urzgdzenia elektryczne bedg dostepne dla obstugi elektrycznej po otwarciu
drzwi wewnetrznych. Wewngtrz szafy, w przypadku koniecznosci naleiy wykonaé ogrzewanie
elektryczne sterowane termostatem. Szafa zasilajgco — sterownicza powinna byé
zabezpieczona przed zniszczeniem przez osoby trzecie poprzez zabudowanie w dodatkowych
obudowach. Obudowe wyposazyé w zamek systemowy (otwierany jednym kluczem) oraz
sygnalizacje uruchamiang w czasie wlamania lub otwarcia przy zazbrojonym systemie
sygnalizacji alarmowej.

2.3.7. Sie¢ wodociggowa

a) Sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ niezawodne i ciagle zaopatrzenie w wode wszystkich
uzytkownikow objetych dziataniem sieci.

b) Wszystkie wyroby budowlane i $rodki uzyte do budowy, a majace kontakt z woda surowa

i uzdatniong powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

¢) Do wybudowania sieci wodociggowe]j nalezy uzy¢ rur i ksztaltek w zaleznosci od $rednicy
przewodu:

* rury oraz ksztaltki stuzgce do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociagu, tj. tuki,
kolana, dla $rednicy do Dz160 (wiacznie) z PEHD min. PE 100 PN 10, SDR 17,
taczonych za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, natomiast ksztattki
tzw. rozgatezne, tj. trojniki itp. z zeliwa GGG, kolnierzowe, skrecane na $Sruby.
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d) Minimalne odleglosci przewodéow wodociagowych od obiektow budowlanych i innych
mediéw w odlegtosciach wynikajacych z wytycznych Cobrti-Instal.

e) Wodociag powinien zosta¢ utozony w wykopach o $cianach pionowych, szalowanych.

f) Minimalne przykrycie wodociagowych sieci ulicznych powinno wynosi¢ 1,5m.

g) Na zmianach kierunkdw tras rurociggdw zeliwnych nalezy stosowaé bloki oporowe wg normy
BN-81/9192-05, kotwienia lub opaski taczace ztaczki kielichowe.

2.3.7. Armatura

a) Na przewodach wodociggowych nalezy montowa¢ hydranty, posiadajace Atest Higieniczny
PZH, oraz odpowiednio Deklaracje /Certyfikat Zgodnosci CNBOP. PN 10 wg normy PN-EN
805, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipiec 2009
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych oraz warunkow
technicznych Cobrti Instal.

b) Do zabezpieczenia hydrantdw podziemnych stosowaé hydrantowe skrzynki zeliwne.

¢) Na przewodach ulicznych nalezy stosowac zasuwy zeliwne o korpusach z zeliwa min. GGG 50,
kolierzowe z uszczelnieniem mickkim. Zasuwy nalezy umiesci¢ tak, aby utatwi¢ odcigcie
przewodu w razie niebezpieczenstwa, zgodnie z warunkami technicznymi Cobrti Instal oraz
normg PN-EN 805. Do obstugi zasuw stosowa¢ obudowy teleskopowe o konstrukcji teleskopu
z profili zamknietych. Gorna cze$¢ teleskopu winna by¢ wykonana z litego ksztaltownika
o profilu zamknigtym, ciggnionego, badz krepowanego ze spoing zamknietg spawaniem na catej
dlugosci faczenia, a do ich zabezpieczenia zeliwne skrzynki uliczne.

d) Przy zamontowanej armaturze zainstalowaé tabliczki zgodnie z normg PN — 86 B-09700
,» Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”

e) Sieci wyposazy¢ w zaleznosci od lokalnych warunkéw w odpowiednie urzadzenia spustowe,
zgodnie z wymaganiami uzytkowania, np. do odwadniania lub ptukania.

f) Armatura w komorach dla umozliwienia demontazu powinna mie¢ zamontowane kompensatory
montazowe lub nasuwki. Zabezpieczenia przejs¢ przewoddéw przez Sciany komory powinny
gwarantowac szczelnos¢ i elastycznosé.

2.4. Architektura
2.4.1. Budynek SPC

» wysoko$¢ do kalenicy 6,0m
* ilo$¢ kondygnacji - jedna
* powierzchnia zabudowy min. 40,0m2

- Konstrukcja stacji podnoszenia ciSnienia wody
Zamawiajacy nie dopuszcza zabudowy kontenerowej

- Lawy i stopy fundamentowe.
Lawy stopy fundamentowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ dostosowujac do lokalnych warunkow
gruntowych.

- Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe mozna wykona¢ z bloczkéw betonowych o gr.24cm, ulozonych osiowo na
fawach zelbetowych. Izolacj¢ termiczng stanowi styrodur gr.10 cm, natomiast jako hydroizolacje
zastosowac¢ - bitumiczne, dyspersyjne preparaty do hydroizolacji.
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- Posadzka.

Pod posadzkg nalezy wykona¢ podsypke zwirowag gr.15cm (zageszczong i stabilizowang
cementem), podktad z chudego betonu o gr.10cm (C16/20), izolacje¢ przeciwwilgociowa z folii
polietylenowej oraz izolacj¢ termiczng ze styropianu o gr.8cm. Posadzke o gr. Scm z betonu
C30/37 nalezy zbroi¢ siatkami fi8 o oczkach 10cm.

- Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne mozna wykonaé z bloczkéw betonu komérkowego gr.24cm, na zaprawie
zgodnie z wytycznymi producenta bloczkow. Ocieplenie stanowi styropian gr.15 cm. Warstwe
zewnetrzng wykonac z tynku strukturalnego.

- Nadproza i wieniec.
Zaprojektowac i wykona¢ wg indywidualnego rozwigzania zgodnego PN i EN.

- Wiezba dachowa.
Zaprojektowac i wykona¢ wg indywidualnego rozwigzania zgodnego PN i EN.

- Stolarka okienna i drzwiowa.
Zaprojektowac ilo$¢ okien gwarantujgca normatywne oswietlenie. Okna PCV.

- Elementy wykonczeniowe.

Na posadzce nalezy utozy¢ terakote lub wykonaé¢ powierzchni¢ zmywalng na calej powierzchni ze
spadkami w kierunku odplywéw liniowych. Sciany od wewnatrz wylozyé glazura do wysokosci
2m, a na pozostatej czesci utozy¢ tynk cementowo-wapienny, malowany farbg akrylowa. Parapety
zewnetrzne PCV lub z blachy aluminiowej, wewngtrz wykonczenie ptytkami ceramicznymi.

- Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe systemowe @ 100 — metalowe.

- Obrobki blacharskie.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej 0,6mm.

- Wentylacja.
Otwory wentylacyjne w $cianie nawiew/wywiew. Odpowietrzenie przyziemia — rury PCV
wyprowadzone ponad dach w postaci wywiewek kanalizacyjnych DN100 PCV.

- Instalacje elektryczne.
Nalezy zaprojektowaé 1 wykona¢ zasilanie energetyczne stacji z zlacza kablowego
zlokalizowanego przy zgodnie z warunkami przylaczeniowymi

2.4.2. Ogrodzenie terenu
Teren stacji nalezy ogrodzi¢ siatka stalowg o wysokosci 1,8 m na stupkach stalowych, oraz
zamontowac brame przesuwna i furtke (siatka w ramie stalowej) lub rozwigzanie rownowazne.

2.4.3. Drogi dojazdowe

Droge dojazdowa od nowoprojektowane] stacji podnoszenia ci$nienia wody do istniejgcej drogi
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gminnej, nalezy wykona¢ z kostki betonowej, na podbudowie z kruszywa naturalnego, droge
ograniczy¢ kraweznikami betonowymi. W ramach budowy SPC nalezy przewidzie¢ wykonanie
nowych drog i placow zgodnie z uktadem koncepcyjnym. Ponadto nalezy przewidzie¢ nastepujacy
zakres robot:
e dla wszystkich obiektow dla ktérych nie ma wymogu zapewnienia dojazdu nalezy
przewidzie¢ wykonanie chodnika,
¢ wykonanie opasek chodnikowych wokot wszystkich budynkéw oraz pozostatych obiektow,
e pozostale projektowane nawierzchnie drog i placow oraz przebudoweg drog istniejacych
wykona¢ o konstrukcji z kostki betonowej o grubosci 8 cm utozonej na podsypce piaskowo —
cementowej, przewidzianej dla ruchu pojazdow cig¢zkich, dla kategorii ruchu KR 4.

Uksztattowanie terenu wokot projektowanych obiektow powinno w cato$ci nawigzywaé
do jego ksztaltu i rzednych powierzchni. Projektowane niwelety drog i placéw zostang nawigzane
do rzednych istniejagcych drog oraz do istniejagcego terenu z uwzglednieniem rzednych wejsé
iwjazdow do projektowanych obiektow. Wszystkie wejscia do obiektow technicznych
(wymagajace np. wprowadzania kontenerow, wozkow z materiatami) nalezy wykona¢ w postaci
fagodnych podjazdéow, umozliwiajacych tatwy wjazd 1 wyjazd np. kontenerow, wozkéw z
materiatami itp..

2.5. Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacj¢ prac projektowych bezzwlocznie po podpisaniu Umowy
pomiedzy stronami. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania
iinformacje mogace by¢ pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i projektowych
z zastrzezeniem, ze maja one charakter informacyjny i sg zgodne z stanem wiedzy Zamawiajacego,
stuzg zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy. Wszystkie informacje, dokumenty, opracowania
(w tym archiwalne) beda podlegaly sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce.

Dane, opracowania i informacje udostepnione przez Zamawiajgcego moga zostac
wykorzystane jako material wyjsciowy na etapie projektowania, z zastrzezeniem, zZe nie ogranicza
to odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidlowos¢, rzetelno$¢ i zgodno$¢ z obowigzujacym
prawem wykonanych przez niego dokumentéw oraz osiggni¢cie gwarantowanych efektow
technicznych i ekologicznych. Nie moga tez by¢ podstawa do dodatkowych roszczen. Warunkiem
rozpoczgcia robot budowlanych wramach Zamodwienia jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy w trybie opisanym w PFU oraz Umowie i uzyskanie wszelkich koniecznych pozwolen
i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczgciem robdt budowlanych oraz
wypelnienie innych wymagan okre$lonych dla niniejszego Zamdowienia.

2.6. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

A) Prace projektowe

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezb¢dne dokumenty projektowe iinne
dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza
zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére beda niezbedne do uzyskania potrzebnych pozwolen
na budowg (lub zgloszen), pozwolen na rozbiorke lub zgtoszen lub zmian tych decyzji oraz dokona
wszelkich potrzebnych korekt.
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Dokumentacja projektowa powinna obejmowac co najmniej:

- komplet dokumentacji niezbednych do oceny potrzeby oraz ewentualnego przeprowadzenia
oceny oddziatlywania na srodowisko.
- projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.].

Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.) obejmujacy wszystkie wymagane branze zgodne
z zakresem robot dla SPC w ilosci 3 egz (wersja papierowa i elektroniczna). Faza projektu
budowlanego winna by¢ zakonczona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgloszeniem robot budowlanych w Starostwie Powiatowym,

- dokumentacje wykonawcza (projekt techniczny) dla celow realizacji budowy stacji

podnoszenia ciSnienia — w ilosci 2 egz. (wersja papierowa i elektroniczna).

- operat wodnoprawny — jesli potrzebny
Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy musza obejmowac

zakres objety niniejszym PFU.

W sktad dokumentacji powykonawczej powinny wchodzié:

- projekt budowlany z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi

w trakcie budowy (jesli w trakcie realizacji inwestycji nastgpity jakies zmiany w odniesieniu
do pierwotnego projektu budowlanego),

inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,

instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne 1 konserwacji (DTR), atesty producentow,
certyfikaty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne,

- sprawozdania z rozruchu opracowane nie pdzniej niz 14 dni przed terminem odbioru

koncowego, w ktorym Wykonawca przedstawi akredytowane wyniki analiz i badan wody
pitnej przez Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w zakresie pozwalajacym na
potwierdzenie uzyskania ~wymaganego efektu sanitarnego oraz  wskaznikow
eksploatacyjnych,

- wyniki z badan jakos$ci wykonanych robot, pomiardw, prob eksploatacyjnych.

Obowiagzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania,
wykona na wilasny koszt koncepcje oraz wszystkie badania i1 analizy (w tym
technologiczne), inwentaryzacje uzupelniajace oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla
prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;.

Przez okres realizacji rob6t Wykonawca zapewni nadzor autorski projektanta az do daty
uplywu okresu zglaszania wad.

Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju robdt objetych projektem, jest zobowigzany
do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celow projektowych na tereny i obiekty
objete zakresem robot przewidzianych w PFU.

Wykonawca winien uwzglgdni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordéw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli obiektow, sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacej z umowy.

Przedstawione w PFU dane sg materialem wyj$ciowym i pomocniczym dla Wykonawcy
do sporzadzenia wlasnych opracowan szczegdélowych wykonania zadan wchodzacych w
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sktad przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych
rozwigzan koncepcyjnych i opracowan archiwalnych, poprzez wykonanie wtasnych obliczen
technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sklad
umowy. W przypadku wyniknigcia uzasadnionych wzgledami wydajnosciowymi i
ekonomicznym rozbiezno$ci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajgcego a
opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia. Wprowadzone zmiany sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej (projekt budowlany 1 projekt techniczny) musza uzyskaé¢ akceptacje
Zamawiajacego. W przypadku rozbieznosci w zakresie koniecznym do wykonania robot w
ramach wskazanych elementéw w stosunku do zatozen przyjetych w PFU, Wykonawca nie
bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

6) Warunkiem rozpoczgcia robot w ramach umowy jest zatwierdzenie dokumentow
Wykonawcy w trybie opisanym w PFU.

7) Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizytacj¢ terenu budowy oraz
jego otoczenia w celu oceny, na wilasng odpowiedzialno$¢, koszt iryzyko, wszystkich
czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarowno do przygotowania
projektu i uzyskania niezb¢dnych uzgodnien, opinii, pozwolen i akceptacji Zamawiajacego,
a takze prowadzenia robot budowlano — montazowych i instalacyjnych.

B) Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe
Proponowane rozwigzania musza uwzglednia¢ nastepujgce istotne zagadnienia:
» warunki lokalne,
* elastyczno$¢ dziatania przy zmiennych zapotrzebowania i rozbioru wody pitnej;
* uzyskiwania najlepszych efektow z danych naktadow,
» funkcjonalno$¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen i aparatury,
* bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,

C) Zamiennosé¢

Urzadzenia i podzespoty wykonujace podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki, a
takze winny by¢ dobrane w sposob ograniczajgcy do minimum ilos¢ wymaganych czesci
zamiennych. W szczegdlnosci dotyczy to takich elementéw jak: silniki, pompy, przektadnie,
sitowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrzady pomiarowe, urzadzenia sterujace,
przekazniki i inne.

D) Powigzania 7 istniejgcymi obiektami

Obiekty poddawane przebudowie oraz obiekty istniejace nie podlegajace przebudowie nalezy

odpowiednio dostosowaé do pracy w nowym uktadzie, przy uwzglednieniu obiektow i instalacji

wykonywanych w ramach realizacji robot. W szczegolnos$ci nalezy zapewnic:

1. Wszystkie nowoprojektowane maszyny i urzadzenia, oraz wyposazenie zastepowane nowym
winno by¢ dostosowane do zasilania ze zrealizowanego w ramach zadania przylacza oraz
odpowiednio dobranego agregatu pradotworczego dostarczonego przez wykonawcg w ramach
realizacji umowy.

2. Zasilanie w energi¢ cieplng — obiekty stacji podnoszenia ci$nienia zaopatrywane bedg w energic
cieplng przy wykorzystaniu energii elektryczne;

3. Zasilanie w wod¢ wodociggowa odbywa si¢ z zewngtrznej sieci wodociggowej. W celu
doprowadzenia wody wodociagowej do projektowanych obiektow nalezy przewidzie¢ budowe
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przytaczy wodociggowych, wlaczonych do wewngtrznej sieci wodociggowe;j.

4. Podlaczenie obiektow i instalacji do wszelkich innych koniecznych sieci migdzyobiektowych,
w tym kanalizacji wewng¢trznej, technologicznej, deszczowej nastgpi w ramach zamowienia, co
nalezy uja¢ w Cenie Ofertowe;.

5. Nowo wykowywane oraz odtwarzane powierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ w nawigzaniu
do istniejacych powierzchni, o no$nosci wlasciwej dla ruchu pojazdéw obstugujacych SPC —
pojazdy cigzkie o masie 26 t (wozy strazackie) i inne.

6. Zaprojektowanie i wykonanie spojnego, jednolitego systemu automatycznego sterowania pracg
stacji podnoszenia cisnienia oraz ukladu AKPiA wchodzi w zakres zamowienia.
Do nadzorowania i sterowania technologicznego SPC nalezy przewidzie¢ punkty pomiarowe,
z ktérych wyniki pomiaréw przekazywane beda do urzadzen automatycznego przetwarzania
wartosci pomiarowych i danych sterowniczych. Oprocz sterowania pracg urzadzen
zamontowanych na SPC, przewidzie¢ nalezy w sterowni sygnalizacj¢ pracy zestawow
hydroforowych oraz uktadu opomiarowania i monitoringu sieci wodociggowe]j (system
telemetrii). Sterowanie praca SPC odbywa¢ si¢ powinno za pomocg swobodnie
programowalnych urzgdzen automatyzujacych, zainstalowanych w poszczegélnych podstacjach.
Z tych podstacji informacje przekazywane beda do uktadu centralnego kierowania procesem
technologicznym (PLS). Przewiduje si¢ zdecentralizowany automatyczny system sterowania
procesami technologicznymi. Zaprojektowany system sterowania i kontroli powinien
obejmowac zarowno obiekty i instalacje nowe jak 1 istniejagce oraz umozliwia¢ kontrole
procesow w catej SPC. Szczegétowe warunki wlaczenia do systemu nalezy uzyskaé
od Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia. Stacje automatyzacyjne powinny byc¢
potaczone zsystemem nadrzgdnym w centralnej dyspozytorni zlokalizowanej w budynku
sterowni SPC.

! UWAGA 1: wszystkie podane $rednice, dlugosci rurociagdw projektowanych nalezy traktowaé
jako informacyjne, stuzace okresleniu skali inwestycji. Zaréwno $rednice jak i dlugosci nalezy
przeliczy¢ 1 odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania, co bedzie zadaniem Wykonawcy.
Ostateczne parametry urzadzen takich jak pompy, mieszadta, przenos$niki nalezy okresli¢ na etapie
projektu, po przeprowadzaniu wszelkich koniecznych obliczen, w tym obliczen dot. hydrauliki.

! UWAGA 2: Podane parametry nalezy traktowa¢ jako minimalne wymagane przez

Zamawiajacego. Ostateczne parametry pomp w zakresie: wymaganej wysokosci podnoszenia oraz
mocy nominalnej silnika nalezy okresli¢ na etapie projektu po przeprowadzeniu stosownych
obliczen hydraulicznych. Odstepstwa od podanych parametrow dopuszczalne sa tylko za zgoda
Inspektora i Zamawiajgcego po przedstawieniu stosownych obliczen i kart doboru pomp dla
poszczegblnych obiektow i instalacji.

! UWAGA 3: Podczas realizacji Robo6t nalezy zachowaé cigglo$¢ pracy gminnej sieci
wodociggowej.

2.7. Zrédlo energii odnawialnej

Nalezy wybudowa¢ instalacj¢ fotowoltaiczng o mocy 20 kW — zabudowang na wolnym terenie
wzdtuz ogrodzenia oraz dostgpnych dachach budynkoéw na terenie SPC.

Materiaty podstawowe — instalacja fotowoltaiczna:
- Aparatura modutowa
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- Przewody (linka) typu LgY;
- Przewody (wielodrutowe) typu YDY;
- Akcesoria do okablowania;
- Panele fotowoltaiczne, polikrystaliczne lub monokrystaliczne,
- Inwertery fotowoltaiczne
- Urzadzenie komunikacyjne,
- Konstrukcja montazowa wsporcza,
- Korytka kablowe z pokrywami oraz wsporniki;
- Rury ochronne, ztaczki i uchwyty;
- Akcesoria do okablowania instalacji fotowoltaicznej,
- Automatyka.
Zaklada sig, ze do osiagni¢cia wymaganej tgcznej mocy instalacji niezbgdne bedzie zbudowanie
instalacji w oparciu o dwa lub trzy odr¢bne obwody z niezaleznymi falownikami.

2.8. Kanalizacja Sciekow bytowo-gospodarczych
Scieki z kanalizacji sanitarnej z obiektu odprowadzi¢ uktadem do szczelnego zbiornika wg
wytycznych szczegotowych zamawiajacego.

2.9. Pozostale elementy zagospodarowania terenu

A) Drogi i place na terenie stacji podnoszenia cisnienia

W ramach budowy SPC nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych drog i placéw zgodnie z uktadem
koncepcyjnym. Ponadto nalezy przewidzie¢ nastepujacy zakres robot:
o dla wszystkich obiektow dla ktorych nie ma wymogu zapewnienia dojazdu nalezy
przewidzie¢ wykonanie chodnika,
¢ wykonanie opasek chodnikowych wokot wszystkich budynkéw oraz pozostatych obiektow,
e pozostale projektowane nawierzchnie drog i placow oraz przebudoweg drog istniejacych
wykona¢ o konstrukcji z kostki betonowej o grubosci 8 cm utozonej na podsypce piaskowo —
cementowej, przewidzianej dla ruchu pojazdow cig¢zkich, dla kategorii ruchu KR 4.

Uksztaltowanie terenu wokot projektowanych obiektow powinno w cato$ci nawigzywaé do jego
ksztaltu 1 rzednych powierzchni. Projektowane niwelety drég i placow zostang nawigzane do
rzgdnych istniejacych drog oraz do istniejacego terenu z uwzglednieniem rzednych wejsé
iwjazdow do projektowanych obiektow. Wszystkie wejscia do obiektow technicznych
(wymagajace np. wprowadzania kontenerow, wozkoéw z materiatami) nalezy wykona¢ w postaci
fagodnych podjazdéw, umozliwiajacych tatwy wjazd 1 wyjazd np. kontenerow, wozkéw z
materiatami itp..

B) Zielen

Nalezy przewidzie¢ zagospodarowanie terenéw wokot projektowanych obiektow poprzez
wykonanie trawnikow i odtworzenie terenow zielonych naruszonych podczas wykonywania robot.
Zagospodarowanie terendéw wokol projektowanych obiektéw nalezy przewidzie¢ poprzez
roztozenie warstwy humusu grubosci 10 cm i wysianie mieszanek traw oraz nasadzenie krzewow i
drzew uzyskanych z przesadzenia istniejacych lub poprzez nasadzenie nowych drzew i krzewow.
Rozmieszczenie nasadzen podlega¢ bedzie uzgodnieniom na etapie projektowania robot.
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3. WYMAGANIA DODATKOWE

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane 1 wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Wykonawca musi zapewnié¢ zgodnos$¢ zaprojektowanych
i wykonywanych robot z wymaganiami opisanymi w PFU i pozostalych dokumentach Zamowienia
z uwzglednieniem wszelkich uzupeklien i zmian, o ile zostang one wprowadzone i dotaczone
zgodnie z Warunkami Zamowienia

3.1. Dokumentacja projektowa

Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowac
i potwierdzi¢ przyjete dane bilansowe zawarte w dokumentach udost¢pnianych przez
Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach dostosuje zalozenia w taki sposob, aby
zagwarantowac osiaggniecie wymagan zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
odno$nych przepisach prawnych. Wykonawca winien zweryfikowaé wszystkie przedstawione
przez Zamawiajacego informacje zawarte w dokumentach Zamawiajacego oraz przedstawione
przez Zamawiajgcego zidentyfikowane problemy eksploatacyjne wyst¢pujace na SPC. Wszystkie
dane przedstawione przez Zamawiajacego majg charakter informacyjny. Wykonawca jest
odpowiedzialny za interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych
wyjs$ciowych i zatozen do projektowania. Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania
i analizy uzupehiajgce, a niezb¢dne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce, stanowigca Dokumenty Wykonawcy
bedzie obejmowaé co najmnie;j:

1. Projekt wstepny (koncepcja technologiczna) — w ktéorym okreslone zostang podstawowe dane
przedsiewzigcia ze wskazaniem wybranych technologii oraz wyszczegélnieniem glownych
urzadzen i instalacji oraz wskazaniem ich Dostawcow.

2. Projekt budowlany — opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462z pdzn. zm.) wraz
ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

3. Projekty branzowe i inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe oraz
inne niezb¢dne dokumenty i uzgodnienia.

4. Projekt wykonawczy (montazowy) — dla celow realizacji Robot. Projekty wykonawcze
stanowi¢ beda uszczegélowienie dla potrzeb wykonania robot okreslonych w Projekcie
budowlanym. = Dokumentacja winna by¢ opracowana zuwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak rowniez w wymaganiach Zamawiajgcego.

5. Dokumentacj¢ powykonawczg — zawierajacg naniesione w sposob czytelny wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji robot budowlanych wraz z inwentaryzacjg geodezyjna
wykonanych obiektéw i polaczen miedzy obiektowych.

. Projekt rozruchu technologicznego obiektow, instalacji i urzadzen.
. Dokumentacj¢ powykonawczg rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu.
. Instrukcje: obstugi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe.

O 0 3 O

. Kompletng dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Poszczegolne elementy dokumentacji bgda przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zasady przedkladania dokumentacji do akceptacji obowigzuja wedlug postanowien Zmowienia.
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Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca zrobi dokumentacje¢ fotograficzng terenu
budowy i zatwierdzi ja u Zamawiajacego.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowg/rozbiorke lub zgloszenia robdt
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu
do przegladu wuzgodniong ilo§¢ egzemplarzy Projektu budowlanego wjezyku polskim,
zawierajacego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy iinne. Wykonawca
zobowigzany jest takze, do przedkladania Zamawiajagcemu wszelkich uzyskanych opinii,
uzgodnien, pozwolen itp. dokumentéow obrazujacych przebieg toczacego si¢ procesu
projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszelkie elementy
projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczacymi
budowy i ukonczenia obiektow objetych Umowa, niezaleznie od stanu prac projektowych i
rysunkow zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na budowe.

Roboty winny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby pod kazdym wzglgdem odpowiadaty
najnowszym i aktualnym praktykom inzynieryjnym oraz odno$nym przepisom prawa. Zastosowane
w projekcie rozwigzania winny zapewnia¢ niezawodnos¢ tak, aby budynki, budowle, instalacje
i poszczegodlne urzadzenia stanowigce wyposazenie SPC zapewnialy dtugotrwala bezproblemowa
eksploatacje we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obstugi.
Szczegodlng uwage nalezy zwroci na zapewnienie tatwego dostgpu do maszyn i urzadzen w celu ich
inspekcji, biezacej konserwacji, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie
powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich
przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.

Wszystkie roboty powinny bys$ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodnos$ci, bledy, braki dostrzezone
na rysunkach i objasnieniach, niezaleznie od tego czy zostaty one Zamawiajgcego czy nie, chyba ze
wystepowaty one na rysunkach i obja$nieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zatrudni do projektowania dos§wiadczonych projektantow, posiadajacych odpowiednie,
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz nalezagcych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz
kompletny personel pomocniczy.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentacj¢ geotechniczng
i geologiczno—inzynierska niezbgdna do prawidlowego wykonania robot, w szczegdlnosci ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia Roboét zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r,Nr 0,
poz. 463).

3.1.1 Projekt wstepny (koncepcja)

Projekt wstepny obejmowaé bedzie koncepcje przyjetych rozwigzan technicznych
i technologicznych i zawiera¢ bgdzie co najmniej: opis proceséw technologicznych i sposobu
dziatania poszczegodlnych instalacji, plan sytuacyjny stacji podnoszenia ci$nienia, schemat
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technologiczny, parametry obiektow 1 glownych urzadzen stanowigcych wyposazenie
technologiczne, srednice rurociagéw etc., dane wejsciowe do doboru i obliczenia, parametry pracy
(obcigzenia, przeptywy, ci$nienia itp.). W opracowaniu winni zosta¢ wskazani Dostawcy
poszczegbdlnych maszyn i urzadzen wraz z podaniem ich listy referencyjnej. Do opracowania
dotaczone zostang gwarancje dostawcow poszczegdlnych maszyn, urzadzen/instalacji
potwierdzajace spetlnienie przez nie wymagan Zamawiajgcego (materialowych, gwarancji
procesowych etc.) zawartych w PFU.

3.1.2 Projekt budowlany

W ramach opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbgdne
dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczego6lnosci w zakresie:
— zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
— zgodnos$ci z wymaganiami bezpieczefistwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie
sanitarno-epidemiologicznym,
— zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,
—niezbgdnym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystapienia o pozwolenie na budowe.

Wykonawca opracuje Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego
w szczegblnosci okreSlonymi w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
i Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca przedlozy do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszystkie projekty budowlane przed
wystgpieniem do wlasciwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe. Zgodnie
z warunkami Umowy dokumenty te beda podlegaly przegladowi i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, co nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych
parametréw technicznych i uzyskiwanych efektow pracy SPC jako catosci, poszczegolnych
instalacji i ich czg$ci.

3.1.3 Projekt techniczny
Projekty wykonawcze winny przedstawiac szczegolowe usytuowanie wszystkich obiektow,
maszyn i urzadzen oraz pozostalych elementéw Robot, ich parametry techniczne, wymiary,
szczegdlowa specyfikacje ilosciowsg i1 jakoSciowg urzadzen i materiatow do wykonania robdt oraz
winny uszczegotawiaé rozwigzania opisane w Projekcie budowlanym. Cze$¢ graficzna winna
obejmowac rysunki w skali umozliwiajgcej ich odczytanie, a szczegoly rysunkoéw nalezy
rozrysowa¢ w odpowiednio nizszej skali.
Projekt wykonawczy winien obejmowac co najmnie;j:
W zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:
- Ogdlne szkice sytuacyjne i rysunki elementow budowlanych wraz z wymiarami dla
wszystkich
obiektow, zbiornikow, konstrukcji wsporczych, pomostow, urzadzen i wyposazenia;
- Obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi
dla wszystkich konstrukcji;
- Szczegoty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali, o ile takie wystapia;
- Rysunki warsztatowe elementéw konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261, PN-ISO
8991, PN-EN 22553 zgodnie z projektem budowlanym, do rysunkéw winien by¢ dotagczony
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wykaz stali, tacznikow oraz schematy montazowe konstrukcji okreslajace usytuowanie
elementow, a takze niezbedne usytuowanie elementdéw montazowych;

- Szczegbdlowe wymagania dotyczace zabezpieczenia konstrukceji stalowych przed korozja;

- Kategori¢ korozyjng §rodowiska dla elementow stalowych wg PN-EN ISO 12944-2;

- Oczekiwany okres trwatosci do pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3;

- Wymagany sposob przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504,
umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego $cierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj
gruntu czasowej ochrony (jesli wystepuje);

- Sposob zabezpieczenia konstrukeji;

- Wymagania dotyczace powlok lakierowanych: ilosci warstw, grubo$¢ jednej warstwy, kolor,
umiejscowienie procesu cyklu montazu konstrukcji, dobér powtok z uwzglednieniem PN-
EN ISO 12944-5;

- Wymagania dotyczace powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-
04684;

- Sposdb zabezpieczen potaczen i tacznikow;

- Klase polgczen ciernych (jezeli wystepuja);

- Wymagania dotyczace odpornosci ogniowej konstrukcji stalowej jesli wystepuja, klase
odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubo$¢ powlok wchodzacych w sktad
systemu;

- Ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukcji;

- Rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementow betonowych, zelbetowych i stalowych;

- Projekt montazu dla wszystkich konstrukeji stalowych;

- Rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujace ogbélne usytuowanie i1 szczegdty
konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okladzin, posadzek, pokrycia dachu,
obrobek blacharskich itp. oraz wszystkie wyszczegolnione elementy osprzetu i wykonczenia,
zar6wno na zewnatrz jak i wewnatrz;

- Szczegély dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych 1 pokrycia
ogniochronnego;

- Projekt robot drogowych w zakresie budowy nowych nawierzchni utwardzonych (drogi, place,
ciggi komunikacyjne) oraz odbudowy nawierzchni przewidzianych do rozbidrki w zwigzku z
realizacja Robdt, obejmujacy przekroje i niwelety drogi i szczegoty dotyczace odwodnienia;

- Specyfikacje ilosciowe i jakosciowe wszystkich podstawowych materialow i konstrukc;ji;

- Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtow
Robot;

W zakresie montazu Urzadzen:

- Rysunki sytuacyjne, przekroje -charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce
szczegdlowe usytuowanie urzadzen i wszystkich elementow towarzyszacych, ich wzajemne
rozmieszczenie w planie i wysokosciowe;

- Schematy technologiczne instalacji, prezentujace ich parametry techniczno-technologiczne,
funkcje 1 zalezno$ci technologiczne, w tym lokalizacj¢ i parametry wszystkich mediow
doprowadzajacych i odprowadzajacych, lokalizacje i charakterystyke punktow kontroli
1 pomiaréw procesowych dla potrzeb AKPiA;

- Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegodtow
Robot.
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W zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, §rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz
instrukcje w zakresie BHP i p. poz.:

- Wykaz sprze¢tu 1 sSrodkow ochrony z charakterystyka ilosciowa i1 jakoSciowa;

- Szkice rozmieszczenia sprzgtu w obiektach;

- Wykaz oznakowani i instrukcje ich lokalizacji i montazu;

- Tres¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz.

W zakresie instalacji technologicznych,

- Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewngtrznych ze szczegdtows lokalizacja;

- Rysunki sytuacyjne instalacji wewne¢trznych, przekroje 1 widoki charakterystyczne
ze szczegblowa lokalizacja pozwalajaca na jednoznaczne okreslenie ich potozenia
w stosunku do urzadzen i pozostatych elementow Robot;

- Obliczenia niezbedne dla wymiarowania, !acznie z okreSleniem warunkow prob
powykonawczych, w tym ci$nien probnych, wydajnosci, itp.;

- Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociagdéw i kanatow;

- Specyfikacje ilosciowe i1 jakosciowe armatury, elementéw i prefabrykatow rurociagow,
kanatow itp.;

- Rysunki i schematy szczegbétow wyposazenia instalacji, komor, studni, weztow
polaczeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktow statych;

- Rysunki i schematy lokalizacji elementow przytaczeniowych aparatury sterowniczej
i kontrolnopomiarowej;

- Rysunki, obliczenia i instrukcje postgpowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach
istniejgcej infrastruktury, w tym drog, rurociagdw, kanatdéw, kabli i podiaczen do istniejacych
systemOw rurociagow;

- Uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywroceniem Terenu
budowy do stanu pierwotnego;

- Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegotow
Robot;

- Przedmiar robot.

W zakresie instalacji elektrycznych:

- Opis techniczny;

- Schematy jednobiegunowe dla poszczegolnych rozdzielni;

- Dokumentacje¢ prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek;

- Schematy rozwini¢te sterowan (dla wszystkich odbiornikow);
- Zestawienie materiatdw montazowych;

- Dokumentacj¢ oswietlenia z obliczeniami;

- Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych;
- Liste kabli;

- Tabele/rysunki powigzan kablowych;

- Przedmiar robot.

W zakresie AKPiA:

- Opis techniczny;

- Schematy technologiczno-pomiarowe;

- Liste pomiaréw;

- Schematy ideowe obwodow pomiarowych i sterowniczych;
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- Dokumentacje prefabrykacyjna szaf/skrzynek;

- Zestawienie aparatury i urzadzen;

- Zestawienie materialdéw montazowych;

- Schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji;
- Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych;

- Liste kabli;

- Tabele/rysunki powigzan kablowych

Wykonawca przedlozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszystkie projekty wykonawcze
przed przystgpieniem do realizacji robot okre§lonych w danych projektach lub ich czgsciach.
Zgodnie z warunkami Umowy dokumenty te bgda podlegaty przegladowi i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, co nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych
parametréw technicznych i1 uzyskiwanych efektow pracy SPC jako catosci oraz poszczegélnych
instalacji i ich czgsci.

3.1.4 Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu robot Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz
z niezbednymi opisami obejmujaca w szczegolnosci: dokumentacje powykonawcza projektows,
dokumentacj¢ techniczng oraz geodezyjng. Tre$¢ tej dokumentacji winna przedstawiaé roboty, tak
jak zostaly zrealizowane przez Wykonawcg.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:
— Dokumentacji geodezyjnej, sporzadzanej na poszczegolnych etapach budowy;
— Inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu — mapa
geodezyjna powykonawcza.

Dokumentacj¢ Powykonawczg nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do przegladu i zatwierdzenia
przed przystgpieniem do Prob odbiorowych.

Jezeli w trakcie Prob odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zostang wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robot, Wykonawca dokona wlasciwej
korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

3.1.5 Nadzory Autorskie

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez
projektantow bedacych autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowalnego.

Nadzo6r obejmowal bedzie w szczegdlnosci:

— kontrole zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa, dokonywane przez
projektantow — autorow. Kontrole takie odbywac si¢ beda na kazdym waznym etapie robot,
lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 2 tygodni. Kazda kontrola projektantdéw — autorow
zostanie udokumentowana wpisem do Dziennika Budowy z podaniem stanu zaawansowania
robot.

— Weryfikacje Dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodno$ci z faktycznym wykonaniem
Roboét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantdow — autorow
zatgczone do Dokumentacji powykonawczej.
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3.1.6 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow, urzadzen i instalacji w okresie gwarancji i
okresie rekojmi zgodnie z zapisami Umowy i Karty Gwarancyjne;j.

3.1.7 Instrukcje

W ramach Przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢é wszelkie
instrukcje obstugi i konserwacji dostarczanych maszyn i urzadzen oraz opracowac i dostarczy¢
instrukcje stanowiskowe. Instrukcja obstugi i konserwacji maszyn, urzadzen i instalacji
dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu zamowienia musi by¢ na tyle szczegotowa, aby
Uzytkownik mogl samodzielnie eksploatowac, konserwowaé iregulowac ich prace. Instrukcje
nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia nie podzniej niz na 3 miesigce
przed planowanym przejeciem robdt przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgdaé wprowadzenia zmian do przedtozonych Instrukcii,
wynikajacych z do§wiadczen uzyskanych podczas trwania prob odbiorowych. Zmiany te nalezy
wprowadzi¢ w postaci stron uzupetniajacych lub zastepczych, lub w przypadku duzej ilo$ci zmian,
opracowac nowe instrukcje uwzgledniajace do§wiadczenia z przeprowadzonych prob.

Wszystkie instrukcje powinny by¢ sporzadzona w jezyku polskim i zawiera¢ w szczegolnosci:

— doktadny opis dziatania instalacji dostarczanych w ramach Przedmiotu zamoéwienia oraz ich
elementéw sktadowych;

— schemat technologiczny 1 AKPiA calego systemu sterowania pracg SPC;

— instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla wszystkich instalacji
realizowanych w ramach Przedmiotu zaméwienia, oraz stanowiskowe instrukcje obstugi dla
poszczegblnych urzadzen;

— instrukcje postgpowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii;

— wykaz wszystkich urzadzen zawierajacy m.in.:

e nazwg i dane producenta i serwisu;

e model, typ, nr katalogowy;

e podstawowe parametry techniczne;

e liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkowania
obejmujaca czegsci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga powodowac
koniecznos¢ przedluzonego oczekiwania w przypadku =zaistnienia w przyszto$ci
konieczno$ci wymiany;

e DTR w jezyku polskim, karty gwarancyjne.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich pozostatych instrukcji
i opracowan wymaganych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz do wlasciwej eksploatacji
maszyn, urzadzen, instalacji dostarczanych w ramach Przedmiotu umowy, takich jak instrukcje
bhp, p.poz, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp.

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do przegladu tymczasowa Instrukcje
obstugi i konserwacji dotyczaca catosci robdt nie pdzniej niz 3 miesigce przed ztozeniem wniosku
o przejecie robot przez Zamawiajacego. Instrukcja powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim
w czterech egzemplarzach. Po przeprowadzaniu prob Zamawiajacy oraz Inzynier Kontraktu moze
nakaza¢ wprowadzenie zmian do przedlozonych instrukcji. Wszystkie zmiany, uzupetnienia lub
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skreslenia, ktorych zazada Zamawiajacy po doswiadczeniach uzyskanych podczas realizacji robot

oraz trwania prob odbiorowych, winny by¢ ujete we wszystkich egzemplarzach Instrukcji obshugi
i konserwacji w postaci stron uzupetniajacych lub zastepczych. W przypadku duzej ilo$ci zmian

nalezy opracowa¢ nowe instrukcje obstugi zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego. Koszt
wprowadzenia wszelkich poprawek Wykonawca uwzgledni Cenie oferty.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do zatwierdzenia ostateczng wersje Instrukcji,

odpowiednio poprawiong i uzupeliong tam gdzie zajdzie taka konieczno$¢, nie pdzniej niz
2 miesigce po Przejeciu robdt przez Zamawiajgcego. Instrukcja ta powinna byé sporzadzona

w jezyku polskim w czterech egzemplarzach papierowych oraz w wersji — CD 4 egz.
Instrukcja obstugi i konserwacji winna zawiera¢ co najmniej:

— wyczerpujacy opis zakresu dzialania i mozliwo$ci jakie posiada instalacja i kazdy zjej

elementow sktadowych,

— opis trybu dziatania wszystkich systemow,

— schemat technologiczny instalacji,

— plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakoficzeniu robot,

— rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen,

— pelng 1 wyczerpujacg instrukcje obshugi instalacji,

— instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylgczania dla instalacji 1 wszystkich

elementow sktadowych,

— specyfikacje wszystkich stalych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas

proéb odbiorowych,

— procedury przestawien sezonowych,

— procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii,

— wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:

nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
model, typ, numer katalogowy,

podstawowe parametry techniczne,

lokalizacje,

unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach,

— wykaz dostarczonych narzedzi i smardw,

— wykaz dostarczonych cze¢$ci zamiennych,

— zalecenia dotyczace czgstotliwosci 1 procedur konserwacji profilaktycznych, jakie maja zostaé
przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

— harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

— liste zalecanych smarow i ich rownowaznikow,

— liste normalnych pozycji zuzywalnych, czgsci szybkozuzywajacych sie,

— liste zalecanych cze$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego

uzytkownika obejmujacg cze$ci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktdére moga

powodowac konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci

koniecznosci ich wymiany,

— ogolne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitow operatora i sterownikow

programowalnych,

schematy powykonawcze wszystkich polaczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora,

sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

—  dokumentacj¢ oprogramowania komputerow. Dokumentacja ta powinna posiadac
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odpowiednig form¢, wszystkie kontrolery kazdego napgdu lub funkcji, powinny by¢
logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiada¢ ta samg strukturg dla
wszystkich urzadzen. Oprogramowanie nie posiadajace odpowiedniej struktury
i nieuporzadkowane bedzie odrzucone przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponadto przekaze Zamawiajacemu:

— oprogramowanie narz¢dziowe oraz kopi¢ aplikacji zastosowanych w sterownikach systemu
AKPiA wraz z licencja dla uzytkownika.

— certyfikaty prob dla silnikow, pomp, naczyn i zbiornikow cisnieniowych, urzadzen
podnoszacych, zarowno dotyczacych robdt, jak i prob na terenie budowy, oraz dla
transformatorow, instalacji elektrycznej i innych elementow, dla ktérych jest to wymagane,

— wyznaczone doswiadczalnie krzywe wydajnosci pomp.

Instrukcje  tymczasowe oraz ostateczne nalezy dostarczy¢ w  formacie A4,
z ponumerowanymi stronami, w segregatorach, kazdy z indeksem, odpowiednio zatytulowany na
oktadce. Rysunki format wigkszego niz A4 nalezy ztozy¢ i oprawi¢ w taki sposob, aby mozliwe
byto ich roztozenie bez koniecznosci zdejmowania z piercieni mocujacych.

3.1.8 Format Dokumentow Wykonawcy

A) Dokumentacja w formie papierowej, wydruki

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzace w ich zakres nalezy dostarczy¢
w znormalizowanym formacie A4 lub jego wiclokrotnosci. Obliczenia i opisy winny by¢
dostarczone na papierze w formacie A4. Rysunki formatu wigkszego niz A4 powinny by¢ ztozone i
wpiete do dokumentacji w taki sposob, aby mozliwe byto ich roztozenie bez wypinania. Rysunki
formatu wickszego niz A0 moga by¢ przedstawione wylacznie po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

B) Dokumentacja w formie elektronicznej
Wszystkie dokumenty Wykonawcy, ktore dostarczane beda w formie papierowej nalezy
dostarczy¢ rowniez w formie elektronicznej - w formie zapisu na ptytach CD-R lub DVD.
Wymagania odnos$nie formy elektronicznej dokumentoéw stanowia:
a) Format nazw plikéw: rrrr-mm-dd_(nr czgs$ci) _tytut pliku.xxx
b) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc
c) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls
d) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.pdf
e) Harmonogramy: w formacie obstugiwanym przez aplikacje MS Project lub Excel
f) Rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacje Auto CAD (i inne
aplikacje rownowazne) oraz PDF
g) Opisy, zestawienia, specyfikacje —format aplikacji MS Word, MS Excel
h) Dokumenty producenta maszyn, urzadzen i aparatury, certyfikaty itp. mogg by¢
dostarczane w formie skanu do pliku *.pdf lub *.tif

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spetniaé wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz.
462). Wszystkie rozwigzania projektowe oraz forma ich przedstawienia bedg spetniaty
obowigzujgce na dzien ztozenia Projektu przepisy prawne.
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C) Liczba egzemplarzy

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje projektowa w uzgodnionej ilosci
egzemplarzy w wersji papierowej 1 elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz winien by¢
odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje 1 uzgodni z Zamawiajacym protokot
przekazania dokumentacji dla wszystkich stadiow prac projektowych, ktéry okre§la¢ bedzie
odbiorcéw poszczegolnych egzemplarzy dokumentacji, ich ilo$§¢ oraz zawarto$¢ (tytul)
przekazanych dokumentow.

Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia:

- Jednego opieczgtowanego kompletu Projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ
wydajacy pozwolenie na budowe lub rozbiorke oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej
(Wykonawca wykona min. 4 egzemplarzy projektu budowlanego w tym 3 egz. w celu ich
przedlozenia wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe¢ do wlasciwego organu oraz
po 1 dla Zamawiajacego i Inspektora);

- Trzech kompletow dokumentacji wykonawczej, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego;
- Trzech kompletow dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiajacego;
- Trzech kompletow instrukcji obshlugi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez

Zamawiajacego.

Jeden komplet dokumentacji stanowi 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej
(CD Iub DVD). Powyzszy wykaz nie uwzglednia kompletow dokumentacji na potrzeby
Wykonawcy oraz przekazywanych w celu biezacych uzgodnien, ktore Wykonawca uwzgledni w
cenie oferty. Kazda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich
przekazywanych egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile istniej
mozliwo$¢ ich wymiany, lub ujednoliconej tresci danego dokumentu. Zmiany dokumentacji w
formie elektronicznej kazdorazowo przekazywane bedg w postaci ujednoliconych kompletnych
nagran na ptytach CD lub DVD.

D) Pozostale opracowania
Pozostate opracowania, dokumenty itp., ktorych opracowanie lub pozyskanie nalezy
do obowigzkoéw Wykonawcy stanowig w szczegolnosci:

1. sporzadzenie mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zatwierdzonej przez wlasciwy Wydzial Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa
do celow projektowych;

2. inwentaryzacja szczegOlowa stanu istniejacego SPC, zawierajaca réwniez dokumentacje
fotograficzna;

3. wykonanie dokumentacji geotechnicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
ewentualnymi wymaganiami dodatkowymi, ktére moga wystapi¢ na etapie uzyskiwania
poszczegdlnych decyzji;

4. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej
obejmujacej inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wraz z kopia powykonawczej mapy
zasadniczej terenu.
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~ PFU-1I
CZESC INFORMACYIJNA
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1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zostanie przekazane Wykonawca po podpisaniu Umowy.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

2.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciaggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie optaty i koszty zwigzane
z wykorzystaniem praw patentowych ponosi Wykonawca.

2.2. Rownowazinosé norm i zhiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sa konkretne normy
lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty i urzadzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawce
1 Zamawiajacego obowigzujg postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w PFU lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powolane normy i wytyczne sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i wytyczne zapewniajace zasadniczo rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
ipisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy
normami przywoltywanymi w PFU, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie
opisane
przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi,
Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyjac
z zastrzezeniem, iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktore
pozwolg na dotrzymanie warunkow i czasu gwarancji.

2.3. Przepisy
Prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Projektant jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujgce normy, normatywy i inne
akty prawne. W szczego6lnosci dotyczy to:
— Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz.1065),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007 r, nr 86, poz.579),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1973)

— Ustawa z dnia 3.10.2008r. — o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko
(tj. Dz.U. 2021 r., poz. 2373)

— Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

— Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 lipiec 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030),

— Ustawa PRAWO WODNE z dn. 20 lipca 2017 r., Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 09.11.2018 r Dz.U. 2018 poz 2268 w sprawie tekstu
jednolitego

— Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych

pracach zwiazanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139).

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

*  Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowe;j

*  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Lyse

*  Program gospodarki wodno-$ciekowej Gminy Lyse na lata 2022-2028

*  Program ochrony $rodowiska Gminy Lyse na lata 2019 - 2022

* Na trasie projektowanej sieci wystgpowac beda przekroczenia ciekow melioracyjnych oraz

drog o statusie drog wojewodzki, powiatowych i gminnych.

4. Wykaz zalacznikow
Zat. 1 — Orientacja 1:20 000
Zat. 2 — Trasa sieci wodociggowej 1:10 000
Zat. 3 — Zestawienie planowanych kosztow robot

budowlanych 1 planowanych kosztow prac
projektowych
Zat. 4 — wg punktu 3 , PFU —II, cz¢$¢ informacyjna
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