Zakacznik nr 2 do SWZ
UMOWA r ...... PROJEKT

zawarta w dniu .............. roku w Kamionce Wielkiej pomigdzy:

Gming Kamionka Wielka - adres: 33-334 Kamionka Wielka 5, NIP: 734 35 14 860, REGON:
491892280

reprezentowana przez:

Andrzeja Stanka — Wéjta Gminy Kamionka Wielka

przy kontrasygnacie:

Malgorzaty Witteczek — Skarbnika Gminy Kamionka Wielka

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

zwani dalej tacznie ,,Stronami”, a osobno ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie podstawowym, o ktérych mowa
w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z
2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa pzp”, Strony zawieraja umowe o nastgpujacej

tresci.

PRZEDMIOT UMOWY:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ,,Zaprojektowanie i wykonanie
ciggow oswietlenia drogowego na terenie Gminy Kamionka Wielka dla:
Zadanie 1: Sotectwo Jamnica: w ciggu drogi gminnej ,,Gory Jamnickie” od km 0+000 do
km 0+500,



Zadanie 2: Sotectwo Jamnica: w ciggu drogi gminnej ,,Nad Kamionka” od km 0+000 do

km 0+800,

Zadanie 3: Sotectwo Kamionka Wielka: odcinek w ciggu drogi gminnej ,,Sapatowka” od km
0+140

do km 0+390,

Zadanie 4: Solectwo Mystkow: w ciggu drogi gminnej ,,Okragte - Krzyzowka”, od km 1+000
do km 1+200,

Zadanie 5: Sotectwo Kamionka Mata: w ciggu drogi gminnej dz. ew. 3176, od km 0+000 do
km 0+200,

Zadanie 6: Solectwo Mszalnica: w ciggu drogi gminne;j ,,Styrek” od km 0+000 do km 0+150,

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaprojektowania, wykonania i przekazania Zamawiajagcemu
przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z umowg oraz SWZ oraz zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamowienia, programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz miejscem wykonania zaméwienia. Zaméwienie przyjmuje do
realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac wedtug uzgodnionej dokumentacji, zgodnie z
zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej, za cen¢ podang w ofercie, ktora jest ceng ryczaltowa i
niezmienng z zastrzezeniem zmian, o ktorych mowa w § 11 niniejszej umowy.

4. Program funkcjonalno-uzytkowy (zatacznik nr 1) stanowi integralng cze$¢ umowy.

5. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

6. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na
Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 129 ze

zm.).

§2

Na przedmiot umowy okreslony w § 1 dla kazdego zadania sktada sie¢:
a) Etap I - dokumentacja projektowa tj. opracowanie i sporzadzenie projektu budowlanego
i wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi; — 3 egz. wersji
papierowej w tym:
— pozyskanie map niezbednych do realizacji zadania
—  opracowanie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

—  opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych



b)

wykonanie kosztorysow szczegdtowych

opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych

opracowanie materialéw projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe i/lub innych zgloszen
robot budowlanych

zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych

wykonanie projektow organizacji ruchu na czas budowy/ jesli dotyczy,

opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych odpowiadajacych
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego

wykonanie przedmiaréw robot

opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapg powykonawcza uzgodniong w
odpowiednim terenowo o$rodku geodezyjnym

opracowanie instrukcji eksploatacji i utrzymania oraz obshugi i eksploatacji urzadzen, kopii
certyfikatow zgodnosci lub rownowazne dokumenty ,wyniki testow, prob, ksigzki serwisowe
opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania protokotu koncowego odbioru od gestora sieci
uzyskanie dla opracowanego projektu stosownych uzgodnien, pozwolen, wszystkich niezb¢dnych
opracowan projektowych wraz z uzyskaniem koniecznych opinii i warunkow technicznych,
zlozenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe/zgloszenia

robdt dla inwestycji realizowanej na podstawie przedmiotowego projektu,

Etap Il - realizacja projektu okreslonego w lit. a polegajaca na wykonaniu o$wietlenia
drogowego, w tym:

utwierdzenie w gruncie konstrukcji wsporczych

okablowanie trasy o$wietlenia,

zamontowanie kompletnych opraw wraz z wysiggnikami,

wykonanie przytaczy,

montaz szaf o§wietleniowych wraz z wyposazeniem,

montaz urzadzen sterujgcych (zegary astronomiczne),

montaz urzadzen odpowiadajacych za kompensacj¢ energii biernej,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,

wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia,
dokona odtworzenia wszystkich rozebranych w celu wykonania przedmiotu zamowienia

elementéw istniejgcej infrastruktury (np. ciagi piesze, nawierzchnie, bariery),



- przygotowanie niezbednej dokumentacji, w tym inwentaryzacja powykonawcza, certyfikaty,
o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczonych pracach, zestawienie zamontowanego sprzetu i
urzadzen wraz z ich wartoscig, instrukcje uzytkowania itp.

- pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacja rob6t ma znalez¢ potwierdzenie stosownym wpisem w
dzienniku budowy oraz w sporzadzonym protokole nadzoru autorskiego, ktory bedzie potwierdzony
przez Kierownika budowy 1 Zamawiajgcego.

c) Etap Il - zapewnienie pozniejszej eksploatacji sieci w okresie udzielonej rekojmi, w

tym:

ogledziny sieci o$wietlenia drogowego,

wykonywanie wymaganych pomiaréw w sieci oswietlenia drogowego,

wymiany niesprawnych opraw oraz ich utylizacje ,

kontrola prawidtowosci czasOw zalaczania i wytaczania o$wietlenia oraz kalibracji
zegarow,
- wymiany uszkodzonych elementéw zabezpieczajacych oprawy oraz dostosowanie
zabezpieczen do poboru mocy,
- utrzymywanie opraw w nalezytej czystosci,
- odnawianie i uzupetnianie brakujacych napiséw informacyjnych na stupach, latarniach
i szafkach sterowniczo — zabezpieczeniowych,

- prace pielegnacyjne drzew wchodzacych w kolizje z siecig o§wietleniowa

§3

1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia (zgloszenia gotowos$ci odbiorowej) catego przedmiotu umowy ustala si¢ do
110 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem, iz Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez
Zamawiajacego) wraz z uzyskang prawomocng decyzja pozwoleniem na budowe/zgloszeniem robot
dla inwestycji realizowanej na podstawie przedmiotowego projektu (etap 1) w terminie do 90 dni od
daty zawarcia umowy.

3. Przedstawiane Zamawiajacemu przez Wykonawce i przyjete w opracowanej dokumentacji
projektowej rozwigzania projektowe, wymagaja pisemnej akceptacji (uzgodnienia) przez
Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia prac projektowych, ktore sg bezposrednio zwigzane



z uzyskaniem od wtasciwych organéw administracji publicznej stosownych pozwolen, uzgodnien
1/lub decyzji, a ktére to w swietle powszechnie obowigzujagcego prawa (w tym m.in. Prawa
Budowlanego) sg konieczne do uzyskania decyzji — pozwolen na budowg i/lub innych zgtoszen
robot budowlanych.

5. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciggu 3 dni od dnia

przekazania Zamawiajacemu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia robot .

NADZOR:

§4
1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie:
) P

2. Ilekro¢ w umowie mowa jest 0 Zamawiajacym nalezy przez to rozumie¢ takze Inspektora Nadzoru. W
razie watpliwosci Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienia.

3. Inspektorzy nadzoru dzialaja w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO:

§5

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaopiniowania projektu okreslonego w § 2 lit. a w terminie do 7
dni od daty jego przekazania, natomiast w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad w
projekcie, Zamawiajacy niezwlocznie zwroci go Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest
projekt ten poprawi¢ / uzupetni¢ w terminie do 7 dni.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania odbioru przedmiotu umowy okreslonego w § 2 lit
a przez komisje, ktora dokona sprawdzenia przedtozonego projektu.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy odbioru, jezeli projekt ma wady lub zostat
sporzadzony niezgodnie z tre$cig umowy.

. Zamawiajacy realizowat bedzie faktury Wykonawcy w terminach i1 na warunkach uzgodnionych

W niniejszej umowie.



5. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy okreslonego w § 2 lit

b.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

§6

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie projektow okreslonych w § 2 lit. a i uzyskanie
prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia robot.

2. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykonang dokumentacj¢ projektowa przedstawiajaca
proponowane roboty budowlane celem akceptacji. Zadna cze$é robot nie zostanie rozpoczeta
dopoki odpowiednia dokumentacja projektowa nie zostanie zaakceptowana i odebrana przez
Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji oraz zaakceptowana
przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa nie uzyska stosownej/ych decyzji
administracyjnych zezwalajacych na jej realizacjg.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada do§wiadczenie w projektowaniu / wykonaniu i petnieniu
/zapewnianiu nadzoru autorskiego dla inwestycji porownywalnych do przemiotu niniejszej
umowy oraz, ze posiada petne kwalifikacje z obszaru zarzadzania procesem projektowania oraz
procesem budowy, atym samym daje gwarancj¢ nalezytego wykonania Przedmiotu niniejsze;j
mowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedzg 1 umiejgtno$ciami oraz
wystarczajacymi srodkami technicznymi do wykonania projektow, koncepcji oraz ze wykona je z
nalezyta starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami i normatywami
stosowanymi w budownictwie. Projekty zaopatrzone beda w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie wykonawcy, ze s3 wykonane zgodnie z umow3 i Polska Normg oraz
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego 1 przepisami wykonawczymi, zasadami wiedzy
technicznej jak rowniez, ze zostaty wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu
maja stuzy¢, z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami oraz sprawdzeniami. Wykaz opracowan oraz
pisemne o$wiadczenie, o ktorym mowa wyzej stanowi integralng cze$¢é przedmiotu odbioru.

5. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzuje si¢ petni¢ nadzor autorski -
przez okres realizacji inwestycji , do czasu wygasnigcia rekojmi 1 gwarancji za wady robot
budowlanych zgodnie z §15 1 §16.

6. Koszty optat z tytulu wystapien, uzgodnien, opinii, pozwolen, sprawdzen, podatkdw, zmian oraz
uzupelnien ponosi wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczaltowego.

7. W rozwigzaniach projektowych zastosowane beda wyroby (materiaty 1 urzadzenia) budowlane



dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z ustawg - Prawo Budowlane oraz
ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

7a.W projekcie okreslone beda jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
zastosowanych wyrobow. W braku takiej mozliwosci projektant moze wskaza¢ materiaty
handlowe kilku typow wyrobow, ustalajac jednoczesnie prawo zastosowania wyrobow
rownowaznych .

8. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu ewentualne propozycje zmian
technologii, wyrobow lub sposobow realizacji wykonania przysztych robot budowlanych, jezeli
moga one w istotny sposdb wptyna¢ na obnizenie kosztoéw realizacji inwestycji.

9. Wykonawca jest zobowigzany do brania udzialu w spotkaniach koordynacyjnych zwotanych
przez Zamawiajgcego w trakcie projektowania, w celu omawiania problemow projektowych i
dokonania niezb¢dnych uzgodnien, poprawek lub uzupehien oraz do brania udziatu w
spotkaniach koordynacyjnych zwotanych przez Zamawiajacego w trakcie realizacji budowy.

10.Wykonawca ma obowigzek udzielenia Zamawiajacemu w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego pisemnych wyjasnien odno$nie postepu prac nad wykonaniem przedmiotu
umowy.

11. Wykonawca dokona uzgodnien w zakresie poboru wody, dostawy energii na plac budowy i
wykona na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bgdzie ponosit koszty zuzycia wody
i energii w okresie realizacji robot.

12. Wykonawca zapewni petng obsluge geodezyjng budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami oraz wykona inwentaryzacje powykonawcza.

13.W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej Zamawiajacy lub osoba przez niego wskazana
realizowal bedzie dostawy lub roboty budowlane nie bedace przedmiotem niniejszej umowy - na
wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ do udostgpnienia terenu budowy.

14. Wykonawca begdzie przestrzegac przepisOw ochrony p. pozarowej oraz ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczy¢ 1
zainstalowac oraz utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace /ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze/, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego si¢ na terenie robot

budowlanych, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.



17.W czasie realizacji robot Wykonawca bgdzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie na biezaco usuwat wszelkie urzgdzenia pomocnicze 1
zbedne materiaty, odpady i §mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

18.Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robdt pracownikom organow

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem

budowlanym oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg. W przypadku
zaistnienia sytuacji ,w ktorej Zamawiajacy lub osoba przez niego wskazana realizowaé bedzie
dostawy lub roboty budowlane nie bedgce przedmiotem niniejszej umowy — na wniosek

Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ do udostepnienia terenu robot.

19.Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robo6t i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

20.Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia projektu zmiany organizacji ruchu i wyznaczenia

objazdoéw zgodnie z projektem na czas robot, utrzymywania oznakowania przez okres prowadzenia

robot i przywrocenia oznakowania pierwotnego po zakonczeniu robot — jezeli wystapi taka
koniecznos¢.

21.0d daty protokolarnego przejecia placu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

22.W okresie 1 na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie wynikte szkody.

23.Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadac przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie rekojmi

1 udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa 1 deliktowa), obejmujace swoim

zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze przedstawicieli i pracownikow
zamawiajacego 1 wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem wszelkich czynnosci i prac objetych przedmiotem
umowy.

24 Wykonawca obowigzany jest przed zawarciem niniejszej umowy przedstawic¢ polise

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone przy prowadzeniu dziatalnosci

gospodarczej w okresie obowigzywania umowy oraz w czasie usuwania wad wyrzadzonych przy
prowadzeniu dziatalno$ci gospodarcze;.

25.Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkow przewidzianych w

umowie, SWZ oraz obowigzujacych przepisach dotyczacych podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow realizujacych zadania objgte przedmiotem umowy.



26.Wykonawca realizujac przedmiot umowy (z wytaczeniem czynnos$ci polegajacych na

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegajacych na kierowaniu budowg lub innymi

robotami budowlanymi, czynno$ci geodezyjne obstugi inwestycji) postugiwac si¢ moze wylacznie
osobami zatrudnionymi przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg,

W sposob okreslony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy.

27.Na kazde zagdanie Zamawiajgcego i w terminie przez hiego wyznaczonym Wykonawca

zobowiazuje si¢ do przedtozenia wykazu pracownikow wykonujacych roboty budowlane bedace

przedmiotem niniejszego zamowienia. Podpisany przez Wykonawce wykaz osob realizujacych
zamowienie, o ktorych mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu winien si¢ znajdowac na state na
terenie budowy.

28.Wykaz, o ktorym mowa w ust. 27 niniejszego paragrafu winien by¢ okazywany przez kierownika

budowy na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego w terminie przez niego wyznaczonym,

pod rygorem naliczenia kar umownych.

29.Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o wszelkich

zmianach personalnych poprzez aktualizacje wykazu w formie pisemnej, najpdzniej w dniu

wprowadzenia zmiany.

30.Na kazde zadanie Zamawiajacego i w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca

potwierdzi, iz dysponuje personelem wlasnym lub podwykonawcy §wiadczacym roboty budowlane,

W szczegblnosci poprzez przedtozenie wykazu pracownikow, kopii umow o prace oraz ewidencji

ich czasu pracy.

31.Wykaz pracownikéw, poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce kopia umow o prace oraz ewidencja czasu pracy pracownikow, o ktérych mowa
w ust. 30 niniejszego paragrafu, powinny zosta¢ zanonimizowane w sposOb zapewniajacy
ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych.

32.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

33.Niedopelnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na

podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisdéw Kodeksu pracy, bedzie skutkowato naliczaniem

kar umownych.

34.Przepisy ust. 26-31 niniejszego paragrafu majg zastosowanie takze do podwykonawcow/dalszych

podwykonawcow realizujacych przedmiotowe zamdwienie.



§7

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace

obowiazki szczegbdtowe:

1.

Informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Informowanie inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy/jesli dotyczy o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodow, ich czesci
badz innych urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego nastapi w ramach tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust.2
umowy. W przypadku, gdy stanie si¢ to z winy Zamawiajacego lub 0sob przez niego

uprawnionych do przebywania na placu budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajacego.

DOSTAWA MATERIALOW:

§8

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jako§ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w Prawie
budowlanym oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wymaganiom
specyfikacji warunkow zamoéwienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt oraz
dokumentacji .

Wykonawca zobowigzany jest co najmniej na 5 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak roéwniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materialow lub kazdej ich czgsci (partii) certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg



techniczng.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazac

w stosunku do wskazanych materialéw lub kazdej ich czesci (partii) dowody potwierdzajace
zakup uzytego materiatu.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

Badania, o ktorych mowa w ust. 6 beda realizowane przez Wykonawce na wilasny koszt.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszag umows, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan
okaze si¢, ze zastosowane materialty badz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku I oraz posiada¢ dla nich

wymagane prawem $swiadectwa, atesty 1 certyfikaty.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY:

§9

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja warunkow

zamoOwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy (zalacznik nr 6 do umowy),

bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2. Strony ustalaja, iz z tytulu terminowej 1 prawidtowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie tacznej:

w tym podatek VAT (stawka 23%) —.................. PLN (stownie: ............cooovieiiiinn. /100),

na ktore sktada sie :

Zadanie 1.
brutto — .................. PLN (STOWNI€...c.viii e /100),
w tym podatek VAT (stawka 23%) —.................. PLN (stownie: .........ccooevviiiniinn..n. /100),
Zadanie 2.



w tym podatek VAT (stawka 23%) —.................. PLN (stownie: .........ccoooiviinninn.n. /100),

Zadanie 3.
brutto — .................. PLN (STOWNI@. . ..vieiiti e /100),
w tym podatek VAT (stawka 23%) —.................. PLN (stownie: ...........ccceeneiiiniinnnnns /100),
Zadanie 4.
brutto — .................. PLN (STOWNI@. . ..viieiitii e /100),
w tym podatek VAT (stawka 23%) —.................. PLN (stownie: ...........ccooviiiiniinnnnns /100),
Zadanie 5.
brutto— .................. PLN (STOWNI@. . ..vieiiei e /100),
w tym podatek VAT (stawka 23%) —.................. PLN (stownie: ...........ccceviiiiniinnnnns /100),
Zadanie 6.
brutto— .................. PLN (STOWNI@. ...ttt /100),
w tym podatek VAT (stawka 23%) —.................. PLN (stownie: ...........ccceeiiiiniinnnnns /100),

3. Wynagrodzenie okreslone w § 9 ust. 2 umowy obejmuje wszelkie koszty, naktady i cigzary (w
tym publicznoprawne) Wykonawcy niezbedne do nalezytego zrealizowania Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami SWZ, niniejszej Umowy oraz jej Zatgcznikéw, w tym obejmuje
m.in.: koszty niezbednych badan, opinii i ekspertyz, koszty uzyskania wymaganych dla
projektowania warunkow technicznych, koszty sporzadzenia wszelkich opracowan projektowo-
kosztorysowych, koszty optat z tytutu wystapien, uzyskania stosownych uzgodnien, opinii,
pozwolen i1 sprawdzen, nalezne Wykonawcy wynagrodzenie z tytulu przeniesienia na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Utwordow, jak réwniez uprawnien do
wykonywania autorskich praw zaleznych, koszty zwigzane z dziataniem personelu Wykonawcy
koszty zwigzane ze pelnieniem/zapewnieniem nadzoru autorskiego, koszty usunigcia
wad/usterek i innych niezgodno$ci w ramach czynnos$ci odbiorowych, a takze w calym okresie
obowigzywania rekojmi 1 gwarancji na Przedmiot Umowy.

4. Wynagrodzenie taczne brutto okreslone w § 9 ust. 2 Umowy obejmuje rowniez ryzyko

Wykonawcy i1 Jego odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za wykonanie
Przedmiotu Umowy, stad tez jakiekolwiek nieuwzglednienie kosztow wymienionych w § 9 ust. 3

Umowy przez Wykonawce w jego ofercie, jak rowniez niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak



10

11.

12.

dostatecznego rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy w Zadnym razie nie moze stanowié¢
podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow nie

przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy.

. Zaakceptowane wynagrodzenie tgczne brutto okreslone w § 9 ust.2 bedzie niezmienne bez

wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatow, najmu sprzgtu i stawek robocizny —jakie
ksztaltowac si¢ bedg w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, z zastrzezonymi wyjatkami

okreslonymi w umowie.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzegdzie Skarbowym pod

numerem NIP: 734-35-14-860 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod

. Fakture: nalezy wystawi¢ na ptatnika

- nabywca: Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5,
- odbiorca: Urzad Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5.

. Na potrzeby rozliczenia niniejszej umowy przyjmuje si¢, ze przez faktur¢ rozumie si¢ rowniez

ustrukturyzowang fakture elektroniczna.

Nalezno$ci Wykonawcy ptacone beda przez Zamawiajacego przelewem na rachunek

Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore beda
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego prowadzony jest rachunek VAT,

2) wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej
platnosci, tzw. split payment. Zamawiajacy oswiadcza w tym miejscu, iz bgdzie realizowac
platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.
Zaptatg w tym systemie uznaje si¢ za dokonanie ptatnosci w terminie okre§lonym w §10 ust.
4.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez

uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunkOw cesji przez obie strony umowy. Dotyczy to takze

wierzytelnosci podwykonawcow realizujagcych przedmiot umowy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH:

§10



1. Podstawa wystawienia faktury jest protokot koncowego odbioru roboét, oryginaty oswiadczen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w
ust. 2 13 niniejszego paragrafu.

2. Strony ustalaja, termin wystawienia faktury za realizacj¢ kazdego zadania do 7 dni od dnia
sprawdzenia i podpisania (zatwierdzenia) przez inspektora nadzoru inwestorskiego zestawienia
wykonanych robo6t i protokotu koncowego odbioru robdt stanowigcych zatacznik do faktury.

3. W przypadku powierzenia wykonania czgsci robot Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemny ostateczny wykaz
Podwykonawcow z kwotowym i rzeczowym ich udzialem oraz dowody zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych
z udzialu Podwykonawcy 1 Dalszego Podwykonawcy w realizacji robot objetych faktura.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajagcemu pisemnego
oswiadczenia o braku Podwykonawcow badz pisemnych oswiadczen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow o rozliczeniu.

4. Termin platnosci faktury za realizacjg kazdego zadania wynosi 14 dni od dnia ztozenia
kompletnej i prawidlowej faktury zgodnej z ust. 1-3.

5. W razie sporu pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg co do ich
roszczen wobec Wykonawcy 1 braku zgody co do podziatu naleznego wynagrodzenia z kazdej
FV, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia/zgody

albo rozstrzygnigcia przez wlasciwy sad.

§11

1. Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadkach okre§lonych w
umowie, a w szczegolnosci w przypadku:

1) zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac — zaniechania czgsci robot - w
sytuacji uzasadnionej oceng stanu technicznego,

2) zwigkszenia/zmiany przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac — wykonania robot
dodatkowych/zamiennych - w sytuacji uzasadnionej okoliczno$ciami, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przy zawieraniu niniejszej umowy lub nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej, a ktorych wykonanie jest konieczne na podstawie § 26.

3) odstgpienia od umowy.

4) zastosowania tanszej technologii niz przewidziano w dokumentacji projektowej, co

udokumentowane bedzie stosownym aneksem do umowy.



5) spehienia si¢ innych okolicznosci uprawniajacych do zmiany umowy, jezeli maja one wpltyw na
wysokos$¢ wynagrodzenia; w takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w
zakresie, w jakim zmiany te maja wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych:

a) w ust. 1 pkt 1 podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia bedzie protokolarnie
ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do umowy - zmniejszony zakres prac projektowo-
budowlanych - ustalony na postawie kosztorysu wykonawcy o ktorym mowa w § 2 lit. a.

b) w ust.1 pkt 2 podstawa do wyliczenia kwoty zwigkszenia/zmiany wynagrodzenia bedzie
protokolarnie ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do umowy zwigkszony/zmieniony -
zakres prac projektowo-budowlanych - ustalony na postawie kosztorysu wykonawcy (o ktorym
mowa w § 2 lit. a.). Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie
ze zdaniem poprzedzajacym, jesli w szczegolnosci rodzaj robot lub materiatdéw nie wystepujg w
kosztorysie Wykonawcy lub z innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest
mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory
bedzie uwzgledniat Srednie ceny jednostkowe opublikowane w specjalistycznych
wydawnictwach i biuletynach dla Wojewodztwa Matopolskiego aktualne w miesigcu lub
kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona. Zamawiajacy moze wnies¢ zastrzezenia
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych Wykonawca powinien ustosunkowac si¢ w
terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiajacego.

c) w ust. 1 pkt 3 podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia bedzie protokolarnie
ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do umowy faktycznie wykonany - zakres prac
projektowo-budowlanych - ustalony na postawie kosztorysu wykonawcy (o ktorym mowa w § 2
lit. a.)

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 w formie aneksu
do niniejszej umowy w sytuacjach:

1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz ustawowej zmiany stawki
podatku akcyzowego.
Strony ustalajg protokolarnie warto$¢ prac wykonanych wg. stanu na dzien poprzedzajacy
zmiang¢ stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Nowa stawka podatku VAT oraz
podatku akcyzowego bedzie miala zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu wykaz



zatrudnianych do realizacji niniejszej umowy pracownikéw, dla ktorych ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajacg z przedmiotowej zmiany.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot niniejszej umowy i
dla ktoérego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztoéw wynikajaca z przedmiotowe;j
zmiany.

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

§12

. Z chwila otrzymania dokumentacji okreslonej w § 2 lit. a. w ramach tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust.2 prawo wlasnos$ci catosci dokumentacji okreslonej w § 2 lit. a.
wraz z wszelkimi zatagcznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami i kazdej jej czg$ci przechodzi na
Zamawiajacego.

. W ramach tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.2, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego catos¢ autorskich praw majatkowych i zaleznych praw autorskich do
dokumentacji okreslone;j § 2 lit. a, wraz z wszelkimi zatagcznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami
1 kazdej jej czeSci na wszystkich mozliwych polach eksploatacji okreslonych w ust. 5.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych i autorskich praw zaleznych o ktérych mowa w ust.2

nastepuje z chwilg otrzymania dokumentacji o ktérej mowa w § 2 lit. a.

. W zwiazku z przeniesieniem autorskich praw majatkowych i zaleznych praw autorskich,

Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu w ramach tgcznego wynagrodzenia brutto okres§lonego w §

9 ust.2, korzystanie z dokumentacji okreslonej § 2 lit. a, w sposob jaki uzna za stosowny w

cato$ci lub czgséci bez ograniczen czasowych i terytorialnych a w szczegdlnosci zezwala na

zaniechanie realizacji zadania okreslonego w § 1, w czg$ci lub catosci.

. Zamawiajacy moze wykonywac autorskie prawa majatkowe do dokumentacji okreslonej § 2 lit.a

na wszystkich mozliwych polach eksploatacji w tym: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania

dowolng technika, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamigci komputera, dzierzawy,
najmu, obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacje¢ projektowa,
publikowania, udostepniania w mediach, internecie, przetwarzania, udostepniania innym

wykonawcom, a takze rozpowszechniania dokumentacji w inny sposob, w szczegolnosci



wynikajacy z celow do jakich jest przeznaczona dokumentacja okreslona § 2 lit. a. Wykonawca
zezwala Zamawiajgcemu na dokonanie bez konieczno$ci uzyskania jego dalszej zgody wszelkich
zmian w przedmiotowej dokumentacji okreslonej § 2 lit. a, pod warunkiem, ze zmiany te beda
dokonywane na zlecenia Zamawiajacego przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie
zawodowe 1 kwalifikacje. Powyzsze przeniesienie autorskich praw majatkowych i zaleznych
praw autorskich, nastepuje w stanie wolnym od obcigzen osob trzecich i obejmuje takze wszelkie
pozniejsze zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane przez Wykonawce lub na zlecenia
Zamawiajacego.

6. W ramach ustalonego tacznego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust.2 wynagrodzenia,
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wyltaczne prawo do zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do dokumentacji okreslonej § 2 lit. a, na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 5.

7. Wynagrodzenie aczne brutto okreslone w § 9 ust.2 umowy obejmuje wynagrodzenia za

korzystanie z praw autorskich na warunkach okre$lonych w niniejszym paragrafie.

PRZEDMIOTY ODBIORU:

§13

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest cato$¢ robot

objetych niniejszg umowa.

2. Strony ustalaja, ze beda stosowane nast¢pujace odbiory:

1) odbior dokumentacji zgodnie z § 5 oraz § 6 ust. 2 i ust. 4,

2) odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w przypadku koniecznosci),
3) odbior koncowy,

4) odbior pogwarancyjny,

5) odbior ostateczny.

3. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy - Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajgcym ich sprawdzenie. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku
Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Inspektora Nadzoru do odkrycia na wtasny koszt takich
robdt celem umozliwienia Inspektorowi Nadzoru dokonania ich sprawdzenia i ponowne ich
wykonanie.

4. Odbidr koncowy:



4.1. Postanowienia ogo6lne:

1) odbiér ma na celu koncowe przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,;

2) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynno$ci
przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Potwierdzenie takie nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru;

3) odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i uzytkownika, jezeli nie jest to Zamawiajacy
oraz w obecnosci Wykonawcy w tym kierownika budowy;

4.2. Zasady okreslajace rozpoczecie czynnosci odbiorowych:

1) Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z Prawem budowlanym.

2) Wykonawca zglasza Inspektorowi Nadzoru, wpisem do dziennika budowy(jesli dotyczy) oraz
pisemnie pod adresem Zamawiajacego (z okresleniem daty) zakonczenie robot i zgtoszenie do
odbioru.

3) W dniu zgtoszenia robot do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
dokumentacje techniczno — rozruchowa lub inna, instrukcje obstugi zawierajace zasady
eksploatacji 1 konserwacji wraz z zastosowaniem harmonogramem czynnosci serwisowych
wymagajacych dla wazno$ci gwarancji w zakresie dotyczacych wykonanych robot ,
zastosowanych materialow /urzadzen w ilosci 2 sztuk.

4) Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego jest ich
zakonczenie
I potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji odbiorowej,
pozwalajacej na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a. Spis przekazanych dokumentéw wraz z ponumerowanymi stronami.

b. Oswiadczenie kierownika budowy- jesli byl wymagany.

c. Wypetiony dziennik budowy- jesli byt wymagany.

d. Dokumentacje powykonawczg.

e. Protokoty z badan, prob wykonanych w trakcie budowy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz
przepisami i normami.

f. Zestawienie wykonanych robot.



g. Inwentaryzacj¢ geodezyjng (na tym etapie Zamawiajacy akceptuje mape nieklauzulowang wraz
z potwierdzeniem zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu) - po uzyskaniu
klauzuli Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ takg mape Zamawiajagcemu - bez zbgdnej
zwtloki nie dtuzej niz 5 dni od otrzymania zaklauzulowanej przedmiotowej mapy — 3
egzemplarze mapy — jezeli wymagane.

h. Kserokopie dokumentacji projektowej z naniesionymi na czerwono nieistotnymi zmianami
w Dokumentacji Budowlanej i Wykonawczej zaakceptowanymi pisemnie przez Projektanta

i. Deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty, atesty itp. dokumenty zgodnie z
wymaganiami prawa, Dokumenty na wbudowane materiaty wraz z potwierdzeniem przez
Kierownika Budowy ich wbudowania w ramach inwestycji.

j. Dokumenty potwierdzajace przeszkolenie personelu Uzytkownika w obstudze urzadzen/jezeli
dotyczy.

k. Dokumenty potrzebne dla sporzadzenia dowodéw OT, (zestawianie zamontowanych

urzadzen/materialéw z podaniem nazwy i typu, cech charakterystycznych oraz kosztow

zabudowanego urzadzenia/materiatu).

1. Komplet dokumentéw potrzebnych do zgtoszenia do kontroli do Panstwowej Strazy Pozarnej,
(jezeli sa takie wymogi).

m. Komplet dokumentdéw potrzebnych do zgloszenia do kontroli do Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (jezeli sa takie wymogi).

n. Komplet dokumentoéw potrzebnych do zgloszenia zakonczenia robdt budowlanych /uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie sktadanych do Nadzoru Budowlanego,

- w ciggu 5-ciu dni od daty dorgczenia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajac
spetienie warunkéw podanych w ppkt 1-4 1 Zamawiajacy ustala datg rozpoczecia czynnosci
odbiorowych nie dalej niz 14 dni od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym
powiadamia Wykonawce pisemnie.

4.3.Tryb przeprowadzenia czynnos$ci odbiorowych:
1) Czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni, liczac od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru z zastrzezeniem ppkt 2 1 3.
2) Zamawiajacy moze odmowic odbioru koncowego, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone:
- ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob lub nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce

wymaganych dokumentéw odbiorowych pkt 4.2. ppkt 3 1 4.



- wystapienie wad nadajacych si¢ do usunigcia.

3) po usunig¢ciu przyczyn odmowy odbioru koncowego, Wykonawca dokona czynnos$ci
okreslonych w pkt 4.2.

4) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o
usuni¢ciu wad | w takim wypadku moze zazgdaé wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robo6t jako wadliwych

5) jezeli w czasie czynnos$ci odbioru zostang ujawnione wady nie nadajgce si¢ do usunigcia ale
umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy
dokona odbioru odpowiednio obnizajac wynagrodzenie Wykonawcy.

6) jezeli Zamawiajgcy - mimo osiggnigcia potwierdzonej przez niego gotowosci odbiorowej w
trybie pkt 4.2. ppkt 4 - nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt 4.3 ppkt 1 i nie
zaszly okoliczno$ci odmowy odbioru, okreslone w pkt 4.3 ppkt 2 - Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje, zawiadamiajac o tym
Zamawiajacego. Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej 1 zadania
zaplaty.

5. Odbior pogwarancyjny — jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Uzytkownika (jezeli
jest nim inny podmiot niz zamawiajacy) oraz Wykonawcy w formie protokolarnej w terminie do
14 dni przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi.

Ma on na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi
za wady fizyczne 1 gwarancji jakoSci.

6. Odbior ostateczny — jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika (jezeli jest
nim inny podmiot niz zamawiajacy) 1 Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po

usunig¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie regkojmi i gwarancji jakosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz Zamawiajacego.

2. Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie.

3. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% tacznej kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 umowy, co stanowi kwote .................... zt
(StoWnie ZEOtyCh: ... e )

4. ‘W razie wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia



10.

11.

zabezpieczenia najpozniej z dniem zawarcia umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy bedzie przechowywat je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy, w wysoko$ci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
dokonania odbioru koncowego.

Kwotg pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady w wysokosci 30 %
zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno by¢ dokonane
pisemnie, bezwarunkowo z uwzglednieniem postanowien § 16 umowy.

Jezeli Wykonawca wykona we wlasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu rekojmi, to
w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego 1 zostanie zwrdcona Wykonawcy wraz z
odsetkami, ktore przyrosty do tej kwoty nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za
wady z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew na
rachunek Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rgkojmi to wady robdt powstale w
tym okresie usunie Zamawiajacy w zastgpstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten
cel kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 odsetki naroste od kwoty tego
zabezpieczenia.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtuzy¢
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tak aby obejmowato takze
przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggltosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w Sytuacji
okreslonej w art. 452 ust. 8 uPZP nie p6zniej niz trzydziesci dni przed uplywem terminu

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI ZA WADY I GWARANCII




§15

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady. Termin rekojmi
WYNOSi .......... /zgodnie ze ztozong oferta/, liczac od daty dokonania koncowego odbioru
przedmiotu umowy lub od daty protokotu odbioru robot przerwanych (koncowego) w
przypadku odstgpienia od umowy.

Do wykonywania praw z tytutu rekojmi za wady, odpowiednie zastosowanie majg zapisy § 16

niniejszej umowy i Kodeksu Cywilnego.

§16

Wykonawca udziela .......... /zgodnie ze ztozong oferta/, bezwarunkowej 1 bezptatnej gwarancji

na wykonane roboty i dostarczone urzadzenia, liczac od daty dokonania koncowego odbioru

przedmiotu umowy lub od daty protokotu odbioru robét przerwanych (koncowego) w

przypadku odstapienia od umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru koncowego

(zapisy w nim ujete nie moga by¢ sprzeczne z zapisami niniejszej UMowy).

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokonywac¢ bedzie przegladow gwarancyjnych:

a) na kazde zagdanie Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad i
usterek,

b) na jeden miesigc przed zakonczeniem okresu r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci,

¢) dokonanie przegladow gwarancyjnych dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawce

urzadzen w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta

dostarczonego i zamontowanego urzadzenia).

Niewykonanie przegladow gwarancyjnych przez Wykonawce nie zwalnia go z udzielone;j

gwarancji/rekojmi.

O istnieniu awarii (wada lub inna nieprawidtowo$¢ majaca charakter gwattowny i/lub

zagrazajacy zdrowiu, zyciu lub mieniu, wymagajaca podj¢cia natychmiastowych dzialan

zapobiegawczych) lub istnieniu wady przedstawiciel Zamawiajacego zawiadamia Wykonawce

na piSmie lub poprzez nadanie faxunanr..................... lub droga mailowa na adres

. W ciagu 3 (trzech) dni liczac od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie lub

niezgodnosci z Umowa, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi



przedstawicielowi Zamawiajacego o terminie usunig¢cia wady lub niezgodnosci z Umowa, ktory
to termin winien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego, jakkolwiek termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 10 (dziesi¢¢) dni liczac od daty zawiadomienia Wykonawcy o
powyzszej okolicznosci, chyba ze Wykonawca wystapi pisemnie o przedtuzenie ww. terminu a
Zamawiajacy wyrazi pisemng zgode na termin dtuzszy.

. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wady lub niezgodnosci z Umowa
utrudniajace lub uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu lub jego czesci zgodnie z jego
przeznaczeniem albo tez naruszajace zasady ochrony i bezpieczenstwa zostang usunigte przez
Wykonawce niezwlocznie.

W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przystapic
do dziatan zapobiegawczych i jej usunigcia w terminie nie dluzszym niz 2 (dwa) dni liczac od
daty zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej awarii, chyba ze Wykonawca wystapi pisemnie 0
przedtuzenie w/w terminu nalezycie to uzasadniajac wzgledami technicznymi i Zamawiajacy
wyrazi zgod¢ na termin dtuzszy.

Dodatkowo w przypadku awarii stanowigcych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub grozacych
powstaniem szkody majatkowej-Zamawiajacy bedzie mial prawo do zlecenia usunigcia awarii
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania Wykonawcy,
jak rowniez bez koniecznosci uzyskania odpowiedniego upowaznienia przez Sad (art.480 §1 KC
nie stosuje si¢) na co Wykonawca wyraza zgode.

Roboty zwigzane z usunigciem wad/awarii/niezgodno$ci z umowg wykonywane beda w
zalezno$ci od potrzeb Zamawiajacego badz Zarzadcy obiektu takze po godzinach pracy
Wykonawcy. Rozpoczecie 1 zakonczenie prac naprawczych winno by¢ stwierdzone przez
Wykonawce pisemnie. Pisemne zawiadomienie o zakonczeniu prac naprawczych winno by¢
dostarczone do Zamawiajacego przez Wykonawce niezwlocznie lecz nie pozniej niz do 2
(dwoch) dni po wykonaniu naprawy (usunig¢ciu wady, niezgodno$ci z umowa lub awarii).
Usunigcie awarii, wady lub niezgodnosci z Umowa winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca w terminie okre§lonym w ust.4 i ust.6 niniejszego paragrafu dokona na swoj koszt
usunigcia wszelkich wad, niezgodnosci czy awarii ktore ujawnig si¢ w trakcie trwania okresu
gwarancji i rgkojmi, a takze poprawi i naprawi lub wymieni jakikolwiek element robot
wykonanych niezgodnie z niniejsza umows, niezaleznie od dokonanego sprawdzenia i odbioru
wykonanych prac. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkod

bedacych nastepstwem awarii, wad lub niezgodno$ci wykonanych prac z niniejsza Umowa.



10.

11.

12.

13.

14.

1.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy w zastepstwic Wykonawcy ma prawo do usuni¢cia wady, awarii lub
niezgodnosci z Umow3 i obcigzenia Wykonawcy poniesionymi z tego tytutu kosztami, na co
Wykonawca wyraza zgod¢. Do wykonania zastepczego , o ktorym mowa w niniejszym ustepie
art. 480 § 1KC nie stosuje si¢.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy kosztami w zwigzku z niniejszym paragrafem Umowy,
koszty te zostang rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza
zgode na wystawienie noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Zamawiajacy zaspokoi
nalezng mu wierzytelno$¢ z kaucji gwarancyjnej, gwarancji nalezytego wykonania umowy oraz
z innych form uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia, lub potraci wierzytelnos¢ z
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zgtosi roszczenie o zwrot kosztow, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow wynikajacych z gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego
odbioru naprawionej rzeczy. Powyzsze dotyczy takze wymiany czg$ci przedmiotu objetego
gwarancjg .

Roszczenia z tytulu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone takze po
uplywie terminu ich obowigzywania, jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady,
awarii lub niezgodnosci z Umowa w okresie objetym re¢kojmig i gwarancja.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunig¢cia wad, awarii lub niezgodnosci z Umowg bez wzgledu

na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§17

Strony ustalaja, ze:

a) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposob osobie trzeciej przedmiotu

umowy w catosci lub czesci, Zamawiajacy z chwilg zwarcia umowy z osoba trzecig przelewa na
nig wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej umowy wobec Wykonawcy, a w
szczegolnosci dotyczace rekojmi, gwarancji, kar umownych, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, odszkodowan itp.

b) w zakresie dotyczacym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, po

zawarciu umowy, o ktoérej mowa w lit.a Zamawiajacy moze, co najwyzej przechowa¢ na swoim

rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jedynym



uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy jest osoba
trzecia, na ktorg nastgpuje przelew.

2. Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktoérej mowa w ust. 1 moga zmieniaé zakres
przelanych praw.

3. Wykonawca mogacy wystepowaé wobec Zamawiajacego jako wierzyciel, wyraza zgodg¢ na

przelew praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

PODWYKONAWSTWO

§18

1. Strony Umowy ustalajg zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za
pomoca podwykonawcow zgodnie z zatacznikiem nr 5 do niniejszej umowy, zawierajacy dane
okreslone w § 19 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca moze zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo w zakresie okreslonym w ofercie po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonaweca jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikow.

4. Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

5. Z zastrzezeniem art. 647' § 5 KC — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszelkich praw nabytych w
stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w
stosunku do Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czgsci robot.

6. Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow pracujacy na terenie budowy zaopatrzeni beda
w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

7. Wykonawca obowigzany jest do koordynacji rob6t realizowanych przez podwykonawcow 1
dalszych podwykonawcow.

8. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w razie potrzeby udziat w opracowaniu projektowym
0s0b posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci
oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan

projektowych.



§19

1. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu projekt kazdej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmiany oraz

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmian.

2.

Przedstawienie projektu kazdej umowy o ktorej mowa w ust. 1 nastgpi rownoczesnie ze
zgloszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastapi
rownoczesnie ze zgltoszeniem zmian do tejze umowy.

Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2 winno zawiera¢ w szczegolnosci:
a) wskazanie podwykonawcy,

b) zakres prac objetych umowa wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot

okreslonych w przedmiocie umowy,

C) szczegblowe wyliczenie warto$ci robot,
d) termin wykonania i warunki ptatnosci,
e) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkow udziatu w realizacji zamowienia
publicznego zawartych w SWZ i w umowie z Wykonawca.
Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy, o ktérej mowa w
ust. 1 lub projektu jej zmian bez zbednej zwloki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od
dnia przedstawienia Zamawiajacemu.
Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lub jej
zmian bez zbednej zwloki nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajacemu.
Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez
Zamawiajacego zgodnie z ust. 4 1 5 podwykonawca nie moze rozpocza¢ jakichkolwiek
robot na terenie budowy.
Przedstawienie kopii zawartej umowy o ktorej mowa w ust. 1 1 jej zmian nastgpi w terminie
do 7 dni od daty jej zawarcia.
§20

1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest



obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z dotaczong zgoda
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3. Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje si¢
postanowienia zawarte w § 19 ust. 1 —7 niniejszej umowy.

4. Postanowienia ust. 1 1 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ do zmian umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

§21

1. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zwartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi oraz ich zmian.

2. Obowiazek o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy:

a) umow o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy w sprawie zamowienia
publicznego

b) umow, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako nie podlegajacy

temu obowigzkowi - jezeli warto$¢ tych uméw nie przekracza kwoty 50 000 zt.

§ 22

1. Zamawiajacy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez
niego dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 465 ustawy PZP, bioragcych udzial w realizacji
odebranych robo6t budowlanych.

2. W przypadku nierozliczenia si¢ Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
za wykonane przez nich roboty odebrane przez Zamawiajacego protokotem odbioru koncowego,
Zamawiajacy zmniejszy warto§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktore moze zosta¢ im wyptacone po przedtozeniu
przez nich Zamawiajacemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty



wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy pisma Zamawiajgcego.

3. Przez dowdd zaptaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcg i/lub dalszych podwykonawcow naleznego wynagrodzenia, w szczegolnosci
faktury, pisemne o$wiadczenie przedstawiciela Wykonawcy (dalszego podwykonawcy)
uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem
zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), potwierdzajace rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawcg
(dalszym podwykonawca) w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) w realizacji robot objetych fakturg.

4. Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, muszg by¢
zgodne z terminem okreslonym w art. 465 ustawy PZP, a jednocze$nie umozliwi¢ terminowag
wyplate wynagrodzenia naleznego wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych w

ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz §10 niniejszej umowy.

WSPOLNE WYKONANIE

§ 23

1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiazanej w celu jej
realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego, niezaleznie od tresci umow,
ktore zawarli miedzy soba.

2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oSwiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy do
jednego z Wykonawcow(ze skutkiem prawnym wobec pozostatych) ustanowionego na pismie jako
pelnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

3. Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robot,
chyba ze co innego wynika z odrebnych ustalen.

4. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 2 1 3 Wykonawcy sa zobowigzani powiadomi¢ na pismie

Zamawiajacego, w szczegolnosci w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego.

KARY UMOWNE:

§24



1. Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, przy czym kary umowne podlegaja
sumowaniu.

2. Kary umowne beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysoko$ciach:

1) W razie zwloki w wykonaniu dokumentacji okreslonej w § 2 lit. a Wykonawca zobowigzany
jest do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,1% ustalonego w § 9 ust. 2 tacznego wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwtoki.

2) W przypadku zwtoki Wykonawcy w usuni¢ciu wad dokumentacji okreslonej w § 2 lit. a,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 0,1% ustalonego w § 9 ust. 2 Iacznego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki.

3) W przypadku nickompletnosci sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji okreslonej w § 2
lit. a objetej niniejsza umowa, niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajacej w catosci pokryje Wykonawca.

4) W przypadku zwtoki Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarancji na wykonane prace projektowe, Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,1%
ustalonego w § 9 ust. 2 acznego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki

3. W razie zwloki w wykonaniu rob6t budowlanych stanowiacych Przedmiot umowy Wykonawca

zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 0,1 % lacznego wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtloki:

1) w wykonaniu przedmiotu umowy — rob6t budowlanych

2) w oddaniu przedmiotu umowy — rob6t budowlanych

3) w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych

4) z tytulu przerwy w realizacji robot budowlanych, spowodowanej przez Wykonawce z przyczyn

od niego zaleznych.
4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki:

1) w przekazaniu terenu budowy,

2) w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w przypadku:
1) odstgpienia lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 2 umowy,
2) braku zaptaty wymagalnego Wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.



2 umowy, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy,

3) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
2 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

4) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,02 % lacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy,

5) nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01 % lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 9 ust.2 umowy za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

6) niedokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie — w wysokosci 0,02
facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 Umowy,

7) niedopelnianie obowigzku zatrudniania pracownikoéw wykonujacych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy (o ktorym mowa w § 6 umowy) lub
nieprzediozenie w terminie dokumentow dotyczacych zatrudnienia wymaganych zgodnie z §
6 w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonej w § 9 ust. 2 umowy za
kazdy stwierdzony przypadek,

8) dokonania zmiany osoby kierownika budowy oraz osoby kierownika lub kierownikoéw robot
bez wiedzy 1 akceptacji Zamawiajacego, w wysokosci 0,02 % lacznego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazda dokonang zmianeg.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w przypadku odstgpienie lub rozwigzania ze
skutkiem natychmiastowym od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10
% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 2 za wyjatkiem odstgpienia od umowy z
przyczyn, o ktorych mowa w § 25 ust. 1 pkt 1.1. lit a oraz art. 456 ustawy pzp.

7. Kary majg charakter gwarancyjny 1 mogg by¢ naliczone z kazdego tytulu odrebnie. Naliczenie lub
zaptata jednej kary nie konsumuje innych kar. W przypadku naliczenia lub zaptaty kary umowne;j
za odstgpienie od umowy, a kara umowna zostata naliczona lub zaptacona z innego tytutu to zostaje
ona zaliczona na poczet kar umownych za odstgpienie od umowy.

8. Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 30 %

facznego wynagrodzenia brutto , o ktorym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.



9. Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy lub z
powodu dzialania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystgpienie
okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

10. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogolnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

11. Za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutow,
Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.

12. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaptaty.

14. Jezeli zaspokojenie kary umownej nie nast¢puje poprzez jej potracenie zgodnie z ust. 9, termin
zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do zaptaty.

15. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot, w przypadku innym
niz odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, lub jakichkolwiek innych obowiazkow i

zobowigzan wynikajacych z umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY:

§ 25

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) w razie rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy,
C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
d) wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych/ prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
e) wykonawca przerwat realizacje robot budowlanych z wlasnej winy i przerwa ta trwa dtuzej niz 3
dni,



f) 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

g) dokonywania bezposrednich wyptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sumg¢
wieksza niz 5% wynagrodzenia facznego brutto okreslonego w § 9 ust.2,

h) nie wykazania przez wykonawce spetnienia udzialu w postepowaniu przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w celu wskazania spetienia
warunkow udzialu w postgpowaniu.

1) w razie opdznienia w wykonaniu dokumentacji projektowej - gdy opdznienie przekroczy 20 dni .

2. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
daty powzigcia informacji o tych okoliczno$ciach.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie moglt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowigzki szczegbdtowe:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - na koszt tej
strony z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie,

c) Wykonaweca zglosi termin do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczonego lub wzniesionego,

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy:

- odbierze robotg za protokotem (odbidr koncowy) oraz zaptaci wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
- przejmuje od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.

7. Odstapienie od umowy ma skutek na przysztos¢ w zakresie wzajemnych rozliczen w sposéb nie
umniejszajacy prawa domagania si¢ kar umownych.

8. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia jedynie za kompletne cze$ci dokumentacji



projektowej wskazane w § 2 ust. lit. a (przez co nalezy rozumie¢ zrealizowane przez Wykonawce
wszystkie opracowania, ktore zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy sktadajg si¢ na
kompletne cz¢sci i ktore to zrealizowane zostaly przez Wykonawce do dnia odstgpienia od
niniejszej umowy, a nadto: ktore to zostaty odebrane (ich wykonanie zostato potwierdzone) do
tego dnia przez Zamawiajacego). Odpowiednia stosuje si¢ § 24 ust 6.

9. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty kary umowne;.

10. Odstgpienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek
obowigzkow z tytulu gwarancji i rgkojmi za wykonane opracowania bedacego czescia
Dokumentacji opracowanej/sporzadzonej przez Wykonawce w ramach realizacji Przedmiotu

niniejszej Umowy.

ZMIANA UMOWY':

§ 26

1. Oprocz przestanek zmiany umowy przewidzianych w art. 455 ustawy pzp, Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
ztozonej oferty, w przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zaméwienia poprzez zmiang zakresu robot budowlanych
przewidzianych w dokumentacji okreslonej w § 2 lit. a w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji okreslonej w § 2 lit. a,

2) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych niezbg¢dnych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w dokumentacji okreslonej § 2 lit. a,
przekazanej przez Zamawiajacego,

3) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane
objete umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji okreslonej § 2 lit. a.

3. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato si¢ zbedne, zmienity si¢ okoliczno$ci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zmienia si¢ odpowiednio w stosunku do zmienianego zakresu robot

z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w ust. 14.



4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materialow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

1) podwyzsza jakos¢ wykonanych robot,

2) zmniejsza koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwolg na skrocenie terminu wykonania umowy lub

4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcow lub
materiatow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatlow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w
szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawcea, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

6. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru koncowego, prob lub testow, w
sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia
wykonania poszczegdlnych robot.

7. Dopuszczalna jest zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robdt budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien, w sytuacji, gdy
podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkdéw nie wykonali lub ich wykonanie moze si¢
wiaza¢ z utrudnieniami, ktore mogg wptynaé na mozliwo$¢ wykonania umowy przez
Wykonawceg.

8. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) opodznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego,
ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robét objetych umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

2) opoOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce,

3) opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania robdt przez Wykonawce, a opéznienie organdw nie wynika z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy,



4) opodznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich,
ktore to opodznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wpltyw na termin wykonania umowy,

5) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

6) wystgpienia awarii na tereniec budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

7) wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot
budowlanych, zmian¢ dokumentacji projektowej lub wykonanie rob6t dodatkowych lub
zamiennych,

8) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa
powyzej, jezeli okoliczno$ci te maja wptyw na termin wykonania umowy,

9) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisoOw prawa, ktore
miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

10) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

9. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznos$ci wptynely na
termin wykonania umowy przez Wykonawcg, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg
realizacj¢ przedmiotu umowy.

10. Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu do 0s6b
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

11. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust.11, jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na
zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktora bedzie posiada¢ doswiadczenie
potwierdzajace spetienie warunkow udziatu w postepowaniu przez Wykonawcg.

12. Dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca ubiegajac si¢ o
zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu —
jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia okre§lone w dokumentach zamoéwienia
warunki udzialu w postgpowaniu.

13. Dopuszcza si¢ zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawca (art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy
pzp), jezeli nowy Wykonawca jest nastepcg prawnym Wykonawcy lub przejat zobowigzania



Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiscie lub
majatkowo za wykonane umowy.

14. W przypadku stwierdzenia okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem choroby zakaznej, ktore
uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo$¢ nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie terminu
jej wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu §wiadczenia Wykonawcy lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

15. Podstawg do stosownych zmian w umowie, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie bedzie
pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powotaniem okoliczno$ci uzasadniajgcej zmiang umowy
oraz szczegotowym odniesieniem tej okolicznosci do obowigzkoéw Wykonawcy wynikajgcych z
niniejszej umowy oraz dowodami na okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce.

16. Wszelki zmiany umowy wymagaja formy aneksu pisemnego pod rygorem ich niewazno$ci.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

§27

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i1 inne powszechnie obowigzujace przepisy majace
zastosowanie do przedmiotu umowy.

2. Adresatami do korespondencji sg adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane na
te adresy, w tym dorgczenia per aviso, uznaje si¢ za skuteczne rowniez w przypadku zmiany
adresu w trakcie trwania umowy 1 po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita

uprzednio na pi$mie listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

§ 28

Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu

Powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§ 29

Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla zamawiajacego, 1 dla

wykonawcy.



Wykaz zalacznikoéw do umowy:
. Zatacznik nr 1: Program funkcjonalno-uzytkowy,
. Zalacznik nr 2: Specytikacja warunkow zamoéwienia,

. Zalacznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

1

2

3

4. Zalacznik nr 4: Kosztorys szczegdtowy,

5. Zalacznik nr 5: Zakres robot, ktore Podwykonawca bedzie wykonywat
6

. Zalagcznik nr 6: Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



