Postanowienia wzoru umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw zaméwienia tym samym nalezy je interpretowac tqcznie
z pozostatymi czesciami SWZ

Zalacznik nr 4 do SWZ

WZOr umowy

Umowa Nr ZP.271........ 2022
Zawarta W ANl 2022 r. w Kotlinie, pomiedzy:

Gming Kotlin majgca siedzibe w Kotlinie, ul. Powstancow Wielkopolskich 3, zwang w dalszej czesci Umowy
+LAMAWIAJACYM”, za ktéra dziata Wéjt Gminy: Mirostaw Paterczyk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Alicji Andrzejewskiej

zwang/ym w dalszej czeSci Umowy ,WYKONAWCA”,

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oznaczonego jako: ZP.271.2.2022,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: Budowa drég w gm. Kotlin z podziatem na II czeSci:

oraz zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zawarta zostala umowa, zwana dalej: ,umowg”
o nastepujacej tresci

§ 1 Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot zwigzanych z realizacja
zamdwienia pn.: Budowa drég w gm. Kotlin z podziatem na II czesci:

2. Szczegbtowy zakres i opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja projektowa, projekt
budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
(SWZ), ktore stanowia integralng czes¢ niniejszej umowy

3. ZamoOwienie nalezy wykona¢ z materiatéw zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez
Wykonawce.

4. Materiaty budowlane maja by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajacego oraz dokumentacjg techniczna.

5. Zakupione materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy

w terminie okre$lonym w § 4 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertg stanowigca zatgcznik
do umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
na podstawie dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy.

§ 2 Zobowiazania stron

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1) Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej;
2) Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy;
3) Zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
4) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
5) Rozwiazywania probleméw technicznych lezacych po jego stronie;
6) Odbioru wykonanych robét, w tym zanikajgcych i podlegajacych zakryciu;
7) Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
8) Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robdt (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy)
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przed Kradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujgc odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku;

3) Whniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

4) Zapewnienia dozoru mienia na terenie rob6t na wtasny koszt;

5) Wpykonania peilnego zakresu przedmiotu umowy, ktory jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji projektowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koncowego efektu okreslonego
w przedmiocie zamdéwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci
i nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamdéwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cia
wlasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

6) Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét i dostaw zwiazanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

7) Wykonania rob6t budowlanych z wykorzystaniem materiatéw witasnych i wlasnym sprzetem.
Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu,
roztadunku czy robé6t odpowiada Wykonawca;

8) Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okre$§lonymw art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do okazania, na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska norma przenoszaca normy europejskie, a w jej braku z innymi
dokumentami zgodnie z gradacja okreslong przepisem art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pdzn. zm.) kazdego uzywanego
na budowie wyrobu oraz urzadzenia do zainstalowania/zamontowania;

9) Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

10) Zorganizowania na wiasny koszt zaplecza technicznego budowy do sktadowania materiatéw
budowlanych, narzedzi oraz maszyn;

11) Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy;

12) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnoSci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

13) W przypadku robét zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru
tychze prac do odbioru przed zakryciem;

14) Uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robét, zaplecza budowy i urzadzen, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce wtym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektéw, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni lub instalacji;

15) Dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

16) Informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robét lub terminzakonczenia robét;

17) Zawiadamiania Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania robé6t budowlanych nieobjetych
dokumentacja projektowa;

18) Opracowania planu BIOZ;

19) Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
lacznie z kosztami utylizacji;

20) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepis6w prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska.,

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

21) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.pozi dozér
mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwiagzek z prowadzonymi robotami;

22) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadaja potrzebom, dla
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ktdrych sg przewidziane wedtug umowy;

23) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnoSci za stosowanie i bezpieczenistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

24) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robodt i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

25) Kompletowania w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

26) Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

27) Ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem nie wykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

28) Biezacego informowania Zamawiajacego o postepie wykonywania robot, zwtaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okoliczno$ciach lezacych
po stronie Zamawiajacego, ktére moga mie¢ wptyw na jako$¢, termin badz zakres prac.

Informacje te powinny by¢ niezwlocznie (w dniu powziecia informacji) przekazywane
Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie
takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu
wymaganej Umowg staranno$ci powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe
czynno$ci zwigzane ze skutkami danego zdarzenia obcigzajag Wykonawce.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji
Umowy na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego;

29) Informowania Zamawiajacego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci;

30) Zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych roboty budowlane objete zakresem zaméwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia, dotyczacych prac fizycznych podczas realizacji zaméwienia jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

31) Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania
sa przewidziane na terenie budowy (w zalezno$ci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajacego).
Zobowiazuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych wtasciwego ze wzgleduna branze
Kierownika robét, na danym etapie zaawansowania budowy.

. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy w ust. 2 niniejszej umowy nie ma charakteru zupetnego,

nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze stanowic podstawy

do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a

niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 3 Podwykonawcy
. Wykonawca zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie - wykona zaméwienie:
1) bez udziatu podwykonawcow;

2) przy udziale nastepujacych podwykonawcéw, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem niewazno$ci: (ktérym powierza nastepujacy zakres robot)
Q) e e zakres pOwierzonych prac ......ccceeeevereeiecinee e se e
D) o zakres pOWIerzonych prac .......ccceceeeeeneeneiennennns
(w zaleznoSci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2)
Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1realizacji robo6t nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
ich przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, z ktéorymi wspétpracuje w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw/ dalszych
Podwykonawcéw.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
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10.

11.

12.
13.
14.

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowe
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) szczegb6towy zakres robot przewidzianych do wykonania;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia nalezna Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
okreslonego w Kosztorysie ofertowym - za tg cze§¢zamdwienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni, liczac
od daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/ roboty
budowlanej;

5) mozliwo$¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie dochowa terminu, o ktérym mowa w pkt 4);

6) oswiadczenie, ze Podwykonawca zapoznat sie z treScia umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) nie spelnia wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, w szczegdlnosci nie
spetnia ona wymagan okres$lonych w ust 6,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlanej,
Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzeZenia. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane do
uptywu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego tego projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie

nieprzekraczajacym 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia [art. 464 ust 5 ustawy pzp].

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przedkiada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego

w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu wcze$niejszym, nie dotyczy uméw

o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, gdy umowa ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 8 nie spetni

wymagan okre$lonych przez Zamawiajacego w ust. 7, Zamawiajacy zgtosi w terminie wskazanym

w ust. 7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgloszenia sprzeciwu w formie pisemnej

w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego

umowy.

W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo

w terminie 2 dni roboczych, liczac od daty jej zawarcia.

W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie

dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5 dni,

liczac od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany

umowy w terminie 5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowato naliczeniem kary,

o ktorej mowa w § 9 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy.

Zapisy ust. 5 - 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przedktadajgcy moze sam poswiadczy¢ kopie uméw, o ktérych mowa w ust. 81 ust. 10.

Zamawiajgcy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy wskazanego
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w celu

wykazania spetienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢

Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, speinia

je w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. [art. 462 ust. 7 ustawy pzp]

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy

o podwykonawstwo/kopia umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty dotyczace

Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru;

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca spetnia wymagane przez Zamawiajacego warunki
udziatu w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcy,
zobowigzany jest dotaczy¢ do wystawionej faktury dowdd potwierdzajacy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy za zrealizowanag przez niego czes$¢
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki sie ono
nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez

Wykonawce wymaganego dokumentu.

Zapis ust. 17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowle dokonujac potracenia

kwoty wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 19 dotyczy wylgcznie naleznos$ci, ktére powstatly

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. [art. 465 ust. 2 ustawy pzp].

Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego

Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego umoéw, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 10 zwalnia

Zamawiajgcego z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jakichkolwiek

roszczen wzgledem Zamawiajgcego.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczac od

daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 19- 21

iust. 23 i ust. 24. [art. 465 ust. 3 ustawy pzp]

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia

na pi$mie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajacego

bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany

bedzie zgltosi¢ uwagi Zamawiajagcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania. [art. 465

ust. 4 ustawy pzp]

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 23, Zamawiajacy bedzie uprawniony

do: [art. 465 ust. 5 ustawy pzp]

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty, albo,

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zasadno$ci zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktéorych mowa w wust. 19, Zamawiajagcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 ustawy pzp]



26.

27.

28.

29.

Maksymalna suma wynagrodzen przystugujaca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie
moze przekroczyé kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje przedmiotu
umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile s3g juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji rob6t. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcegoo
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamé6wienia,
a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w poézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét.

Korzystajac ze $wiadczenn Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce obowigzek
przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowigzan okreslonych w umowie, w tym zobowigzania do
zachowania poufno$ci, w zakresie w jakim odnosi¢ sie one bedg do zakresu pracdanego

Wykonawcy, pozostajac jednoczesnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez
Podwykonawce.

W przypadku, gdy na podstawie art. 647! KC, Zamawiajacy zaptacit wynagrodzenie zaroboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w catosci lub w cze$ci, moze
dochodzi¢ od Wykonawcy (Wykonawcéw dziatajacych wspoélnie - solidarnie) oraz od podmiotu
(w przypadku, gdy dziataja wspélnie - solidarnie), ktéry zawart umowe z podwykonawcg w drodze
regresu cato$ci zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty.

§ 4 Termin wykonania zamoéwienia

Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy zostanie zrealizowany w terminie 6 tygodni
od dnia zawarcia Umowy, j. .......cocceeerenn.

§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia i zlozong Oferta, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe w wysokoSci:

»,Budowa drég w gm. Kotlin z podziatem na II czesci:

ceemmeennnene ZYOTy Ch (stownie

Wynagrodzenie brutto: ... ztotych (stownie:

.............................................................................. ) Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo

stawki) . T o ztotych;

2 ettt ettt e eh et he e ea ke R SR SeAReR eE et SR SR oA ek £eE £ e b SR Se bk £ eE £ deE SE oA R £ e £t eE ee s b e enberennnr e
NEtLo: ....ovoveeerrreeess ZEOLYCH (STOWNIE coovveiriene e )
Wynagrodzenie brutto: ztotych (stownie:

.............................................................................. ) Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo

stawki) voeeenenenns TR [ ztotych

Wynagrodzenie kosztorysowe o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja robo6t objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w momencie wystawienia faktury.

§ 6 Rozliczenia finansowe

Strony ustalajg, Ze przedmiot umowy podlegaé¢ bedzie jednemu odbiorowi konicowemu, a spisany
protokét odbioru stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty - jezeli Wykonawca zatrudnia
Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat
po przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po zlozeniu pisemnego
osSwiadczenia, ze przy realizacji zaméwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat
zadnych uméw z Podwykonawcami.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane
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10.

11.

12.

13.

14.

a

na podstawie rachunkdéw lub faktur VAT czesciowych (1 faktury cze$ciowej) i rachunku lub faktury
VAT koncowe;j.
Wysokos$¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT cze$ciowych nie jest
limitowana, z zastrzezeniem, Ze nie moze by¢ mniejsza niz 5 % kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2.
Protokot odbioru robét musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
Nalezno$¢ zostanie uregulowana na konto Wykonawcy NI ...occviiniviie s
przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Rozliczenie ptatnosci za wystawiong fakture bedzie nastepowato na zasadzie podzielonej ptatnosci
tzw. ,split payment”.
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy i zostat
do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
Bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem niewazno$ci Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa
cesji ani przelewu wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig (art. 509 Kodeksu
cywilnego).
Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1, w przypadku
wykonania robdt zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w ofercie lub w przypadku ich
zaniechania.
Wykonawca o$wiadcza, ze w zaoferowanej cenie uwzglednit wszelkie prace i naktady konieczne
do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i sztuka budowlana.
Wszelkie roboty nie objete niniejsza umowsg, tzn. nie przewidziane w dokumentacji projektowej, lub
SWZ i spetiajgce przestanki okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych, Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na podstawie odpowiedniego aneksu do ww.
umowy oraz protokotu koniecznos$ci zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenistwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.
Kosztorysy na realizacje dodatkowych rob6t budowlanych beda opracowywane w oparciu
o nastepujace zatozenia:

1) stawki robocizny, koszty ogdlne, zysk, takie jak zostaty zastosowane do sporzadzenia kosztorysu

ofertowego, zmniejszone proporcjonalnie w razie zastosowania ewentualnych marz, upustéw, itp.

2) ceny materiatow i ceny sprzetu zostang przyjete z "Informatoréw SEKOCENBUD" (wartoSci
$rednie). Dla materiatéw beda przyjmowane ceny z miesigca, w ktéorym byty zakupione, dla sprzetu
beda przyjmowane ceny z miesigca, w ktérym sprzet byt uzywany.

3) podstawa do ustalania kosztorysowych naktadéw rzeczowych beda odpowiednie KNR-y.

§ 7 Warunki odbioru

Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy podlega¢ bedzie:

1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiorowi koncowemu;

3) obiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg na biezaco przez Inspektora
Nadzoru. Odbiory te przeprowadzone zostang w terminie 3 dni od daty zgtoszenia, poztozeniu
przez Wykonawce kompletu dokumentéw. Z czynnosci odbiorowych robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu Inspektor Nadzoru spisze protokét ich przyjecia.
0dbiér koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
pisemnego zgtoszenia - zawiadomienia Zamawiajacego o gotowos$ci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego i po ztozeniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych do odbioru
dokumentéw. Brak tych dokumentéw skutkuje odstgpieniem Zamawiajacego od odbioru konicowego
z winy Wykonawcy.
Komisyjny odbidr pogwarancyjny zorganizowany zostanie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni
przed uplywem okresu gwarancyjnego. Odbidr ten, po usunieciu ewentualnych wad i usterek lub po
dostarczeniu rzeczy wolnych od wad (wedtug wyboru Zamawiajacego) stwierdzonych w jego trakcie,
zwolni kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Strony postanawiaja, Ze beda spisane protokoty z czynnosci odbiorowych, zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioréw, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek lub zamontowanie/dostarczenie rzeczy wolnych od wad (wedlug wyboru
Zamawiajgcego).
Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbiorowej o ktorej
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mowa w § 7 ust. 1 pkt 2:

1) Zamawiajacy w ciagu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu rob6t wyznaczy
date rozpoczecia odbioru robot,

2) Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci przedmiotu do odbioru przekaze
Zamawiajgcemu: protokoty z wykonanych préb i badan jakie byly niezbedne do prawidtowej
realizacji odbieranej czes$ci zamoéwienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiaty,
dokumentacje dotyczaca wykonanych robét budowlanych: dokumentacje powykonawcza
z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez Projektanta oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy, o§wiadczenie kierownika budowy o zakornczeniu robot,
wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, oraz przylegajacych nieruchomosci.

3) Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

a) Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie wad,
ktére nadajg sie do usuniecia - az do czasu usuniecia tych wad,

b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapic
od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy,

c) jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru konicowego nie nadaja sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

7. W okresie gwarancji jako$ci Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ wykonawce
o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciggu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast
wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie 5 dni roboczych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do Zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

9. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggniecia gotowos$ci przedmiotu umowy do odbioru nie przystgpi do
niego, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez
siebie komisje zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego listem poleconym. Protokdt taki stanowi
podstawe do wystawienia faktury i Zadania zaptaty wynagrodzenia.

§ 8 Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia, iz Kierownikiem robo6t budowlanych w specjalnosci drogowe;j jest Pan/Pani,
posiadajgcy/a uprawnienia Nr.......cccccevvininesnnnenen e ;

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika robét na inna osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego,
w postepowaniu o udzielenie zamo6wienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu
o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika robét do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia rob6t. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie wymagaja formy aneksu.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Kierownikowi projektu, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep
na teren budowy.

Kierownik robét dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Osoba wskazana jako kierownik budowy, zobowigzana jest do uczestniczenia we wszystkich
spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajacego, projektantem oraz
niezwtocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do wtasciwej realizacji przedmiotu

umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze osoba, o ktérej mowa w §8 ust. 1 wpisana zostata na liste cztonkéw
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wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (tj. Dz. U. z2019r. poz. 1117) i dysponuje
aktualnymi za§wiadczeniami.

Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru, ktérym bedzie ...
posiadajacy uprawnienia budowlane nr .........cc.ccove e Z dNia oo Inspektor nadzoru
dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawo Budowlane.

§ 9 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Zazwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw z niej wynikajacych z zastrzezeniem zapiséw ponizszych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w dotrzymaniu terminu,

3) Zazwtloke w usunieciu wad/usterek - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonego od dnia wskazanego
w protokole odbioru konncowego na usuniecie wad/usterek,

4) Za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okresSlonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek,

5) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy na placu budowy,

6) 2.000,00 z}, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej
nieobecnosci kierownika budowy podczas narad koordynacyjnych, odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego,

7) Za dopuszczenie do realizacji umowy os6b nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace
o ktorych mowa w ust.1 § 14 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwtok

8) Za zwtoke w przekazaniu Zamawiajacemu wymaganych dowodéw/dokumentéw potwierdzajacych
spelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowal umowe o ktérych mowa
w §14 niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

9) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dotrzymaniu terminu ptatnosci tego
wynagrodzenia,

10) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci
500,00 ztotych brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

11) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

12) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy pzp, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy,

z wytaczeniem przypadku odstapienia od umowy, o ktérym mowa w Art. 456 Ustawy pzp.

Kary maja charakter gwarancyjny i moga by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub
zaplata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za
odstapienie od umowy. Uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia wszelkich kar umownych

w oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowigzuja bez ograniczen pomimo odstgapienia od

umowy przez ktdrakolwiek ze stron.

Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 20% kwoty,

o ktérej mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytegowykonania umowy
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10.

1.
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3.

4,

doszto z powodu okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub z powodu dziatania
tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodnié¢ wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, oile wysokos¢
faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca
wyraza na to zgode bez koniecznos$ci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.

Zastepcze usuniecie wady i usterek, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym lub niniejszej
umowie nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s3 do dnia zastepczego
usuniecia wad i usterek.

Naliczenie przez Zamawiajacego, jak réwniez potracenie lub w inny sposéb zaspokojenie zadania
zaptaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robét, ani z innych
zobowigzan umownych.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy Wykonawca bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i osob trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb
trzecich zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w szczeg6lnosci za szkody majatkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie ciata lub $mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy.

§ 10 Prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, gdy wystgpia okoliczno$ci wskazane w art. 456 pzp oraz gdy:

1) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia lub
w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich rozpoczecia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni, a Wykonawca nie wznowil robét pomimo wezwania
Zamawiajgcego;

3) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza
umowg w sposéb niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacja techniczng lub pisemnymi
wskazaniami Zamawiajgcego i nie usungt niezgodnosci lub nie zmienit sposobu realizacji robot
pomimo wezwania Zamawiajacego;

4) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy z naruszeniem
warunkow okreslonych w umowie;

5) Wykonawca naruszy w razacy sposob przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie Srodowiska;

6) Wystapi po raz drugi konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty, Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom;

7) Wykonaweca nie ptaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizujagcym roboty objete przedmiotem
umowy i/lub opdZnia sie z ptatno$ciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu
ptatnosci wynikajacego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawcéw na rzecz
Wykonawcy;

8) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopetnia swoich obowigzkow
wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze nie dopeilnia swoich obowigzkow
w zakresie obecno$ci na budowie pomimo pisemnego upomnienia wystawionego przez
Zamawiajgcego.

9) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

10) Otwarto likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy;

11) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje sie

z obowiazku zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od

uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnejpod rygorem

niewaznoSci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujac

obowigzki:

1) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 3 dni od dnia odstapienia, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy
nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robé6t oraz usunie z terenu budowy wykonane
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przez siebie urzadzenie zaplecza i wszystkie nalezace do niego narzedzia i inne przedmioty.
W przypadku ich nie usuniecia w ww. terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia tych
prac podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonaweca nie odpowiada,

3) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prawidtowo wykonanych robét w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku
niewywiazania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajgcy jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnej inwentaryzacji bez dodatkowego
wezwania, ktora bedzie wigzaca dla potrzeb rozliczenia z Wykonawca.

4) Na 7 dni przed rozpoczeciem inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 3) Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajace na ocene
prawidtowosci wykonania robét budowlanych.

5) Protokét inwentaryzacji rob6t w toku bedzie stanowi¢ podstawe dla Wykonawcy do wystawienia
koncowej faktury VAT. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania rob6t wskazanych w protokole inwentaryzacji, sporzadzonym zgodnie z ust. 4 pkt 3).

5. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materiatéw, urzadzen
i konstrukcji wtasnych, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie nastgpito z winy Zamawiajacego.

6. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu odbiér przerwanych robdt oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

7. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia §11 umowy stosuje sie odpowiednio.

8. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia zaroboty, ktére
zostaly wykonane w sposéb nie budzacy zastrzezen do dnia odstgpienia.

9. W przypadku odstapienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane lub
zamontowane materialy/urzadzenia stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego, za ktéra po stwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ze s3 zdatne do uzytku, uregulowana zostanie nalezno$¢ wg cen okreslonych
w Kosztorysach. Odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wywotuje skutki na przysztos¢,
a w szczegoblnosci nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w stosunku
do tych czesci przedmiotu umowy, ktére zostaty odebrane i rozliczone.

§ 11 Gwarancja

1. Wykonawca udziela ... miesiecznej gwarancji oraz rekojmi za wady na przedmiot umowy, liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

2. W okresie gwarancji lub rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuwania
wszelkich wad/usterek przedmiotu umowy albo dostarczenie/zamontowanie rzeczy wolnych od wad,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§ 12 Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy mogg by¢ dokonywane wyltgcznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu pod rygorem niewazno$ci. Zmiany przewidziane w umowie moge by¢ inicjowane
przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

2. Zamawiajacy, poza mozliwos$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje
réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) Zmiany umowy w zakresie termin6w wykonania umowy, w razie wystgpienia;

a) Warunkoéw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
np. dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wdd gruntowych/stanu rzeki, lokalne
podtopienia, stany zagroZenia powodziowego; wystapienie niskich temperatur;\

b) Sity wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace =zaistnie¢
w przysztosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrola stron
i ktorych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywane byty nieuniknione, nawet przy
przedsiewzieciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla
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unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegélnosci takie wydarzenia jak: zamieszki,
protesty mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, dlugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni;

c) Nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do wunikniecia przez Wykonawce opdzZnienia,
w szczeg06lnosci wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw

terenowych,—wszezegélnosei istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

d) Okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe

do unikniecia przez Wykonawce op6znienie, w szczeg6lnosci:
- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;
- nieterminowe przekazanie terenu budowy przezZamawiajgcego.

e) Koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub zamoéwien dodatkowych.

f) Dziatania lub braku dziatania organéw administracji innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organéw administracji w szczegélnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli gruntéw zajetych pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdZnienia, w szczegolnoSci:

- przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych
w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;

2) Zmiana terminu wykonania umowy maze nastapic takze w przepadku wystapienia

dodatkowych okoliczno$ci podczas trwania pandemii spowodowanej SARS-CoV-2, tj. utrudnienia
zwiazane z:

a) dostepem do materiatéw budowlanych;

b) transportem i przemieszczaniem ludzi, sprzetu badz materiatéw;

c) zapewnianiem personelu odpowiedzialnego za realizacje zadania;

d) wprowadzenia dodatkowych srodkéw bezpieczenstwa majacych wptyw na termin realizacji;

e) wystapieniem/zaistnieniem innych sytuacji majacych bezposredni badZ posredni wplyw

na termin realizacji.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy,

termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorniczenia

wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich

lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

Zmiana umowy moze tez polega¢ na zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia tzn.:

Zmiany technologiczne spowodowane w szczego6lnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét,
przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy
zachowaniu jako$ci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen;

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwiekszajgcych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

d) konieczno$¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje

wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub rob6tna

terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy
polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnos$ci w celu

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

e) w wyniku koniecznos$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz dotyczacych

realizacji przedmiotu zamdéwienia,

f) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujacych konieczno$¢ zmiany
sposobu wykonania umowy, zlozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta,
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10.

11.

2.

3.

dystrybutora lub gwarantaproduktu/ ustugi - nie dotyczy Wykonawcy (strony niniejszej umowy),
a jedynie wykonawcy, producenta itd. produktéw/ustug, ktére miaty by¢ wykorzystane
do wykonania umowy.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 umowy, mozliwa jest
w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatléw i technologii robét, ograniczenie zakresu
robo6t objetych umowg lub zmiana wynagrodzenia.
Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikéw, kierownikéw
budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach: w razie
np. S$mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba
ta nie wykonuje obowiazkéw wynikajacych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadnionaprzez Wykonawce
i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b musza by¢
co najmniej takie same jak wymagane w tre$ci w SWZ.
Mozliwe s3 tez inne zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

1) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT;

2) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.;

3) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

4) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
lub usuniecie kolizji;

5) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt, ustuglub dostaw;

6) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu wykonania
przedmiotu umowy;

7) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnos$ci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionej w ust. 7 pkt 1, zmiana stawki VAT dotyczy¢
bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie podpisania aneksu doumowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 7 niniejszej umowy, mozliwa jest rdwniez, powiazana ze zmiang
sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczenia lub zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi
by¢ wyrazony na pi$mie.

§ 13 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie z zaokragleniem do petnych 100 zt w dét, co stanowikwote:

............... zt (stownie: )
Sposéb wnoszenia i zwrotu kwoty nalezytego wykonania umowy:
1) 100% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. ......uereeerene: zt na okres realizacji
zadania zwiekszony o 30 dni Wykonawca wniesie w formie.................. (w dniu podpisania
umowy).

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwr6cone w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane; w tym dniu Wykonawca wniesie Zamawiajacemu zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji w formie (waznej na okres 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi
za wady) na kwote 30% kwoty wymienionej w pkt 1, tj. ktéra zwrdcona zostanie w terminie 15 dni
po uplywie okresu rekojmi za wady,

3) W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z postanowien pkt 2, Zamawiajacy zatrzyma
kwote rowng 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z kwoty objetej konicowa
faktura na poczet naleznego zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub zabezpieczenie roszczen
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z tytutu rekojmi za wady i gwarancji miato inng forme niz pienigdz, wéwczas :

1) winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie, musi by¢é wykonalne
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Zamawiajacy, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji,
poreczenia), ma prawo zglosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu bez
zastrzezen. Wykonawca winien wnie$¢ Zamawiajagcemu stosowny dokument w terminie
umozliwiajagcym Zamawiajacemu wykonanie tego prawa. W razie zgloszenia zastrzezen
Wykonawca Zobowigzany jest w terminie 3 dni dostarczy¢ dokument (gwarancje, poreczenie),
w ktéorym uwzglednione zostang zastrzezenia Zamawiajgcego. Nie zgloszenie zastrzezen
w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uwazane bedzie za przyjecie
dokumentu bez zastrzezen.

3) Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci stanowiacy 30% wartosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy obejmujacy swojg skuteczno$cig okres do 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

pienigdz, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w ust. 4, nastepuje nie p6zniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 5 ust. 1 warto$¢ przedmiotu Umowy ulegnie

zwiekszeniu, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy zwiekszy¢ odpowiednio.

§ 14 Zatrudnienie pracownikdéw - umowa o prace

. Wykonawca zobowiazuje sie, Ze osoby realizujgce w ramach przedmiotu umowy okreslonego w §1

niniejszej umowy czynnos$ci polegajace na wykonywaniu robét budowlanych objetych zakresem

zamdéwienia wskazanym w opisie przedmiotu zamdwienia (prace fizyczne) sg beda zatrudnione

na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w spos6b

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). Obowiazek ten dotyczy takze

podwykonawcéw.

. Wykonawca kazdorazowo na pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego nie krdétszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przeditozy¢ okreslone przez

Zamawiajgcego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw

0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia tj.: [art.

438 ust. 1 ustawy pzp], w szczegoblnoSci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnieniana podstawie

umowy o prace, w szczeg06lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy

o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. W przypadku konieczno$ci zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - oséb wykonujacych

w ramach umowy o prace czynnos$ci o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dowodéw/dokumentéw to potwierdzajacych.

Obowiagzek ten Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci opisanew ust. 1

niniejszej umowy przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie czynno$ci, w szczegélnoSci

poprzez  wezwanie  Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego = Podwykonawcy do  okazania

dowodéw/dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu

zatrudnienia tych oséb. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenie kontroli bez

wczes$niejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawecy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce /Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowodow/

dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 lub 4, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
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zatrudnienia pracownikéw na umowie o prace i bedzie podstawa do naliczenia kar umownych
w wysokoSci okreSlonej w §9 ust. 1 pkt 7 i 8 niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawa
do zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okre$lonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umowa
cywilnoprawna, celem przeprowadzenia przez Panstwowa Inspekcje Pracy kontroli w tym zakresie.

§ 15 Postanowienia konicowe

. Wszelkie spory, moggce wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
roku - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy
prawa zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej.

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Umowa
podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia,

beda rozstrzygane w oparciu o obowiazujace w Polsce przepisy.

. Ewen

. tualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktoérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

. Umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki do umowy:

1) Oferta przetargowa,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna,

4) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
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