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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Zarządzanie zasobami wodnymi”, 

w ramach PROW 2014-2020, w tym:  

Część 1: „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Karczowie na działkach 210/1, 

210/2, 211” 

Część 2: „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Karczowie na działce nr 216” 

Część 3: „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Lipowej na działce nr 64” 

Część 4: „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Skarbiszowie na dz. nr 163” 

zgodnie z Programami Funkcjonalno-Użytkowymi dla każdej z 4 Części. Dokumenty te 

stanowią załącznik do specyfikacji warunków zamówienia. 

2. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane części. 

3. Wykonawca może złożyć ofertę w zakresie każdej z wybranych przez siebie części. 

4. Zamawiający nie określa minimalnej ani maksymalnej liczby części, na które 

zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. 

5. Inwestycja obejmuje przebudowę następujących zbiorników retencyjnych w Gminie Dąbrowa, 

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w zakresie: 

Część 1: Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem wszystkich stosownych pozwoleń, 

pogłębienie zbiornika, przebudowę murów oporowych, renowację murów oporowych, montaż 

nowego ogrodzenia, wykonanie ubezpieczenia skarp zbiornika.              

Część 2: Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem wszystkich stosownych pozwoleń, 

pogłębienie zbiornika, profilowanie skarp, obsianie skarp mieszanką traw, wykonanie 

ubezpieczenia skarp zbiornika.  

Część 3: Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem wszystkich stosownych pozwoleń, 

pogłębienie zbiornika, przebudowę muru oporowego, wykonanie wieńca żelbetowego, 

wykonanie nowego ogrodzenia zbiornika, wykonanie ubezpieczenia skarp zbiornika.  

Część 4: Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem wszystkich stosownych pozwoleń, 

pogłębienie zbiornika, profilowanie skarp, obsianie skarp mieszanka traw, wycinka 

zakrzaczeń, wykonanie ubezpieczenia skarp zbiornika.  

6. Zadanie inwestycyjne w zakresie Części 1 obejmuje m.in.:  

1) Roboty pomiarowe i ziemne;  

2) Wykonanie projektu; 

3) Roboty rozbiórkowe; 

4) Roboty w zakresie budowy obiektów inżynierii wodnej; 

5) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy; 

6) Próby i odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji; 

7) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli odrębne przepisy 

wymagają sporządzenia takiego planu); 

8) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),  

9) Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót wraz z jego zatwierdzeniem (jeżeli będzie konieczne); 

10) Wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki 

po ukończeniu robót;  

11) Zapewnienie bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót;  
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12) Zapewnienie obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, opracowanie 

dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą oraz przekazania 

Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej;  

13) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys, 

certyfikaty, atesty) w dwóch egz. w wersji papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej 

(płyta CD/pendrive);  

14) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egz. w wersji 

elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacją powykonawczą. 

7. Zadanie inwestycyjne w zakresie Części 2 obejmuje m.in.:  

1) Roboty pomiarowe i ziemne;  

2) Wykonanie projektu; 

3) Roboty w zakresie budowy obiektów inżynierii wodnej; 

4) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy; 

5) Próby i odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji; 

6) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli odrębne przepisy 

wymagają sporządzenia takiego planu); 

7) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),  

8) Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót wraz z jego zatwierdzeniem (jeżeli będzie konieczne); 

9) Wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po 

ukończeniu robót;  

10) Zapewnienie bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót;  

11) Zapewnienie obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, opracowanie 

dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą oraz przekazania 

Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej;  

12) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys, 

certyfikaty, atesty) w dwóch egz. w wersji papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej 

(płyta CD/pendrive);  

13) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egz. w wersji 

elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacją powykonawczą 

8. Zadanie inwestycyjne w zakresie Części 3 obejmuje m.in.:  

1) Roboty pomiarowe i ziemne;  

2) Wykonanie projektu; 

3) Roboty rozbiórkowe; 

4) Roboty w zakresie budowy obiektów inżynierii wodnej; 

5) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy; 

6) Próby i odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji; 

7) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli odrębne przepisy 

wymagają sporządzenia takiego planu); 

8) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),  

9) Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót wraz z jego zatwierdzeniem (jeżeli będzie konieczne); 

10) Wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po 

ukończeniu robót;  

11) Zapewnienie bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót;  

12) Zapewnienie obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, opracowanie 

dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą oraz przekazania 

Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej;  
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13) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys, 

certyfikaty, atesty) w dwóch egz. w wersji papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej 

(płyta CD/pendrive);  

14) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egz. w wersji 

elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacją powykonawczą. 

9. Zadanie inwestycyjne w zakresie Części 4 obejmuje m.in.:  

1) Roboty pomiarowe i ziemne;  

2) Wykonanie projektu; 

3) Roboty w zakresie budowy obiektów inżynierii wodnej; 

4) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy; 

5) Próby i odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji; 

6) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli odrębne przepisy 

wymagają sporządzenia takiego planu); 

7) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),  

8) Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót wraz z jego zatwierdzeniem (jeżeli będzie konieczne); 

9) Wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po 

ukończeniu robót;  

10) Zapewnienie bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót;  

11) Zapewnienie obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, opracowanie 

dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą oraz przekazania 

Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej;  

12) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys, 

certyfikaty, atesty) w dwóch egz. w wersji papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej 

(płyta CD/pendrive);  

13) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egz. w wersji 

elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacją powykonawczą. 

10. Informacje dodatkowe dla wszystkich 4 Części: 

1) Obowiązki wykonawcy dotyczące programu funkcjonalno-użytkowego: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, celem ostatecznej 

weryfikacji oraz pisemnej akceptacji sporządzonej dokumentacji projektowej przed 

wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, 

b) Wykonawca na każdym etapie projektowania, który będzie przewidywał zmianę lub 

odstępstwo od założeń Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zobowiązany jest 

do pisemnego ich uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający po zapoznaniu się 

z propozycją Wykonawcy, pisemnie ustosunkuje się do przedmiotowych zmian lub 

odstępstw. Obowiązkiem Wykonawcy dokumentacji projektowej jest stosowanie się 

do wszystkich wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego, 

c) Wykonawca na etapie projektowania ma obowiązek uzyskać wszelkie zgody, 

uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentacji 

projektowej, a następie na jej podstawie realizacji inwestycji, 

d) Wykonawca po uzyskaniu pisemnej pozytywnej akceptacji Zamawiającego przedłożonej 

dokumentacji projektowej wystąpi o pozyskanie decyzji – pozwolenia na budowę/ 

dokona zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót. Po uzyskaniu i uprawomocnieniu się 

decyzji – pozwolenia na budowę, Wykonawca dokona zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia 

robót budowlanych.  

2) Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących 

się w otoczeniu terenu prac, nie będących przedmiotem robót przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów 

pozwalających na zakończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla danego 

zakresu robót; 
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4) Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, 

warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projekcie; 

5) Wykonawca przewidzi i zabezpieczy, a także zapewni mieszkańcom dostęp do mieszkań/ 

budynków przez cały okres trwania budowy. Zasady organizacji ruchu w związku 

z prowadzonymi robotami, w szczególności w okresie wzmożonego ruchu:  

a) minimalizowanie całkowitego czasu prowadzenia robót,  

b) minimalizowanie długości odcinków wyłączonych z ruchu,  

c) zapewnienie takiej organizacji robót, która umożliwiłaby minimalizowanie utrudnień dla 

mieszkańców i użytkowników dróg a nawet ewentualne przerywanie realizacji robót 

w dniach weekendowych; 

6) Na wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony znaków geodezyjnych, a w przypadku 

uszkodzenia lub zniszczenia, należy je odtworzyć zgodnie z przepisami prawa 

geodezyjnego i kartograficznego; 

7) Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku 

na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz 

urządzeń planowanych do wbudowania; Wykonawca nie może wbudować materiałów 

i urządzeń nie zaakceptowanych przez Zamawiającego; 

9) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach 

niniejszej umowy; 

10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ewentualnym zamknięciem drogi, zajęciem 

pasa drogowego na czas prowadzenia prac, wykonania projektu tymczasowej organizacji 

ruchu, uzyskaniem odpowiednich pozwoleń; 

11) Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z PFU. Wszystkie 

dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające 

się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

wieloznaczności lub niejednoznaczności wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu 

swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich 

zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

12) Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje 

o przedmiocie zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie 

mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie 

wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na miejscu wykonywania prac oraz za 

metody i technologie użyte podczas realizacji robót; 

13) Jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót fizyczne przeszkody, niekorzystne 

warunki o takim charakterze, jakim jego zdaniem doświadczony wykonawca nie był 

w stanie przewidzieć o tym fakcie, niezwłocznie na piśmie zawiadomić Zamawiającego; 

14) Gwarancja: 

a) długość okresu gwarancji jakości na roboty oraz zamontowane materiały i urządzenia - 

stanowi kryterium oceny ofert,  

b) Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 

72 miesięcy (termin maksymalny), 

c) okres rękojmi za wady będzie wynosił 60 miesięcy. 


