SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST —-0.00
WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych dla przedsigwzigcia:
., Budowa sieci wodociggowej Chobienice - Godziszewo”

Uzupelnieniem wymagan ogdlnych sg szczegétowe specyfikacje techniczne, zawierajace szczegdtowe warunki
wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajow robét.

Jezeli w szczegotowej specyfikacji technicznej SST, w punkcie dotyczacym warunkéw wykonania
robot nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robot, nalezy wykona¢ ja zgodnie z
niniejszymi wymaganiami og6élnymi i dokumentacja projektows.

Specyfikacje materialowe opracowano w oparciu o urzadzenia i materiaty przyktadowych producentow
wyszczegbdlnionych w dokumentacji projektowej dla celow sporzadzenia projektow wykonawczych. Zgodnie z
obowigzujacym prawem mozna stosowac materiaty i urzadzenia innych producentéw, okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub je przewyzsza¢ pod warunkiem, ze
beda one spetnia¢ wymagania Zamawiajacego oraz uzyskajg akceptacje zastosowania. Za wszelkie zmiany
wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania cato$ci robot opisanych
w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne
dla robdt budowlanych, objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. Zakres robot objetych umowg

W ramach zlecenia nalezy zrealizowac :
a) budowe odcinka sieci wodociagowej faczacej istniejace sieci w m. Chobienice oraz Godziszewo.

Doktadny zakres rzeczowy oraz uwarunkowania lokalizacyjne i warunki gruntowo — wodne okresla
dokumentacja projektowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST-00.0)) obejmujg wymagania wspolne dla robdt objetych
ponizszymi specyfikacjami technicznymi :

— ST -00.01 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,

— ST -00.02 Roboty w zakresie budowy sieci wodociggowe;.

— ST -00.03 Roboty drogowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, sa zgodne z przywotywanymi aktami prawnymi, warunkami umownymi, normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca pelnomocnictwo Zamawiajacego
do decydowania w zasadniczych kwestiach dotyczacych prowadzenia zlecenia
oraz odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot.

Zamawiajacy— Zaktad Urzadzen Komunalnych Sp. z 0.0. w Siedlcu

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy , ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosc¢
za prowadzona budowe.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania Robo6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych wraz z
podaniem ilosci Robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Robdt wyceniony przez Wykonawceg i stanowigcy czg$¢ jego Oferty.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy.



Dziennik budowy — wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z ponumerowanymi
stronami, stuzacymi do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;j
pomiedzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawca i Projektantem.

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i ostatecznych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane i do ktérych maja
by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wyroby budowlane (Materialy) — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez roézne tworzywa i
wyroby niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opini¢ techniczng wyrobu
i stwierdzajacy jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie dla okre§lonych warunkow.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zniejszymi
zmianami)).

Certyfikat zgodnoS$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces
lub ustuga sa zgodne z okre$long normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodno$¢ wyrobu
z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze wydano aprobate techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszezalnymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi Zzwyczajowo
dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej ustnej.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbg¢dne
do przeprowadzenia wymaganych badan i prob zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng jakosci
materiatow oraz Robot.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespo6t czynnos$ci zmierzajacy
do okreslenia przydatnosci gruntdow na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Droga tymczasowa — Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow, obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbioérki po jego zakonczeniu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt objetych Umowg zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane, oraz obowiazujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
Zamawiajacego.

Wszystkie prace, ktore bedg polegaly na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji
z funkcjonujacymi, musza uzyskac¢ zgode Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat
pisemnie. Pisma te powinny by¢ przedtozone Zamawiajacemu, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym
terminem robo6t. Do rob6t mozna bedzie przystapi¢ wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i po
uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Wykonawca przed przejeciem placu budowy winien zapoznac si¢ z ,,Instrukcja bezpieczenstwa i
higieny pracy dla Wykonawcow realizujacych prace na terenie Wodociagi
i Kanalizacja w Opolu Sp. z 0.0.” oraz podpisac stosowne o$wiadczenie.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastapi zgodnie z warunkami Umowy. Zamawiajacy, w terminie
okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy tg czgs$é terenu budowy, ktorym moze dysponowac, wszystkie
uzgodnienia prawne i administracyjne, dzienniki budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznych. Pozostate czesci terenu budowy beda przekazywane zgodnie z warunkami
Umowy.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca sporzadzi
dokumentacje fotograficzng przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancoéw
i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe lub znajdujacego si¢ w jego
bezposrednim sasiedztwie.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, petnomocnictw koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ dane niezbgdne
do wystawienia pelnomocnictw oraz wskazywac cele, ktorym majg one shuzyc.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz instrukcje obstugi i
konserwacji, instrukcje BHP i dokumentacje ruchowe (na tyle szczegdtowe, aby umozliwiaty Zamawiajagcemu
obstuge, konserwacje, regulacje i naprawy danej czesci robot).

Sporzadzong dokumentacje Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w 3 kompletach. Ponadto przekaze:
—  Szczegbdlowe szkice geodezyjne w wersji elektronicznej (PDF) wraz z wykazem wspotrzednych
w pliku tekstowym.
Zawartosc¢ i forma dokumentacji winna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada si¢ z projektow budowlanych, projektow wykonawczych, opracowan
towarzyszacych (dokumentacja geologiczno-inzynierska, specyfikacje techniczne, przedmiary robot, informacje
B10Z, uzgodnienia, itp).

Przywotane w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) materiaty i urzadzenia wymienionych z
nazwy producentéw nie sg 0bowigzujace. Stosowanie materiatow i urzadzen zamiennych jest mozliwe pod
warunkiem spetnienia wymogow okreslonych w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji oraz w opisie przedmiotu
zamowienia.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich wprowadzanych
zmian w projektach wykonawczych. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych.

Dokumentacja powykonawcza winna zawierac spis tresci oraz chronologiczne oznaczenie kazdego
zatgczonego do niej dokumentu.

Aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi
Nadzoru, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robdt kompletny zestaw rysunkoéw
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowa, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle
wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnienia, Wykonawca przygotuje na wlasny koszt
dodatkowa dokumentacje, niezbedne rysunki
i opracowania i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowia czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje gradacja waznosci
dokumentéw, zapisana w postanowieniach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi



wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji okre§lonych w
odpowiednich przepisach i normach.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany te
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz zosta¢ uwidocznione
w dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Jezeli wprowadzone zmiany w jednej branzy projektowej beda
miaty wplyw na pozostate, nalezy dokonaé stosownej aktualizacji w sposob kompleksowy, zapewniajacy
spdjnos¢ calej dokumentacji wykonawczej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektows lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa

lub specyfikacjami technicznymi ale osiggnicto mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementow budowli, to
Zamawiajacy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczego6lnymi umowy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci,
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem 0sdb nieupowaznionych. W szczegdlnosci:

—  Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego wokot budowy przez caty okres realizacji
zadania. Jest zobowigzany do utrzymania na wlasny koszt statego przejazdu
do wszystkich posesji i obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy.

—  Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu
z wlascicielem drogi, organem zarzadzajacym ruchem i policjg oraz do organizacji ruchu zastepczego
wedtug uzgodnionego projektu, jezeli taki bedzie wymagany.

— W zaleznosci od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco. Wykonawca umiesci ogloszenie o zmianie organizacji ruchu w prasie. Wszystkie czynnos$ci
zwigzane z uzgodnieniami, a nast¢pnie z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

—  Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wgladu zatwierdzony i
uzgodniony projekt organizacji ruchu, sposob zabezpieczenia robot oraz harmonogram robot. Wykonawca
wezmie na siebie konsekwencje wynikle ze zmiany organizacji ruchu.

—  Koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty wynikajace ze zmiany organizacji ruchu Wykonawca ujmie w
cenie ofertowe;j.

— Na czas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé tymczasowe zabezpieczenia (ogrodzenia,
zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, itp.). Wykonawca zapewni odpowiednie, catodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory
i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego przed ich ustawieniem.
Koszty zwigzane z organizacja i utrzymaniem w/w urzadzen zabezpieczajacych ponosi Wykonawca.

— W miejscach gdzie bedzie to niezbedne dla utrzymania komunikacji, stosowa¢ ktadki dla pieszych
i mostki przejazdowe dla samochodow.

—  Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbednym wyprzedzeniem dostgpnos¢ terenu niezbednego
do prowadzenia robét zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Zadna wazna operacja jakiegokolwiek
rodzaju nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi
w odpowiednim czasie, co najmniej 14 dni przed rozpoczgciem robot, poinformowac¢ Zamawiajacego na
pisSmie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego
nadzoru i podjecia wiasciwych §rodkow bezpieczenstwa.

—  Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegdlnym uwzglednieniem prac przy instalacjach
gazowych i elektrycznych) i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.

—  Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do terenu budowy
przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na przew6z nietypowych tadunkow i o kazdym
takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen przez niego spowodowanych.

—  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie, jest wlaczony w ceng ofertowa.

— W cenie ofertowej nalezy uja¢ koszty wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza budowy, wszelkie
optaty zwigzane z korzystaniem z mediéw oraz koszty likwidacji obiektow zaplecza
po ukonczeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediéw nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie przytaczen, przeprowadzenie
wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia prac projektowych , otrzymanie niezbgdnych pozwolen i
zezwolen.

— W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni rowniez utrzymanie zimowe chodnikéw i ulic i
zapewnienie bezpieczenstwa ludziom i pojazdom na terenie budowy.

—  Wykonawca w ramach zadania, po zakonczeniu robdt, ma doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.



Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

A. Ogolne wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie niezbgdne
kroki, zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Stosujac si¢ do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na :
— utrzymywania terenu budowy i wykopow nie zalanych wodg gruntowg lub opadowg (utrzymanie stanu bez
wody stojacej)
— podejmowania uzasadnionych dziatan majacych na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokoét niego
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
— bedzie unika¢ ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wlasnos$ci spotecznej i innych, wynikajacych
z zanieczyszczenia powietrza, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na :
—  lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, drog dojazdowych
—  stosowanie srodkodw ostroznosci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych,
powietrza i ziemi; oplaty za te dziatania sg wliczone w ceng kontraktows; oplaty i kary za przekroczenie
norm dotyczacych ochrony §rodowiska obciazag Wykonawce
—  zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru

Obowiazkiem Wykonawcy jest znajomosc¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robot
Wykonawca bedzie w szczegdlnoscei stosowac si¢ do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

—  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi

— Ustawy z 14.09.2010 r. 0 odpadach - (Dziennik Ustaw 2010,nr 185 poz.1234) ; Wykonawca jest, w mysl
ustawy, wytworcg odpadow powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy — w zwigzku z tym cigzy
na nim obowiazek prawidtowego zagospodarowania odpadow, tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw
zbierania odpadow w miejscu ich wytworzenia oraz transportu do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania Sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 964)

B. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie stosowat
sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawecy.

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego, obowigzujaca u Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek odpowiednio, w
sposob wyrazny i widoczny, oznaczy¢ teren budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i
kotowej w sposob umozliwiajacy w sytuacji wystgpienia zagrozenia pozarowego szybka ewakuacje i dojazd
stuzbom ratowniczym.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Wykonawce prac pozarowo - niebezpiecznych,
rozumianych jako wszelkie prace, nie przewidziane w normalnym toku realizacji zadania lub prowadzone poza
wyznaczonymi do tego celu miejscami (takich jak prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem ognia
otwartego, prowadzone wewnatrz obiektu, na przylegtym
do niego terenie, w sasiedztwie sktadowanych materialow palnych lub palnych elementéw konstrukcyjnych
budynku lub prace zwigzane ze stosowaniem gazow, cieczy i ptynéw palnych
lub prace prowadzone w strefach zagrozonych wybuchem, np. w miejscach, w ktorych prowadzone byly
wczesdniej prace z uzyciem gazow, cieczy lub ptynow palnych) przed przystapieniem
do ich realizacji, zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu



Zamawiajacego, wydaje Kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie ktorego realizowane majg by¢ powyzsze
prace.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zadania musza przejs¢ szkolenie z zakresu znajomosci
przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

C. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po ich zakonczeniu szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych stosowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgod¢ organéw administracji panstwowej na uzycie tych materiatow.

D. Obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Ustawy o odpadach
Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatow zostang

przez Wykonawce ujete w cenie ofertowe;.

— Na Wykonawcy cigza wszystkie obowiazki wynikajace z ustawy z 14.09.2010 r. o odpadach (tekst jednolity
Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243)

—  Przy realizacji rob6t odpadami sg: urobek nadmierny z wykopdw oraz materiaty pochodzace
z rozbiorki (z wyjatkiem elementow przeznaczonych do odzysku lub powtérnego wbudowania).

— Wykonawca posegreguje material z rozbiorki zgodnie z katalogiem odpadow wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz. 1206), i podda
odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone
do sktadowania tego rodzaju odpadow.

— Materialy z odzysku nadajace si¢ do powtornego wbudowania, a niewykorzystane na budowie Wykonawca,
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, oczysci 1 przewiezie do magazynu Uzytkownika oraz roztaduje we
wskazanym miejscu.

—  Wszelkie odpady, materiaty z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajace si¢ do wbudowania
lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usuna¢ z terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ aktualng decyzj¢ zatwierdzajacg program gospodarki odpadami, badZ posiadaé zezwolenie na
transport odpadow i wywozié catos¢ odpadow na wiasciwe sktadowisko. Dopuszcza si¢ powierzenie
transportu oraz gospodarki odpadami firmie posiadajgcej wymagane zezwolenia i decyzje. Do Wykonawcy
nalezy obowigzek zawarcia uméw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatlow.
Wykonawca dotaczy dowody za§wiadczajgce
o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawg do dokumentoéw odbioru czgSciowego.

— Materialy z rozbiorki nawierzchni drogowych (nadajgce si¢ do powtérnego uzycia) powinny
by¢ zdane w miejsca wskazane przez administratoréw tych drog.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wiasno$ci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Uzyska od wtascicieli uzbrojenia potwierdzenie lokalizacji instalacji
i urzadzen, dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planéw sytuacyjnych. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Uznaje
sig¢, ze W cen¢ ofertowg wliczone sg oplaty za nadzor wlascicieli uzbrojenia ~ w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa
na wszelkiego rodzaju roboty, zwigzane z przetozeniem instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i instytucje lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O przypadkowym
uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
wlascicieli oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi.

W przypadku prowadzenia prac zwiazanych z przetozeniem instalacji i urzadzen podziemnych
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i wlasciciela urzadzen,

0 zamiarze rozpoczecia robot.

Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywrécié teren do stanu pierwotnego. Nalezy
odbudowac¢ elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie prowadzenia robdt. Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

W przypadku natrafienia na przedmioty majace warto§¢ archeologiczna, WWykonawca powiadomi
Zamawiajacego oraz wladze konserwatorskie i przerwie roboty.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji
na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz odno$nie przewozu nietypowych



wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat administratora drogi.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment drogi lub placu w obrebie terenu budowy. Wykonawca zobowiagzany jest do niezwtocznego
naprawienia wszelkich szkdd, niezwtocznie zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych  z prowadzeniem
transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po za nimi.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji inspektora Nadzoru, plan zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi
zapewni¢ prace personelu w warunkach, ktore spetniajg odpowiednie wymagania sanitarne i nie sa
niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ przy wykonywaniu robot osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz wyposazy¢
pracownikow w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i
wystepujacych zagrozen (miedzy innymi kaski, okulary ochronne, sprzet do pracy na wysokosci), ubrania
ochronne oraz konieczne narzedzia, sprzet i urzadzenia w stanie technicznym nie zagrazajacym tym osobom
oraz osobom trzecim.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z
2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r.
0 zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110)

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem

Realizujac postanowienia rozdzialu Wykonawca zobowiazany jest w szczegolnosci do:

— posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikéw z informacja 0 aktualnych badaniach
lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp

— Prowadzenie prac zgodnie z instrukcja BHP dla Wykonawcow wykonujacych prace na terenie Wodociagdw
i Kanalizacji w Opolu Sp. z 0.0.

— umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p. poz. oraz sporzadzenia planu BIOZ.

— 0znaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemozliwienia dostgpu 0sob nieupowaznionych

— oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kotowej, tak aby prowadzenie robdt nie
powodowalo zagrozenia dla ruchu pieszego i kotowego personelu Wykonawcy, personelu Zamawiajacego
lub 0s0b trzecich, a w sytuacji wystapienia wypadku, awarii, pozaru i innych zagrozen — umozliwiato
szybka ewakuacje

— zapewnienia do dyspozycji wszystkim zatrudnionym pracownikom kompletnej apteczki pierwszej pomocy
wraz z instrukcja udzielania pierwsze pomocy

— zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, spelniajagcego wymogi okreslone
przepisami prawa

— podejmowania dziatan, niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji zagrozen.

— w chwili powzigcia informacji o wystapieniu lub prawdopodobienstwu wystapienia sytuacji niebezpiecznej
na terenie prowadzonych przez siebie robot, podja¢ natychmiast dziatania zmierzajace do likwidacji
zagrozenia, w celu zapobiezenia wypadkowi lub awarii

— stosowania urzadzen, sprzgtu oraz maszyn spetniajace wymogi bezpieczenstwa, ppoz. i ochrony srodowiska
okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. 02.191.1596 z p6z. zmian.)

— zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwoch pracownikow jednoczesnie, jezeli prace te
wykonywane sa: na wysokosci powyzej 1,0 m, gdy wymagane jest stosowanie srodkow ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci; w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m;
na odcinkach drég nie zamknigtych dla ruchu (oznakowanie i remont); w poblizu nie ostonigtych urzadzen
elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod napigciem

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik Budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie dziatan,
zapewniajacych przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w



przepisach bhp oraz planie BIOZ.

Inspektor Nadzoru ma prawo zada¢ w kazdym czasie, w szczegolnosci przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych, okazania instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych, informacji
0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
i przedstawienia i innych informacji dotyczacych zabezpieczenia bhp. Inspektor Nadzoru

ma prawo zada¢ wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikajacych z postepu robét budowlanych oraz ma
prawo do egzekwowania przestrzegania postanowien Planu BIOZ i instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone sa roboty jednoczesnie przez Wykonawce oraz jego
Podwykonawcow, wowczas zobowiazani sa oni do wspoétdziatania w zakresie bhp
przy prowadzeniu robdt i na wypadek wystgpienia awarii.

Wykonawca zobowigzany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia koordynatora
ds. bhp, sprawujacego nadzor nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy wszystkich pracownikow
zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia Wykonawcy oraz
poszczegdlnych Podwykonawcow z odpowiedzialnosci formalnej ani z obowigzku zapewnienia odpowiednich
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru nad zatrudnionymi przez siebie
pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowiazany jest do prowadzenia rejestru zasad wspoétdziatania
Podwykonawcow, zawierajacego m. in. terminy rozpoczecia
i zakonczenia prac przez poszczegdlnych Podwykonawcow oraz charakterystyki wykonywanych prac jak i
wszelkich zagrozen, wynikajacych ze wspotpracy z poszczegdlnymi wykonawcami podczas realizacji zadan
budowy. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do okresowych kontroli stanu bezpieczenstwa bhp na terenie
inwestycji, wydawania zalecen i polecen w tym zakresie,
oraz okresowego raportowania zamawiajgcemu wynikow tych kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapftacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong prowadzonych robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do wykonania zleconych zadan od daty rozpoczecia do daty podpisania bezusterkowego
protokolu odbioru koncowego lub do podpisania protokolu odbioru od zarzadcy drogi pasa drogowego.

Wykonawca bgdzie utrzymywacé teren prowadzonych robdt do czasu ich przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly utrzymane W
zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu ich przejgcia.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy i terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ tablice informacyjne zgodnie z p. 1.5.15 niniejszej specyfikacji. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Tablice informacyjne nie powinny znajdowac¢ si¢ na placu budowy dtuzej niz 6 miesigcy od momentu
zakonczenia inwestycji.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu (etapu)
robét oraz po zakonczeniu robét i likwidacji zaplecza budowy.

Koszt zabezpieczenia terendw budowy i robdt poza terenem budowy, koszty ochrony fizycznej oraz
wszelkie inne koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi pracami budowlanymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Rozpoczecie robot

Rozpoczgcie robot nastapi zgodnie z zapisami Umowy i niniejszych warunkow SIWZ oraz Warunkow
Umowy a takze po zapoznaniu si¢ z instrukcja bhp Spotki WiK, dla Wykonawcoéw oraz po wypehieniu zgodnie
ze wzorem przekazanym przez Zamawiajacego IBWR-ki dla przedmiotowego zlecenia. Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu szczegétowy harmonogram robot lub ustali z Zamawiajacym sposob i terminy prowadzenia
robot (dla zadan o mniejszym zakresie realizacji).

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowac¢ zaplecze budowy zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami prawa, szczegolnie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, zabezpieczen



ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy
winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym i administracyjnym.
Jako Zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze miejsce magazynowania materiatow. Zaplecze
Wykonawcy winno by¢ zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie placu budowy
lub miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, pod warunkiem, ze lokalizacja ta bedzie na terenie gminy, objetej
umownym zakresem robot .
Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem i likwidacja zaplecza Wykonawca winien ujaé
w cenie ofertowej. Cena ofertowa winna obejmowacé takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow zaplecza,
drogi tymczasowe i montazowe oraz doprowadzenie i przytaczenie wszelkich mediow takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W ceng ofertowa winny by¢ wlaczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesylowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania zadania oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu robot. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikow 1 medidw energetycznych nalezy do obowiazkow Wykonawcey.

1.5.13. Zielen

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki
lub przesadzania drzew i krzewow. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew Wykonawca
zutylizuje na wlasny koszt.

Optate administracyjna za usunigcie zieleni kolidujacej z realizacja inwestycji (tzw. optaty
za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow winny odbywacé si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich znajdujacych si¢ w
pasie robot drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krzewow, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg
administracyjna, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca po zakonczonych robotach ziemnych odtworzy trawniki, ktore ulegly zniszczeniu w czasie
prowadzonych rob6t. Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych
z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

— trawniki do renowacji nalezy przekopac z rozbiciem bryt, wybraniem chwastéw i zagrabieniem

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow
lub kraweznikow o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2-3cm)

—  przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym teren nalezy obnizy¢ o 2-3cm od kraweznika

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrdéwnana

—  przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczatka
lub zagrabié

—  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potlowy wrzesnia

—  na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa W ilosci 2kg na 100m?

- naskarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4kg na 100m?

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka

—  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito
przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w dokumentacji projektowej

—  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 5-10cm, nastepne gdy trawa
odrosnie do wysokosci 10-12cm

— trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona

— nawozenie w trakcie pielegnacji - nawoz wysiewamy, gdy trawa jest zupeknie sucha,
a po wysiewie nalezy ja obficie podla¢

1.5.14. Organizacja ruchu zastepczego

Organizacja ruchu w czasie wykonywania robdt — zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu (o ile
bedzie wymagany) i zabezpieczenia robot z wlascicielem drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz policja.
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji ruchu zastgpczego wedlug uzgodnionego projektu organizacji
ruchu.

1.5.15. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicg informacyjna :



— tablica informacyjna o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego
zainstalowana zostanie w rejonie zaplecza budowy w widocznym z drogi miejscu.

Koszt wykonania, montazu i konserwacji tablicy ponosi Wykonawca.

1.5.16. Zabezpieczenia i ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania stosownych zabezpieczen wykonywanego zadania i
ubezpieczenia robot, zgodnie z warunkami podanymi w Umowie.

1.5.17. Organizacja prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie
zainteresowane strony, w tym wiascicieli uzbrojenia terenu i wiascicieli nieruchomosci, na ktorych bedzie
prowadzit roboty, o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac. Jeden egzemplarz kazdego pisma
wraz z potwierdzeniem dostarczenia pism do zainteresowanych stron Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow zgdd i uzgodnien wydanych przez zainteresowane
jednostki, bedace whascicielami badz uzytkownikami terendw
i urzadzen, na ktorych prowadzone bgda prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacja zadania
przez przedstawicieli poszczeg6lnych instytucji. Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem powyzszych
wymogow nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie ofertowej. Przed przystapieniem do
wykonania zasadniczych robot Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Zamawiajacemu do akceptacji nastepujacych dokumentow :

—  Zestawienie materiatéw do zabudowy z okresleniem ich producentéw

—  Szczegdtowy harmonogram robot,

—  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  Wypelniong Instrukcje BHP wykonania robdt dla wykonawcoéw zewngtrznych
—  Wypelniong IBWR

Szczegotowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy, kolejnos¢ robot oraz sposoby
realizacji muszg zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w Umowie. Harmonogram powinien
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie glownych obiektéw i zadan
umownych. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ m.in. nastgpujace
informacje :

—  zakres robo6t oraz kolejno$¢ realizacji,

— wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

— informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

— informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia,

— informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych, w tym :

e okreélenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

o konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

e wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych
do prawidtowej eksploatacji urzadzen.

— Oznaczenie na kopii planow sytuacyjnych :

e czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie

e rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem robot),
niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych,



e rozmieszczenie 1 0znaczenie granic obszarow wewngtrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprz¢tu zmechanizowanego i
pomocniczego,

e rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkceji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow,

e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,

¢ lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Z chwila przejgcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany
jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw od wiascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe. W trakcie trwania budowy nalezy przewidzie¢ w kosztach wykonania
zadania :

— udostepnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac archeologicznych,
—  wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezb¢dnym opisem.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i
uzyskac¢ pisemne o$wiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktorym prowadzone byty roboty
budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do stanu terenu.

O terminach planowanych wylgczen odcinkow sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociggowej (0 ile
zajdzie taka konieczno$¢) Wykonawca powiadomi Uzytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku wystgpienia nieszczelno$ci na armaturze odcinajgcej czynne odcinki sieci wodociggowe;,
Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zabezpieczy nieszczelno$é, wykona niezbedne instalacje lub czynnoS$ci
majace na celu usunigcie nieszczelnosci 1 bedzie prowadzit roboty bez zbgdnej zwloki.

Wszelkie koszty, ktore poniesie Wykonawca w zwiazku z przeprowadzeniem dziatan zwiazanych z
organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robot sg wliczone w ceng umowna.

2. MATERIALY I URZADZENIA
2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ musza uzyskaé aprobate Zamawiajacego.
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbhudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w :
— art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016,

z pdzniejszymi zmianami)
—  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z pozniejszymi zmianami)

Wykaz dokumentow dopuszczajacych do stosowania poszczegblne materiaty powinien
by¢ zgodny z obowigzujacg Ustawg o wyrobach budowlanych. Materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone.

Charakterystyczne parametry, wlasciwoséci i wymagania materialow stosowanych w realizacji robot
objetych kontraktem podano w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Deklarowanie zgodnos$ci wyrobow budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041) z pézniejszymi zmianami.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow. Wszystkie nazwy firmowe
(handlowe) wyrobow budowlanych i urzadzen uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny by¢ uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych
parametrow wyrobéw budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne rownowazne
wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

2.2. Zrédla uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw budowlanych
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,



badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja Si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.4. Transport, rozladunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg u wytworcow na $rodki transportu w sposob zaakceptowany przez
przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos$¢ za dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym. Po
dotarciu przesylki na teren budowy nalezy skontrolowac jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia i usterki
musza by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych,

o czym powiadamia si¢ dostawce. Uszkodzenia powstale w czasie transportu nalezy bezzwlocznie zglaszaé
pisemnie przewoznikowi. Uszkodzone elementy powinny by¢ oznaczone i sktadowane
w oddzielnym miejscu.

Wykonawca odpowiada za roztadunek i decyduje o sposobie jego wykonania. Nalezy przestrzegad

zalecen producenta w tym zakresie. Koszty transportu, roztadunku i dostaw ponosi Wykonawca.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni taki sposob sktadowania, ktory zabezpieczy materiaty przed zanieczyszczeniem,
zapewni zachowanie ich jakosci 1 wlasciwos$ci oraz umozliwi Zamawiajagcemu dostep do kontroli. Sktadowanie
zorganizowane bgdzie w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, przygotowanych i optaconych przez
Wykonawce. Po zakonczeniu robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw Wykonawca doprowadzi do
stanu pierwotnego w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli ST lub dokumentacja projektowa przewiduja wariantowe zastosowania materiatdéw, Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego 0 wyborze konkretnego rodzaju materiatu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem

......

3. SPRZET

Wykonawca ma obowiazek uzywania wylacznie sprzgtu, ktory nie ma niekorzystnego oddzialywania na
jako$¢ wykonywanych robot. Uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Przy braku ustalen w w/w dokumentach, rodzaj i typ
sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ mozliwo$¢ wykonania robdt zgodnie
z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Zamawiajgcego, W terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci
do pracy. Musi spetnia¢ wymagania norm ochrony $rodowiska i przepiséw dotyczacych jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw dopuszczajgcych sprzet
do uzytkowania, jesli sa one wymagane przepisami.

Jezeli ST lub dokumentacja projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu,
Wykonawca przed jego uzyciem powiadomi Zamawiajacego 0 Swoim wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez zgody Zamawiajacego Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkow umowy , zostanie przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do rob6t. Niedopuszczenie sprzgtu do robot nalezy odnotowaé w
dzienniku budowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylacznie srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasno$ci przewozonych materialow. Liczba i rodzaj srodkow transportu
powinna zapewnia¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST, dokumentacji projektowej w
przewidzianym terminie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie si¢ stosowaé do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ pojazdu. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen
na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia uzytkowanych



odcinkow drog do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot, na koszt Wykonawcy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz (Zarzadcy drogi) co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco i na
wlasny koszt zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy z
zachowaniem postanowien Umowy. Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym
pozwoleniem na budowe.

Wykonawca odpowiedzialny jest w szczeg6lnosci za :

—  wykonywanie robét zgodnie z umowa,

—  jakos¢ robdt i zastosowanych materiatow,

—  zgodnos¢ robdt i zastosowanych materiatow z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, i poleceniami
Zamawiajacego,

—  obstuge geodezyjna robot (o ile jest to okreslone w umowie).

Wykonawca ma obowiazek uzyskaé zgodg i akceptacje Zamawiajacego
oraz autorskiego biura projektow na zmiany technologii robot. Dostosowanie dokumentacji projektowej do
zamiennej technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozpoczecie robot wszystkim zainteresowanym stronom, zgodnie z
warunkami pozwolenia na budowe¢. Przy wykonaniu robot nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w
uzgodnieniach.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoseé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j iw ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na ocen¢ materiatéw lub
robot.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych.
Nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych
do realizacji zamowienia. Roboty tymczasowe nie b¢da optacane odrebnie. Do robot tymczasowych zalicza sie:
— drogi tymczasowe
—  roboty ziemne
— umocnienia §cian wykopow
— odwodnienie wykopow
—  pompownie tymczasowe z rurociggami do czasowego przerzutu $ciekow
—  zabezpieczenie istniejacych budowli
— inne roboty o podobnym charakterze
Koszty organizacji terenu budowy, a w tym: organizacja i zabezpieczenie terenu budowy
i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt rowniez naleza w catosci
do Wykonawcy.

5.3. Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszace sg to roboty nie zaliczone do robo6t tymczasowych, a niezbedne
do wykonania robot podstawowych. Do roboét tych nalezg :
—  obsluga geodezyjna
— dokumentacja fotograficzna terenu
—  ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
— nadzory wiascicieli istniejacego uzbrojenia
—  prace laboratoryjne i badawcze
—  kontrola powykonawcza
— opracowanie dokumentacji powykonawczej.



Roboty towarzyszace Wykonawca zorganizuje i wykona na wlasny koszt.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu robot. Zatrudni
uprawnionego geodete, ktory bedzie wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca odpowiada za doktadne namierzenie i wytyczenie
w terenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w pasie robdt oraz wytyczenie projektowanych obiektow. Przy
wyznaczaniu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wspomagac si¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia
podziemnego. Nastgpstwa bledéw w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Punkty odwzorowania sieci zatozonej przez geodete beda zabezpieczone przez Wykonawce, a w
przypadku ich uszkodzenia zostang zatozone ponownie na jego koszt. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie usunigcia punktow i bedzie zobowiazany
do ich przeniesienia. Zakres rob6t pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci :

—  wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektow

—  zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot

—  wyznaczenie reperdw roboczych

—  wykonanie pomiaréw powykonawczych cato$ci wykonanych robot

—  sporzadzenie operatow bedacych podstawg do obmiardw robot

— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakow granicznych.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy :

—  potwierdzenie aktualno$ci danych geodezyjnych dotyczacych uzbrojenia podziemnego, dostarczonych przez
Zamawiajacego w ramach dokumentacji projektowe;j

—  sprawdzenie szkicoéw wykonywanych przez geodete

— informowanie Inspektora Nadzoru o btgdach w tyczeniu obiektéw i reperéw roboczych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK w tym z instrukcjag QSA/08/TT WiK Opole.

Prace geologiczne powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego geologa,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt oraz wymaganiami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolg jakos$ci robdt i stosowanych materiatdw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet i urzadzenia niezbedne
do pobierania probek oraz badan materialéw i robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Zamawiajacy ustali zakres
kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm i
wytycznych okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia bedg mogly wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru wstrzyma uzycie
badanych materiatow i dopusci je do uzycia wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium zostang usuniete i
zostanie stwierdzona odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Probki beda
pobierane losowo.

Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktérych jakos¢ budzi watpliwosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez



Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o ich rodzaju,
miejscu i terminie.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajacemu do akceptacji kopie raportow z wynikami badan i
pomiardéw nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach, wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikoéw
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajgcy, moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
Sa niewiarygodne, to Zamawiajacy zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan a
kosztami z tym zwigzanymi zostanie obcigzony Wykonawca.

6.5. Dokumenty budowy

A. Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami), oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)), obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Za prowadzenie
dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ wykonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
musi zawiera¢ dane osoby, ktdra dokonata zapisu (imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe) oraz date i
podpis. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci :
— datg¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy
—  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
—  date akceptacji przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot
—  przebieg robot, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
—  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu
—  zgloszenia i daty odbioréw robot
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi
—  warunki geotechniczne wystepujace podczas prowadzenia robot
— dane dotyczace wykonywanych czynnosci geodezyjnych
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt
— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki badan
—  wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli
—  inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

B. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdéw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do



protokotéw odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Zamawiajacego.
C. Pozostale dokumenty budowy — do dokumentéw budowy, oprocz w/w, zalicza si¢ nastepujace dokumenty :
—decyzja o pozwoleniu na budowe z projektami budowlanym i wykonawczym
—protokoty przekazania terenu budowy
—umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
—protokoty odbioru robot
—protokoty z narad i ustalen
—operaty geodezyjne
—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
—korespondencje na budowie
—rysunki i opisy stuzace realizacji robot
—opinie ekspertow i konsultantow
—protokoty prob i badan laboratoryjnych
—dokumenty dopuszczajace do zastosowania wyroby budowlane i urzadzenia
—dokumentacja fotograficzna terenu robot (przed rozpoczgciem i po zakonczeniu)
wraz z niezbednym opisem
D. Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy,
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub kradzieza. Zaginiecie ktoregokolwiek
z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na zyczenie
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczng iloé¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét stanowigcym
kosztorys ofertowy.

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagana
do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w umowie.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cz¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem robot,
w razie wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

7.2. Zasady okreSlenia ilosci robdt i materialow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w wycenionym przedmiarze robot,
specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowe;j.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej na podstawie przedtozonych Inspektorowi Nadzoru pomiaréw powykonawczych.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupehione szkicami
w karcie obmiarow lub dotaczone do niej w formie zatacznika, ktérego wzoér winien by¢ uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji, jezeli s wymagane. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot
muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotycza wylacznie technicznych aspektow
wykonania robot i stanowi¢ beda warunek konieczny dla wszczecia procedur przewidzianych Umowa.

8.1. Rodzaje odbiorow technicznych robot. Przejecie robot

W zaleznos$ci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy :
— odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiory czeSciowe,
— odbior koncowy.
— CzynnoSci zwigzane ze wszystkimi rodzajami odbioréw oraz przygotowanie dokumentéw niezbednych



do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiory

czesciowe

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbidr czeSciowy polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikng tacznie z
przeprowadzonymi probami ciSnieniowymi oraz pracami odtworzeniowymi nawierzchni potwierdzonymi
protokotami zageszczenia. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru (w formie pisemnej lub przestanej poczta elektroniczng).
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych, liczgc od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow,
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru robot jest wpis do dziennika budowy
i protokot sporzadzony przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci oraz jakosci. Odbior koncowy winien by¢ przeprowadzony, zgodnie z wymogami warunkow

umownych. Odbior koncowy robot nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad :

—  Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy, stwierdzajacego catkowite zakonczenie robot
i gotowos¢ do odbioru koncowego oraz powiadomi o tym fakcie zamawiajacego w formie pisemne;.

— Inspektor Nadzoru w ciagu 14 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy i po zweryfikowaniu wymaganych
dokumentdéw wystawi protokot, stwierdzajacy zakonczenie robot.

— W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku wykonania drobnych prac oraz nieznacznych
wad, nie majacych wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Inspektor Nadzoru zobowiaze Wykonawce do wykonczenia zalegtych prac, zgodnie z umowa.

— W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda kompletne lub w
czasie odbioru zostang stwierdzone zalegte prace i wady, majace istotny wptyw
na eksploatacje obiektu, Zamawiajacy ustali nowy termin odbioru koncowego.

— Odbioru koncowego dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikoéw badan i pomiarow, sprawozdan z rozruchu, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi. Komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych
komisja przerwie swoje czynnos$ci
i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku gdy roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Komisja wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych i
uzupehiajgcych i stwierdzi ich wykonanie. Przejecie odcinka sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej do
eksploatacji nastapi na postawie protokotu odbioru konicowego robot 1 protokotu przekazania sieci do
eksploatacji.

Podstawowe dokumenty do dokonania odbioru koncowego sa ujete w warunkach umownych. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany wlasnym kosztem i staraniem przygotowaé nastepujace
dokumenty :

—  os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonanych robét budowlanych z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg oraz o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu terenu budowy

— dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz dokumentacja
projektowa dodatkowa, jesli zostala sporzadzona

—  szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzgdnymi wykonanych sieci

—  dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robot

—  protokoty odbioréw czesciowych i zanikowych

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie zalecen

—  dzienniki budowy

—  wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

— deklaracje zgodnosci z PN lub z aprobatg techniczng wraz z kopig aprobaty dla wyrobow budowlanych,



certyfikaty zgodnosci
—  $wiadectwa jako$ci wydane przez producentow, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
—  dokumenty potwierdzajace wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen
— atesty higieniczne dopuszczenia wyrobow do kontaktu z woda pitna
—  protokoty z inspekcji TV przewoddéw —nagrania na ptycie CD/DVD — 3 kpl
—  protokoty zageszczenia gruntu
—  protokoty wszystkich przeprowadzonych prob ci$nienia i szczelno$ci przewodow
—  kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na dalszg przerobke
lub utylizacje odpadow, protokoty kwalifikacji odpadow
—  protokoty przekazania terenu wiascicielom
— sprawozdanie techniczne zawierajace :
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
- daty rozpoczgcia i zakonczenia robot
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.4. Zakonczenie robot
Zakonczenie robot nastapi zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umownych.

9. Termin gwarancji i r¢kojmi
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 3 letniej gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty.

12. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca we wlasnym zakresie sporzadzi i skompletuje dokumentacj¢ powykonawcza. W ramach
ceny ryczattowej Wykonawca winien ujaé wszelkie koszty, zwigzane z ryzykiem konieczno$ci wykonania takiej
dokumentacji réwniez dla robot dodatkowych lub uzupehiajacych, wykonanych zgodnie z wymogami ustawy
Prawo zaméwien publicznych w ramach odrebnych zaméwien.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany skompletowac i dostarczy¢

Zamawiajacemu w szczegolnosci :

a) Dokumentacje projektowa powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania robot

b) Protokoty odbioréw robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych

c) Protokoty odbiorow czesciowych

d) Receptury i ustalenia technologiczne

e) Dziennik budowy (oryginaty)

f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci

h)  Rysunki na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
Wriascicielom urzadzen

i)  Opinie techniczng i ptyte DVD z inspekcji kamera TV kolektoréw grawitacyjnych

i) Instrukcje BHP

k) Wszelkie zestawienia wykonanych robot, wbudowanych materiatow, zutylizowanych odpadow itp. —w
uktadzie i formie wymaganej przez Zamawiajacego

[)  Os$wiadczenia wiascicieli zajmowanych na czas budowy terenow o braku zastrzezen
lub protokoly w sprawie przekazania im terenu i przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego

m) Dokumentacj¢ fotograficzng terenu robdt (przed rozpoczeciem i po zakonczeniu)
wraz z niezbednym opisem

n) Pozostale dokumenty, sporzagdzone przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

11. Przepisy zwigzane

USTAWY (aktualne w dniu wykonywania robot i czynnos$ci zwiazanych) :
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz. 1118
z p6zn. zmianami).
b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).
c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).
d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz.
1380).
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y)

a)
c)

d)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz.
150).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2005r. Nr 240
poz. 2027)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ((tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243)
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)
ROZPORZADZENIA (aktualne w dniu wykonywania robdt i czynnosci zwigzanych) :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr198, poz.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepisow bhp (tekst jednolity Dz.U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz.U. z 2003r Nr 178 poz. 1745, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. z 19931 Nr 96, poz. 438)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz.U. z 2001 r. nr 38 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz. 881,

z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz.2041 z
pézn. zmianami).

INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE

Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczgce danych rodzajow robot,

Aktualne wydania norm polskich PN dotyczace danych rodzajow robot,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom 1+V) Arkady, Warszawa
1989-1990),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Instrukcja sporzadzania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej infrastruktury wod.- kan bedacych
wiasno$cig lub przekazywanych Spotce WiK Opole- QSA/08/TT



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST -00.01
PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE i ROBOTY ZIEMNE



1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegétowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i robot ziemnych dla przedsigwzigcia:
., Budowa sieci wodociggowej Chobienice - Godziszewo”

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczagcym warunkéw wykonania robot nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy wykonac ja zgodnie
z wymaganiami og6lnymi (ST-00.00) i dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1. Stanowi zbidér wymagan okreslajacy standard oraz jako$¢
wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobow i materiatdw budowlanych, a takze sposob oceny
wykonania robot budowlanych.

1.3. Zakres robot
Zakres robot objetych umowg zostal wyszczegodlniony w ST-00.00 Wymagania ogdlne pkt.1.3.

14. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopdw, ksztaltowaniu podtoza i zasypkach dla potrzeb
budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej. Obejmuja w szczegolnoscei :

Zdjecie warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem i zatozeniem trawnika

Rozbiorka istniejacych elementéw konstrukcji nawierzchni utwardzonych drég i placow
oraz elementow zagospodarowania terenu w pasie prowadzonych rob6t ziemnych

Wykonanie wykopéw dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;:
— wykopy liniowe i punktowe z pionowym umocnieniem $cian
—  catkowity wywoéz urobku w pasach drogowych i czgsciowy wywodz na pozostatym terenie

(w zaleznosci od przydatnosci do powtérnego wbudowania)
—  zdeponowanie urobku nadmiernego na wysypisku
—  pelne umocnienie $cian wykopow
—  rozbiérka obudowy wykopow
Odwodnienie wykopow
—  montaz instalacji odwodnieniowej
—  odwadnianie wykopow
— demontaz instalacji odwodnieniowej
Wykonanie podsypek z piasku, z zageszczeniem
Zasypka wykopow
e wykonanie warstwy ochronnej rur z piasku (obsypki), z zaggszczeniem
e zasypywanie wykopow piaskiem lub pospoika
Zabezpieczenie istniejacych kabli
—  montaz rur ostonowych dzielonych i konstrukcji do podwieszenia kabli
—  demontaz konstrukcji podwieszenia kabli
—  pozostawienie rur ostonowych w gruncie
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
— montaz konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego
— demontaz konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego
Zakup i dostarczenie kruszyw do miejsca wbudowania
- zakup i transport piasku na podsypke i obsypke rur
- zakup i transport pospoiki i piasku do zasypki wykopow
Zageszczenie zasypki jako podtoza pod nawierzchnie

1.5. Warunki geologiczne

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Budowa i warunki hydrogeologiczne zostaty okreslone w dokumentacji projektowe;.



1.6. OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z ST Wymagania ogdlne oraz z

obowigzujacymi przepisami.

Is

U

—  Wykopy — okre$la dokumentacja, ktora powinna zawiera¢: plan sytuacyjno-wysoko$ciowy, nachylenie
skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposob zabezpieczenia
i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegdtowe warunki
techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.)

—  Glebokos¢ wykopu — roznica rzgdnej terenu po zdjeciu warstwy urodzajnej i rzgdnej dna robot
ziemnych

— Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego

— Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy

— Odklad — miejsce sktadowania urobku w czasie wykopow

— Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg
WZOru :

_ Pd

" Pds

gdzie: Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach.

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow niespoistych, okreslona
wg Wzoru :

_ e

dy

gdzie: dgo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

Podloze — podtoze naturalne z okre§lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzglgedu

na materiat, z ktérego wykonano rury kanalizacyjne, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur,
Podsypka — materiat gruntowy piaszczysty (dowieziony lub rodzimy) mi¢dzy dnem wykopu, a dnem
przewodu kanalizacyjnego i obsypka

Obsypka — materiat gruntowy piaszczysty (dowieziony lub rodzimy) miedzy podsypka a zasypem,
otaczajacy przewod kanalizacyjny

Zasypka — warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego (dowiezionego lub rodzimego) miedzy gorna
powierzchnig Obsypki a dolng powierzchnig warstw podbudow (dla nawierzchni utwardzonych) lub
nawierzchnig istniejaca. ..

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace organizacji robot podano w specyfikacji technicznej ST-00.00

Wymagania ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i zasadami wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Wymagania ogdlne stosowania materialow podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Do wykonania robot ziemnych stosuje si¢ nastgpujace materiaty :

Materiaty wbudowane :

piasek na podsypke, warstwe ochronng i do zasypkic charakteryzujacy si¢ wskaznikiem réznoziarnisto$ci
umozliwiajagcym zaggszezenie materiatu do wymaganego wskaznika Is - wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

pospotka do zasypki charakteryzujacy si¢ wskaznikiem réznoziarnistosci umozliwiajacym zaggszczenie
materiatu do wymaganego wskaznika Is —wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

rury ostonowe dwudzielne @110 mm-PE do zabezpieczenia kabli

woda, ktora powinna spetnia¢ warunki podane w normie PN-88/B-32250. Jezeli woda pochodzi¢ bedzie z
sieci wodociggowej komunalnej, badania sprawdzajace nie beda wymagane. Przy korzystaniu z innych wod
Wykonawca winien przeprowadzi¢ badania sprawdzajace zgodnos$¢ wlasciwosci wody z wymaganiami
normy oraz na wypadek

jej zanieczyszczenia przewidzie¢ dodatkowe zrodlo zaopatrzenia w wode czysta.

W przypadku kazdorazowej zmiany zrédta zaopatrzenia w wode nalezy wykona¢ badania sprawdzajace.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociaggowej, zapach - woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego, zawiesina - nie powinna zawiera¢ zawiesiny (ktaczkow), kwasowos¢ wody pH powinna



by¢ nie mniejsza niz 4

— inne materialy niezbg¢dne do wykonania zadania
Materialy tymczasowe (do usunigcia po zakonczeniu robot) :

—  boksy szalunkowe do wykopow liniowych

— szalunki typowe do wykopdéw punktowych

— szalunki rozparte z wyprasek stalowych

— grodzice stalowe

—  krawedziaki, deski, podkiady drewniane, prety stalowe dla zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty z wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do zasypek wykopow (w zalezno$ci
od przydatnosci do powtdérnego wbudowania potwierdzonego stosownymi badaniami). Zapewnienie terenu na
sktadowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty przydatne do robot zwigzanych z budows sieci
wodociagowej badz kanalizacji sanitarnej moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypek, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na miejsce sktadowania. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
Ilo$ci materialow wywiezionych na sktadowisko Wykonawca begdzie ewidencjonowat w postaci kart odpadu.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
i przydatno$¢ do robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materialy sktadowane beda w
obregbie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprz¢tu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Sprzet do robot ziemnych
musi by¢ w peni sprawny i1 dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robot. Sprzet nie moze
wplywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ jednostek sprzetu musi
zagwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym w umowie.

Roboty przygotowawcze zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym wykopow i
projektowanych obiektow oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robét wykonywane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (niwelatory, dalmierze, tyczki, taty,
tasmy stalowe).

Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowacé: koparki podsigbierne, tadowarki przedsigbierne,
spycharki i samochody samowytadowcze — w ilo$ci i 0 pojemnosciach, dostosowanych do miejscowych
warunkow terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drog dojazdowych do miejsca wykonywanych robot,
gwarantujacych terminowe wykonanie robot.

Roboty rozbiérkowe moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie
beda dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania §rodkow transportu podano w ST-O.01 Wymagania og6lne. Liczba
i rodzaj $rodkow transportu muszg zagwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym w umowie.

Wywo6z gruntu oraz transport materialow pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawcg powinien
si¢ odbywac przy uzyciu samochodow samowytadowczych — w liczbie i o pojemnosciach dostosowanych do
lokalnych warunkow terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drog dojazdowych do miejsca wykonywanych
robot.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem
lub zmieszaniem z innymi materialami. Jezeli piasek i pospodtka przeznaczone
do wykonania podsypki, obsypki i zasypki nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu
i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, Wykonawca powinien zabezpieczy¢ materiat przed



zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i odwodnione.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czysto$ci nawierzchni utwardzonych drég dojazdowych i
placéw w miejscach szczegblnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach §rodkow transportu i
sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-O.01 Wymagania ogdlne. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich powinny by¢ wykonywane roboty ziemne i prace przygotowawcze do rob6t budowlanych.

5.2. Przygotowanie do robdt ziemnych

5.2.1. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK przez
uprawnionego geodete, ktory zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gldwne osi trasy oraz
punkty wysoko$ciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktow
wysokosciowych oraz szkic wytyczenia skrzyzowan sieci.

Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. W oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne
niezbg¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Przed wykonaniem prac rozbidrkowych istniejacych nawierzchni utwardzonych, Wykonaweca jest
zobowigzany do geodezyjnej inwentaryzacji tych nawierzchni drog i placow, celem umozliwienia
ich odtworzenia do stanu pierwotnego.

Tyczenie osi kanatu i wodociagu wykonaé nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslone;j
w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi sieci nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1ecm w stosunku do rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Punkty wysokos$ciowe (repery)
nalezy wyznacza¢ w odstepach do 250 m, a takze obok kazdego projektowanego obiecktu. Umieszczac je nalezy
poza granicami projektowanej budowli, osadza¢ w punktach statych, rzedne
ich okresli¢ z doktadno$cig do 0,5cm.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow
na powierzchni terenu w celu odtworzenia osi sieci podczas prowadzenia robot.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa
oraz w miejscach wymagajacych uzupetienia dla poprawnego wykonania robot. Do wyznaczenia krawedzi
wykopow stosowac nalezy dobrze widoczne paliki.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze
niz +/- 10 em. Roznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moga przekroczy¢ +/- 2
cm .Szeroko$¢ wykopu nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +/- 10 cm a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

5.2.2. Zdj¢cie warstwy humusu

Przed rozpoczeciem wykopow w obrebie obszaréw uzytkowanych rolniczo, nalezy zdja¢ mechanicznie warstwe
humusu z powierzchni terenu w miejscu projektowanych wykopoéw liniowych.
Humus powinien by¢ zdjety w granicach wykopu i miejsca sktadowania ziemi z wykopu z dodaniem
po ok. 0,5m z kazdej strony.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno§¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa w zakresie:
a) powierzchni zdjecia humusu,
b) grubosci zdjetej warstwy humusu,
c) prawidlowosci spryzmowania humusu.
Po zakonczeniu rob6t budowlanych usunigty humus nalezy rozplantowa¢ mechanicznie. Nie dopusci¢ do
przemieszania humusu z warstwg ziemi nieurodzajne;j.

5.2.3. Czynnosci poprzedzajace wykonanie wykopow

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy w szczeg6lnosci :
—  zapozna¢ si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami i rzgdnymi istniejacych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, lokalizacja uzbrojenia podziemnego
— zapozna¢ si¢ z wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem nasypdw oraz skarp jezeli
istnieja
—  zaktualizowa¢ lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego na mapach
— uzgodni¢ protokolarnie z wlascicielami terendw warunki i termin prowadzenia robot



— wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng terenu robdt, stanu istniejgcego

— na trasach projektowanych przewodoéw wykona¢ przekopy kontrolne w celu :
-zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodow podziemnych biegnacych
rownolegle lub krzyzujacych sie z wykopem
-okreslenia rzeczywistych lokalizacji lub gltgbokosci posadowienia innych obiektow budowlanych, np.
fundamentéw, co umozliwi wlasciwe zabezpieczenia przewodow lub innych obiektow przed uszkodzeniem
lub bedzie podstawg do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwigzan

— ustali¢ miejsce terenu budowy

— ustali¢ miejsce sktadowania urobku

— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa

—  teren wykopow skontrolowa¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczy¢
w terenie osie wykonywanych przewodow i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek, hydrantow,
weztow montazowych i armatury

— dokona¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkéw osiowych

—  repery robocze nawigzac¢ do reperéw sieci panstwowe;j

—  zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi

—  wprowadzi¢ organizacje¢ ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (jezeli wymagany)

—  powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczgcia robdt ziemnych, ustali¢ sposob
zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robot i zapewni¢ ich nadzér nad robotami

— przygotowac i oczyscié teren poprzez: usuni¢cie nawierzchni (asfalt, kostka, ptyta), gruzu, kamieni, ziemi
roslinnej (humusu) poza pas robot, usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow (po otrzymaniu
stosowanej zgody), wykonanie robot rozbidrkowych istniejacych obiektow lub ich resztek, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie objazdow, przejazdow i
drog dojazdowych

— usuni¢cie ogrodzen itp.

5.2.4. Roboty rozbiorkowe

Rozbioérki winny by¢ prowadzone w ilosci 1 wyznaczonym rozmiarze, wynikajgcym
z Dokumentacji Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materialy powinny by¢ usuniete i wywiezione
do miejsca ich utylizacji. Materialy przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczyscic i ztozy¢
na tymczasowym sktadowisku. Przydatno$¢ materiatdéw do ponownego ich wbudowania w ramach odtwarzania
terenu do stanu pierwotnego powinna by¢ na biezgco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zakres i sposob
rozbidrki konstrukcji istniejacych nawierzchni utwardzonych drog i placow winien by¢ uzgadniany na biezaco z
Zarzadca drog w obecnosci Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane
uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas rob6t. Niezbedne oznakowanie
nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (o ile jest wymagany) i obowigzujgcymi przepisami ruchu
drogowego. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznos$ci. Rozbiorke nawierzchni wykona¢ schodkowo, z rozdzialem na
warstwy podbudowy i hawierzchni. Roboty wykonywac po uprzednim nacigciu nawierzchni jezdni. Elementy
zabudowy pasa drogowego, nie podlegajace rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbidrkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Gruz z rozbiorki powinien by¢ usuniety przez Wykonawce z terenu budowy oraz zutylizowany, w
sposob 1 w terminie niekolidujagcym z wykonaniem innych robét.

Roboty rozbidrkowe elementéw nawierzchni lub podbudowy obejmuja usunigcie z pasa robot wszystkich
elementow zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiaty z rozbiorki,
zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtérnego wykorzystania Wykonawca oczysci, posortuje i
ztozy na tymczasowe sktadowisko lub, w zalezno$ci od stanowiska Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez
niego wskazanym.

Roboty rozbidrkowe elementéw ogrodzen obejmuja usunigcie z pasa robot wszystkich elementow
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST Iub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiaty zakwalifikowane przez
Inspektora Nadzoru do powtornego wykorzystania Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe
sktadowisko. Pozostate materiaty Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposob i w terminie
niekolidujacym z wykonaniem innych robét.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdza¢ rodzaj gruntu, czy odpowiada wymogom dla posadowienia obiektu.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Ogolne zasady wykonywania robot ziemnych

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w ST-00.00. Wykopy nalezy wykonywaé
zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania. Wykonywane bedg wykopy liniowe i obiektowe, pionowe, o $cianach
umocnionych, z odwozem urobku. Wymiary wykopow liniowych dostosowac¢ do srednicy przewodow i
glebokosci ich posadowienia. Wymiary komor przeciskowych / przewiertowych dostosowaé do uzywanego
sprzetu i dhugoéci stosowanych rur. Wykopy



dla studzienek i armatury dostosowaé do ich $rednic i glebokosci posadowienia. W kazdym przypadku nalezy
zachowa¢ minimalne szerokosci przestrzeni roboczych pomigdzy $cianami szalunkoéw i §cianami rur, studzienek
i pompowni. Wykopy odstaniajgce istniejace uzbrojenie wykonywac recznie, ze szczegdlng ostroznoscig.
Wyijscie po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glgbokosci wigkszej niz 1 m.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia prace ziemne wykonywane beda recznie,
pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone beda typowymi boksami szalunkowymi,
szalunkami do wykopow, wypraskami stalowymi lub grodzicami stalowymi. Wielkos$¢ szalunkéw musi by¢
dostosowana do wymiaré6w wykopow.

Wykop rozpoczynac¢ nalezy od najnizszego punktu tj. od odbiornika i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu, w taki sposob, aby zapewni¢ mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopoéw nawodnionych.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze (nad
wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m) umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznaczenie projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikdéw ustawic nalezy zgodnie z rzgdnymi
projektowanymi za pomoca niwelatora. Dno wykopu wykonywanego r¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzgdnej projektowanej o okoto 5 cm
a przy wykopie wykonywanym mechanicznie — o okoto 15 cm wyzszym od projektowanej rz¢dnej posadowienia
kanatu lub obiektu.

Urobek z wykopow w pasach drogowych wywiez¢é w catosci w miejsce uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Na terenach zielonych czes$¢ urobku wykorzysta¢ ponownie do zasypki.

Wszystkie wykopy do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury zasypaé piaskiem i zaggsci¢ warstwami
grubos$ci 20 cm do min. 95% Proctora. Pozostala czg$¢ zasypki wykonac :

w terenach zielonych gruntem z wykopu z zageszczaniem min Is=0,95.

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopow w pasie drogowym dopuszcza
si¢ wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopow, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce badan tego
gruntu i opinii geologa o spetnieniu wymagan ich przydatno$ci do ponownego wbudowania i mozliwos$ci
uzyskania wymaganego stopnia zaggszczenia nasypu po wykopach. Powyzsze podlega procedurze umownej
zatwierdzenia materiatu przez Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na glgbokosci rownej
lub wigkszej niz glgboko$¢ jej posadowienia zabezpieczy¢ ja nalezy przed osiadaniem
i odksztalceniem.

Po zasypaniu wykopow odtworzy¢ stan pierwotny terenu: rozplantowac¢ warstwe humusu, odbudowac
rozebrane nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsiac trawg. Rozbiorke i odbudowe nawierzchni wykonac
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng czg¢sci drogowej i uzgodnieniami
z Zarzadca drogi.

5.3.2. Odspojenie gruntu

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobywania urobku.

Wykopy wykona¢ nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podtoza pod projektowane obiekty.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
dokumentacji projektowej (w przypadku kanalizacji sanitarnej).

Decyzj¢ o wykonaniu warstwy wzmacniajacej podtoze (tzw. podsypki) winien podjaé Inspektor
Nadzoru na podstawie badan wizualnych dna wykopu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej wykonac
nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementow sieci.

W uzasadnionych wypadkach, zgloszonych przez Wykonawce, dopuszcza si¢ wzmocnienie podtoza poprzez
zastosowanie wickszej grubosci (niz wymaganej niniejszg ST warstwa podsypki grubosci 15 cm) lub innej
konstrukcji (np. thuczen, chudy beton itp.). Decyzj¢ o zmianie technologii wykonania warstwy wzmacniajace;j
podtoze winien podjac Inspektor Nadzoru na podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych
przez Wykonawce oraz wytycznych Projektanta.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci co najmnie;j
1,0m od krawedzi klina odtamu.

5.3.3. Obudowa scian wykopu

Wykonawca w zalezno$ci od wymiardw i gigbokosci wykopdéw dobierze odpowiednio sposdb
zabezpieczenia wykopow na czas prowadzenia robot, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong istniejacych
obiektow. Wykopy moga by¢ zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopow
punktowych, grodzicami stalowymi ($cianka szczelna) lub wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z
ksztattownikoéw stalowych. Wielko$¢ szalunkow musi by¢ dostosowana do wymiard6w wykopow.
Zabezpieczenie Scian wykopu nalezy wykonywac jednoczesnie
z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzega¢, aby :

a) gorne krawedzie szalunku wystawaty na wysoko$¢ 15 cm ponad teren
b) rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadaniem
c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu



przy wykopie
d) nie pozostawia¢ wykopOw nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych $cian wykopoéw, Wykonawca
zobowigzany jest do cigglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktorych zaktualizuje sposéb
zabezpieczenia $cian wykopow, w zaleznosci od panujacych w danej strefie realizacji robot ziemnych
warunkow, zardbwno gruntowo - wodnych oraz w zaleznos$ci od przyjetego przez Wykonawce sposobu
odwodnienia wykopu.

Na etapie sktadania oferty Wykonawca winien skalkulowaé w cenie jednostkowej wykonywania
wykopow ryzyko koniecznosci zastosowania sposobow zabezpieczenia pionowych $cian wykopow, takich jak
szalunkiem inwentaryzowanym, np. ptytowo-rozporowym, wypraskami, sciankami szczelnymi (grodzicami) lub
innym rodzajem obudowy.

5.4. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania robo6t ziemnych w taki sposob, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje
ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdod opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikéw naturalnych
i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Na odcinkach sieci posadowionych ponizej poziomu wody gruntowej konieczne
jest odwadnianie wykopow. W zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych, wykonawca powinien dobraé
sposob odwodnienia wykopow i1 uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od wytycznych projektowych odwadniania wykopow, Wykonawca zobowigzany jest do
cigglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktorych zaktualizuje metod¢ odwadniania
wykopow, w zaleznosci od panujgcych w danej strefie realizacji robo6t ziemnych warunkow, zaréwno
gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia, przepuszczalno$¢, stopien nawodnienia) jak i wodnych (poziom
zwierciadla wod gruntowych, glebokos¢ wykopu).

Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopdéw w gruntach nawodnionych, winien skalkulowaé
ryzyko i przewidzieé skuteczne odwodnienie wykopow, pozwalajace obnizy¢ poziom wod gruntowych min. 50
cm ponizej projektowanej rzednej posadowienia obiektow oraz odprowadzenie wody do odbiornikow — na czas
realizacji robot montazowych i zasypki wykopow. Projektowany
przez Wykonawce sposob odwodnienia wykopow winien uwzglednia¢ wpltyw zastosowanego systemu obnizania
zwierciadla wody na zachowanie nosnosci podtoza pod fundamentami przylegtych obiektow budowlanych. Za
zniszczenie lub uszkodzenie sgsiadujacych z terenem budowy obiektow budowlanych z powodu
nieprawidtowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidtowego prowadzenia robot
odwodnieniowych odpowiada Wykonawca.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ pod nadzorem hydrogeologa.

Na etapie sktadania oferty, Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowej wykonywania
wykopow w gruntach nawodnionych ryzyko okreslenia na etapie realizacji robot niezbednego czasu na
osiggniecie wymaganej depresji oraz ryzyko wystgpienia konieczno$ci zastosowania nastepujacych sposobow
odwodnienia wykopow :

— poprzez odwodnienie wykopow agregatami pompowo-prozniowymi z igtofiltrami

— poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach drenazowych, do
ktérych nalezy podtaczy¢ jednostronny drenaz z rur drenarskich z tworzyw sztucznych, chronionych obsypka
zwirowa lub widkning filtracyjna, posadowiony w dnie wykopu

— poprzez pompowanie wody ze studni glebinowych, odwierconych i zapuszczonych
przez Wykonawce — o ile wczesniej wskazane sposoby odwodnienia bgda nieskuteczne

— poprzez prowadzenie innych metod obnizenia zwierciadla wod gruntowych, przyjetych przez Wykonawceg i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

Odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikéw naturalnych

i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Wykonanie podloza

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Roboty
nalezy wykonywa¢ w suchym wykopie, na wyréwnanym podlozu, z zachowaniem struktury gruntu rodzimego.



Podtoze (podsypka) z piasku wg PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy powinno by¢ wykonane do poziomu
posadowienia rurociggu. Wykonanie podtoza :
— Kanaly — na podsypce piaskowej, o grubosci:
- 20 cm — dla kanatow ©0.15m
- 20 cm — dla kanatow ©0.20m
a) Przewody wodociagowe — na podsypce piaskowej grubosci 20 cm
b) W miejscach wystgpowania w podtozu frakeji pylastych lub migkkoplastycznych przewiduje
si¢ wzmocnienie podtoza geowtokning uktadana pod warstwa podsypki lub warstwa pospotki
stabilizowanej cementem (grubo$¢ warstwy 15 cm, 80 kg cementu na 1 m® pospélki). Decyzje
0 sposobie wzmocnienia podtoza winien podja¢ Inspektor Nadzoru na budowie, indywidualnie dla
kazdego przypadku — na podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych
przez Wykonawce oraz na podstawie wytycznych Projektanta.

Zaggszczenie podsypki: 95% wg Proctora. Podloze powinno by¢ tak przygotowane,
aby rura po utozeniu miata kat podparcia 120( 1, na catej dlugosci. W miejscach wystgpowania potaczen nalezy
W podtozu wykona¢ dotki montazowe. W miejscach gdzie montowana bgdzie armatura, wykonaé dotki o
wymiarach odpowiadajgcych wymiarom podpor betonowych pod armatura,
z uwzglednieniem konstrukcji szalunku. Zageszczanie podsypki prowadzié przy uzyciu lekkich zageszczarek
wibracyjnych (ciezar roboczy [ 1 0,30 kN) lub lekkich zaggszczarek ptytowych o dziataniu wstrzasowym (ci¢zar
roboczy [ 1,00 kN).

5.7. Zasypka i zageszczanie

Przed zasypaniem przewodu dno wykopu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, powstatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu, obiektéw na przewodzie i izolacji wodoszczelne;.

Do zasypywania przewodu mozna przystapi¢ po zakonczeniu montazu, sprawdzeniu prawidtowosci
utozenia i wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. Zasypanie rurociggéw przeprowadzi¢ etapami :

— Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rur do wysokosci 30 cm nad wierzch rury, materiatem nowym,
Z pozostawieniem odkrytych miejsc fgczenia rur do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci.

— Po pozytywnych probach szczelnosci — wykonanie warstwy ochronnej na ztgczach rur.

— Wykonanie zasypki do poziomu spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni drogi lub poziomu
wynikajgcego z uksztaltowania terenu. Zasypke wykona¢ kruszywem nowym (w drogach i
chodnikach) lub gruntem rodzimym — piaskiem lub pospoétkg (tereny zielone), warstwami, z
jednoczesnym zageszczaniem kazdej warstwy i rozbidrka umocnienia wykopu.

Obsypke nalezy wykona¢ piaskiem. Obsypka musi by¢ prowadzona jednoczesnie z obu stron rurociagu.
Szczegblng uwage zwrdcic na podbicie pachwin, ktdre nalezy wykonac przy uzyciu podbijakéw drewnianych.
Zaggszczenie 95 % wg Proctora. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywaé wykop w stanie
suchym.

Dalszg obsypke¢ wykonaé piaskiem, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajac lekkich urzadzen
zaggeszczajacych — jak dla obsypki. Wymagane zaggszczenie tej warstwy: zgodnie
z wymogami Dokumentacji Projektowej 1s=0,98 — w pasach drogowych i 1s=0,95 — na pozostatym terenie.

Zasypke mozna wykona¢ piaskiem, pospotka, lub gruntem rodzimym. Warstwa przykrywajaca w
przedziale od 0,30 do 1,00 m nad wierzch rury moze by¢ zageszczona za pomocg Sredniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ci¢zar roboczy 0,60 kN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek
wstrzasowych (maksymalny cig¢zar roboczy 5,00 kN). Powyzej 1.00 m przykrycia rurociaggu moga by¢
stosowane $rednie i ci¢zkie urzadzenia do zageszczania. Zaggszczenie powinno wynosi¢ nie mniej niz 1s=0,95 na
terenach zielonych i 1s=0,98-1,02 w pasach drogowych, zgodnie
z wydanymi warunkami zarzadcy terenu (zarzadcy drogi itp.). Zaggszczenie prowadzi¢ na catej szerokosci
wykopu, warstwami o grubosci :

— 0,15 m — przy zageszczaniu recznym
— 0,20 m — przy zageszczaniu mechanicznym

Zasypka powinna by¢ doktadnie potaczona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury, dlatego
przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu na wysokosci
tej warstwy. Stopien zaggszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnione laboratorium.
Wykonujac zasypke nalezy uwazaé¢ by przewody nie ulegly zniszczeniu
lub przemieszczeniu.

Nalezy wykonywaé co najmniej trzy pomiary badania wskaznika zageszczenia na 500 m® objetosci
nasypu, lecz nie rzadziej niz co 50 m w przypadku wykopow liniowych.

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopow w pasie drogowym dopuszcza
si¢ wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopow, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce badan tego
gruntu i opinii geologa o spelnieniu wymagan ich przydatnosci do ponownego wbudowania i mozliwosci
uzyskania wymaganego stopnia zaggszczenia nasypu po wykopach, jesli bedzie spetnial wymagania jak w pkt.
2.1 niniejszej specyfikacji. Powyzsze podlega procedurze zatwierdzenia materiatu przez Inspektora Nadzoru.



5.8. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomi¢ wiascicieli istniejacego
uzbrojenia terenu o przystapieniu do robo6t i ustali¢ sposob zabezpieczenia na czas wykonywania robot.
Wykonawca winien opracowac i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru konstrukcje podpar¢ lub podwieszen
zabezpieczanego uzbrojenia.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie skrzyzowan i zblizen z projektowanymi kanatami na czas wykonywania

robét nalezy zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob :

—  kable energetyczne telekomunikacyjne ostoni¢ za pomoca oston rurowych dzielonych PE,
np systemu Arot @75 — 160 mm, z zachowaniem wymogu aby ich kofce wystawaty min. po 1,0 m poza
krawedzie wykopu; konce rur nalezy zaslepi¢ pianka poliuretanowa, natomiast na catej dlugosci uszczelnic,
zabezpieczajac przed zamulaniem

—  kable w rurach ochronnych nalezy podwiesi¢ na konstrukcji wsporczej i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem

—  w przebiegach rownolegltych nalezy zachowac¢ bezpieczng odleglos¢ pozioma i pionowa
od urzadzen elektroenergetycznych

—  w przebiegach rownoleglych zachowac bezpieczng odlegtos¢ pozioma i pionowsg od urzadzen
telekomunikacyjnych

—  shupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujace si¢ blizej niz 2,0 m od
krawedzi wykopu nalezy podstemplowac przed przystapieniem do wykopdw, w sposob podany przez
wiasciciela kolidujacej linii i pod jego nadzorem

—  prace przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia

—  kanaly i wodociagi nalezy podstemplowaé na czas wykonywania robot w ich sasiedztwie

—  skrzyzowania z gazociggami zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze.
SkrzyZowania gazociggow z przeszkodami terenowymi

W odlegtosciach ustalonych przez uzytkownikow urzadzen podziemnych Wykonawca nie moze
prowadzi¢ robdt ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego, nawet gdy ustalona glebokos¢ istniejacych
przewodow podziemnych znajduje si¢ poza granicami robot w plaszczyznie pionowej. Zabrania si¢ prowadzenia
jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach elektroenergetycznych sredniego i wysokiego napigcia.
Harmonogram wylaczen napigcia sieci kablowych SN i WN winien by¢ uzgodniony z ich wtascicielem co
najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytutu wylaczen z eksploatacji sieci kablowych SN
i WN na czas wykonywania robot, ponosi Wykonawca robot. Zabrania si¢ prowadzenia robot budowlanych
pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi i w ich poblizu.

5.9. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu
robot ziemnych

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace wykonywac
zgodnie z :

—  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401)

—  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

—  Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot ziemnych ,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 , poz. 1263)

—  Prowadzenie prac zgodnie z instrukcjqg BHP dla Wykonawcow wykonujgcych prace na terenie Wodociggow
i Kanalizacji w Opolu Sp. z 0.0.

Podczas realizacji robot ziemnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad :
Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.
Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczegélnie
linii gazowych i elektrycznych i gazow technicznych.
Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy.
W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegawcze.
Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu.
Obudowy zabezpieczajace wykop powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu
ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow.
Schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.
Nie dopuszczac, aby migdzy koparka a srodkiem transportowym znajdowali si¢ ludzie.
Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiggiem koparki.
Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu.



Gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomié
Inspektora Nadzoru i policje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00 Wymagania ogoélne. Celem kontroli robot
powinno by¢ stwierdzenie osiggnictej jakosci robot. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiajacego zgodnosci dostarczonych materiatow i
zrealizowanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami ST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie badania, a nast¢pnie przedstawi¢ na piSmie wyniki badan do jego akceptacji.
Kontrola wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z
wymaganiami norm. Wyniki kontroli sag pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy roboét zostaly
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang fazg robot nalezy uznaé za niezgodng z
wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu i podtoza
b) zabezpieczenie istniejgcych przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu
€) stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy pracownikéw zatrudnionych przy montazu
d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20m)
e) jakos¢ gruntu przy zasypce
f)  wykonanie zasypki
g) =zaggszczenie

Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie uprawnionego geologa w wymiarze niezb¢dnym do

prowadzenia robét i kontrolowania ich jakosci.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Badanie materiatow uzytych do robo6t ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cech
z wymaganiami ST, dokumentacji projektowej i norm materialowych. Zastosowane materialy muszg odpowiadac
warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng
i dokumentacja projektows.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robot

Wykonaweca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych rob6t w ramach ktorej,
na podstawie oglgdzin i pomiardéw, sprawdzana bedzie zgodno$é robdt z ST, dokumentacja projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzglgdem ksztattu i wykonczenia
oraz doktadnos$ci wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST i normach :
—  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
—  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

W szczegolnosei kontrola wykopu powinna obejmowac :

a) badanie materiatéw i elementéw obudowy, badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
opadowa, sprawdzenie zachowania warunkow bhp

b) badanie metod wykonywania wykopoéw

c) sprawdzenie szerokosci wykopow

d) sprawdzenie rzednych dna wykopoéw

e) sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w obrebie wykopu

f)  badanie podtoza naturalnego: czy grunt podtoza stanowi nienaruszony grunt rodzimy, ma naturalng
wilgotno$¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986 Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntow.

g) badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia warstwy podtoza piaskowego

h) badanie warstwy ochronnej (obsypki) przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem
sypkosci materiatu oraz badanie wskaznikow zaggszczenia obsypki. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia
do 10 cm.

i)  wykonanie zej$¢ do wykopu

i)  wykonanie zasypki wykopu wraz z badaniem stopnia zageszczenia.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inspektor Nadzoru
jest zobowigzany do sprawdzenia i potwierdzenia ze stanem faktycznym obmiaréw przedstawianych przez
Wykonawce.

Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagana
do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w umowie.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed cz¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem robot,
w razie wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie w szczegdlnosci :
- wykonania obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg opadowa, wymiardw geometrycznych i
rzgdnych wykopu, zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obrgbie wykopu
- przydatnosci podioza naturalnego do budowy
- podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie i zageszczenia
- warstwy ochronnej i zasypki, wskaznikoéw ich zaggszczenia
- jakosci materiatdw wbudowanych

Dokumentacja odbioru robot zanikajacych powinna zawieraé w szczegdlnosci :

— szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robdt z naniesionymi rzednymi istniejgcego terenu,
inwentaryzacjg urzadzen obcych w obregbie wykopu i niezbgdnymi zestawieniami pomierzonych wielkos$ci
przez uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

— powykonawcza dokumentacje¢ rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z
naniesionymi wynikami pomiaréw wymiardéw liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkdéw, wynikajacych
ze szKicu z inwentaryzacji geodezyjnej

— analiz¢ wynikdéw badan wraz z wnioskami, w szczegolnosci badan wytrzymatosci podtoza
pod obiekty, badan stopnia zageszczenia nasypow po przekopach i nasypoéw budowlanych

— deklaracj¢ zgodno$ci wbudowanych materiatdéw z wymogami umowy, wystawiong
przez Wykonawce lub producenta

W przypadku, gdy wykonany zakres robdt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie
gotowy do odbioru robot zanikajacych, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ za wykonane roboty do czasu
nastepnego przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawce wymagane;j
dokumentaciji.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, dokumentacja projektowa i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Rozliczenia wykonanych rob6t beda miaty formg¢ obmiarowa w oparciu o ryczattowe ceny jednostkowe ujgte w
zatwierdzonym kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami
UE — w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami okre§lonymi
w specyfikacji technicznej ST-00.00.
Normy :
— PN-B-12095-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
— PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
— PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
— PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.



PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawy i Rozporzadzenia

Prawo geologiczne i gornicze - Ustawa z dn.1 marca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. nr 228 poz.
1947.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126, poz. 839
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 — Dz.U. nr 62 poz.62
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST -00.02
Roboty w zakresie budowy sieci
wodociagowe]j



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa szczegdtowe warunki wykonania i odbioru rob6t dotyczacych
projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej dla przedsiewzigcia:
., Budowa sieci wodociggowej Chobienice - Godziszewo”

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczacym warunkéw wykonania robot
nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy wykonaé
ja zgodnie z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.1. Stanowi zbiér wymagan okre$lajacy standard i jako$¢ robot
budowlanych, wlasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych oraz sposdb oceny wykonania robdt
budowlanych sieci wodociggowe;j, a takze kanalizacji sanitarne;.

1.3. Zakres robot objetych umowa
Zakres robot objetych umowa zostal wyszczegodlniony w ST-00.00 Wymagania ogdélne pkt.1.3.

1.4. Zakres robot objety specyfikacjq techniczng

Projektowany przebieg robot:
— Roboty ziemne i podtoza — zgodnie ze specyfikacjg ST-00.01 Roboty przygotowawcze i ziemne.
—  Wykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej, kanatoéw bocznych wraz ze studzienkami i sieci
wodociggowej wraz z armatura.

1.5. Okreslenia podstawowe

—  Sie¢ wodociagowa - rurociag z rur, taczy dwa odcinki sieci ze soba, wraz z urzadzeniami odcinajacymi i
zabezpieczajacymi przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

—  Zasuwa — urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody lub $ciekoéw

—  Przecisk (przewiert) - Bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, kanatu) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu

— Rura przewiertowa lub przeciskowa - Rura dla wykonania przejscia pod przeszkoda metoda
bezwykopowa lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.

— Ruraochronna - Rura o $rednicy wiekszej niz §rednica rury przewodowej stuzaca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach
pod przeszkoda terenowa.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogoblne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogoblne oraz w opisie przedmiotu zamowienia. Nazwy wlasne produktéw i materiatow przywolane w specyfikacji
shuza okresleniu standardu wykonania, wlasciwosci i wymogow technicznych przyjetych w dokumentacji
technicznej. Dopuszcza si¢ rozwigzania oparte na wyrobach innych producentéw pod warunkiem, ze majg one
wlasciwosci nie gorsze od produktow podanych w dokumentacji, a rozwigzanie zamienne zostanie
przedstawione na pi$mie i uzyska akceptacj¢ Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materialy i urzadzenia winny spelnia¢ wymogi,
wynikajace z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkcji
1 wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktorych zostaty one dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Sprowadzone na budowe materiaty i urzadzenia nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen,
rys, peknigc), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny
by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.



Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118)

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu lub urzadzenia na budowe, Wykonawca

jest zobowiagzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wzor deklaracji zgodno$ci materiatu, wyrobu lub urzadzenia
z dokumentem odniesienia, opisujacym ich specyfikacj¢ i wymagane parametry techniczne oraz $wiadectwo
dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie, wystawiong przez producenta — a po ich
sprowadzeniu na budowg jest zobowigzany dostarczy¢ dokument, stwierdzajacy zgodno$¢ danej partii materiatow,
wyrobow i urzadzen z przedstawionymi wezesniej wzorami dokumentow.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo

i Ustawie z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia wtasciwosci
uzytych materiatéw dostarczy dokumenty potwierdzajace odpowiednig jakos¢.

Przed zastosowaniem sprowadzonych materiatéw nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na ich zabudowanie.
Przy wyborze asortymentu do wykonania inwestycji nalezy si¢ kierowa¢ ponizszymi zestawieniami:

Zestawienie materiatow — sie¢ wodociagowa:

Lp.

NAZWA
ASORTYMENTU:

ZATWIERDZONY
PRODUCENT

CHARAKTERYSTYKA:

1.

Hydranty nadziemne DN 80,

DN 100 (z mozliwoscig

catkowitego odwodnienia)

HAWLE (Kramer)
AVK, TALIS,
VAG Armaturen,
KHK, AKWA,
METALPOL,
JAFAR

zgodne z norma PN-EN 14384

ci$nienie robocze 1,0 MPa

potaczenia kolierzowe

kolor czerwony

glowice hydrantu z zaworem napowietrzajacym — zeliwo

sferoidalne zabezpieczone obustronnie powtoka

epoksydowa min 250 um

nasada 75 mm — aluminium

pokrywa nasady — polietylen, aluminium lub Zeliwo

kolumna — zeliwo sferoidalne zabezpieczone

obustronnie powtoka epoksydowa min 250 pm lub stal

nierdzewna

cokot hydrantu — zeliwo sferoidalne zabezpieczone

powtoka epoksydowa min 250 pm

rura trzpieniowa, trzpien, wrzeciono z gwintem

walcowanym na zimno — ze stali nierdzewnej

grzybek lub tlok zamykajacy — mosiadz z elastomerem

Iub Zeliwo pokryte elastomerem

wysoko$¢ hydrantu uzalezniona od glgbokosci

zabudowy RD ~1500 (od gory rury do terenu)

powinna wynosi¢ L~ 2380 mm

zamknig¢cie kulowe wyplywu wody w przypadku

uszkodzenia hydrantu (przy podwojnym zamknigciu)

uszczelnienie wrzeciona (O-ring) — guma EPDM lub

NBR

koncowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu

i zamykaniu

samoczynne odwodnienie hydrantu po zamknieciu

wszystkie elementy 1 powloki wewnetrzne majace

kontakt z woda pitng musza mie¢ atest PZH dla wody

pitnej

Hydrant bez Logo producenta lub w miejscu mato

widocznym.
Logo Spoéitki malowane lub odlewane na gtowicy
hydrantu (koloru niebieskiego) wedtug szablonu
dostarczonego przez Zamawiajacego niezwlocznie po
podpisaniu umowy (na zadanie Zmawiajacego
Wykonawca begdzie zobowiazany do przedstawienia
wizualizacji hydrantu z logo)

Zasuwy z zeliwa

sferoidalnego kotnierzowe

dtugie lub krotkie wraz
z obudowa tego samego
producenta

HAWLE, AVK,
TALIS, KHK,
VAG Armaturen,
Saint Gobain,
AKWA, JAFAR

zgodne z norma EN 1074-2

miegkkie uszczelnienie

pelny przelot,

cisnienie robocze PN 10

zabezpieczone zewn. i wewn. powtokami
epoksydowymi min 250 um

wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym
gwintem

pierscien dlawicowy, uszczelka zwrotna i uszczelka
pokrywy z elastomeru

uszczelki glowicy (o-ring) z elastomeru szt. min 3
pierscien grzebieniowy i tuleja z mosiadzu

korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego

klin z zeliwa sferoidalnego z powloka elastomerowa




$ruby z tbem (na imbus) walcowanym ze stali
nierdzewnej osadzone w gniezdzie pokrywy, (dla
potaczenia korpusu z pokrywa) pokryte masa
zabezpieczajaca przed dostgpem wilgoci
dopuszcza si¢ potaczenie bez§rubowe korpusu

z pokrywa

kolnierze zwymiarowane i owiercone na PN 10
obudowa teleskopowa ze stali ocynkowanej L=
0,9~1,2m lub 1,2~1,8m

lub kotko z zeliwa szarego, epoksydowane min 250
um, (w przypadku montazu w komorze)

wszystkie elementy i powloki wewnetrzne majace
kontakt z woda pitna musza mie¢ atest PZH dla wody
pitnej

Ksztaltki z zeliwa HAWLE, AVK, zgodne z norma PN — EN 545:2010
sferoidalnego - kotnierzowe | TALIS, VAG ci$nienie nominalne - PN 10
Armaturen, KHK obustronne zabezpieczenie powloka epoksydowa o
AKWA, grubosci min 250 um
METALPOL, kohierze — zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,
JAFAR owiercone na PN10
atest PZH dla wyrobu
Ksztaltki z zeliwa GEORG zgodne z normg PN — EN 14525
sferoidalnego — taczniki FISCHER, ci$nienie nominalne - PN 10
rurowe montazowe oraz typu | HAWLE, obustronne zabezpieczenie powloka epoksydowa o
MULTI - JOINT HELDEN, grubosci min 250 um lub powtoki nylonowe tej samej
(kielichowe ,kotnierzowe lub | MARLEY - grubodci
kielichowo — kotnierzowe) VIKING kotnierze — zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,
JOHNSON, AVK, owiercone na PN10
TALIS, IGE,

SAINT — GOBAIN

elastyczny pierscien z zywicy

uszczelki z elastomeru (dopuszczone do kontaktu z
woda pitna)

clementy zabezpieczajace przed przesunigciem ze
stali nierdzewnej lub tworzywowo korundowe
$ruby i nakretki regulacyjne ze stali kwasoodporne;j
kat odchylenia w kielichach do 4°

atest PZH dla wyrobu

Opaski elektrooporowe PE
wraz frezem do nawiercania
i zaworem odcinajacym oraz
ksztattki do zgrzewania
elektrooporowego

MARLEY—
FRIATEC
(DURAFUSE),
GEORG
FISCHER,
FUSION, WAVIN,
AGRU, SIMONA,

zgodne z normg PN-EN 12201-3 i PN-EN 1555 PN-
EN 13244:2004

ci$nienie nominalne — PN 10, SDR 17 lub SDR 11
przystosowane do zgrzewania elektrooporowego
wskaznik poprawnosci zgrzewu

logo producenta i etykieta z kodem kreskowym
Nawiertki:

ELPLAST, z frezem do nawiercania pod ci$nieniem z dtugim
PLASSON przytaczem i mufa elektrooporowa
przelot wody pod frezem pelna $rednica
z zaworem odcinajagcym odpowiedniej Srednicy na
przytaczu
wszystkie elementy i powloki wewnetrzne majace
kontakt z woda pitng muszg mie¢ atest PZH dla wody
pitnej
Rury i ksztattki PE i HDPE WAVIN, zgodne z norma PN-EN 12201:2004, PN-EN
GAMRAT, 13244:2004
KACZMAREK, PE 100, PN 10, SDR 17
REHAU, przeznaczone do przesytu wody pitnej
PIPELIFE, ksztaltki lane przystosowane do zgrzewania
ELPLAST, doczotowego
MARLEY-

FRIATEC, AGRU,
SIMONA, GEORG

dla techniki uktadania metoda bezwykopowa — rury
dwuwarstwowe PE w ptaszczu PP typu 3
atest PZH dla wyrobu

FISCHER,

FUSION
Skrzynki zeliwne uliczne do | KZO, LMB, zeliwo szare zgodne z normg PN-EN 124, PN-EN
zasuw $rednie i duze oraz METALPOL 877, PN-EN 1253, PN-EN 1561

hydrantowe

Zeliwo Kielce

wyroby zgodne z normg PN — M — 74081:1998 i PN —
M — 74082 : 1998

pokrycie antykorozyjne bitumiczne

uchwyt pokrywy zeliwny lub ze stali nierdzewnej,
sworzen ze stali St 0

grubos¢ pokrywy min 24 mm




nie dopuszcza si¢ skrzynek polietylenowych , Zeliwnych
malych oraz Zeliwnych $rednich z pokrywa mniejsza od
24 mm

A. SIEC WODOCIAGOWA

A.l. Rury

Rury i ksztattki PE100, SDR17, PN10 zgodnie z PN-EN 13244-1,2,3:2004 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE). Czes¢ 1 :
Wymagania ogolne, Czes¢ 2 : Rury, Czes¢ 3 : Ksztaltki. Rury i ksztaltki muszg by¢ wyprodukowane przez tego
samego producenta.

A.2. Armatura
Armatura z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego warstwg epoksydowa o gr. min. 250 um. Pozostate
wymaganie wedtug powyzszych tabeli z punktu 2.1.

A.3. Hydranty
Hydranty nadziemne @ 80 z zeliwa sferoidalnego z podwdjnym zamknigciem i zabezpieczeniem
antyztamaniowym. Pozostate wymaganie wedlug powyzszych tabeli z punktu 2.1.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, powinny
by¢ wywiezione poza teren budowy.
Wszelkie koszty zwigzane z zastosowaniem przedmiotowych materialow poniesic Wykonawca.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Ogolne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania

ogolne. Sktadowanie materialow i urzadzen powinno odbywac si¢ w sposob umozliwiajacy tatwg identyfikacje i

kontrole przez Inspektora Nadzoru, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich

wiasnosci technicznych lub zanieczyszczeniu. Nalezy stosowac si¢ do instrukcji producentéw. Sktad powinien
by¢ zabezpieczony przed kradzieza. Miejsca czasowego skladowania materialow bgda zlokalizowane w obrebie

Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy.

—  Rury kamionkowe dostarczane sg na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folia.
Rury powinny by¢ magazynowane na twardej powierzchni poziomej, warstwowo. Dolna warstwa musi by¢
zabezpieczona przed rozsunigciem. Rury powinny
by¢ uktadane na przemian, koncéwkami i kielichami. Ilo§¢ warstw rur w sztaplach nie powinna przekraczaé
warto$ci podanych przez producenta. Pier§cienie uszczelniajace, manszety, ztaczki rurowe oraz smar
powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach, w ciemnym i chtodnym miejscu. Ksztattki powinny
by¢ uktadane bezposrednio na podtozu, kielichami w dot.

—  Rury z tworzyw sztucznych: Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na calej dlugosci. Wysokos¢ podktadow winna
uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym
podtozu. Przy ukladaniu wigzek w sterty, ramy wiazki wyzszej powinny spoczywac¢ na ramach wiazki
nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur
nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie
nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. Rury chroni¢ przed $wiattem i wysoka temperatura.

—  Prefabrykaty betonowe: Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrdéwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi
rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz
ruchu pojazddéw. Prefabrykaty nalezy sktadowaé
W sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych
si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢
ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep
od podtoza.

—  Armaturg przechowywac na paletach, zabezpieczong przed zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogolne. Liczba i
wydajnos¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Roboty przygotowawcze, zwigzane z wytyczeniem oraz okre§leniem wysokosciowym projektowanych
obiektow oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robot wykonywane beda specjalistycznym



sprzg¢tem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe).
Do wykonania robot montazowych nalezy stosowac:

a) zestaw do wykonywania instalacji tymczasowej do przerzutu $ciekow: korki do zamykania kanatow,
rurociagi tymczasowe, pompy zatapialne do Sciekow

b) sprzet do tymczasowej dostawy wody : rurociagi tymczasowe, cysterny

c) agregat pradotworczy odpowiedniej mocy

d) samochod skrzyniowy

e) samochod dostawczy

f)  zuraw samochodowy

g) narzedzia do ciecia rur

h) zgrzewarka do rur PE

i) komplet elektronarzedzi

J) zestaw do inspekcji rurociagdéw kamerg tv

k) innego sprzgtu — odpowiadajacego wymaganiom, zawartym w projekcie organizacji robot

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkow wykonywania robdt. Sprzet
nie moze wplywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t. Nalezy stosowac sprzet zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogélne. Liczba
i rodzaj $rodkow transportu musi zagwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym w umowie.

Transport, zatadunek i roztadunek materiatéw i urzgdzen powinien odbywac si¢ $cisle
wg wytycznych producentéw i zgodnie z przepisami bhp.

Transportowane rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu, na podktadach drewnianych, o
szerokosciach co najmniej 10 cm i grubosci 2,5¢cm, utozonych prostopadle do osi rur. Zabezpieczy¢ nalezy je
takze przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany
pojazdu, dolna warstwa rur powinna by¢ zabezpieczona przed przesuwaniem si¢ przy pomocy kotkoéw i klindw
drewnianych, na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatéw, do zatadunku i roztadunku rur stosowaé nalezy
dzwig lub inny sprz¢t mechaniczny. Rur nie nalezy rzucaé. Ksztattki kanalizacyjne przewozi¢ nalezy w
odpowiednich pojemnikach.

Rury kamionkowe dostarczane na plac budowy sg zapakowane na paletach, a ksztattki
w skrzyniach Iub paczkach powlekanych folig. Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej,
warstwowo, a dolna warstwa powinna by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem si¢. Rury kamionkowe
kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian koncéwkami i kielichami. [lo$¢ warstw rur w sztaplach nie
powinna przekracza¢ dla rur @150 mm - 5, a dla rur 200 mm — 4 warstwy.

Pierscienie uszczelniajace 1 manszety - ztaczki rurowe oraz smar powinny
by¢ przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszajg ich warto$ci
wytrzymato$ciowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej omawiane materialy brezentem, aby
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wpltywem zbyt niskiej temperatury.

Z samochodu rury powinny by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu lub widlaka, przy uzyciu pasow
no$nych (w zadnym przypadku nie nalezy uzywac¢ lin stalowych). Pasy powinny by¢ opasane wokot palety z
zewngtrznej strony belek no$nych. Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac
tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety. Palet nie nalezy przesuwac na samochodzie przy pomocy tomow
lub dragow. Pracownicy obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowac si¢ pod unoszonym tadunkiem.

Palety powinny by¢ uktadane na utwardzonej i réwnej powierzchni w pewnej odlegtosci
od siebie tak, aby belki no$ne palet nie zapadaly si¢ w gruncie. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba
zwraca¢ uwage by bosy koniec rury nie dotykal bezposrednio ziemi - szczegolnie rury
z uszczelkami poliuretanowymi. Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

Kregi - podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonac za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy prefabrykatu z zawiesiem. Transport krggéw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone z urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢ prefabrykatu
oraz mozliwo$cia zachwiania rownowagi srodka transportowego. W celu usztywnienia ulozenia elementow oraz
zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materialow oraz ciggna z drutu
do podktadow lub zaczepéw na $rodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie
wykonczonych powinny w czasie transportu uktadane na przektadkach eliminujagcych mozliwo$¢ uszkodzenia
tych powierzchni i oddzielone od siebie. Liczba prefabrykatéw utozonych na §rodku transportowym powinna
by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkdéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.



Wrtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Wiaz nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do transportu materialdow nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe, ciaggniki z zestawem
niskopodwoziowym — w iloéci i o pojemnoéciach, dostosowanych do lokalnych warunkow terenowych
i dopuszczalnego obcigzenia drog dojazdowych do miejsca wykonywanych robot.

Materialy sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem
lub zmieszaniem z innymi materiatami. Cement i piasek do zaprawy beda dostarczane w workach i wymagaja
szczegolnej opieki przy roztadunku i przechowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystos$ci nawierzchni utwardzonych drég dojazdowych i
placoéw w miejscach szczeg6lnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach §rodkow transportu i
sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonaweca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.
Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania poszczegélnych prac i czynnosci w
warunkach zachowania cigglo$ci pracy sieci wod.-kan., planowanych wytaczen sieci wodociggowej. Przebieg
robot Wykonawca uzgodni i skoordynuje ze stuzbami eksploatacyjnymi WiK Opole.

Wykonanie robot sktada si¢ z nastepujacych etapow :

—  Wykonanie robdt ziemnych i przygotowawczych — zgodnie z ST-00.01, Roboty ziemne

—  Wykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j

—  Inspekcja kamerg tv

—  Odbidr robot, proba szezelnosci, inspekcja kamerg tv, proby ciSnieniowe, dezynfekcja sieci wodociggowej

—  Wilaczenie do sieci

—  Odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami Zarzadcy drogi,
uporzadkowanie terenu

Po wykonaniu wykopu i podtoza, zgodnie z wymogami ST-00.01, mozna przystapi¢
do wykonania robdt montazowych. W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadu. Spadki i rzedne posadowienia kanatéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonywac od istniejacego wezta, do ktorego zostanie wykonane spigcie z
istniejgcy siecig wodociaggowa.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
w czasie transportu i sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczaé nalezy je recznie za pomoca jednej lub dwu
lin. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury
wodociggowe nalezy zgrzewac na powierzchni terenu i opuszczaé do przygotowanego wykopu. Po utozeniu
zgodnie z osig i niweleta, kazda rura powinna $cisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dlugosci, symetrycznie
do jej osi.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci, nalezy
wykonac ich obsypke i zasypaé (wraz z zageszczeniem) do takiej wysokosci,
aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit wyplyniecie ich po ewentualnym zalaniu wykopu wodami
opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii zasilania urzadzen odwadniajacych.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ich ci¢zaru, uktada¢ nalezy recznie lub przy uzyciu
odpowiedniego sprzgtu montazowego. Przy montazu elementdéw nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie
kregéw 1 ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki i komory nalezy wykonywac rownolegle z budowa sieci kanalizacyjnej, na wykonanym i odebranym
podtozu, w przygotowanym i odwodnionym wykopie
wg wymogow ST. Armature nalezy montowaé zgodnie z postgpem robot, wykonujac kolejne wezty na
odpowiednio przygotowanym podtozu.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy:

—  Sfinalizowa¢ sprawy formalno — prawne w wymaganym zakresie, w szczegdlnosci powiadomi¢ wiascicieli
terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczecia prac i uzyskac zgode na prowadzenie robot.

—  Opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasach drogowych (o ile jest
wymagany), projekt odwodnienia wykopéw i inne niezbedne dokumenty i opracowania.

—  Wytyczy¢ oraz w sposob trwaly i widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje projektowanych obiektow.

—  Oznaczy¢ w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w czasie budowy.

—  Zaktualizowa¢ lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych.

—  Pas planowanych robo6t skontrolowa¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego



—  Wykona¢ przekopy na trasach projektowanych przewodow, i w razie rozbieznosci z projektem (kolizji)
zleci¢ korekte projektowanych rozwigzan.

—  Dokona¢ pomiaréw glebokosci posadowienia istniejacych kanatow i weztow, przewidzianych
do przetaczenia do nowej sieci.

—  Teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac.

—  Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektow prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

— Budowa projektowanych sieci wymaga zajecia czesci lub catej jezdni. W zwiazku z tym konieczna jest taka
organizacja robdt, ktora catodobowo zapewni dojscie i dojazd do poses;ji.

—  Zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie — zgodnie ze specyfikacja ST-00.01,

5.2. Przewody wodociagowe

5.2.1. Rurociagi ci$nieniowe

Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z :

instrukcja i warunkami technicznymi producentdéw zastosowanych rur

instrukcja 1 warunkami technicznymi producentéw zastosowanych studzienek

instrukcjg i warunkami technicznymi producentow zastosowanej armatury

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-02863:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢

wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02864:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady

obliczenia zaopatrzenia na wode do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru.

G. PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich potaczenia. Kolnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, facznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: Kohierze stalowe

H. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich polaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kohierze zeliwne

I.  PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Dhugo$ci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do
rurociaggow kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

moowy

m

Zalecenia dotyczace warunkéw technicznych wykonania :
a) Posadowienie przewodow — wg zalecen projektu i ST. Szczegblng uwagg zwroci¢ na podbicie pachwin
piaskiem.
b) Nad rurociagami wodociggowymi (30 cm) utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjna
(z wktadka metalowg), koloru niebieskiego.
c) Na rurociggu wodociggowym zamontowac¢ w oznaczonych wedtug projektu miejscach nawiertki z zaworem
odcinajacym, obudows i skrzynka z odejsciami pod zgodna z Dokumentacja projektowa srednice przytacza.
d) Elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
e) Lokalizacj¢ zasuw oznaczy¢ tablicami.

5.3. Proby szczelnosci

5.5.1. Préba szczelnosci przewodow ciSnieniowych

Celem sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalos$ci potaczen przewodow cisnieniowych, nalezy
przeprowadzié proby szczelno$ci. Proby szczelnosci wykonywaé nalezy dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu. Odcinki poddawane probie szczelno$ci mogg mie¢ dlugos¢ max. 300 m. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte, w pelni widoczne i dostepne. Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny,
zabezpieczony przed przesunigciami. Wszystkie badane potaczenia winny by¢ sprawdzone wizualnie. Przewod
nie moze by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
napetnienie przewodu odbywa¢ si¢ winno powoli od najnizszego punktu, temperatura wody wykorzystywanej
przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20°C.

Szczelno$¢ odeinka powinna by¢ sprawdzona na 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1,0 MPa, zgodnie z
norma PN-B-10725 Wodociqggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania i instrukcja producenta rur
cisnieniowych.

5.4. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnym wyniku ci$nieniowej, przed oddaniem do eksploatacji, rurociag nalezy doktadnie
przeptukaé czysta woda przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen. Wskazane jest
nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ wodociagu za pomocg 3% roztworu podchlorynu sodu. Roztwor
wprowadza si¢ do rurociaggu w miejscu ustawienia hydrantow. Po uptywie 24 h zachlorowana woda powinna
by¢ usunigta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie przewodu. Po doktadnej dezynfekc;ji i
przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna przez Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng lub
certyfikowane laboratorium. Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wynikow analiz catkowitego braku



zanieczyszczen, wykonany przewod moze by¢ wlaczony do czynnej sieci wodociggowej. Gdy wodociag jest
wylaczony z eksploatacji dtuzej niz 10 dni, dezynfekcji ptukanie nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Roztwor dezynfekcyjny nalezy przed odprowadzeniem poddac¢ probie dechloracji. Do dechloracji zastosowac
tiosiarczan sodu, czysty, picciowodny Na2S203 x H20 w postaci 10% roztworu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakoSci materialow

Ogolne zasady kontroli jakoSci materiatow podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogoélne.
Badanie jakos$ci materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatow z
wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunkéw technicznych. Wykonawca powinien przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos$¢ zastosowanych materiatéw i dopuszczajace
przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogolne. Kontrola
wykonywania robot renowacyjnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot
i dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa, normami i wytycznymi.

W szczegdlnoscei nalezy przeprowadzi¢ kontrole nastepujacych elementow:

a) zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja, normami i wytycznymi oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru

b) spadki przewodow, prawidtowo$¢ utozenia

¢) lokalizacja uzbrojenia, studzienek

d) jako$¢ wykonanych potgczen

e) szczelnos¢ przewodow

f) rzedne posadowienia studzienek i pokryw wiazow

g) czysto$ci wewnetrznych Scianek przewodow

h) zabezpieczenie przed korozjg

Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze¢ robot nalezy uznaé
za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy roboét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji projektowej
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady kontroli obmiaru robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.
Obmiar wykonanych robot dokonuje Wykonawca i bedzie przeprowadzany z czestosciag wymagana do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w umowie.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot,
W razie wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

7.2. Zasady obmiaru robot

Montaz rur i ksztaltek — ilo§¢ robdt bedzie mierzona w rzucie poziomym wbudowanych rur
i ksztattek. Montaz kaskad zewngtrznych winien by¢ ujety w cenie jednostkowej montazu studzienki rewizyjne;.
Obmiar wykonanych robdt montazowych kanalizacji winien nastagpi¢ w m, na podstawie inwentaryzacji
geodezyjnej dugosci zmontowanych rur i ksztattek wg poszczegolnych pozycji Obmiaru Robot.

Rozliczenie pozycji, ktorej jednostka miary jest komplet nalezy traktowac¢ jako rozliczenie ryczattowe
tej pozycji robot, niezaleznie od tego, jaka ilo§¢ robot wykonano w ramach tej pozycji. Ryzyko koniecznosci
wykonania wigkszej ilosci robot w ramach tej pozycji, w stosunku do ilosci wynikajacej z dokumentacji
projektowej, Wykonawca winien uja¢ w cenie jednostkowej tej pozycji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 Wymagania ogolne. Odbiory przeprowadza¢ zgodnie z :



— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

—  PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

— PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL

— PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

— PN-B-02863:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa.

— PN-B-02864:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady
obliczenia zaopatrzenia na wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

— PN-EN 1092-1:2007 Kofnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tacznikow
1 osprzgtu z oznaczeniem PN. Czeé¢ 1: Kotnierze stalowe

— PN-EN 1092-2:1999 Kohierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kohnierze zeliwne

— PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Diugo$ci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociagéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

— Instrukcjami dostawcdéw materialow i urzadzen

Odbiodr poszezegodlnych elementdw robdt powinien by¢ dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dokumentacja odbioru robét zanikajacych powinna zawierac:

—  szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét z naniesionymi rzednymi osi przewodow
ci$nieniowych i dna kanalow grawitacyjnych i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielkos$ci
przez uprawnionego geodete, w ukladzie i formacie uzgodnionym  z Inspektorem Nadzoru

—  powykonawcza dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych wraz

z naniesionymi wynikami pomiar6w wymiarow liniowych i uzyskanych spadkow,
wynikajacych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej
— analiz¢ wynikow badan wraz z wnioskami, w szczeg6lnosci badan szczelnos$ci kanatow i badan

stopnia zageszczenia podbudowy i wytrzymatosci nawierzchni

—  raport inspekcji CCTV

—  deklaracje¢ zgodnosci wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym odcinku
robot) — materialow i urzadzen z wymogami umowy, wystawiong przez Wykonawce
lub producenta i atesty higieniczne dopuszczajace do kontaktu z woda pitng

—  protokoty odbioru pasa drogowego przez Zarzadce drogi

W przypadku, gdy wykonany zakres robot pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie
gotowy do odbioru czgsciowego, Inspektor Nadzoru wstrzyma ptatno$¢ za wykonane roboty do czasu
nastgpnego przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawce wymaganej
dokumentacji.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

— PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych

— PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

— PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

— PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich potaczenia. Kolierze okragte do rur, armatury, ksztattek, facznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Czgé¢ 1: Kotnierze stalowe

—  PN-EN 1092-2:1999 Kohnierze i ich potaczenia. Kokierze okragle do rur, armatury, tacznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

— PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej
i katowej do rurociagdéw kotierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

— PN-H-97080-06:1984 - Ochrona czasowa. Warunki srodowiskowe ekspozycji

— PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cig

— PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji,
wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociaggowych



Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.



