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Znak sprawy: GZP.271.1.2025 

Dotyczy: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”  

i budowa skate parku przy ul. Szkolnej w miejscowości Łyse” 

Wyjaśnienie nr 3 do SWZ 

Wykonawcy 

Gmina Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, woj. mazowieckie w związku z otrzymanym 
zapytaniem, stosownie do treści art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1302) przekazuje treść zapytania, 
które wpłynęło wraz z wyjaśnieniem: 

 
Pytanie nr 1:  
„1. Odnosząc się do zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego (załącznik do SWZ, pkt. 
5.2), punkt 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, jest 
wspomniane, ze działka o nr ewidencyjnym 140/18 położona jest na terenie objętym MPZP w 
strefie UE – tereny edukacji, oświaty i kultury zgodnie z Uchwałą nr VI/282007 Rady Gminy 
Łyse z dn. 11 kwietnia 2007 r. 
Zgodnie z Uchwałą nr VI/282007 Rady Gminy Łyse z dn. 11 kwietnia 2007 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Łyse, działka o nr 
ewidencyjnym 140/18 znajduje się w strefie 1MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
z usługami towarzyszącymi.  
W związku z tym faktem, czy Zamawiający posiada informację o zmianie zapisów planu 
miejscowego, bądź czy w MPZP jest zapis, który dopuszcza na terenie MNU wybudowanie 
obiektu sportowego i mógłby wskazać taki zapis?  
2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji z 8 miesięcy na 10 miesięcy?”  
 
Odpowiedź: 
1.W PFU omyłkowo wpisano, że  działka o nr ewidencyjnym 140/18 położona jest na terenie 

objętym MPZP w strefie UE – tereny edukacji, oświaty i kultury. Przeznaczenie działki                    

nr 140/18 w MPZP to 1MNU – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Zgodnie z zapisami 

MPZP na terenie MNU możliwe jest sytuowanie obiektów małej architektury.  

2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu z 8 miesięcy na 10 miesięcy, ponieważ termin 

realizacji zadania jest uzależniony od pozyskanych środków zewnętrznych. 
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