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Łęczyca, dnia 13.03.2025r. 
 
Wykonawcy 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa urządzeń na plac zabaw dla żłobka w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c w Łęczycy ” 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Miasto Łęczyca w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi: 
Pytanie:
Czy zamawiający zmieni zapis SWZ: "Rozdział VIII Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji zamówienia: do 20 dni od dnia zawarcia umowy." na "Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy."

Tak krótki termin realizacji nie jest możliwy do realizacji zadania dla podmiotów które nie są producentem urządzeń zabawowych. Przeciętny termin oczekiwana na wyprodukowanie i dostarczenie sprzętu zabawowego sięga do 30 dni, przez co w oczekiwanym terminie podanym w SWZ z realizacji zadania jest wyłączone wiele podmiotów, co nie jest zgodne na tle uczciwej konkurencji. 

Czy zamawiający może udostępnić wizualizację lub inne materiały graficzne które pomogą wykonawcy określić oczekiwania zamawiającego dla oczekiwanej Altany, urządzenie na plac zabaw wzór statek, Garaż na wózki dwustanowiskowy 6 x 5 m.
Odp. W związku z koniecznością rozliczenia przedmiotowego zadania Zamawiającym nie może zmienić realizacji  zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przychylając się do wniosku Wykonawcy wskazującego przeciętny termin oczekiwania, Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy."
Zamawiający nie posiada wizualizacji lub innych materiałów graficznych.
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