

Wszyscy zainteresowani

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie Gminy Łysomice”.

Zmiana treści SWZ

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2019 ze zm. zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający zmienia treść SWZ lub OPW.

Zamawiający zmienia treść SWZ:

Było: Załącznik do SWZ – umowa do przetargu – zał. 7 - §5 ust. 1
<ol style="list-style-type: none">1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 będzie płatne etapowo:<ol style="list-style-type: none">a. w formie zaliczki w wysokości kwoty zł brutto, zaliczka stanowi 15% wynagrodzenia brutto;b. dopuszcza się złożenie do dwóch faktur przejściowych – płatne etapowo – sukcesywnie do postępu prac;<ul style="list-style-type: none">– jedna płatność przejściowa w wysokości nie przekraczającej 50 % wynagrodzenia brutto za realizację całego przedmiotu umowy: wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru częściowego robót, potwierdzonych stosownym protokołem, przy czym dokonanie odbioru częściowego nie szybciej niż po wykonaniu 55 % zaawansowania robót budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym);– druga płatność przejściowa w wysokości nie przekraczającej 85 % wynagrodzenia brutto za realizację całego przedmiotu umowy: wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru częściowego robót, potwierdzonych stosownym protokołem, przy czym dokonanie odbioru częściowego nie szybciej niż po wykonaniu 90 % zaawansowania robót budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym);c. na podstawie faktury końcowej po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamówienia i po bezusterkowym odbiorze końcowym.
Winno być: Załącznik do SWZ – umowa do przetargu – zał. 7 - §5 ust. 1
<ol style="list-style-type: none">1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 będzie płatne etapowo:<ol style="list-style-type: none">a. w formie zaliczki w wysokości kwoty zł brutto, zaliczka stanowi 15% wynagrodzenia brutto;b. dopuszcza się złożenie do dwóch faktur przejściowych – płatne etapowo – sukcesywnie do postępu prac;<ul style="list-style-type: none">- jedna płatność przejściowa w wysokości nie przekraczającej 40% wynagrodzenia brutto za realizację całego przedmiotu umowy: wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru częściowego robót, potwierdzonych stosownym protokołem, przy czym dokonanie odbioru częściowego nie szybciej niż po wykonaniu 55 % zaawansowania robót budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym);-druga płatność przejściowa w wysokości nie przekraczającej 35 % wynagrodzenia brutto za realizację całego przedmiotu umowy: wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru częściowego robót, potwierdzonych stosownym protokołem, przy czym dokonanie odbioru częściowego nie szybciej niż po wykonaniu 90 % zaawansowania robót budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym);c. na podstawie faktury końcowej po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamówienia i po bezusterkowym odbiorze końcowym.


WÓJT GMINY
mgr inż. Piotr Kowal