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                                                             Załącznik nr 3 do SWZ 

   

Umowa nr UG/IR/……./2025 
                   Projekt umowy 

 

zawarta w dniu …………2025 roku, w Regułach 

pomiędzy: 

Gminą Michałowice, z siedzibą w Regułach, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice  

Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595 

reprezentowaną przez: 

Małgorzatę Pachecką - Wójta Gminy Michałowice 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

a  

………………………….. (Imię i nazwisko) prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej pod firmą ………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą w …………………………… 

(miejscowość i kod pocztowy),  ul………, NIP………..…, REGON ……….… 

lub 

„………………………..” z siedzibą w ……………………….. (miejscowość i kod pocztowy), ul. ……………………….., 

NIP ……………….., REGON …………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ………… 

wysokość kapitału zakładowego ………… zł.,  

reprezentowaną przez: 

…………………….. (Imię i nazwisko)  - ………………………………… (stanowisko) 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego Nr ZP.271.1.22.2025 przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320),  

Strony zawierają umowę o następującej treści:  

 

 § 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować budowę żłobka w Granicy  

w ramach zadania budżetowego : „………………………” – zwane dalej „Przedmiotem umowy”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje m.in.: 

1) budowę budynku żłobka wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, 

gazową, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczną, hydrantową wraz z 

zewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej ze szczelnym 

zbiornikiem i instalacją rozsączającą wody opadowe, elektryczną, teletechniczną, wraz z 
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budową wewnętrznego układu komunikacyjnego i parkingów, wraz z budową wiaty 

śmietnikowej, wraz z budową placu zabaw z wiatą na działkach nr 101/8 i 101/9 w Granicy ( 

obr. 01) gm. Michałowice, 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na 

użytkowanie nowo wybudowanego budynku żłobka. 

3. Przedmiot umowy będzie zrealizowany na działkach o nr ew. 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica na 

terenie Gminy Michałowice. 

4. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót wskazanych w dokumentacji 

projektowej, m.in.: 

a) Prace budowlane – budynek wraz z wewnętrznymi instalacjami: 

1) wykonanie prac fundamentowych, 

2) przygotowanie podłoża i odbiór przez uprawnionego geotechnika, 

3) wytyczenie budynku, 

4) wykonanie prac instalacyjnych (przyłącza) m.in. przyłącze wodociągowe z zewnętrzną 

instalacją wodociągową, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze telekomunikacyjne 

5) wykonanie ścian konstrukcyjnych budynku, 

6) wykonanie konstrukcji żelbetowej, 

7) wykonanie izolacji m.in. płyty, ścian, posadzek i dachów, 

8) wykonanie ścian działowych, 

9) montaż okien i drzwi w budynku, 

10) wykonanie posadzek, 

11) wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej m.in.: 

• instalacji wewnętrznych oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych, instalację 

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację ochrony przeciwprzepięciowej, 

instalacje elektryczne zasilające urządzenia z branży sanitarnej i słaboprądowej, rozdzielnice 

wewnętrzne i zewnętrzne, wyłącznik PWP, obwody wlz do rozdzielnic, instalację 

fotowoltaiczną PV, sieć telekomunikacyjną wewnętrzną i zewnętrzną, 

• instalacje: LAN, monitoringu wizyjnego CCTV, kontroli dostępu KD i instalację SSWiN, 

instalację wideodomofonową, accespoint`s, instalację przyzywową, monitory dotykowe, 

• instalacje zewnętrzne: wlz, oświetlenia terenu, zasilanie urządzeń sanitarnych, 

• budowę przyłącza kanalizacji kablowej do sieci Orange PL S.A. 

12) wykonanie instalacji p.poż. – hydrantowej, 

13) wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., 

14) wykonanie instalacji gazowej, 

15) wykonanie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej, 

16) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji, 

17) montaż pomp ciepła i centrali wentylacyjnej wraz z jednostkami zewnętrznymi klimatyzacji, 

18) wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku  

19) dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, 

20) wykonanie prac wykończeniowych, 

21) wykonanie i wyposażenie technologii kuchni, 

22) wyposażenie wnętrz i elementów stałej zabudowy, 
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23) wykonanie rozruchów i odbiorów technicznych instalacji. 

b) Prace budowlane – zagospodarowanie terenu wraz z zewnętrznymi instalacjami: 

1) budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego i parkingów (część układu komunikacyjnego 

i parkingów realizowana w II etapie, zgodnie z oznaczeniami na rysunku: Projekt wykonawczy 

– Projekt zagospodarowania terenu). 

2) montaż elementów małej architektury. 

3) budowa przyłączy i zewnętrznych instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, 

teletechnicznej, kanalizacji opadowej ze szczelnym zbiornikiem i instalacją rozsączającą wody 

opadowe (część instalacji rozsączającej realizowana w II etapie, zgodnie z oznaczeniami na 

rysunku: Projekt wykonawczy – Projekt zagospodarowania terenu), 

4) wykonanie monitoringu i inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanych instalacji podziemnych, 

5) budowa wiaty śmietnikowej, 

6) budową wiaty i placu zabaw (część elementów placu zabaw realizowana w II etapie, zgodnie 

z oznaczeniami na rysunku: Projekt wykonawczy – Projekt zagospodarowania terenu). 

7) wykonanie nasadzeń zieleni i systemu nawadniania, 

8) budowa nowego ogrodzenia, 

5. Realizacja Przedmiotu umowy obejmuje również: 

1) wykonanie po zakończonych robotach Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; 

2) uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń (m.in. PINB, Sanepid, Straż Pożarna)  w imieniu i 

na rzecz Zamawiającego w tym decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na 

użytkowanie nowo wybudowanego budynku żłobka; 

3) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

6. Realizacja Przedmiotu umowy zostanie wykonana na podstawie: 

1) Decyzji Starosty Pruszkowskiego z dnia 20.01.2025 r. nr 79/2025 zatwierdzającej projekt 

zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielenia pozwolenia na 

budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku żłobka na działkach nr ew. 101/8 i 

101/9 w Granicy gm. Michałowice. 

2) Decyzji Starosty Pruszkowskiego z dnia 20.05.2025 r. nr 791/2025 zatwierdzającej zamienny 

projekt zagospodarowania terenu i zamienny projekt architektoniczno-budowlany dla 

budowy budynku żłobka na działkach nr ew. 101/8 i 101/9 w Granicy gm. Michałowice. 

7. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny ze szczegółowy opisem 

zawartym w : 

1) Projekcie budowlanym, 

2) Projekcie budowlanym zamiennym, 

3) Projektach technicznych, 

4) Projektach wykonawczych, 

5) STWiORB, 

6) Pomocniczo przedmiarach.  

8. Dokumentacja projektowa zawiera całą realizację inwestycji, natomiast część zakresu 

obejmująca: 

1) budowę część układu komunikacyjnego i parkingów (zgodnie z oznaczeniami na rysunku: 

Projekt wykonawczy – Projekt zagospodarowania terenu)  
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2) budowę część instalacji rozsączającej (zgodnie z oznaczeniami na rysunku: Projekt 

wykonawczy – Projekt zagospodarowania terenu), 

3) budowę część placu zabaw (zgodnie z oznaczeniami na rysunku: Projekt wykonawczy – 

Projekt zagospodarowania terenu), 

nie jest objęta Przedmiotem umowy i będzie realizowana w II etapie, zgodnie z oznaczeniami na 

rysunku: Projekt wykonawczy – Projekt zagospodarowania terenu. 

9. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania Przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym 

w ustawie Prawo budowlane oraz w dokumentacji. 

10. Wszystkie przyjęte w projekcie do wbudowania materiały i urządzenia powinny posiadać 

stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane prawem 

polskim, a materiał roślinny powinien być wysokiej jakości określonej w dokumentacji.   

11. Strony umowy zgodnie oświadczają i potwierdzają, że zawierają niniejszą umowę w celu 

osiągnięcia rezultatu określonego w dokumentacji postępowania zawierającej zakres robót,  

w wyniku których powstanie obiekt budowalny, wraz z możliwością korzystania z niego, zgodnie 

z przeznaczeniem, tj. jako żłobek, zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi na 

dzień uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie.  

12. Teren budowy winien zostać wydzielony ogrodzeniem, odpowiednio oznakowany i 

zabezpieczony na czas prowadzenia robót. Należy zapewnić miejsca składowania i 

magazynowania sprzętu i materiałów do wykonania Przedmiotu umowy oraz zapewnić takie 

warunki ich magazynowania, aby nie uległy one zniszczeniu. Należy zachować szczególną 

ostrożność z uwagi na istniejącą zieleń w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych prac oraz 

potencjalne, niezinwentaryzowanie ani nie wykazane na aktualnej mapie do celów projektowych 

elementy infrastruktury technicznej. 

13. Na wykonanie Przedmiotu umowy Gmina Michałowice uzyskała dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych KPO, zadanie pn.: „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do  

lat 3- Aktywny Maluch 2022-2029”. 

 

§ 2 

 OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi usytuowania budowy nowego budynku 

żłobka, ograniczeniami oraz złożonością prowadzonych prac i uwzględnił je w oferowanym 

wynagrodzeniu ryczałtowym oraz że nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, 

wniosków, uwag ani zapytań; 

2) zapoznał się z dokumentacją i opisem Przedmiotu umowy i nie wnosi co do niego zastrzeżeń 

oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania Przedmiotu 

umowy; 

3) posiada doświadczenie i wiedzę oraz dysponuje potencjałem technicznym  

i osobowym posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym  

do wykonania zakresu robót będących Przedmiotem umowy; 
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4) po zakończeniu robót pozostawi miejsce wykonywania prac czyste, tj. wolne od śmieci, 

pozostałości budowlanych i innych elementów odpadowych powstających podczas realizacji 

robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) współdziałania z Zamawiającym w celu zapewnienia należytego wykonania Przedmiotu 

umowy;   

2) opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w terminie podanym w § 10  

ust. 1 umowy i wykonania prac zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego 

Harmonogramem;   

3) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego w terminie zgodnym z umową;  

4) uzyskania przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności 

zezwoleń, opinii, uzgodnień dotyczących przyłączenia do instalacji oraz sieci, a także 

zapewnienie wymaganymi przepisami prawa (branżowymi) nadzorów technicznych (np. 

realizowanych przez gestorów);   

5) zagospodarowania terenu budowy wraz z zapewnieniem dojazdu i podłączeniem 

niezbędnych mediów oraz ponoszenie opłat za ich użycie. Wykonawca uzyska w tym zakresie 

niezbędne zgody i decyzje oraz podpisze odpowiednie umowy, w tym z gestorami mediów 

(dla potrzeb budowy) i zamontuje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej 

oraz będzie ponosił koszty dostaw i zużycia (w tym opłat stałych) wody, energii elektrycznej i 

innych mediów w okresie realizacji robót;   

6) wykonania robót z materiałów własnych, fabrycznie nowych, które powinny   odpowiadać 

jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., 

poz. 418);   

7) przed wbudowaniem urządzeń i materiałów Wykonawca przedłoży odpowiedniemu 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego 

wyrobu. W przypadku wątpliwej jakości materiałów i urządzeń użytych do wbudowania, 

Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów i urządzeń zgodnie z 

obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że 

zastosowane materiały i urządzenia są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony 

kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany;   

8) oddania wykonanego w całości Przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie 

uzgodnionym w niniejszej umowie; 

9) zapewnienia, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu 

umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 

przepisami prawa;   

10) zapewnienia kierowania budową w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy przez 

osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania 

nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad osobami, w tym pracownikami skierowanymi 

do wykonywania Przedmiotu umowy;   

11) pełnienia funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

(Przedmiotu umowy) Podwykonawcom;   



 
„Dotyczy zadania współfinasowanego ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”. 

Strona 6 z 48 

 

12) zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 14, z tytułu odpowiedzialności związanej 

z wykonywaniem Przedmiotu umowy, na czas obowiązywania  

i wykonywania umowy;   

13) przygotowania zaplecza budowy na terenie budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na 

terenie robót; 

14) zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie z 

określeniem współrzędnych, podczas realizacji Przedmiotu umowy, sporządzenia 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę; 

15) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;   

16) odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, zapewniające 

całkowite bezpieczeństwo osób przebywających i pracujących na terenie budowy, zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 

47, poz. 401);   

17) ponoszenia kosztów wytworzenia niezbędnej dokumentacji warsztatowej oraz wszelkich 

kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych badań, sprawdzeń, uzgodnień i decyzji,  

a także kosztów administracyjnych naliczanych w związku z wydawaniem niezbędnych 

zezwoleń i decyzji, 

18) stosowania się do poleceń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego;   

19) zgłaszania Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu; niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót 

i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;   

20) bieżącego sprzątania i wywożenia materiałów z budowy, drogi dojazdowej do budowy oraz 

otoczenia budowy; posprzątanie terenu budowy, drogi dojazdowej oraz otoczenia budowy 

po zakończeniu robót oraz wywiezienie niewykorzystanych materiałów z budowy;  

w przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku, Zamawiający obciąży Wykonawcę 

kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów pozostawionych na terenie budowy; 

21) odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz usunięcia uszkodzonych roślin  

i posadzenia nowych roślin w uzgodnieniu z Inspektorem ds. zieleni/Referatem Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy Michałowice, na swój koszt i ryzyko, 

22) usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia 

kosztów z tym związanych,  

23) wykonania badań i sprawdzeń wymaganych na poszczególnych etapach budowy i na etapie 

odbioru końcowego, 

24) opracowania planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

25) nieumieszczania reklam, banerów itp. na terenie budowy bez zgody Zamawiającego, 

26) dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a także 

zapewnienia dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeśli jest taki 

wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji, 
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27) wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań 

wymaganych na etapie budowy, jak również na etapie odbiorów, 

28) umieszczenia tablic informacyjnych, w tym planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 

2025 r., poz. 418), 

29) udziału w przeglądach gwarancyjnych Przedmiotu umowy. Terminy i zakres przeglądów 

gwarancyjnych Wykonawca uzgadnia z Zamawiającego pisemnie;   

30) ponoszenia kosztów wytworzenia kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia do 

odbioru końcowego robót oraz otrzymania pozwolenia na użytkowanie/ zaświadczenia o 

niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót (w tym opłat za uzyskanie 

zgód i opinii):   

a) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 

b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenie na 

użytkowanie/zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu 

robót. 

3. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujętym 

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), 

w przedmiarach, opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).   

4. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego komplet dokumentów określających 

zakres robót objętych Przedmiotem umowy oraz sposób i jakość ich wykonania, o których mowa 

umowie. 

5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu 

umowy ma obowiązek poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na własny koszt powstałych 

odpadów do utylizacji.  Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów i pozostałości po 

pracach we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko do podmiotów uprawnionych do ich 

odbioru. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających oddanie 

odpadów podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania. Powyższe obowiązki 

Wykonawca realizuje przy uwzględnieniu treści art. 101a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, który to przepis przewiduje zapewnienie wysegregowania z wytworzonych odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych określonych rodzajów odpadów. W przypadku powierzenia przez 

Wykonawcę obowiązku wysegregowania podmiotowi, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany 

przekazać kopię zawartej z tym podmiotem umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko fabrycznie nowych materiałów posiadających 

wymagane atesty, świadectwa i certyfikaty oraz powinny one odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418) oraz dokumentacji projektowej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, okazać niezbędne atesty, świadectwa 

i certyfikaty i inne równoważne dokumenty stwierdzające jakość oraz właściwości materiałów.  
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8. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie prowadzonych robót. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą 

starannością, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi i 

europejskimi normami (lub równoważnymi) oraz przepisami prawa w tym w szczególności z 

przepisami ustawy Prawo budowlane, zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnieniami 

dokonanymi w czasie jej trwania. 

10. Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę w terenie muszą być wyposażeni w ubranie ochronne 

z logo firmy Wykonawcy oraz elementami odblaskowymi, pojazdy służące do realizacji zadań 

muszą mieć czytelne logo Wykonawcy umieszczone w widocznym miejscu (jeśli występuje 

techniczna możliwość oznakowania sprzętu i narzędzi). 

11. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych  

w toku realizacji niniejszej umowy Zamawiającemu jak i w odniesieniu do osób trzecich,  

w tym wobec personelu Zamawiającego, chyba, że szkoda powstała z wyłącznej winy 

Zamawiającego. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:   

1) stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za 

wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego 

lub mających związek z prowadzonymi robotami, chyba, że szkoda powstała z wyłącznej winy 

Zamawiającego;   

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych  

z wykonaniem Przedmiotu umowy;   

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w 

związku z prowadzonymi robotami, chyba, że szkoda powstała z wyłącznej winy 

Zamawiającego;    

4) wszelkie szkody wyrządzone posiadaczom nieruchomości przyległych, chyba, że szkoda 

powstała z wyłącznej winy Zamawiającego;    

5) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

Przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

chyba, że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego;   

6) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i 

wbudowanej aparatury, chyba, że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego;    

7) działania i zaniechania Wykonawcy, jego pracowników i Podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców, przy wykonywaniu obowiązków umownych, ustawowych i innych, które 

zostały nałożone w trybie administracyjnym; 

8) protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót;    

9) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzania kontroli realizacji postanowień umowy oraz 

przeprowadzania wizji lokalnej terenu budowy, w każdym terminie;  

10) ustanowienie kierownika budowy i kierowników robót w poszczególnych branżach oraz 

prowadzenie na bieżąco dziennika budowy oraz udostępnianie dziennika budowy na każde 

wezwanie osób uprawnionych, 
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11) usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy  

i pokrycia kosztów z tym związanych;   

12) wykonanie badań i sprawdzeń wymaganych na poszczególnych etapach budowy i na etapie 

odbioru końcowego;   

13) wykonywanie prac związanych z nasadzeniami, założeniem i urządzeniem terenów zielonych, 

które mają być prowadzone w warunkach zgodnych ze sztuką ogrodniczą;    

14) opracowanie we własnym zakresie i na własny koszt projektu czasowej zmiany organizacji 

ruchu na czas budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego i innych urządzeń  

w pasie drogowym oraz uzgodnienie tego projektu z właściwymi jednostkami;   

15) wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wodociągowego  

i kanalizacyjnego w pasie drogowym, oznakowania ulicy i terenu budowy zgodnie z 

wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia kosztów wszystkich 

robót i czynności z tym związanych;   

16) demontaż wprowadzonej czasowej organizacji ruchu i przywrócenie obowiązującej stałej 

organizacji ruchu na koszt Wykonawcy; 

17) wybór i realizację skutecznej metody odwodnienia wykopów przy realizacji robót objętych 

umową, biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie oraz własne rozpoznanie 

warunków gruntowo-wodnych i poniesienia kosztów pompowania i wszystkich robót 

związanych z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach zaoferowanej ceny oferty;   

18) ustalenie we własnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopów, poniesienia 

odpowiedzialności materialnej w przypadku szkód wywołanych zalaniem wodą  

z wykopów. Wykonawca sam szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy 

odwodnieniu wykopów i przewidywany koszt uwzględnia w swojej ofercie; 

19) opracowanie przez osobę uprawnioną projektu zabezpieczenia wykopów; zabezpieczenie 

wykopów (w tym szalowanie); wykonanie tych robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 47 poz. 401);   

20) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań 

wymaganych na etapie budowy, jak również na etapie odbiorów;   

21) odtworzenie nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach instalacyjnych wraz z 

powierzchniami biologicznie czynnymi, a także odtworzenie istniejących wcześniej 

elementów zagospodarowania terenu, w szczególności chodnika, ścieżki rowerowej, 

oświetlenia;   

22) dokonanie rozruchu i wykonanie pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji,  

a także zapewnienie dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeśli 

jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji;   

23) umieszczenie tablic informacyjnych, w tym planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 

2025 r., poz. 418  

24) poniesione koszty wytworzenia kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia do 

odbioru końcowego robót oraz otrzymania pozwolenia na użytkowanie, w tym:  
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a) sporządzenia powykonawczej dokumentacji technicznej, 

b) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz przekazania Zamawiającemu decyzji 

administracyjnej udzielającej pozwolenia na użytkowanie. 

13. Wykonawca potwierdza, iż zatrudnił na umowę o pracę, zgodnie z art. 95 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, osoby skierowane do wykonywania Przedmiotu umowy w zakresie 

wymienionych czynności tj.: robót budowlanych na cały okres realizacji Przedmiotu umowy, 

przy czym: 

1) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, 

o których mowa w ust. 13 i przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające 

spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w ust. 13 t.j. dokumenty 

potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę pracowników skierowanych do realizacji ww. 

czynności na rzecz Zamawiającego (np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 

zanonimizowanych umów o pracę zatrudnionego pracownika, zwierającej w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika, oświadczenie własne Wykonawcy zawierające m.in. 

dane które Wykonawca wskazuje w złożonej zanonimizowanej umowie o pracę  itp.). 

Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa w ust. 13 nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy (tj. Wykonawca przedstawia korektę tej listy do wiadomości 

Zamawiającego); 

2) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy 

o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w ust. 13 może podjąć 

decyzję o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angażując do jej przeprowadzenia 

Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca ma obowiązek, na każde wezwanie Zamawiającego, 

przedstawić dowody, o których mowa w pkt 1), potwierdzające spełnianie wymagań 

Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w ust. 13. Przedstawienie dowodów, o których 

mowa w pkt 1) nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 

3 dni robocze; 

3) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy, jako 

załącznik do faktury, sprawozdanie (oświadczenie własne Wykonawcy) dotyczące czynności 

wskazanych w ust. 13 i potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 13; 

4) w przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiającego wykaże nieprawidłowości w zakresie 

niedopełnienia warunku, o którym mowa w ust. 13, bądź Wykonawca nie przedstawi 

dokumentów, o których mowa w pkt 1) lub przedłożone dokumenty nie potwierdzają 

spełnienia postawionego warunku, o którym mowa w ust. 13 Zamawiający naliczy kary 

umowne, których wysokość została określona w niniejszej umowie; 

5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał Podwykonawców do zatrudnienia osób 

do wykonywania wskazanych powyżej czynności  na umowę  o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 poz. 277 zm.) oraz do 

dokumentowania i przekładania stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie 

kontroli Podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych 

między Stronami umowach; 

6) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy 
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na rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na 

podstawie umów o pracę. 

14. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o 

pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów, w tym m.in. zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, potwierdzających 

opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika.  

15. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów,  

o których mowa w ust. 13 w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania. 

16. W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, 

pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia licząc od dnia ustania 

zatrudnienia, inne osoby, na warunkach, o których mowa w ust. 13. 

17. W przypadku, w którym w trakcie realizacji Przedmiotu umowy dojedzie do kontaktu z osobą ze 

szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.), Wykonawca 

zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy z uwzględnieniem warunków dostępności, w 

szczególności poprzez: 

1) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, 

2) zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby podczas wykonywania 

czynności, będących Przedmiotem umowy lub przemieszczającej  

się w okolicach lub przez teren robót. 

18. W przypadku, w którym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje obowiązków i 

czynności składających się na Przedmiot umowy, Zamawiający ma prawo do wykonywania tych 

czynności we własnym zakresie lub prawo do zlecania tych czynności podmiotowi trzeciemu, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

19. Wykonanie zastępcze czynności we własnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi trzeciemu, 

może nastąpić, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania czynności. 

Wezwanie może nastąpić w formie pisemnej, elektronicznej lub też z wykorzystaniem innych 

sposobów porozumiewania się na odległość (telefonicznie, mailowo). Zamawiający określa w 

wezwaniu termin do wykonania czynności, który może być ustalony na następny dzień roboczy 
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następujący po dokonaniu wezwania. W wypadkach nagłych (w szczególności w obliczu grożącej 

szkody), Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody oraz roszczenia o 

zapłatę kary umownej, wykonać czynności we własnym zakresie lub zlecić je podmiotowi 

trzeciemu - bez uprzedniego wezwania Wykonawcy. 

20. Koszty zastępczego wykonania robót budowlanych obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej 

kwoty jej wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

21. Zamawiający może skorzystać z uprawnień, o którym mowa w ust. 18, z zachowaniem roszczenia 

o naprawienie szkody oraz roszczenia o zapłatę kary umownej. 

22. Koszty zastępczego wykonania robót, o których mowa w ust. 18, Zamawiający, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy bądź z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu 

umowy i w okresie gwarancji w związku z realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, 

chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego, z wyłącznej winy osób trzecich, za 

których Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności lub z powodu wystąpienia siły wyższej w 

rozumieniu § 16 ust. 1 pkt 1) lit. g) umowy.  

24. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody osobiste 

i rzeczowe w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich wynikłe w związku z wykonaniem 

Przedmiotu umowy, chyba, że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego. 

25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno–prawną za pracę, które za zgodą 

Zamawiającego wykonywane będą przez Podwykonawców, chyba że szkoda powstała 

z wyłącznej winy Zamawiającego.  

26. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilno–prawne osób 

trzecich, wynikające z realizacji Przedmiotu umowy, z wyłączeniem roszczeń dotyczących szkody 

powstałej z wyłącznej winy Zamawiającego. 

27. Wykonawca od dnia przystąpienia do realizacji Przedmiotu umowy do dnia zakończenia prac ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za wykonane roboty, jak również odpowiedzialność wobec osób trzecich z 

tytułu szkód, które mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi robotami, chyba, że szkoda powstała 

wyłącznej winy Zamawiającego. 

28. W ramach realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na 

Zamawiającego własność wbudowanych elementów. Przeniesienie własności poszczególnych 

elementów następuje w chwili podpisania przez Strony odpowiednio Protokołu odbioru 

częściowego lub Protokołu odbioru końcowego. 

29. Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Przedmiotu umowy i za 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu umowy. 

30. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie 

prowadzonych robót i wokół. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska oraz lokalnymi regulacjami.  

31. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 

regulujących gospodarkę odpadami. 
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32. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą 

być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu 

ochrony środowiska lub przyrody. Powyższe postanowienie nie zmienia odpowiedzialności 

Wykonawcy za powyższe naruszenia.  

33. Wykonawca przez cały czas realizowania zamówienia jest zobowiązany do dysponowania 

odpowiednią liczbą personelu oraz sprawnym sprzętem umożliwiającym terminową realizację 

Przedmiotu umowy. Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia terminowego wykonania 

zamówienia z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza). W takich 

sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą umową. 

34. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zamiennych i ewentualnych niezbędnych robót 

dodatkowych w stosunku do robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli 

ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, na zasadach określonych w § 16 umowy, przy czym wykonanie robót zamiennych 

musi być każdorazowo poprzedzone akceptacją Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

35. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane w dokumentacji 

niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy oraz do osiągnięcia celu zawarcia tej umowy w 

postaci uzyskania decyzji udzielającej pozwolenie na użytkowanie. 

 

§ 3 

 OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania Przedmiotu umowy;   

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie, o którym mowa w umowie; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;   

4) dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego w ustalonych przez Strony 

terminach;   

5) przekazanie Wykonawcy niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy informacji  

i materiałów, 

6) dokonywania kontroli wykonywanych prac, 

7) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 

terenie wykonywania robót. 

3. Zamawiający nie będzie uwzględniał nieprawidłowego wykonania Przedmiotu umowy  

z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza), jak również awarii sprzętu 

Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z umową. 
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§4 
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

 
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego:  

a) Pan/i ……… – Przedstawiciel Zamawiającego – Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów, 

tel.: ……….., e-mail: ……, 

b) Pan/i ……….  – Przedstawiciel Zamawiającego – Główny Specjalista ds. Inwestycji, tel.: 

……………,e-mail:…….., 

c) Pan/i ……….     – Inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie / Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, tel.: ……………, e-mail:…….., 

d) Pan/i ……….     – Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej,  tel.: ……………, 

e-mail:…….., 

e) Pan/i ……….     –  Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej i 

teletechnicznej, tel.: ……………, e-mail:…….., 

f) Pan/i ……….     –  Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej,  

tel.: ……………, e-mail:…….., 

g) Pan/i ……………………. – Inspektor Nadzoru ds. zieleni, e-mail: ………………………, 

2) po stronie Wykonawcy:  

a) Pan/i ............. Przedstawiciel Wykonawcy, tel.: ……….., e-mail: ………………………….., 

b) Pan/i ………………….. - Kierownik budowy, tel.: ……….., e-mail: ………..………………, 

c) Pan/i ………………….. - Kierownik robót elektrycznych, tel.: ……….., e-mail: ………..………………, 

d) Pan/i …………………..- Kierownik robót teletechnicznych, tel.: ……….., e-mail: ………..……………, 

e) Pan/i ………………….- Kierownik robót sanitarnych, tel.: ……………,e-mail:…….., 

f) Pan/i …………………..- Kierownik robót drogowych, tel.: ……….., e-mail: ………..………………, 

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli Zamawiającego lub danych do kontaktu,  

o których mowa w ust. 1 pkt 1), Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia 

o tym drugą Stronę. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy, o ile zostanie potwierdzona zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym.   

3. Do podpisywania protokołów odbioru, o których mowa w § 6, uprawniony jest każdorazowo 

Przedstawiciel Zamawiającego wraz z inspektorem lub inspektorami odpowiedniej branży lub 

sam inspektor odpowiedniej branży wskazany pisemnie przez Przedstawicieli Zamawiającego.     

4. Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania roszczeń, wniosków, 

poleceń i uwag w okresie gwarancji i rękojmi.   

5. Do przyjęcia aktualizacji Harmonogramu po stronie Zamawiającego uprawniony jest 

Przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub osoba bądź osoby przez niego 

upoważnione na piśmie.    

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 2) możliwa jest, wyłącznie w 

przypadkach określonych w § 16 ust.1 pkt. 5.   

7. W przypadku zmiany danych do kontaktu, o których mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugą Stronę, a w 
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przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 

przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne.  

 
§ 5 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
 

1. Przedmiot umowy ze względu na warunki dofinansowania zostanie wykonany w terminie do 

dnia 31.05.2026 roku, przy czym: 

1) 10 dni roboczych na sporządzenie harmonogramu finansowo-rzeczowego od dnia zawarcia 

umowy; 

2) wykonanie robót budowlanych niezbędnych do uzyskania Decyzji pozwolenia na użytkowanie 

robót wraz z odbiorem technicznym robót w nieprzekraczalnym terminie do 01.04.2026 

roku,  

3) uzyskanie na rzecz Zamawiającego Decyzji na użytkowanie obiektu wraz z odbiorem 

końcowym Przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2026 roku. 

2. Za datę wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 , uznaje się, po 

uprzednim wykonaniu robót budowlanych, dzień przekazania Zamawiającemu decyzji 

administracyjnej udzielającej pozwolenia na użytkowanie obiektów.   

 

§ 6 
KONTROLA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu — na podstawie wpisów dokonywanych w 

Dzienniku budowy;  

2) odbiory części robót — na podstawie protokołu odbioru częściowego; 

3) odbiór techniczny po zakończeniu robót budowlanych stanowiący podstawę do wystawienia 

faktury częściowej; 

4) odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji Przedmiot umowy i uzyskaniu decyzji na 

użytkowanie stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej– na podstawie 

protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy; 

5) odbiory gwarancyjne; 

6) odbiór ostateczny pogwarancyjny. 

2. Zamawiający ma prawo do kontroli wykonywania Przedmiotu umowy. Na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do skierowania swojego Przedstawiciela do 

udziału w kontroli realizacji Przedmiotu umowy. Kontrola może zostać przeprowadzona nawet 

bez udziału Przedstawiciela Wykonawcy.  

3. Kontrole będą przeprowadzane w czasie i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

4. O przeprowadzonej kontroli Zamawiający będzie informował Wykonawcę. 

5. Na miejscu kontroli Zamawiający może sporządzić dokumentację fotograficzną. 

6. Z kontroli zostanie sporządzony protokół stwierdzający zgodność wykonania prac ze STWiORB   

i umową. 

7. Wykonawca ma prawo wglądu do protokołów z kontroli w siedzibie Zamawiającego. 
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8. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego z przeprowadzonej kontroli, zgłoszonych drogą pisemną 

(elektroniczną), co do sposobu wykonania prac lub ich jakości, Wykonawca zobowiązuje się 

w terminie 2 dni usunąć zgłaszane zastrzeżenia. 

9. Szczegóły sposobu prowadzenia i odbioru poszczególnych prac zostały przedstawione 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik do niniejszej 

umowy. 

10. Procedura odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1: 

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniej branży. Wykonawca, ma obowiązek 

umożliwić nadzorowi inwestorskiemu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 

która ulega zakryciu, 

2) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 

do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 

inwestorskiego odpowiedniej branży, 

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy,  

4) jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie,  

5) w przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 

odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 

robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

11. Czynności odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 dokonywane będą przez Komisję 

powołaną przez Zamawiającego, z tym, że: 

1) odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty, 

2) po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 

robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru 

Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego odpowiednich branż oraz przedstawia 

dokumenty rozliczeniowe, 

3) dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, 

4) Zamawiający wyznaczy termin, powoła Komisję odbiorową i rozpocznie odbiór częściowy 

Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o osiągnięciu 

gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym w formie pisemnej/elektronicznej Wykonawcę, 

5) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego przekaże 

Zamawiającemu do wglądu następujące dokumenty:  

a) deklaracje zgodności,  

b) świadectwa jakości,  

c) atesty wbudowanych materiałów,  
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d) wyniki pomiarów kontrolnych, 

6) spisanie protokołu odbioru częściowego będzie podstawą do wystawienia faktury częściowej 

w wysokości do 80% wartości Przedmiotu umowy, 

7) Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy, podczas odbioru częściowego uwagi i 

zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji Przedmiotu 

umowy, z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, postanowieniami 

SWZ, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Uwagi i zastrzeżenia 

Zamawiającego zostaną zgłoszone w protokole częściowym z prac odbiorowych. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub 

uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności, jeżeli uwagi lub zastrzeżenia, o których 

mowa wyżej, zostały wskazane w protokole częściowym z prac odbiorowych. Wykonawca, w 

odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzeżenia Zamawiającego, zobowiązany jest do realizacji 

poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia 

podpisania stosownego protokołu częściowego z prac odbiorowych lub w innym terminie 

ustalonym w protokole. Koszty poprawek, uzupełnień i usunięcia usterek, pokrywa w całości 

Wykonawca, niezależnie od kar umownych. 

13. Procedura odbioru technicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 przebiegać będzie w 

następujący sposób: 

1) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru, pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego bądź 

w formie elektronicznej; czynności odbioru technicznego po zakończeniu robót budowlanych 

przeprowadzone zostaną przez Zamawiającego po zgłoszeniu i potwierdzeniu przez 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy wykonania zadania w 

całości i gotowości do odbioru wykonanych robót, 

2) Zamawiający wyznaczy termin, powoła Komisję odbiorową i rozpocznie odbiór techniczny 

Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o osiągnięciu 

gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

3) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru technicznego przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty:  

a) w 2 egz. operat powykonawczy zawierający niezbędne: 

−  aprobaty techniczne,  

− deklaracje zgodności,  

− świadectwa jakości,  

− atesty wbudowanych materiałów,  

− wyniki pomiarów kontrolnych,  

− oświadczenia Kierownika budowy o wykonaniu Przedmiotu umowy i uporządkowaniu 

terenu,  

− karty gwarancyjne,  

− protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń,  

− instrukcje użytkowania,  

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  

− książkę obiektu budowlanego, 
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4) Strony postanawiają, że z czynności odbioru technicznego będzie spisany protokół odbioru 

technicznego, podpisany przez Strony umowy i komisję powołaną przez Zamawiającego, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone na 

usunięcie wad, które zostały ujawnione w toku odbioru, 

a) jeżeli w toku czynności odbioru technicznego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z 

powodu wystąpienia wad lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i 

sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór techniczny, wyznaczając Wykonawcy 

termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności odbioru technicznego; 

b) jeżeli w toku czynności odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia, które nie wyłączają jednocześnie uprawnień 

Zamawiającego, co do których podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności w Kodeksie cywilnym: 

aa) w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia, 

określając jednocześnie termin usunięcia wad, 

bb) w przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może: żądać wykonania 

Przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy ze skutkiem ex tunc z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zaś wad, których usunąć się nie da, ale 

pozwalających na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać 

stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego bądź w formie elektronicznej zawiadomienia 

Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych, 

6) w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich 

usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, 

7) spisanie protokołu odbioru technicznego będzie postawą do wystawienia faktury częściowej 

w wysokości do 90% wartości zamówienia, z uwzględnieniem uprzednio wystawionych 

faktur. 

14. Procedura odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4: 

1) odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa w tym zakresie tj. po uzyskaniu decyzji na użytkowanie, odbiór końcowy obejmuje 

również odbiór nasadzeń i urządzenia terenów zielonych, 

2) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru, pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego bądź 

w formie elektronicznej, 

3) Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy 

Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych, zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

4) Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, podpisany 

przez Strony umowy i komisję powołaną przez Zamawiającego, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, które 

zostały ujawnione w toku odbioru, 
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5) spisanie protokołu odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej w 

wysokości ok. 10% wartości zamówienia, z uwzględnieniem uprzednio wystawionych faktur, 

co daje łącznie 100% wartości Przedmiotu umowy, 

6) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia, które nie wyłączają jednocześnie uprawnień 

Zamawiającego, co do których podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności w Kodeksie cywilnym: 

a) w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia, 

określając jednocześnie termin usunięcia wad; 

b) w przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może: żądać wykonania 

Przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy ze skutkiem ex tunc z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zaś wad, których usunąć się nie da 

pozwalających na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać 

stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

7) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru 

końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,  

8) za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego, 

9) od dnia odbioru końcowego rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi. 

15. Procedura odbiorów gwarancyjnych, o których mowa w ust 1. pkt 5: 

1) Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po wykonaniu napraw: w okresie gwarancji 

jakości i rękojmi, przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi, 

w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub 

rękojmi, 

2) odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, 

3) odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 

usunięciu wad ujawnionych i zgłoszonych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru 

ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości. 

16. Procedura odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6: 

1) odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych i zgłoszonych 

w okresie rękojmi i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i 

potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z 

umowy, 

2) odbioru ostatecznego dokonuje się przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, 

3) jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie zgłoszone 

wady, o których mowa w pkt 1), którego dotyczą roboty budowlane stanowiące Przedmiot 

umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 

przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i rękojmi oraz zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji i rękojmi. Zamawiający wyznacza termin 

Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 
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17. Protokoły wykonania i odbioru robót częściowych, odbioru technicznego oraz protokół 

wykonania i odbioru końcowego robót, sporządzane będą przez kierownika budowy (robót), na 

podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych (HRF), którą 

przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po zawarciu umowy, po 

podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

§ 7 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

Odpowiednio w zależności od podmiotu: 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą będący płatnikiem podatku VAT*: 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SWZ jest wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Za zrealizowanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

brutto: …………………………. zł, (słownie: ………………………, 00/100), zawierające podatek VAT 

według stawki …. %,kwota …….., wartość netto ………………….. zł  (słownie: ………………………, 00/00) 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty i wydatki niezbędne do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności (ale nie wyłącznie) koszty zakupu 

materiału, transportu, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia materiałów w transporcie, 

utylizacji odpadów, robocizny, uzyskania opinii, zezwoleń, uzgodnień i urządzeń niezbędnych do 

należytego wykonania Przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 zawiera w sobie wszelkie składniki cenotwórcze, jak podatki, 

cła, naliczone według aktualnie obowiązujących przepisów. 

5. Wynagrodzenie uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na koszty prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.  

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.    

7. Kosztorysy ofertowe przygotowane przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów robót oraz 

dokumentacji projektowej, z podanymi cenami jednostkowymi z tabelą elementów scalonych 

mają charakter pomocniczy. Celem złożenia kosztorysu ofertowego jest ocena sposobu kalkulacji 

ceny i zgodności zakresu robót z dokumentacją techniczną co do technologii ich wykonania.  

8. Wykonawca zobowiązany jest opracować Kosztorys ofertowy w taki sposób, aby suma wartości 

robót budowlanych (m.in. ziemnych, zbrojenia betonu, konstrukcji stalowych, betonowych i 

żelbetonowych, zakupu stali, robót murowych, izolacji) nie była wyższa niż 40 % wartości robót 

budowlanych dla całego Przedmiotu umowy. 

9. Kosztorysy ofertowe traktowane będą przez Zamawiającego jako podstawa ustalenia 

zaangażowania prac przy płatnościach częściowych lub w przypadkach odstąpienia od wykonania 

części robót/ umowy. W oparciu o złożony kosztorys ofertowy rozliczane będą roboty zamienne. 

W przypadku ich wystąpienia ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w 
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zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu 

ofertowego złożonego przez Wykonawcę. W przypadku robót niezbędnych do wykonania 

zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny 

jednostkowe zostaną określone na podstawie kolejno, kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w 

przypadku braku ich w kosztorysie ofertowym na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 

korzystających z bazy cen cennika SEKOCENBUD lub INTERCENBUD dla obowiązującego kwartału, 

z zachowaniem kosztów robocizny, materiałów, pracy sprzętów oraz przyjętych narzutów (koszty 

zakupu, koszty pośrednie, zysk) z kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, dla 

materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu lub ofert rynkowych, a w przypadku 

ich braku wg kalkulacji własnej. Kalkulacja własna powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie z 

rozbiciem na poszczególne elementy. 

  

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą niebędący podatnikiem podatku VAT*: 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SWZ jest wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Za zrealizowanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

…………………………. zł, (słownie: ………………………, 00/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą 

załącznik nr 1  do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty i wydatki niezbędne do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności (ale nie wyłącznie) koszty zakupu 

materiału, transportu, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia materiałów w transporcie, utylizacji 

odpadów, robocizny, uzyskania opinii, zezwoleń, uzgodnień i urządzeń niezbędnych do 

należytego wykonania Przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 zawiera w sobie wszelkie składniki cenotwórcze, jak podatki, 

cła, naliczone według aktualnie obowiązujących przepisów. 

5. Wynagrodzenie uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na koszty prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.  

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.    

7. Kosztorysy ofertowe przygotowane przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów robót oraz 

dokumentacji projektowej, z podanymi cenami jednostkowymi z tabelą elementów scalonych 

mają charakter pomocniczy. Celem złożenia kosztorysu ofertowego jest ocena sposobu kalkulacji 

ceny i zgodności zakresu robót z dokumentacją techniczną co do technologii ich wykonania.  

8. Wykonawca zobowiązany jest opracować Kosztorys ofertowy w taki sposób, aby suma wartości 

robót budowlanych (m.in. ziemnych, zbrojenia betonu, konstrukcji stalowych, betonowych i 

żelbetonowych, zakupu stali, robót murowych, izolacji) nie była wyższa niż 40 % wartości robót 

budowlanych dla całego Przedmiotu umowy. 

9. Kosztorysy ofertowe traktowane będą przez Zamawiającego jako podstawa ustalenia 

zaangażowania prac przy płatnościach częściowych lub w przypadkach odstąpienia od wykonania 

części robót/ umowy. W oparciu o złożony kosztorys ofertowy rozliczane będą roboty zamienne. 
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W przypadku ich wystąpienia ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w 

zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu 

ofertowego złożonego przez Wykonawcę. W przypadku robót niezbędnych do wykonania 

zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny 

jednostkowe zostaną określone na podstawie kolejno, kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w 

przypadku braku ich w kosztorysie ofertowym na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 

korzystających z bazy cen cennika SEKOCENBUD lub INTERCENBUD dla obowiązującego kwartału, 

z zachowaniem kosztów robocizny, materiałów, pracy sprzętów oraz przyjętych narzutów (koszty 

zakupu, koszty pośrednie, zysk) z kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, dla 

materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu lub ofert rynkowych, a w przypadku 

ich braku wg kalkulacji własnej. Kalkulacja własna powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie z 

rozbiciem na poszczególne elementy. 

§ 8 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionych faktur/rachunków wraz z protokołem odbioru 

wykonanych robót objętych niniejszą umową. 

2. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie robót budowlanych, stanowiącym 

podstawę do wystawienia faktury/rachunku, będzie podpisany przez Zamawiającego, 

Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru protokół odbioru częściowego, technicznego lub 

końcowego, potwierdzający, że roboty budowlane w ramach Przedmiotu umowy zostały 

wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuką budowlaną 

podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Rozliczanie z Wykonawcą za wykonane roboty będzie odbywało się etapami, nie częściej niż raz 

na dwa miesiące na podstawie potwierdzonego przez Strony protokołu odbioru częściowego/ 

technicznego/końcowego. 

4. Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie w częściach, płatnych na następujących zasadach:  

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części robót budowlanych, Wykonawcy przysługuje 

część wynagrodzenia określona zgodnie z Harmonogramem, z zastrzeżeniem, że łączna 

kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów części robót budowlanych, nie może 

przekroczyć 80 % kwoty wynagrodzenia,  

2) faktury częściowe będą wystawiane z uwzględnieniem maksymalnej kwoty określonej w 

Budżecie Gminy Michałowice oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice 

(WPF), z zastrzeżeniem, że kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany WPF, 

3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze technicznym robót, Wykonawcy przysługuje część 

wynagrodzenia określona zgodnie z Harmonogramem, z zastrzeżeniem, że łączna kwota 

wynagrodzenia wypłacona z tytułu wykonania całości robót budowlanych, nie może 

przekroczyć 90 % kwoty wynagrodzenia,  

4) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze końcowym robót Przedmiotu umowy, Wykonawcy 

przysługuje pozostała część wynagrodzenia. 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku odpowiednio częściowej/go bądź końcowej/go 

jest protokół odbioru częściowego lub odbioru technicznego potwierdzający pozytywny i zgodny 
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z Haromonogramem odbiór części robót lub odbioru końcowego potwierdzający pozytywny 

odbiór Przedmiotu umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

6. Podstawą do zapłaty za wykonane roboty jest spełnienie wszystkich warunków dotyczących 

Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:  

1) Protokół, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu; 

2) przedstawienie dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do stosowania w 

Polsce w myśl ustawy - Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych;  

3) oświadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robót, w przypadku, gdy 

przedmiotowe roboty zostały wykonane bez udziału Podwykonawców,   

4) w przypadku wykonywania części lub całości danego zakresu prac wynikających z realizacji 

niniejszej umowy, przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem 

uregulowania przez Zamawiającego płatności jest złożenie wraz z fakturą:  

a) obustronnie podpisanego Protokołu odbioru robót wykonanych przy udziale 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz  

b) dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 

(dalszym Podwykonawcom) lub oświadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), że 

otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zlecenia, 

c) oświadczenia na piśmie Podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca nie 

zalega względem podwykonawców z wymagalnymi płatnościami wynikającymi z 

podpisanych umów i wystawionych faktu, a dotyczących Przedmiotu umowy lub inny 

dowód potwierdzający, że Wykonawca nie zalega względem Podwykonawców  z 

wymagalnymi płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur, a 

dotyczących Przedmiotu umowy. 

7. W przypadku faktury/rachunku końcowej/go Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do niej/go 

oświadczenia na piśmie wszystkich Podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca 

dokonał zapłaty wszelkich wymagalnych należności wynikających z zawartych umów z tytułu 

realizacji Przedmiotu umowy lub inny dowód potwierdzający, że Wykonawca dokonał zapłaty 

wszelkich wymagalnych należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji 

Przedmiotu umowy.    

8. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury/rachunku 

końcowej/go. Podstawą do wystawienia przedmiotowej/go faktury/rachunku jest zatwierdzony 

protokół odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

9. Jakość robót objętych fakturowaniem musi odpowiadać wymaganiom określonym  

w umowie. W przeciwnym wypadku Zamawiający jest upoważniony do zatrzymania kwoty 

gwarantującej usunięcie wady elementu do czasu usunięcia nieprawidłowości przez 

Wykonawcę. Wartość zatrzymanej kwoty Strony ustalą wspólnie, a jeśli nie dojdą do 

porozumienia wartość ta zostanie określona jednostronnie przez Zamawiającego,  

o czym Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje bez zastrzeżeń.  

10. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury/rachunku,  

w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy oraz umów o Podwykonawstwo.  
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11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

której mowa w § 9 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiający, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu do zapłaty, potrąci kwotę wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Faktury/rachunki wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez 

załączonego i podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru robót od Wykonawcy, nie 

rodzą obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego i uprawniają Zamawiającego do odesłania 

faktury/rachunku bez księgowania. 

13. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.   

14. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na 

fakturze/rachunku. 

15. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

16. Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 

Michałowice. 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą będący podatnikiem podatku VAT*: 

17. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. W przypadku, gdy jest płatnikiem 

podatku VAT, oświadcza, że znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) a 

także numer rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest tożsamy 

z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i zawartym w tym wykazie oraz że został dla niego 

utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

18. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w tym wykazie numeru 

rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 14 powyżej albo wykreślenia tego rachunku z 

wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego w 

dowolnej formie. 

19. Jeżeli wykonawca jest płatnikiem VAT Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności 

pieniężnej do chwili publicznego udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług numeru rachunku bankowego, 

który Wykonawca wskazał w celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. 

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego 

uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych, w 

szczególności o zapłatę odsetek od kwoty, której płatność została wstrzymana. 

20. Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach 

bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/), 

nr skrzynki PEPPOL: 5342480595. 

21. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 

do zapłaty:   



 
„Dotyczy zadania współfinasowanego ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”. 

Strona 25 z 48 

 

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie,    

2) płatności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców;   

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

w tym koszty wynikające z opłacenia za Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz 

koszty za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, 

z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

                                                                       
   § 9 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO 
 

1. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców/ z udziałem 

niżej wymienionych Podwykonawców: ………………. (należy podać nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) zawierając z nimi stosowne 

umowy  w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w zakresie ……………….. 

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ww. 

Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub osób do 

kontaktów z nimi)  w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy. 

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację prac. 

2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji robót nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy tak, 

jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 

Wykonawcy.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

realizowane na rzecz Zamawiającego zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy: 

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia lub też akceptuje 

przedstawiony projekt umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu 

umowy wraz z ze zgodą Wykonawcy na zawarcie takiej umowy; 

2) niezgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,      w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania uważa  się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane: 

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia lub też akceptuje 

przedstawioną poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania; 
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2) niezgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżeń do przedłożonej 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo. 

6. Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedłożonej poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w niżej wymienionych 

przypadkach: 

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisów 

niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; 

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisów 

niezgodnych z wymaganiami określonymi w SWZ; 

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty 

wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy; 

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartości należnej 

Podwykonawcy lub dalszemu od wykonawcy za wykonane prace, wyższej niż wynika to  z 

wartości kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy; 

5) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby  do 

kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

6) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu  

udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli odbiór dotyczy 

zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

7) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu 

wykonania robót niezgodnego z terminem wynikającym z umowy między Zamawiającym, a 

Wykonawcą. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgłasza w 

formie pisemnej lub elektronicznej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku określonym w ust. 6 pkt 1) – 8) z wyłączeniem 

ust. 6 pkt 4), 6) i 7). W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę w umowie z 

Podwykonawcą zastrzeżenia złożonego przez Zamawiającego na podstawie ust. 6 pkt 4), 

odpowiedzialność finansowa Zamawiającego wobec Podwykonawcy za wykonany zakres robót, 

będzie ograniczona jedynie do wysokości zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy 

według wartości wskazanej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy złożonym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego – niniejsze wyłączenie 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. netto. 
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9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jeżeli w przedstawionej 

Zamawiającemu, poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, terminy zapłaty wynagrodzenia są dłuższe niż wskazane w niniejszym 

ustępie, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy -  Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia przez niego warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

zamówienia: 

1) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych                          

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z 

oryginałem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi; 

2) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty określonej w ust. 12 Zamawiający obowiązany jest 

umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym jednak niż 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej 

informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 



 
„Dotyczy zadania współfinasowanego ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”. 

Strona 28 z 48 

 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do 

zapłaty, kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

16. Konieczność wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy będzie stanowić podstawę do odstąpienia 

Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 

17. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

2) osobę do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

3) kwotę wynagrodzenia za roboty lub usługi – kwota ta co do zasady nie może być wyższa niż 

wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, a jeżeli ją przewyższa to 

Zamawiający jest uprawniony do żądania wyjaśnień w tym zakresie, których Wykonawca 

udzieli w terminie 3 dni roboczych od wpłynięcia do niego takiego żądania; 

4) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

5) wymóg udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli odbiór 

dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

6) okres gwarancji, warunki płatności, postanowienia dotyczące wysokości kar umownych. 

18. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej i 

przedstawienia Zamawiającemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a następnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

20. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia Podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) zrezygnować z podwykonawstwa; 

4) zmienić Podwykonawcę. 

21. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 

finansowych z Podwykonawcami. 

22. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych elementów 

Przedmiotu Umowy nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz 

Podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe w związku z 

wykonywanymi zakresami prac dotyczącymi Przedmiotu Umowy zostały uregulowane. 

23. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podmiotu trzeciego/lub z 

udziałem niżej wymienionego Podmiotu trzeciego………………. (nazwa podmiotu trzeciego), na 

zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
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Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a wskazany Podmiot trzeci będzie 

realizował fizycznie, bez dalszych podwykonawców, Przedmiot umowy w pełnym zakresie w 

jakim wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie Podmiotu trzeciego były 

deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

24. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………………..(nazwa podmiotu trzeciego) 

z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, 

które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, lub 

2) osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 

lub zawodowe, o których mowa w ust. 23. 

25. Podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 

podwykonawcami. 

§ 10 

HARMONOGRAM (HRF) 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej 

umowy, opracować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu na piśmie harmonogram 

rzeczowo-finansowy, zwany dalej „Harmonogramem” (HRF), którego treść będzie zawierać 

podział robót objętych Przedmiotem umowy podlegających odbiorom częściowym wraz ze 

wskazaniem ich wartości, z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych przez 

Zamawiającego na realizację Przedmiotu umowy.   

2. W przypadku wykonania części robót przy udziale podwykonawców opracowany harmonogram 

rzeczowo finansowy powinien obejmować plan kontraktacji robót dla całego okresu budowy. 

3. W ramach opisu podziału robót należy, w pierwszej kolejności, wyodrębnić w „Harmonogramie” 

roboty z przyporządkowaniem odpowiadającym podziałowi na poszczególne branże w 

przedmiarach stanowiących część dokumentacji zaś w ramach każdej z branż, również w 

podziale na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez 

podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo.    

4. Do „Harmonogramu” Wykonawca załączy kosztorysy sporządzone metodą szczegółową dla tych 

części Przedmiotu umowy, które będą wykonywane przez podwykonawcę / podwykonawców na 

podstawie umowy o podwykonawstwo. „Harmonogram” powinien być wykonany, w takim 

stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu 

rodzaju i wartości robót, która zostanie powierzona Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami 

art. 6471 kodeksu cywilnego. W oparciu o złożony kosztorys rozliczane mogą być ewentualne 
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roboty zamienne, ustalane zaangażowanie prac przy płatnościach częściowych oraz w 

przypadku, o którym mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

5. Wykonawca musi uwzględnić w Harmonogramie rzeczowo – finansowym Wieloletnią Prognozę 

Finansową Gminy. 

6. Zamawiający wnosi uwagi lub zastrzeżenia do „Harmonogramu” przedstawionego przez 

Wykonawcę w terminie do 10 dni roboczych od jego otrzymania. Brak uwag w tym terminie 

będzie uznawany jako akceptacja „Harmonogramu”. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić 

uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego do „Harmonogramu”. Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu „Harmonogram” z uwzględnionymi uwagami lub zastrzeżeniami do ponownego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. W takim przypadku ponawia się procedurę, o której 

mowa w zdaniu pierwszym i drugim, a Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia nowych 

uwag lub zastrzeżeń.    

7. Brak uzgodnienia „Harmonogramu” stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy z winy Wykonawcy.   

8. Przyjęcie „Harmonogramu” przez Zamawiającego następuje na podstawie protokołu przyjęcia 

„Harmonogramu”.    

9. Wykonawca zobowiązany jest realizować wszelkie prace w ramach Przedmiotu umowy zgodnie 

z przyjętym „Harmonogramem”.    

10. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować „Harmonogram” na każdorazowe żądanie 

Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia żądania Zamawiającego.   

11. Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastąpi w terminie nie później niż 5 dni roboczych 

od zatwierdzenia „Harmonogramu”. Z czynności wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy 

będzie sporządzony protokół wprowadzenia na budowę.   

  

§ 11 

GWARANCJA i RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udziela ………… miesięcy gwarancji na Przedmiot umowy (zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawcy).  

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady fizyczne (rękojmia)               

rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu robót i jest równy gwarancji i wynosi 

………….miesięcy od daty odbioru Przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo wyboru do 

skorzystania z gwarancji lub rękojmi.   

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi w zakresie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 

rozpoczyna się w dniu zakończenia umowy tj. w dniu dokonania odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy.   

4. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty w zakresie nasadzeń i urządzenia terenów 

zielonych oraz zastosowany materiał wynosi 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy.  

5. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.   

6. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania 
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rękojmi. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych 

rezultatów robót z dokumentacją. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i 

wad, jakie wystąpią w działaniu zamontowanych materiałów/urządzeń, których przyczyną są 

wady tkwiące w dostarczonych materiałach/urządzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy 

montaż, nienależyte wykonanie prac przystosowawczych.  

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

9. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie przesyłając 

informację na adres poczty elektronicznej:………………………………………... niezwłocznie po ich 

ujawnieniu. Wykonawcę obowiązuje data zgłoszenia wad lub usterek przesłanych przy użyciu 

komunikacji elektronicznej. 

10. Wykonawca jest obowiązany w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy 

przystąpić do usuwania wad lub usterek: 

1) w ciągu 3 dni roboczych lub 

2) w ciągu 4 dni gdy zgłoszenie nastąpiło w dzień wolny lub w święto 

liczone od daty otrzymania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie przekazano przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej na adres wskazany w ust. 9; 

3) usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach 

może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.   

11. W przypadku zwłoki bądź nieusunięcia wad w okresie gwarancji przez Wykonawcę w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu 

Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi, a koszt 

wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawcę. W wypadkach nagłych (w 

szczególnie w sytuacji grożącej szkody) Zamawiający może, zachowując roszczenie o 

naprawienie szkody, usunąć wadę bez wezwania Wykonawcy na jego koszt, powiadamiając 

pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 

12. Koszty zastępczego wykonania robót obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej kwoty ich 

wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. Koszt zastępczego wykonania robót, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

14. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z 

roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty związane z naprawą szkody.   

15. Strony umowy dokonają przeglądu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwarancji, a 

stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji na swój 

koszt. 

16. Po zakończeniu okresu gwarancji Strony dokonają odbioru ostatecznego.  

17. Wszelkie koszty związane z gwarancją ponosi Wykonawca.  
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§ 12 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

1. Należyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę podlega zabezpieczeniu, które służy 

pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

oraz roszczeń z tytułu rękojmi. 

2. Wykonawca, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie 

Wykonawcy, w kwocie …………… złotych (słownie: ………………. złotych) w formie …………..                  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie Zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 

wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie 

zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych 

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.   

4. Zamawiający zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu 

umowy i uznania go przez Zamawiającego w formie, przewidzianej w niniejszej umowie, za 

należycie wykonany. 

5. Kwota zabezpieczająca roszczenia z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% kwoty zabezpieczenia  

i jest zwracana/zwalniana przez Zamawiającego nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi. 

6. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy w zakresie określonym w § 5 oraz okres 

rękojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania prac przez 

Wykonawcę oraz służyć pokryciu ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi lub 

gwarancji. 

7. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je Wykonawcy wraz  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy, jeżeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastąpi  

w wysokości nominalnej. 

8. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca dokonuje zmiany 

okresu zabezpieczenia dostosowując go do zmienionego terminu Przedmiotu umowy, najpóźniej 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy zmieniającego termin wykonania 

Przedmiotu umowy. 

9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10. W przypadku nieprzedłużenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Klauzula niniejsza winna 

zostać zawarta w treści dokumentów składanych przez Wykonawcę. 
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11. Wypłata, o której mowa w ust. 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 13 
KARY UMOWNE 

 
1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, o których mowa w § 15 ust. 

2 pkt 1, 2, 3, 6,7, 8 oraz ust. 3 pkt 2, 3 i 5 umowy w wysokości 1,00% sumy wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust. 2,   

2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron w pozostałych przypadkach niż 

określone w pkt 1, z wyjątkiem § odstąpienia, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt. 9) oraz ust. 3 

pkt 3, w wysokości 3 % sumy wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2,     

3) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego 

odpowiednio w § 5 ust. 1 umowy - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego  

w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki;   

4) za każdy dzień zwłoki w uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektu w stosunku do terminu 

określonego w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy – w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki;  

5) za każdy dzień zwłoki w realizacji poprawek lub uzupełnień lub usunięcia usterek albo wad,  

o których mowa odpowiednio w § 6 ust. 8, ust. 12, ust. 13 pkt 4), ust. 14 pkt 6 umowy -   

w wysokości 0,001% wynagrodzenia brutto zgodnie z § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,   

6) za zwłokę w przystąpieniu do usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień 

zwłoki liczonego od dnia określonego na podstawie § 11 ust. 10 umowy,   

7) za każdy stwierdzony przypadek niewywiązania się z zobowiązania dotyczącego pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę związanych z bezpośrednim wykonywaniem 

przedmiotowych robót w wysokości 5000,00 zł; Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

kontroli zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym 

momencie trwania umowy (poprzez żądanie złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego, dokumentu, z którego będzie wynikało czy pracownicy są zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę (np.: sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie umów o pracę, dowód 

zgłoszenia do ZUS itp.).  

W razie niezłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 5000,00 zł;   

8) za każdy przypadek braku udziału kierownika budowy w czynności, w których udział ww. 

osoby jest wymagany przez przepisy prawa, niniejszą umowę lub na wezwanie 

Zamawiającego, w wysokości 1000,00 zł na każdy przypadek; powyższe postanowienie 

stosuje się odpowiednio do kierowników robót;  
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9) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu do zatwierdzenia Zamawiającemu na piśmie HRF  

w stosunku do terminu określonego odpowiednio w § 10 ust. 1 umowy - w wysokości  

0,025 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki; 

10)  za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu do zatwierdzenia Zamawiającemu aktualizacji HRF  

w stosunku do terminu określonego odpowiednio w § 10 ust. 10 umowy - w wysokości 0,025 

% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki; 

11) za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu lub 

przez niego niezaakceptowanych, w wysokości 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

12) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu kosztorysów, jeżeli nie zostały one 

złożone przed podpisaniem umowy, przy czym jako datę początkową uznaje się datę 

zawarcia umowy - w wysokości 0,025 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 

umowy za każdy dzień zwłoki; tą samą karę nalicza się w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi 

Wykonawcy uwagi do kosztorysu, a Wykonawca nie przedłoży poprawionego kosztorysu  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek braku zapłaty oraz za nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości  

2 000,00 zł za każdy przypadek braku terminowej zapłaty,   

2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za każdy 

przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany,   

3) za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 

2 000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany,   

4) za brak dokonania przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie zmiany 

umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości  

2 000,00 zł, 

5) z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w wysokości 10% wartości takiej zmiany wynagrodzenia;  

6) z tytułu nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, w wysokości 0,2% wartości takiej zmiany 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż kwota stanowiąca równowartość 

katy umownej, o której mowa w pkt 5, 

7) w przypadku gdy na Inwestora zostanie nałożona kara przez Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego podczas procedury oddawania Przedmiotu umowy do użytkowania,  

w związku z czynnościami lub rezultatem czynności dokonanych przez Wykonawcę, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równowartości kary 

nałożonej w sposób ostateczny. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 

wezwania do zapłaty kary umownej. Wykonawca upoważnia Zamawiającego, po bezskutecznym 
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wezwaniu do zapłaty, do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 

lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających  

z umowy.   

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości faktycznie poniesionej szkody.   

7. Kary umowne sumują się, ale ich łączna wysokość nie może przekroczyć 45% sumy kwot, 

o których mowa w § 7 ust. 2 umowy.  

§ 14  
UBEZPIECZENIE 

 
1. Wykonawca obowiązany jest nie później niż w terminie wprowadzenia na teren budowy, 

zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia (kontraktowe), 

ustanawiające ochronę ubezpieczeniową w następującym zakresie:   

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców z tytułu szkód, jakie mogą wyrządzić Zamawiającemu i osobom 

trzecim w związku z realizacją zadania, a w szczególności wynikających z:   

a) czynów niedozwolonych popełnionych przez Wykonawcę, Podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców,   

b) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,   

c) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców umów, na podstawie których świadczą, bądź mają świadczyć, 

zamówienia związane z realizacją Przedmiotu umowy,   

d) ryzyka zaniedbań zawodowych przy opracowywaniu budowlanej dokumentacji 

powykonawczej;   

2) ubezpieczenie Zamawiającego od wszelkich szkód majątkowych, które mogą zaistnieć 

również w związku ze zdarzeniami losowymi na terenie budowy, a w szczególności 

polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. Umowy, o których tu mowa, 

powinny zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach równych co 

najmniej kwotom niezbędnym do całościowego naprawienia zaistniałej szkody;   

3) ubezpieczenie Zamawiającego i osób trzecich od wszelkich szkód osobowych, które mogą 

zaistnieć w związku z realizacją niniejszej umowy na terenie robót, spowodowanych 

wystąpieniem zdarzeń losowych, w szczególności polegających na uszkodzeniu ciała, 

wywołaniu rozstroju zdrowia lub pozbawieniu życia.   

2. Niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak nie później niż w dniu wprowadzenia 

na teren budowy, Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu oryginał polisy 

potwierdzającej zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz ogólne 

warunki ubezpieczenia, na podstawie których zawarto tę umowę lub te umowy. W tym samym 

terminie Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie powyższych 
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dokumentów, jak również dowód zapłaty pierwszej składki i kolejnych rat wymaganych przez 

ubezpieczyciela.   

3. Odnośnie ubezpieczenia lub ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 , Strony ustalają, iż:   

1) suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wynagrodzenie umowne brutto, o którym mowa 

w § 7 ust. 2 umowy, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty;   

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynać się w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren 

budowy i trwać do czasu upływu terminu realizacji Przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy oraz do czasu dokonania odbioru końcowego, o którym 

mowa § 6 ust. 1 pkt 4 umowy;   

3) zakład ubezpieczeń powinien być zobowiązany do zapłaty odszkodowania także 

w przypadku, gdy daną szkodę wyrządzono z winy, w tym winy kwalifikowanej Wykonawcy, 

Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innych osób, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych;     

4) do umowy ubezpieczenia stosować się będzie prawo polskie;   

5) w zakresie nie opisanym powyżej w postanowieniach pkt 1 — 4 postanowienia umowy lub 

umów ubezpieczenia nie mogą ustalać warunków ubezpieczenia mniej korzystnych dla 

Zamawiającego niż warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych i poszkodowanych 

standardami ubezpieczeń tego rodzaju oferowanych na rynku polskim przez krajowe i 

zagraniczne zakłady ubezpieczeń.   

4. Wykonawca dokona cesji praw na rzecz Zamawiającego z umowy lub umów ubezpieczenia, na 

czas realizacji Przedmiotu umowy oraz na czas dokonania odbioru końcowego, o którym mowa 

w § 6 umowy;   

5. Umowa lub umowy ubezpieczenia powinny zawierać klauzulę dotyczącą cesji praw,  

o której mowa w ust. 4, sporządzoną przez ubezpieczyciela.   

6. Wykonawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 

ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia, o których mowa powyżej. 

Najpóźniej na 3 dni przed terminem wymagalności dalszych składek Wykonawca dostarcza 

Zamawiającemu dowody zapłaty. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony oświadczają, 

że postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy pierwszej składki. Jeżeli Wykonawca nie 

dostarczy Zamawiającemu dowodu zapłaty składek w terminie wskazanym powyżej, 

Zamawiający może zapłacić składkę za Wykonawcę i dokonać jej potrącenia, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, z wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  

w § 7 ust. 2 umowy.   

7. Zmiany warunków ubezpieczenia wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

8. Strony zobowiązują się do przestrzegania warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.   

 
§ 15 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 

1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych 

przez ustawę Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz w niniejszej umowie.    
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2. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od umowy, jeżeli druga Strona narusza w sposób 

podstawowy postanowienia niniejszej umowy. Do podstawowych naruszeń, które mogą 

skutkować odstąpieniem od umowy, zaliczają się w szczególności następujące przypadki:   

1) Wykonawca nie przedłożył Harmonogramu lub nie poprawił Harmonogramu, który nie 

spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia lub jest z nimi niezgodny,    

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 30 dni od dnia 

wprowadzenia na teren budowy, gdzie przez rozpoczęcie robót rozumienie się również 

podjęcie czynności mających na celu przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 

3) Wykonawca w sposób nieuzasadniony przerywa realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 

10 dni,  

4) Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem robót, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła 

je ukończyć w umówionym terminie, co znajduje uzasadnienie w porównaniu do terminów 

określonych w Harmonogramie lub gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót w 

stosunku do poszczególnych prac ujawnionych w Harmonogramie o ponad 2 miesiące, lub w 

przypadku gdy Wykonawca nie zrealizował robót budowlanych w terminie, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 pkt 2 lub nie uzyskał decyzji na użytkowanie obiektu w terminie, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 pkt 3,      

5) jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę odbiega od warunków określonych 

w niniejszej umowie, od obowiązujących przepisów i norm, mimo wezwania Wykonawcy 

przez Zamawiającego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie,   

6) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone 

aktem oskarżenia,   

7) Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 1 lub 

gdy zawarta umowa ubezpieczenia nie spełnia warunków, o których mowa w § 14, 

8) Wykonawca narusza postanowienia umowy o posługiwaniu się podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami, w szczególności realizuje Przedmiot umowy przy udziale 

niezgłoszonych lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców,    

9) Zamawiający odmawia odbioru robót bez uzasadnionej przyczyny. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach:   

1) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, lub z 

przepisami prawa, a w szczególności stosuje materiały niedozwolone, zakazane lub złej, 

niewystarczającej jakości lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z Dokumentacją lub 

zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania robót i 

wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego, odpowiedniego dla charakteru robót, terminu, 

nie wywiązuje się należycie z umowy,    

2) gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w usunięciu wad w całości lub części prac wadliwie 

wykonanych, w stosunku do ustalonych w umowie lub między Stronami terminów, które to 

prace zostały określone w protokołach sporządzonych przez przedstawicieli Stron;   

3) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  – na 

zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych;  
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4) w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 13 pkt 4 lit. b, w § 6 ust. 14 pkt 6 lit. b, w § 9 ust. 16, 

w §10 ust. 7; 

5) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi nastąpić, w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej i zawierać uzasadnienie, nie później jednak niż do upływu 2 miesięcy od terminu, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, chyba że niniejsza umowa przewiduje inny termin dla 

określonej podstawy odstąpienia od umowy.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane listem poleconym na adres wskazany przez 

Wykonawcę w komparycji umowy lub wręczone Wykonawcy lub przekazane drogą 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w umowie: ……………..lub na adres właściwy 

dla systemu e-doręczeń. W przypadku nieodebrania przesyłki poleconej, Strony uznają, że 

oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy doszło do wiadomości Wykonawcy w 

dniu pierwszej próby doręczenia. 

6. Odstąpienie od umowy ma skutek ex nunc, z wyjątkiem odstąpienia od umowy na podstawie 

ust. 2 pkt 1 (w zakresie nieprzedłożenia Harmonogramu), pkt. 2 i pkt.7, oraz ust. 3 pkt 5, które 

następuje ze skutkiem ex tunc.  

7. Zamawiający odstępując od umowy ma prawo powierzyć wykonanie pozostałych robót innemu 

wykonawcy. W takim wypadku koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę do pełnej 

wysokości. 

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze Stron: 

1) Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz 

zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy, chyba że Strony postanowią inaczej; 

2) jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, wszelkie 

znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną 

przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, w ciągu 5 dni od 

dnia odstąpienia od umowy szczegółowego protokołu inwentaryzacji oraz dokumentacji 

powykonawczej robót według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez 

Zamawiającego; Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, lub w ocenie 

Zamawiającego przedłożona inwentaryzacja jest nierzetelna lub wykonana w wyniku 

niezasadnego odstąpienia od umowy dokonanego przez Wykonawcę, Zamawiający jest 

uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu inwentaryzacji na koszt Wykonawcy;  

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający zabezpieczy 

przerwane roboty; 

5) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających; 

6) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu robót urządzenia przez niego dostarczone. Jeżeli 

Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, Zamawiający jest uprawniony do jego 

realizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

7) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, zgodnie z wartością przyjętą w ofercie lub harmonogramie; 
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8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakturę obejmującą wartość 

wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń spełniających wymagania 

dokumentacji technicznej i nie nadających się do wbudowania w inny obiekt; 

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z której przyczyn 

nastąpiło odstąpienie od umowy. 

9. W zakresie robót zinwentaryzowanych, Zamawiający zachowuje uprawnienia wynikające 

z rękojmi i gwarancji jakości, przy czym bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od 

następnego dnia po dniu sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót. 

§ 16 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 

ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami 

określonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) przewiduje również możliwość 

dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach: 

1) Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy lub zmniejszenie albo zwiększenie jego 

zakresu spowodowana uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, 

które sprawiają, że Przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób lub w mniejszym albo 

większym zakresie aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w umowie, a ponadto 

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy lub zmniejszenie albo zwiększenie jego 

zakresu jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności: 

a) zmian dotyczących zakresu Przedmiotu umowy, 

b) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności wiązanych ze zgłaszanymi przez 

Wykonawcę umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji 

Przedmiotu umowy,   

c) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub 

wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,   

d) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy 

technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej (w szczególności w przypadku 

wycofania z rynku starych rozwiązań technologicznych/technicznych lub materiałowych),   

e) konieczności zrealizowania nasadzeń oraz urządzenia terenów zielonych w okresie, w 

którym występują sprzyjające warunki atmosferyczne korzystne dla dokonania tego typu 

czynności zgodnie ze sztuką ogrodniczą; możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu umowy, ale jedynie w zakresie ww. prac,    

f) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,   

g) w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych okoliczności, których 

Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w terminie zawarcia umowy, pomimo 

zachowania przez Strony należytej staranności. Jako siłę wyższą rozumie się: wystąpienie 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w szczególności zagrażającego 
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bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne 

zaburzenia życia zbiorowego lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;  

Nie uznaje się za siłę wyższą: zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń 

koniecznych do realizacji Przedmiotu umowy,  trudności w zatrudnieniu pracowników  

o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen 

materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy;    

- w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, 

zmniejszeniu albo zwiększeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

2) Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz zmiana terminu na złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy możliwa będzie w przypadku konieczności 

wstrzymania wykonywania całości lub części robót lub w przypadku powstania opóźnień w 

realizacji robót, na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, 

jak: 

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiały lub utrudniały prowadzenie 

robót zgodnie z technologią ich wykonania,   

b) jeżeli z powodu nieodpowiednich warunków atmosferycznych niemożliwe byłoby 

przeprowadzenie wymaganych dla właściwego funkcjonowania obiektu badań i sprawdzeń 

może zostać ustalony przez Zamawiającego odrębny tryb (termin i sposób) ich prowadzenia 

oraz prowadzenia prac z nich wynikających, 

c) niemożliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy warunki archeologiczne, 

geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub 

uniemożliwiające terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,   

d) przyczyny techniczne (np. kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub 

innymi obiektami czy niewypałami/ niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk 

archeologicznych), 

e) przyczyny organizacyjne leżące po stronie Zamawiającego, tj. brak pełnego dostępu do 

terenu budowy, inne przyczyny organizacyjne powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, 

f) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem 

zaistnienia siły wyższej), 

g) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub 

wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, 

h) konieczność wprowadzenia do Przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu 

realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu 

umowy, 

i) potrzeba wykonania robót zamiennych lub ewentualnych dodatkowych w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia Przedmiotu umowy, 

j) odmowa lub przedłużająca się procedura dotycząca wydania przez organy administracji lub 

inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów 

realizacji inwestycji, 
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k) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych 

umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 

opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót, 

l) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania 

ofertą (w szczególności: w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego czy 

możliwych i koniecznych działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków 

finansowych na inwestycję - o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania 

ofertą do dnia zawarcia umowy),  

m) w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych okoliczności, których 

Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w terminie zawarcia umowy, pomimo 

zachowania przez Strony należytej staranności. Jako siłę wyższą rozumie się okoliczności 

wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. g. 

Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie wystąpienia ww. okoliczności 

uzasadniających wstrzymanie lub opóźnienie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót 

wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności, zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

3) w zakresie obowiązków Stron, terminu wykonania umowy, wysokości wynagrodzenia, 

warunków i sposobów płatności, podstaw odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, terminu 

na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysokości i podstaw naliczenia kar 

umownych: 

a) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację Przedmiotu umowy; 

b) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 

lub zaleceń instytucji, która przyzna środki na sfinansowanie zamówienia; 

c)  w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem wydania przez 

właściwe organy określonych nakazów, zakazów lub zaleceń, w tym w przypadku wydania 

postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.);  

d) w przypadku konieczności uzyskania orzeczenia sądu lub aktu organu administracyjnego,  

w tym w szczególności decyzji, postanowienia, uzgodnienia, którego konieczności nie 

przewidziano przy zawieraniu umowy lub w przypadku przedłużających się procedur 

administracyjnych; 

e) w przypadku gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ; 

f) w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych okoliczności, których 

Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w terminie zawarcia umowy, pomimo 

zachowania przez Strony należytej staranności. Jako siłę wyższą rozumie się: wystąpienie 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 
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rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia 

życia zbiorowego lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne.  

Nie uznaje się za siłę wyższą: zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń 

koniecznych do realizacji Przedmiotu umowy, trudności w zatrudnieniu pracowników 

o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy; 

g) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstałych z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego;  

h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających lub opóźniających wykonanie prac, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;  

i) w przypadku dostrzeżonych w umowie omyłek lub nieścisłości w stosunku do innych 

dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zmiana taka nie 

modyfikuje ogólnego charakteru umowy; 

j) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian wynikających z orzeczenia sądu, decyzji 

administracyjnej lub postanowienia albo zawartej ugody; 

k) w przypadku wystąpienia potrzeby wykonania robót zamiennych lub dodatkowych 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia Przedmiotu umowy, 

4) Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia oraz zmiana sposobu lub warunków płatności 

będzie możliwa również:  

a) w przypadku wystąpienia potrzeby wykonania robót zamiennych lub ewentualnych robót 

dodatkowych albo stwierdzenia wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających 

realizację umowy lub wprowadzenia do Przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej 

zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.). Zmiany będą możliwe w przypadku ich akceptacji przez 

projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń 

regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na 

konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym 

sposobem użytkowania. Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do Przedmiotu umowy i do 

dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne, zaniechane lub ewentualne 

dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, możliwa będzie zmiana 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień.  

b) w przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT oraz podatku 

akcyzowego związanych z Przedmiotem umowy,  

c) w przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w przypadku wykazania przez Wykonawcę, 

że przed zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia zatrudniał osoby  

z wynagrodzeniem w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę),  

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

e) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych,  
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- jeżeli zmiany określone w pkt 4) lit. b-e, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. 

zmiany, po wcześniejszym złożeniu przez Wykonawcę na piśmie zestawienia potwierdzającego 

wpływ zmian określonych powyżej na ponoszone przez Wykonawcę koszty związane z realizacją 

zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na 

stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o których 

mowa w niniejszym ustępie następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu 

do umowy. 

5) w zakresie zmian osobowych: 

a) Zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ 

Podwykonawcy, na zasoby których Wykonawca powoływał się – zmiana może nastąpić pod 

warunkiem, iż nowy Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w 

zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

b) zmiany kierownika robót budowlanych - osoby posiadającej uprawnienia, do wykonania 

Przedmiotu umowy przedstawionych w ofercie – Wykonawca może dokonać zmiany tej 

osoby jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę na 

następujących warunkach: 

- Wykonawca proponuje zmianę ww. osoby w szczególności w razie: śmierci, choroby lub 

zdarzeń losowych, niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy, rezygnacji tej 

osoby lub utraty przez nią wymaganych uprawnień, 

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jeżeli uzna, że nie wykonuje 

ona swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany będzie do zmiany 

ww. osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku 

Zamawiającego, 

c) w przypadku zmiany osoby kierownika robót, nowa osoba powołana do pełnienia ww. 

obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla 

pełnienia danej funkcji; 

d) Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) możliwa jest, 

wyłącznie w sytuacjach szczególnych, odpowiednio umotywowanych w formie pisemnej lub 

formie elektronicznej, zaś osoba zastępująca winna legitymować się co najmniej takimi 

samymi kwalifikacjami jak osoba zastępowana. W przypadku zmiany osób, o których mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 2), o ile były wobec tych osób stawiane wymagania w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, zmiana taka wymaga zatwierdzenia nowych osób przez 

Zamawiającego na zasadach określonych powyżej. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy nie 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile nie ma zastosowania zdanie drugie 

niniejszego ustępu oraz zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym.   

2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych 

/ewentualnych niezbędnych robót dodatkowych ustalona zostanie kolejno, na podstawie 

kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w przypadku braku ich w kosztorysie ofertowym na 

podstawie katalogów nakładów rzeczowych korzystających z bazy cen cennika SEKOCENBUD lub 

INTERCENBUD dla obowiązującego kwartału, z zachowaniem kosztów robocizny, materiałów, 

pracy sprzętów oraz przyjętych narzutów (koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk) z kosztorysu 
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ofertowego, a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur 

zakupu lub ofert rynkowych, a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej. Kalkulacja własna 

powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie z rozbiciem na poszczególne elementy. 

3. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną 

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej lub formie elektronicznej 

uwzględniając ust. 4. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności lub zdarzenia wpływającego na realizację Przedmiotu 

umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego dostarczając pisemny  

wniosek  wraz  z  wyczerpującym  i szczegółowym  uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 10 

dni od wystąpienia okoliczności lub zdarzenia jednak nie później niż na 5 dni przed terminem 

odbioru technicznego w zakresie robót budowlanych oraz nie później niż na 5 dni przed 

terminem odbioru końcowego w pozostałym zakresie. Nie złożenie przedmiotowego  wniosku  

wraz z uzasadnieniem w określonym  w zdaniu pierwszym terminie może skutkować 

nieuwzględnieniem przez Zamawiającego niezgłoszonej w terminie okoliczności lub zdarzenia 

jako podstawy do zmiany umowy, w tym w szczególności do zmiany terminu wykonania umowy.  

Wniosek o zmianę umowy na podstawie zgłoszonych okoliczności, o których mowa w zdaniu 

pierwszym może być złożony nie później niż na 5 dni przed terminem odbioru technicznego w 

zakresie robót budowlanych oraz nie później niż na 5 dni przed terminem odbioru końcowego w 

pozostałym zakresie. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4) lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4) lit. d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienia na rzecz Zamawiającego. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4) lit. e zmiana wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów 

kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 

Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 
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8. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej, pod 

rygorem nieważności. 

§ 17  

ZMIANA WYNAGRODZENIA NA PODSTAWIE ART. 439 USTAWY – PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.  

2. Zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze Stron nie 

wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Możliwe jest wprowadzanie 

kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż raz 

na 3 miesiące. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od 1. dnia kolejnego 

miesiąca kalendarzowego od zatwierdzenia przez Zamawiającego złożonego przez Wykonawcę 

zmienionego kosztorysu i dokonania w budżecie Gminy Michałowice stosownych zmian 

uwzględniających waloryzację na podstawie niniejszego postanowienia.  

3. Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy 

niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem 

złożenia wniosku. 

4. Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy 

uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się jako wartość większą niż 5,5% 

lub  odpowiednich jednostek lub mniejszą niż -5,5% lub -5,5 odpowiednich jednostek dla sumy 

wartości zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy 

ogłaszanych w informacjach sygnalnych Głównego Urzędu Statystycznego dla wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do poprzedniego miesiąca ogółem z trzech 

następujących po sobie miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, przy czym, jeżeli wartość 

zmian podawana jest w liczbach setnych, pomija się tę wartość i jako wiążącą przyjmuje się 

wartość dziesiętną (tj. np. wartość zmiany podawana jest jako 101,1, to jako wartość do wyliczeń 

na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się 1,1). 

5. Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie wzoru: WZ = (W x F)/100, przy czym: W - 

wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3, F – średnia 

arytmetyczna trzech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy, związanych z realizacją Przedmiotu umowy, 

wynikających z informacji GUS, o których mowa w ust. 4.  

6. Wartość zmiany należy powiększyć o należny podatek VAT . 

7. Zmianę umowy dotyczącą zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie strony 

wprowadza się aneksem do umowy, do którego załącznikiem będzie zamienny Harmonogram.  

8. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

to 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian 

wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 30% wynagrodzenia określonego pierwotnie 

w umowie. 
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9. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 

i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie. Wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt 

wykonania zamówienia określa się poprzez określenie realnego wzrostu wydatków Wykonawcy 

na materiały lub eksploatację niezbędne dla wykonania Przedmiotu umowy. Wpływ zmiany ceny 

materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia wykazuje Wykonawca we wniosku o 

dokonanie zmiany na tej podstawie.  

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem 

umowy są roboty budowlane lub usługi, okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 

§ 18  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA I OCHRONY ZIELENI NA CZAS 

TRWANIA INWESTYCJI 

1. W trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia stref ochronnych 

drzew i krzewów (zwanej dalej Strefą Ochronną Zieleni - SOZ) oraz roślinności pozostawionej do 

zachowania. Zabezpieczenia na czas budowy wymagają wszystkie drzewa i krzewy na terenie 

inwestycji oraz te mogące znajdować się w zasięgu prowadzonych robót budowlanych minimum 

w strefie okapu korony powiększonej o 1 m. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie działania w otoczeniu zieleni będzie prowadził w sposób jak najmniej szkodzący 

roślinności, zgodny z obowiązującymi przepisami; 

2) rośliny przeznaczone do zachowania na terenie inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania będzie 

pielęgnował na bieżąco poprzez systematyczne podlewanie (częstotliwość oraz ilość wody 

muszą być dostosowane do wielkości roślin, warunków glebowych i atmosferycznych) oraz 

zapewnienie im optymalnych warunków wodno-powietrznych w obrębie strefy ochronnej 

(SOZ). Uschnięte i obłamane gałęzie i konary usunie powstałe podczas robót budowlanych 

przycinane będą pod nadzorem dendrologicznym; 

3) w przypadku prac wykonywanych w sezonie zimowym, zapewni roślinom odpowiednie osłony 

przed skutkami zimowej konserwacji dróg. Ponadto, na bieżąco będzie sprawdzał 

zabezpieczenia roślin oraz korygował i naprawiał uszkodzone zabezpieczenia roślin na placu 

budowy; 

4) teren objęty robotami stanowiącymi zieleń publiczną, po zakończeniu inwestycji przywróci do 

stanu pierwotnego, zdemontuje zabezpieczenia zieleni zaś trawniki otworzy. 

3. W celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych pni drzew (otarcia, obicia, opalenia kory), a  także 

mechanicznych uszkodzeń korony i korzeni należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia stref 

ochronnych drzew i krzewów (SOZ), aby nie dopuścić do ujemnych skutków poniesionych w 

wyniku prac wykonawczych oraz stosować rozwiązania techniczne ograniczające ingerencję 

w systemy korzeniowe drzew, takie jak ściółkowanie SOZ. 
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4. W ramach zabezpieczenia i ochrony zieleni na placu budowy należy wykonać następujące 

czynności: 

1) przed przystąpieniem do prac budowlanych wyznaczyć Strefy Ochrony Zieleni (SOZ) dla zieleni 

przeznaczonej do zachowania, która zapewni ochronę gleby i wszystkich części roślin 

podziemnych i nadziemnych: 

a) dla drzew – obszar wyznaczony przez rzut zasięgu korony powiększony w każdą stronę o 

minimum 1,0 m; SOZ wyznacza się indywidualnie dla drzew o nietypowym pokroju lub gdy  

z uwagi na lokalizację drzew np. w pobliżu skrajni drogowej niemożliwe jest wyznaczenie 

SOZ, zgodnie z zasadami wyznacza się do wygrodzenia w miarę możliwości terenowych jak 

największą strefę SOZ od pnia drzewa. Zasięg SOZ musi być zatwierdzony i odebrany przez 

Inspektora nadzoru dendrologicznego. Odbiór udokumentowany jest raportem, 

b) dla grup krzewów – obszar wyznaczony rzutem obrysu pędów krzewów powiększony o 

minimum 0,5 m, 

c) SOZ jest otoczone tymczasowym ogrodzeniem ochronnym, które powinno być: widoczne, 

wysokie (minimum 1,5 m wysokości), trwałe (zbudowane z pionowych i poziomych, 

drewnianych lub metalowych, dobrze zespolonych ram, podpartych punktowo i 

wypełnionych np. siatką metalową. Możliwe jest również zastosowanie ażurowych lub 

pełnych paneli tymczasowego ogrodzenia budowlanego, wsparte na ustawionej na gruncie 

stopie betonowej), oraz oznaczone tablicami informującymi o celu ustawienia ogrodzenia 

przedmiocie ochrony oraz zakazach dotyczących jego przestawiania i ograniczeń w SOZ 

(m.in.: „Uwaga- Strefa Ochrony Zieleni”; lub „Uwaga – Strefa Ochrony Drzewa; lub „Nie 

wchodzić”; lub „Nie przestawiać ogrodzenia”; lub „Nie składować materiałów”), 

d) Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie prace w SOZ będą wykonywane ręcznie  

(tj. z użyciem urządzeń przeznaczonych do wykonywania robót ziemnych w bezpośredniej 

bliskości korzeni). W uzasadnionych przypadkach Wykonawca jest uprawniony do 

zastosowania metody prowadzenia robót ziemnych przy zastosowaniu sprężonego 

powietrza (np. urządzenia typu AirSpade), 

e) Wykonawca oświadcza, iż w strefie SOZ nie będzie wykonywał prac z użyciem maszyn takich 

jak pługi czy glebogryzarki, 

2) w przypadku odkrycia systemów korzeniowych, Wykonawca zabezpieczy korzenie przed 

wyschnięciem poprzez okrycie ich podłożem, matami lub tkaninami jutowymi regularnie 

zwilżanymi wodą, 

3) zabezpieczenie drzew usytuowanych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego Wykonawca 

przeprowadzi po uzyskaniu zgody właściciela gruntu. Brak zgody, o której mowa w niniejszym 

ustępie, nie jest podstawą do wstrzymania prac w zakresie realizacji inwestycji, 

4) w przypadku braku możliwości wygrodzenia pełnej SOZ, Wykonawca jest zobowiązany do 

ochrony roślin przed zagęszczeniem i zanieczyszczeniem poprzez stosowanie dróg 

tymczasowych, jako ciągu pieszego bez usuwania górnej warstwy gleby. Wykonawca jest 

zobowiązany do wyłączenia terenów zadarnionych  

z wszelkiego rodzaju użytkowania w czasie budowy (tj. przejazd maszyn, parkowanie 

pojazdów i maszyn, składanie materiałów, ziemi itp.), 

5) odbiór każdego etapu prac odbywa się pod nadzorem dendrologicznym i udokumentowany 

jest raportem. 
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5. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zatwierdzenie zabezpieczenia drzew przed 

rozpoczęciem budowy przez Inspektora ds. zieleni. 

6. Wykonawca ma obowiązek każdorazowego powiadomienia Inspektora ds. zieleni  

o terminie wykonywania prac w pobliżu drzew, natomiast wszelkie prace wykonywane  

w SOD muszą być wykonywane pod nadzorem dendrologicznym, inspektora ds. zieleni. 

 
§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks cywilny.  

2. Strony poddają spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub pozostających  

w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, 

bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie, z zachowaniem zasad dotyczących zamówień 

publicznych. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich.   

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy staną się nieważne lub nieskuteczne, nie 

narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. 

6. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść  

na osobę trzecią, wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych, przysługujących 

Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy 

także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 § 

1 i § 2 Kodeksu cywilnego). 

7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia oraz dane Wykonawcy stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o 

zawartej umowie publikowane są w rejestrze umów na stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice. 

8. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego./ Umowę zawarto w formie elektronicznej. 

Załączniki do umowy: 

Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1,  

Kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 2,  

Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 3, 

STWiOR, stanowiąca załącznik nr 4, 

Przedmiary stanowiące załącznik nr 5. 
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