Umowa Nr 272.7.2023
zawarta w Pefczycach wdniu .................. 2023 r. pomiedzy
Gming Petczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pelczyce zwang dalej ,ZAMAWIAJACYM”,

reprezentowang przez Burmistrza Petczyc — dr Mirostawa Kluka
przy kontrasygnacie ...........cccoeiiiiiiiiiiiiiieee,

zwanym/g w dalszej cze$ci umowy Wykonawca.

W  zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, w ftrybie podstawowym, zgodnie ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), na roboty budowlane

pn.: ,Remont drogi gminnej nr 676515Z (ul. Rakoniew) w Pefczycach”

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamdwienia jest remont drogi w Gminie Petczyce, .

e Pelczyce, droga nr 676515 ul. Rakoniew — 350 m
Realizacja przedmiotu zaméwienia polega na:

— Wykonaniu prac przygotowawczych, robo6t ziemnych i rozbiérkowych,

— Woykonaniu podbudowy,

— Utozeniu nawierzchni z kostki betonowej szlachetnej o tacznej powierzchni

2 120,00 m?,

— Woykonaniu prac wykonczeniowych i uzupetniajacych.
Planowany remont nawierzchni drogi nr 676515 ul. Rakoniew zlokalizowanej w miejscowosci
Peiczyce. Przedmiotowa droga stanowi dojscie i dojazd do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, budynkéw gospodarczych, ogrodéw dziatkowych, pol, magazynéw na potrzeby
gospodarki rolnej, zaktadéw przetwérstwa rolno-spozywczego. W obecnym stanie przedmiotowa
droga posiada nawierzchnie z prefabrykatow (trylinka). Obecny, zly stan techniczny, wymaga
wykonania nowej nawierzchni oraz poprawy nosnosci drogi.
. Zakres robét do wykonania szczeg6towo okresla dokumentacja techniczna:

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, Opis techniczny, Plan sytuacyjny

m. Petczyce. Dokumenty opracowane dla w/w inwestycji przez Pana Macieja Zidtkowskiego,
Zamowienie jest dofinansowane przez Krajowy Os$rodek Wsparcia Rolnictwa.
Wykonawca oswiadcza, ze:
a) zapoznat si¢ szczegotowo z opisem i zakresem robot;
b) jego oferta zawiera wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego zrealizowania

zamowienia;
c) rozwigzania zawarte w dokumentacji technicznej nie budzg watpliwosci, a ewentualne
niejasnosci zostaty rozstrzygniete do dnia ztozenia oferty;

d) akceptuje istotne postanowienia zawarte w swz i zatgczonych do niej dokumentach.
Wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji rob6t, wymagajgce
wywozu, np. robét ziemnych bedag stanowity wlasnos¢ Wykonawcy, o ile Zamawiajgcy wyrazi na
to zgode. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
prawnych, wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2022 r., poz. 2556) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz.
1587).
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia z nalezytg starannoscia,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, z postanowieniami niniejszej
umowy, z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Integralng czescig Umowy jest Oferta Wykonawcy. Zadna cze$é Umowy nie bedzie
interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien Zamawiajgcego, wynikajgcych z Oferty
Wykonawcy oraz swz. Integralng czes¢ umowy stanowi dokumentacja, stanowigca opis
przedmiotu zamowienia.
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11.

§2
Termin wykonania umowy i odbiory robét

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdéwienia zostat wykonany w terminie do 12 miesiecy od

dnia podpisania umowy na roboty budowlane.

Za termin wykonania zamowienia rozumie sie wykonanie catosci zamowienia.

Rozpoczecie robét objetych niniejszym postepowaniem nastgpi w dniu protokolarnego

przekazania terenu robét Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru korncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy na pismie termin odbioru i rozpocznie odbiér koncowy w terminie 7 dni od

daty poinformowania go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone uchybienia (usterki, wady,

niedorébki), dotyczgce wykonania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone uchybienia nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwié
dokonania odbioru koncowego do czasu ich usuniecia lub dokonaé¢ odbioru koncowego i
rownoczesnie wyznaczy¢ termin usunigcia tych uchybien. Po usunigciu uchybien
Wykonawca zgtosi na pismie gotowos¢ do odbioru,

b) jezeli stwierdzone uchybienia nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy, gdy uchybienia uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
kohcowego, zgodnie z jego przeznaczeniem, lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
proporcjonalnie do wartosci czesci przedmiotu umowy, w ktérym te uchybienia stwierdzono,
gdy istnienie tych uchybien nie wyklucza uzytkowania przedmiotu odbioru koncowego
zgodnie z jego przeznaczeniem;

Niezaleznie od uprawnien wskazanych w ust. 6 Zamawiajgcemu stuzy prawo naliczenia kar

umownych za kazdy dzieh zwtoki w wykonaniu przedmiotu zamdwienia.

Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru kohcowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w jego toku.

Z czynnosci stwierdzajgcych usuniecie usterek, wad i niedorébek zostanie sporzgdzony stosowny

protokét usuniecia usterek, wad i niedordbek.

Po dokonaniu odbioru korncowego i obustronnym podpisaniu protokotu odbioru korncowego

rozpoczynajg swéj bieg terminy dotyczace rozliczenia umowy, zaptaty faktury koncowej,

gwaranciji, i terminy zwigzane ze zwolnieniem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli jednak w czasie odbioru koncowego zostaty stwierdzone uchybienia, o ktérych mowa w

ust. 6a), a Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia tych uchybien,

wyzej wymienione terminy zaczynajg swoj bieg od daty podpisania protokotu stwierdzajgcego
usuniecie usterek, wad lub niedorébek.

W przypadku nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce uchybien stwierdzonych:

przy odbiorze kohcowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy

jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§3

Zobowiagzania Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
2) zapewnienia nadzoru nad realizacjg umowy,

3) odbioru koncowego prac,

4) zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktury koncowe;.

§4
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zatrudni, a takze kazdy jego podwykonawca i kazdy dalszy

podwykonawca zatrudni osoby, o ktérych mowa w § 13 niniejszej umowy, zawierajgc z tymi

osobami pisemne umowy o prace.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

a) zapewnienie kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

b) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

c) uczestniczenie w naradach technicznych oraz radach budowy;

d) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych;
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e) dostarczenie, montaz i demontaz wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen
koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy;

f)  utrzymanie porzgdku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

g) zgtoszenie Zamawiajgcemu roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

h) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot, uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét, doprowadzenie
nawierzchni oraz obiektéw sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia budowy;

i)  dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robét (nie pdzniej niz 5 dni roboczych po
zgtoszeniu robét do odbioru), dokumentacji odbiorowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682).

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy oraz zapewnic

warunki bezpieczenstwa w okresie prowadzenia roboét.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skltadowat na biezgco i na wlasny koszt

wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne, materiat, odpady, $mieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu robét przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody dokona jej usuniecia (naprawy, remontu) na

koszt wlasny.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego przestrzegania obowigzujgcych przepiséow

dotyczacych bezpieczenstwa, w szczegolnosci przepisow i instrukcji bhp i p.poz.

Przed przystgpieniem i podczas wykonywania robot wykonawca zobowigzany jest do

zabezpieczenia terenu robét.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu robot.

§5

Nadzér inwestorski
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru robot w osobie ...
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ... , bedacego czionkiem Izby
Inzynierdw Budownictwa o nr ewidencyjnym ..., i posiadajgcego
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg na petnienie nadzoru, w
szczegolnosci do kontrolowania rozliczen robot.
Podstawowe prawa i obowigzki Inspektora nadzoru okresla art. 25 i 26 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682), dalej pb.

§6
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia Kierownika Robdt w osobie: ...l , posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ................... W SpecjalnosCi ....ovevieiiiiiii, , bedacego
cztonkiem lzby Inzynierébw Budownictwa o nr ewidencyjnym ................... i posiadajgcego

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Podstawowe prawa i obowigzki Kierownika budowy okre$la art. 21a, 22, 23 ustawy pb.

§7

Zasady weryfikacji rodzaju, jakosci i ilosci materiatéw i roboét
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw nabytych na wtasny koszt.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania oraz co do jakosci - wymaganiom postawionym w zatgcznikach do swz, a
takze muszg by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, okreslonym przez odpowiednie
przepisy, normy i wytyczne producentow.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w stosunku
do zastosowanych materiatdw, stosownych, wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat
technicznych i innych dokumentéw, stwierdzajgcych ich dopuszczenie i przydatnosé do
stosowania w okreslonym przypadku.
Materiaty zastosowane przez Wykonawce, ktérych cechy sg nieodpowiednie do zastosowania w
okreslonym przypadku, albo ktérych witasciwosci Wykonawca nie bedzie moégt szczegoétowo
udokumentowac¢, lub tez takie, ktére nie posiadaja wymaganych certyfikatdw i aprobat
technicznych, podlegajag wymianie na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie
bezposrednie i posrednie koszty zwigzane z ich wymiana.
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§8
Podwykonawcy

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany dofgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci
zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzezen w formie pisemnej,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie =zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w

terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o

podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode na

zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w

szczegolnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

4) terminy odbioru robét - muszg byé krétsze lub musza przypadac na ten sam dzien, co termin
wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

5) termin zapftaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w
taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy);

6) termin rekojmi i gwarancji nie moze uptywa¢ wczesniej niz termin rekojmi i gwarancji,
wskazany w niniejszej umowie w § 11.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcag lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawieraC postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robét przez Zamawiajgcego;

3) ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Podwykonawca, zamierzajagcy zawrze¢ umowe z dalszym Podwykonawcg powinien uzyskaé

zgode na zawarcie tej umowy od Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca roboét budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodnosé z oryginatem,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia.
Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
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12.

No

10.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 5)
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty, dostawy i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami,
zaniedbaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy i jego waloryzacja
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe:
1] A0 zt
stownie netto: ........cooiiiiiiiiiii
podatek VAT: i zt
stownie podatek VAT .o
Brutto: v zt
stownie brutto: .......cc.oiiii
Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczaitowg i obejmuje ona
wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, choc¢by ich rozmiardw i kosztéw
prac nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sg
konieczne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacja, stanowigcg opis przedmiotu
zamoéwienia oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia,
a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okres$lonego w umowie.
W przypadku niewykonania przez wykonawce wszystkich robdt, zgodnie z dokumentacjg
zaméwienia, za ktére w umowie okreslone zostato wynagrodzenie ryczattowe, wynagrodzenie
wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone, stosownie do zakresu niewykonanej czesci robét.
Wielkos¢ niewykonanych robét w stosunku do catodci robdt, objetych przedmiotowym
zamoéwieniem zostanie ustalona przez przedstawicieli Stron.
Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 obejmuje wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., okreslone w rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 14 wrze$nia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1893).
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie na podstawie jednej faktury koncowe;.
Faktura koncowa, obejmujgca catos¢ wynagrodzenia wynikajgcego z oferty wykonawcy, zostanie
wystawiona po wykonaniu catodci prac, wynikajgcych z zamowienia i po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. Wykonanie zamowienia zostanie stwierdzone
przez przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru ze strony zamawiajgcego, w protokole
odbioru koncowego.
Podstawg wystawienia faktur jest podpisany przez Strony bezusterkowy protokét odbioru robdét.
Do faktury Wykonawca winien zatgczy¢ protokdt odbioru robét, podpisany przez Zamawiajgcego.
Zaptata nastgpi po przedstawieniu przez wykonawce dowoddéw, potwierdzajgcych zaptate
wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom. Do faktury
Wykonawca winien zatgczy¢ dowody dokonania zapfaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.
Rozliczenie nastgpi w formie przelewu z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
protokotem, o ktérych mowa w ust. 8. Termin ten jest zastrzezony na rzecz Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmine Petczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Petczyce, NIP
594-15-32-878.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce faktur elektronicznych za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 0
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. 2020 r., poz. 1666) oraz zawierac
nastepujgce dane:

NABYWCA: Gmina Petczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Petczyce, NIP: 594-15-32-878
ODBIORCA: Gmina Petczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Petczyce, NIP: 594-15-32-878.
Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie.
W przypadku, gdy Wykonawcg bedg podmioty realizujgce wspodlnie prace na podstawie art. 58
ust. 1 Pzp (Konsorcjum), zaptata wynagrodzenia nastgpi na rzecz petnomocnika (Lidera)
uprawnionego do reprezentacji wszystkich czionkéw Konsorcjum w trakcie realizacji prac,
sktadania wszelkiego rodzaju oswiadczen woli i odbioru Wynagrodzenia w imieniu swoim jak i
pozostatych czionkéw Konsorcjum*. (usungé jesli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana nie
ztozyt oferty wspoinej*)

Jezeli w czasie trwania umowy ceny materiatéw lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg zamdwienia,
zmienig sie o co najmniej 20% wzgledem ceny przyjetej w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie, znajdujgcej odzwierciedlenie w przekazanym zamawiajgcemu
wypetnionym przedmiarze robot, kazda ze Stron ma prawo wystgpi¢ do drugiej Strony z
wnioskiem o zmiane wynagrodzenia umownego. Strona zgdajgca zmiany wynagrodzenia na tej
podstawie przedtozy dowody na wptyw zmiany cen lub kosztdow na koszt wykonywania
zamoéwienia, w szczegolnosci przedstawiajgc zmniejszony zysk z powodu zmiany cen lub
kosztow.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 16 Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia, wraz z tym
wnioskiem przedktada drugiej stronie wyliczenie zmienionych cen i kosztow z uwzglednieniem
ponizszych regut:

1) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng wartos¢ robot z uwzglednieniem zysku nie

wyzszego niz 5%,

2) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot lub

zmienianych materiatéw,

3) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogdinie

dostepnych cennikéw, np. Sekocenbudu, aktualnych na dzien sporzgdzenia kosztorysu.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodéw, o
ktérych mowa w ust. 16, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o
zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.
Strona, ktéra otrzymata wniosek o zmiane wynagrodzenia na podstawie ust. 16 moze wnies¢, w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych zastrzezenia do wyliczenia, o ktérych mowa w ust. 17,
do ktérych Strona wnioskujgca o zmiane powinna ustosunkowac sie w terminie 7 dni roboczych
od dnia przekazania jej uwag.
W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robdt i materiatdw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem =zasad przewidzianych w ust. 17. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.
W przypadku akceptacji wniosku o zmiane wynagrodzenia zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej
niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Nowe wynagrodzenie bedzie obowigzywato od dnia
zwarcia aneksu.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, zwigzana z okolicznosciami, o ktérych mowa w ust.
16 wynosi 20% pierwotnej wartosci zamowienia.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 16-22, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdbw lub kosztéw, dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli fagcznie spetnione sg nastepujace warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi
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2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

pod rygorem zaptaty kary umownej, okreslonej w § 14 ust. 2 ppkt 9) niniejszej umowy.

24. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, Wykonawca wykona
wycene tych robot budowlanych w formie kosztorysu sporzagdzonego metodg szczegétowa, przy
zastosowaniu nastepujgcych nosnikéw cenotwaérczych:

a) stawka roboczogodziny R — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg publikaciji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzgdzania kosztorysu,

b) koszty posrednie Kp (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzgdzania kosztorysu,

c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) — $redni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (fgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug s$rednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcéw na
stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
brutto umowy, tzn.: ...cciiiiiiiiiia zt (stownie: ... ) formie

2. Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

3.  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wyniesie
30% wysokosci zabezpieczenia.

4. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady. Okres gwarancji i rekojmi za wady uptywa ...... miesiecy od daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 451 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane w ramach realizaciji
niniejszej umowy na realizacje zadania inwestycyjnego Remont drogi gminnej nr 67651527 (ul.
Rakoniew) w Pelczycach na okres ........ miesiecy, liczgc od daty odbioru koricowego lub,
jezeli taki sporzgdzono, od daty odbioru usuniecia uchybien.

2. Okres gwarancji ustalony w ust. 1 jest zgodny z tredcig oferty zlozonej przez Wykonawce w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, a szczegoty gwarancji okresla zat. Nr
5 do umowy, ktory Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg odbiorowa.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany do posiadania przez caty okres realizacji zamdwienia i przedstawienia
Zamawiajgcemu kserokopii optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, zwigzanej z realizacjg przedmiotu Umowy, na
kwote nie nizszg niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych), potwierdzonej za zgodnos$é z
oryginatem wraz z dowodem jej optacenia. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez
Wykonawce obowigzku przedstawienia polisy Zamawiajgcemu bedzie uznawane przez strony za
réwnoznaczne z nieposiadaniem polisy.

2.  Wpykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli umowa
ubezpieczenia zostata zawarta na okres krotszy niz wymagany na podstawie ust. 1, Wykonawca,
na co najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejgcej umowy ubezpieczenia, przedstawi
Zamawiajgcemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowigzek po
kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢é Zamawiajgcemu jej kserokopie, potwierdzong za
zgodnosé z oryginatem wraz z dowodem jej opfacenia, w takim terminie, aby byta zachowana
ciggto$¢ ubezpieczenia. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce obowigzku
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okreslonego w zd. 2 lub 3 bedzie uznawane przez Strony za rdwnoznaczne z niewykonaniem
obowigzku utrzymania ciggtosci ubezpieczenia.

W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy o ktérej mowa w
ust. 1, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

W sytuacji, gdy na skutek zmiany umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizaciji
przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu obowigzywania
polisy OC albo, jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy OC na okres wynikajgcy z
przediuzonego terminu realizacji umowy.

§13

Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych

1.

wymagan
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
stosunku pracy, oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, w
szczegolnosci takich, jak: prac przygotowawczych, wykonaniu robét ziemnych i rozbiérkowych,
wykonaniu podbudowy, utozeniu nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu prac
wykonczeniowych i uzupetniajgcych - wykonywane na terenie budowy.
Wykonawca i Podwykonawca ma obowigzek przechowywaé w trakcie realizacji umowy dowody
zatrudnienia oséb wskazanych w ust. 1, w szczegdlnosci umowy o prace.
W trakcie realizacji zamoOwienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,
3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopia umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) inne dokumenty.
Dokumenty wskazane w ust. 4 powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika. Pozostate informacje powinny by¢ zanonimizowane w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami winny naktada¢ na podwykonawcéw
obowigzki umozliwiajgce Wykonawcy wywigzywanie sie z obowigzkéw w zakresie potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci.
Brak wykazania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci jest taktowany na réwni z
niespetnieniem obowigzku zatrudnienia i uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych
lub wypowiedzenia umowy zgodnie z zasadami w umowie wskazanymi.

§14
Kary umowne
Strony ponoszg odpowiedzialno$s¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan na
nizej opisanych zasadach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe netto, okreslone w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w zakonczeniu robo6t budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
netto, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego jako termin do usuniecia wad i usterek,

3) za zwioke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonedo przez Zamawiajgcego jako termin do usuniecia wad i usterek,

4) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
taki przypadek,

6) za nieprzedtozenie w terminie po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 2 000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

8) za niedopemienie wymogu zatrudnienia na umowe o prace osob, ktore podczas realizacji
przedmiotu umowy bedg wykonywa¢ czynnosci wymienione w § 13 niniejszej umowy — w
wysokosci 3 800,00 zt, za kazdy taki przypadek; kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdg
osobe niezatrudniong przez Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce na
postawie umowy o prace,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia
Podwykonawcy, zgodnie z trescig § 9 ust. 23 niniejszej umowy, w wysokosci 5 000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek.

Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu, kiedy mozliwe jest ich naliczenie,

a w przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.

Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony wynosi 30% fgczne;j

wartosci wynagrodzenia netto.

Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potracié z wynagrodzenia, informujgc o tym

Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych naleznych na podstawie ust. 2 pkt 1-3

oraz pkt 5-8 réwniez po rozwigzaniu, odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy i niezaleznie od

obowigzku zaptaty kary umownej naleznej na podstawie ust. 2 pkt 4.

Jezeli wysokos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego przewyzszy wysokos¢ kar umownych,

Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

0golnych.

§15
Informacja o nr NIP
Zamawiajgcy oswiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 594-15-32-878.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP ..................

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby
upowaznionej do odbioru faktur.

§ 16
Zmiany umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na
warunkach wskazanych ponizej:

1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczegdélnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) wystgpienie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (np. diugotrwate i intensywne
opady deszczu i/lub $niegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy ktérej niedopuszczalne
jest prowadzenie robdét budowlanych, powodzie) uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzeh czy dokonywanie odbiorow,
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d)

wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajacych
od typowych, szczegdlnie niesprzyjajgcych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby powietrzne, zjawiska niestandardowe w
klimacie polskim;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu)
czy warunki terenowe (istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji czy obiektéw
infrastrukturalnych);

1.2 Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego, w szczegoélnosci:

a)
b)

<)
d)
e)

f)

9)
h)

wstrzymanie, zawieszenie robot przez zamawiajgcego,

koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach budowy,

nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentéw budowy wymaganych przepisami
prawa,

opdznienia w zakresie dokonywania odbioréw,

jakiekolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie
przypisaC zamawiajgcemu, personelowi zamawiajgcego czy innemu wykonawcy,
zatrudnionemu przez zamawiajgcego na terenie budowy,

z powodu wstrzymania wykonywania robot budowlanych — na umotywowany wniosek
Uzytkownika obiektu, podyktowany ucigzliwoscig prowadzonych robét budowlanych — a w
szczegolnosci np. nadmierny hatas, wibracje, itp.

w zwigzku ze zmiang/aktualizacjg harmonogramu realizacji zadania,

jakiekolwiek inne opdznienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dajgce sie
przypisaé zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiajgcego na
terenie budowy;

1.3. Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegoélnosci:

a)
b)
c)
d)

przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleh, uzgodnien
bedacych wynikiem btedéw w dokumentacji projektowej,

koniecznosci modyfikacji umowy w zwigzku ze zmiang wytycznych dotyczacych realizacji
projektu, w ramach ktérego finansowana jest umowa,

zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje koniecznosé
dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, ktére nastgpity w trakcie realizaciji
zamoéwienia;

1.4. Zmiany w dokumentac;ji projektowej, w szczegdlnosci:

a)

b)

c)
d)

wystgpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, ktérych zaistnienie
zostato spowodowane sytuacjg niemozliwg do przewidzenia na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednoczesnie potrzeba ich wykonania
powoduje wstrzymanie realizacji przez wykonawce, co pocigga za sobg przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji zamdéwienia podstawowego,

wady dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy
grozitaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadg) i niezalezne od woli stron,
zmiany iloéci robd6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem, Ze wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

w wyniku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. ponizej,

1.5 Inne przyczyny zewnetrzne spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami, w szczegdlnosci;

a)

b)

<)

d)
e)

w zwigzku z okolicznosciami nie majgcymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajgcymi z prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci,

przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamoéwienia publicznego w
szczegolnosci poprzez srodki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcow lub inne
podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin zakonczenia robét okreslony zostat data,
koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w przetargu, a polegajgcych na
podniesieniu warunkéw uzytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakosci
wykonhczenia lub wyposazenia, wprowadzeniu zmian polegajgcych na obnizeniu kosztu
obiektu budowlanego,

koniecznosci wykonania innych robét (zamiennych),

skrécenia terminu wykonania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w
danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie
srodkow unijnych;
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f)

a)

zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystgpienia okoliczno$ci
przewidzianych w pkt 2.

przesuniecie etapow posrednich realizacji niniejszej umowy wynikajgcych z harmonogramu.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakohczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko
w przypadku, gdy nie byty one nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiada Wykonawca.

Wydtuzenie terminu trwania umowy, w przypadkach wskazanych powyzej bedzie rownowazne z
czasem trwania ich wstrzymania. Na te okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ktory potwierdzi przedstawiciel Zamawiajgcego.

2. Zmiany sposobu spetnienia swiadczenia:

2.1 Zmiana materiatéw czy urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia lub sposobu
wykonania zamowienia. Beda to np. okolicznosci;

a)

b)
<)

d)
e)

f)

a)

h)

n)

0)

p)

powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

wynikajgce z aktualizacji rozwigzah z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepisow,

w trakcie realizacji wykonywania zamdwienia nastgpita zmiana przepisow prawa
budowlanego,

zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robét budowlanych,

stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujgcych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien, ktérych nie mozna bylo wczesniej
przewidziec,

niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen,

pojawienia sie na rynku materiatdow lub urzgdzen nowszej generacji, pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robat,

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

celowosci lub konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, wynikajgcej z okolicznosci, ktérych nie
mozna bylo przewidziec,

wystgpienia warunkéw terenowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych
lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposéb wadliwy

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
podjecia przez osoby trzecie dziatah uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, ktdére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze Stron umowy,

zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét budowlanych,

poprawiajgce funkcje obiektu, estetyke jego wykonania itp., a wynikajgce z wad dokumentagc;ji
projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy grozitaby powstaniem
obiektu budowlanego obarczonego wadg) i niezalezne od woli stron,

zmiana producenta poszczegdinych materiatdw i urzgdzeh przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatdw lub urzadzen. Ww. zmiany bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania oraz nie spowodujg zmiany
wysokosci wynagrodzenia wykonawcy,

2.2 Zmiany osobowe;

a)

Zmiana osob, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, wymienionych w §
6 niniejszej umowy jest mozliwa pod warunkiem zapewnienia przez wykonawce osoby o nie
gorszym doswiadczeniu i o takich samych uprawnieniach.
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.3 Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
rzypadku:

a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiajgcego z podmiotem
wspoffinansujgcym,

b) zmiany wytycznych podmiotu wspoéffinansujgcego dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy,

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z
realizacji czesci przedmiotu zamdwienia.

. Zmiana wynagrodzenia,

a) w przypadku urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym podatku
VAT. Nowy VAT zostanie doliczony do wymienionej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy wartosci
netto.

. Pozostate rodzaje zmian;

4.1. wystgpienie ,sity wyzszej". ,Sita wyzsza" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza

kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwosc

wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu;

4.2. wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw

na realizacje przedmiotu umowy;

4.3. wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie

mozna usung¢ w inny sposOb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegoélnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

. W przypadku kazdej zmiany o ktdérej mowa powyzej po stronie wnoszacego propozycje zmian lezy

udokumentowanie powstatej okolicznosci.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 1-4 bedzie protokoét koniecznosci zatwierdzony

przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmian redakcyjnych umowy, zmian bedacych

nastepstwem zmian danych zaréwno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach

publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktow)

oraz innych zmian niestanowigcych zmian tre$ci umowy w stosunku do tresci oferty. W takiej

sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowigcych zmian tresci umowy w

stosunku do tresci oferty nie bedzie wymagato zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki.

§17
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni kalendarzowych. W razie odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z wymienionego powodu uwaza sie, ze odstgpienie to nastgpito z
winy Wykonawcy,

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

3) Wykonawca realizuje Roboty w sposéb niezgodny z Umowg, w szczegodlnosci pomimo
pisemnych zastrzezen wpisanych do dziennika czynnosci na budowie nie wykonuje Robdt
zgodnie z warunkami Umowy lub Dokumentacjg projektowg. Warunkiem odstgpienia od
umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszen w wyznaczonym odpowiednim
terminie, nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowym, i bezskuteczny uptyw powyzszego terminu.
W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z wymienionego powodu uwaza sie, ze
odstgpienie to nastgpito z winy Wykonawcy,

4) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw w zakresie zawarcia umow ubezpieczenia
lub utrzymywania (optacenia) zawartych umoéw ubezpieczenia, lub nie przedstawia dowodoéw
na zawarcie i opfacenie takich umoéw, stosownie do zobowigzan Wykonawcy w tym zakresie
wskazanych w § 12 Umowy,

5) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, doszio do zwioki w rozpoczeciu
lub zakohczeniu wykonania Robét tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, ze Wykonawca
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zdota ukonczy¢ przedmiot umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca moze Zzgdaé

wynagrodzenia jedynie za cze$¢ umowy wykonang do daty odstagpienia, bez prawa dochodzenia

odszkodowania z tego tytutu.

Umowne prawo odstgpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 moze zostaé

zrealizowane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego podstawy do

odstgpienia od umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy odmawia bez

podania uzasadnionej przyczyny odbioru robot w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru lub podpisania protokotu odbioru koncowego pomimo

wezwania Wykonawcy. W _razie odstgpienia przez Wykonawce od umowy z wymienionego w

zdaniu pierwszym powodu, uwaza sie, ze odstgpienie to nastgpito z winy Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wkasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat pfatnos¢ oraz inng,
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W wypadku odstgpienia od umowy/rozwigzania umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

i Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty odstgpienia:

a) sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia/rozwigzania i wyceni je w oparciu o ceny podane w wypetnionych przez
Wykonawce i przedfozonych Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy przedmiarach
robot;

b) zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ceny podane w wypetnionych przez
Wykonawce i przediozonych Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy przedmiarach
robot;

c) sporzadzi wykaz zakupionych w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy
materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢é wykorzystane przez niego do
realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowg i wyceni je w oparciu 0 ceny podane w
wypetnionych przez Wykonawce i przedtozonych Zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy przedmiarach robot;

d) zgtosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajgce, i najpdzniej w
terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

. Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§18

Rozstrzyganie sporéw
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
W przypadku braku mozliwosci rozstrzygniecia sporu na drodze postepowania reklamacyjnego
stronom przystuguje droga postepowania sgdowego.
Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Rejonowy wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

§19
Klauzula salwatoryjna
W razie, gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ sie niewazne,
waznosé catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.
W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.
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§20
Postanowienia koncowe i zataczniki

1. Cesja wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy moze by¢ dokonana przez Wykonawce
wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech egzemplarzach po dwa dla kazdej ze stron.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

4. Zatgcznikami do niniejszej umowy, ztozonymi nie pézniej niz 5 dni po zawarciu umowy sa:

1) wypetniony przedmiar robot;

2) kopia polisy OC wykonawcy;

3) oswiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika robdt (osoby/oséb, ktéra moze
petni¢c samodzielng funkcje techniczng w budownictwie w zakresie przedmiotu
Zamdéwienia).

4) kopie zaswiadczen wtasciwej izby samorzgdu zawodowego potwierdzajgcych wpis
osoby/os6b powotanej przez Wykonawce na liste czionkow tej izby i kopie uprawnien
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi: w specjalno$ci drogowej;

5) wz6r karty gwarancyjne;j.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata:

*Zamawiajgcy, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy,
ewentualne literowki, bfedne odniesienia, skoryguje pominiecia czeSci wyrazow i niewfasciwg odmiane
wyrazow oraz dokona innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie majgcych znaczenia dla brzmienia
umowy.
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