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Zamawiający udziela nw. wyjaśnień treści SWZ w związku ze złożonymi pytaniami: 

 

1. Czy Inwestor posiada prawa autorskie do zamieszczonej koncepcji na podstawie, której ma być 

wykonana dokumentacja projektowa? 

 

Wyjaśnienie: Zamawiający posiada prawa do koncepcji stanowiącej zał. nr 1 do wzoru umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia.  

 

2. Proszę o dokładne określenie terminu wykonania prac projektowych (w SWZ podane są inne 

terminy niż we wzorze umowy) 

 

Wyjaśnienie: Zgodnie z postanowieniami części IV SWZ, Zamawiający wymaga, aby przedmiot 

zamówienia został zrealizowany w terminie: 

a) etap I: do 2,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy; 

b) etap II: do 16.02.2024 r.; 

c) etap III: do 48 miesięcy od zakończenia etapu II. 

 

3. Czy projekt dróg o nr 4 KDG-D, 7 KDG – D, KDL – 7 wchodzi w zakres przetargu? 

 

Wyjaśnienie: Projekty dróg o nr KDG-D, 7 KDG-D, KDL-7 nie wchodzą w zakres postępowania o 

udzielenie niniejszego zamówienia. 

 

4. Czy na wyżej wymienione drogi Inwestor posiada opracowania projektowe? 

 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie posiada opracowań projektowych na wyżej wymienione drogi. 

 

5. Proszę o podanie numeru planu, wg którego zaprojektowana jest droga KDL – 7 

 

Wyjaśnienie: Droga KDL-7 zaprojektowana jest zgodnie z Uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Miasta 

Łuków z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami 

administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora 

Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawska, terenem PKP. 

 

6. Szanowni Państwo, prosimy i skorygowanie umowy w zakresie terminów realizacji zadania 

zgodnie z ogłoszeniem: 

a) etap I: do 2,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy; 

b) etap II: do 16.02.2024 r. 

c) etap III: do 48 miesięcy od zakończenia etapu II 

We wzorze umowy znajdują się terminy: 

a) Etap I: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy 

b) 2) Etap II: do 31.12.2023r. 

c) 3) Etap III: 48 miesięcy od zakończenia Etapu II 

 

Wyjaśnienie: Zamawiający dokonuje korekty postanowień § 4 wzoru umowy, zgodnie z zapisami 

SWZ. 

 

7. Proszę o określenie jaki zakres prac dotyczy etapu I, II i III, jak również czy w zakresie 

obowiązków wykonawcy jest również uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.  
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Wyjaśnienie: Zakres zamówienia w każdym z 3 etapów jego realizacji określony jest szczegółowo 

w postanowieniach § 2 ust. 3 wzoru umowy. W ramach etapu II Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę dla budowy budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych i całego przedsięwzięcia inwestycyjnego położonego w Łukowie przy ul. 

Wileńskiej, na działce oznaczonej 10988/13, 10988/5. 

 

Jednocześnie zamawiający przedłuża termin składania ofert. W związku z tym dokonuje zmiany 

nw. postanowień SWZ: 

 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty powinno się umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/ do dnia 25.08.2023 r. do godziny 16.00. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2023 r. o godz. 18:00. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia, w którym upływa termin składania ofert do dnia 

23.09.2023 r. 

 

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają niezmienione. 


