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Załącznik nr 9 do SWZ                                                                                                               

UMOWA Nr: …………….   (po modyfikacji z dn. 20.04.2023 r.) 

(projekt) 
 
zawarta w dniu ………………/zawarta w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron* 
*(skreślić niewłaściwe w zależności od sposobu podpisania umowy) 

pomiędzy: 
Powiatem Wołowskim 
z siedzibą w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów  
NIP: 9880219208,  
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

1. …………………………   

2. …………………………   
przy kontrasygnacie ……………………….   
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a  
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..………… 
z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………………………….………..……. 
posiadającym NIP: …………………………………. REGON: ………………………………………………………………..………… 
reprezentowanym przez: 
1. …………………………….… 
2. ………………………..…….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.; Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym bez 
negocjacji, art. 275 pkt 1, o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych w ramach 
zamówienia pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko nabór 3: 1114D, 1113D” 

2. Zakres zamówienia podzielony został na 3 odcinki: 
1) DP 1114D m. Głębowice, dł. 990 m 
2) DP 1114D odc. Czaplice – skrzyż. z DP 1324D, dł. 990 m 
3) DP 1113D m. Brzózka, dł. 800 m 

3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację 

projektową wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami prawa 
obowiązującego w momencie ich realizacji i obejmujących min.: 

− frezowanie istniejącej nawierzchni, 

− oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, 

− wykonanie warstwy profilującej  

− wykonanie warstwy ścieralnej  

− wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, 

− wymiana barier drogowych, 

− oznakowanie robót 
2) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.  

3) Obsługa geodezyjna inwestycji. 

4) Dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) z załącznikami i wyjaśnieniami, 
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Dokumentacją Projektową oraz ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i  polskimi  normami  oraz  oddania  przedmiotu  niniejszej  umowy  
Zamawiającemu  w terminie w niej uzgodnionym. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 
1) dysponuje niezbędną wiedzą, kwalifikacjami, doświadczeniem i potencjałem technicznym oraz osobowym 

niezbędnym dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem należytej staranności, 
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, 
4) zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń ani uwag. 

7. Realizacja inwestycji współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i godzi się na finansowanie inwestycji zgodnie z uzyskaną 
Promesą dofinansowania w ramach Funduszu. 

 
§ 2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień dokonania odbioru końcowego robót budowlanych po 
zakończeniu inwestycji w sposób umożliwiający jej użytkowanie w sposób zgodny z prawem, po uzyskaniu 
wszelkich wymaganych zgłoszeń, itp. 

3. Wykonawca obowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy. 

4. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu zobowiązany jest do zgłoszenia 
ewentualnych uwag do jego treści lub do jego zatwierdzenia. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedłożonego harmonogramu, Wykonawca 
zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania do przedłożenia poprawionego 
harmonogramu, zgodnie z uwagami Zamawiającego. 

6. Strony ustalają, że zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nieskutkujące zmianą 
końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust. 2, nie będą stanowiły zmiany umowy w 
rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 3 
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego zatwierdzonej 
czasowej organizacji ruchu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem Budowlanym dokumentów 
(oświadczenia Kierownika Budowy o przejęciu obowiązków).  

§ 4 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy, 
2) ustanowienie nadzoru inwestorskiego, 
3) koordynowanie i zarządzanie realizacją przedmiotu umowy przez wyznaczonych pracowników 

Zamawiającego oraz Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego, 
4) na wniosek Wykonawcy udzielenie Wykonawcy pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne 

do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z  umowy, 
5) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac, 
6) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 

 
§ 5 
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OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej . 
2) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej. 
3) Obsługa geodezyjna inwestycji. 

2. Do obowiązków Wykonawcy związanych z wykonaniem robót budowlanych należy  również: 
1) wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
2) wykonanie wszelkich robót towarzyszących i niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  
3) oznakowanie robót, wg zatwierdzonego przez odpowiedni organ zarządzania ruchem, projektu czasowej 

organizacji ruchu, wykonanego przez Wykonawcę na własny koszt,  
4) po zakończeniu robót odtworzenie i przywrócenie do stanu  pierwotnego utwardzeń terenu i zieleni 

naruszonych w czasie realizacji zamówienia, a nie podlegających przebudowie, w tym demontaż obiektów 
tymczasowych, 

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie 
dokumentacji powykonawczej,  

6) oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, 
7) zabezpieczenie placu budowy, 
8) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego każdego materiału przed wbudowaniem,  
9) usuwanie w określonym przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie wszelkich 

stwierdzonych nieprawidłowości, 
10) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania, 
11) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych 

potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi,  

12) wykonywanie poleceń i wskazówek Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
13) organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw 

w realizacji robót, 
14) rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania placu budowy, 
15) przestrzegania zasad BHP oraz p.poż., 
16) utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na bieżąco zbędnych 

materiałów, odpadów oraz śmieci, 
17) uzgodnienie z Zamawiającym i wywóz po uprzednim oczyszczeniu materiałów porozbiórkowych (w tym 

destruktu bitumicznego) przeznaczonych do ponownego wbudowania w  miejsce  wskazane  przez  
Zamawiającego,  przy  czym  miejsce  to  będzie  się   mieścić   w granicach budowy, 

18) zagospodarowanie mas ziemnych i pozostałych materiałów pochodzących z rozbiórek we własnym zakresie 
z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów z wymaganą opłatą za wysypisko włącznie, 

19) zagospodarowanie powstałych podczas prowadzenia robót odpadów. Utylizację należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.  z 2022 r., poz. 699), 

20) wykonanie na polecenie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbędnych ze względu 
na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym 
niezwłocznie Zamawiającego, 

21) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych, 
22) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w środowisku obejmujące szkody w chronionych 

gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a także spowodowane działalnością 
stwarzającą ryzyko wystąpienia szkody (m.in. obejmującej gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, emisję do powietrza, wprowadzanie ścieków do 
wód lub do ziemi, pobór wód, gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i 
mieszanin niebezpiecznych, środków ochrony roślin); wywołane swoim zachowaniem, a także zachowaniem 
Podwykonawców, jeżeli korzysta z ich pomocy; w szczególności odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje 
również pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, jeśli zostaną nałożone. 

3. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń technicznych równoważnych opisywanych w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych. 
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4. Wykonawca zapewnieni na czas trwania robót nieprzerwanego kierownictwa przez osoby posiadające właściwe 
uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

5. Wykonawca zatrudnieni przy realizacji umowy wykwalifikowany personel techniczny oraz pracowników 
wykwalifikowanych, niezbędnych do należytego i terminowego wykonania robót. 

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  skierować  do  wykonania robót drogowych kierownika budowy w  branży drogowej 
spełniającego wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. 

§ 6 
NADZÓR 

1. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć na kierownika budowy osobę wskazaną w Ofercie, posiadającego 
uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności 
inżynieryjnej drogowej (lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) — 
należącym do właściwej izby samorządu zawodowego, tj.  ……………….. – tel. …………………. . 

2. Zmiana ww. osoby, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być  uzasadniona przez Wykonawcę na 
piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni 
roboczych od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby 
będą spełniać warunki postawione w tym  zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana ta nie wymaga 
aneksu do niniejszej umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku  kierownika 
budowy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu wykonania  zamówienia. 

3. Wykonawca zapewni stałą obecność kierownika budowy przy realizacji przedmiotu umowy.  
4. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie: 

………………………. – tel. ……………… . 
 

§ 7 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości …………………… zł brutto 
w tym: VAT ……% …………. zł; netto ……………………… zł 
słownie brutto: …………………………………………………………………………………. zł 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w myśl art. 632 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego 
przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia i uwzględnia zakres czynności i obowiązków wynikających wprost z Dokumentacji Projektowej, 
warunków prowadzenia robót podanych w SWZ jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których nie 
można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Specyfikacją 
Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, 
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp., oraz należny podatek VAT.  Niedoszacowanie, pominięcie 
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawą do zmiany wynagrodzenia określonego w 
ust. 1. Mając na uwadze, że przedmiotem umowy jest przebudowa istniejących dróg ewentualne zmiany 
(zwiększenia) długości drogi i skutkujące tym zmiany (zwiększenia)  powierzchni nie przekraczające 2,5 % 
długości lub powierzchni wynikających z Dokumentacji Projektowej i udzielonych odpowiedzi nie będą podstawą 
do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, które powinno zakładać ww. zmiany. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność  i  
ryzyko  w  oparciu  o  załączoną  do  SWZ dokumentację. 

4. Uznaje się, że Wykonawca otrzymał wystarczające informacje w zakresie wszelkich spraw, kwestii i warunków, 
które mogą oddziaływać na teren budowy lub wykonanie robót, a żadne roszczenia Wykonawcy dotyczące 
jakiejkolwiek dodatkowej zapłaty nie będą zgłaszane przez Wykonawcę ani wypłacane Wykonawcy z powodu 
jakiegokolwiek braku zrozumienia czy nienależytej staranności Wykonawcy. 

5. Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w ust. 1, co stanowi 
kwotę ………………zł (słownie złotych ……………………………………………….). 

6. Zaliczka, o której mowa w ust. 5 zostanie przekazana na wniosek Wykonawcy na konto wskazane w niniejszej 
umowie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym termin złożenia wniosku o wypłatę zaliczki nie 
może być krótszy niż 14 dni od dnia faktycznego rozpoczęcia robót. 
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7. Zaliczka jest płatna a conto zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy – rozliczenie zaliczki nastąpi poprzez 
pomniejszenie o jej kwotę  nominalnej kwoty przypadającej do zapłaty na rzecz Wykonawcy za wykonanie 
zamówienia. 

6. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji (przedmiotu umowy) w części niepokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, tj. 95% wartości umowy, na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po zakończeniu realizacji inwestycji do czasu wypłaty środków na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Płatność końcowa (pomniejszona o dokonaną zaliczkę) będzie dokonana przelewem na rachunek  bankowy 
Wykonawcy nr …………………….,  w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej jednej, końcowej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. Za dzień zapłaty uznaje 
się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych. 

9. Jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonaniu całości lub części robót z pomocy podwykonawcy, to warunkiem 
zapłaty, przez zamawiającego, należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w 
art. 464 ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez 
wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym wstrzymuje się wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty.  

10. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów od podwykonawcy lub dalszych 
podwykonawców, o których mowa  w  ust.  9  lub  w  razie niemożności  z innych powodów ustalenia na podstawie 
dokumentów i oświadczeń Wykonawcy i podwykonawcy wysokości wynagrodzenia podwykonawcy za roboty 
wykonane, Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający może według własnego uznania dokonać zapłaty części 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy i jednocześnie zatrzymać część wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadającą 
wysokości zgłoszonego roszczenia przez podwykonawcę, do czasu zawarcia i wykonania pomiędzy Wykonawcą a 
podwykonawcą, przy udziale Zamawiającego, porozumienia w sprawie zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcy.  Z zastrzeżeniem art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może także wypłacić 
podwykonawcy zatrzymaną część wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dokonanie tej zapłaty zwalnia 
Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego 
podwykonawcy. W razie zatrzymania, o którym mowa w zdaniach poprzedzających Strony umowy zgodnie 
stwierdzają, iż nie zachodzi opóźnienie Zamawiającego wobec Wykonawcy w spełnieniu świadczenia pieniężnego - 
zapłaty wynagrodzenia umownego w części zatrzymanej i odsetki ustawowe nie będą naliczane. 

11. Cesja wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
12. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 7 umowy oraz w art. 

455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla 
Wykonawcy w formie aneksu do umowy. 

13. Podstawą do wykonania robót dodatkowych jest protokół konieczności sporządzony przez  Strony. 
14. Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania robót   

dodatkowych jest kosztorys ofertowy,  sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego, przy 
czym jako podstawę do kalkulacji wynagrodzenia kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca 
przyjmuje: 
1) stawkę roboczogodziny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk oraz ceny materiałów i sprzętu nie wyższe niż 

średnia wg cennika Sekocenbud z kwartału poprzedzającego sporządzenie wyceny dla województwa 
dolnośląskiego, 

2) w przypadku braku takich cen i stawek dla danych robót – ceny  jednostkowe  robót  nie  wyższe  niż  średnie  
ceny  rynkowe obowiązujące w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zamówienia dodatkowego. 

15. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym. 
16. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej 

płatności (tzw. split payment).  
17. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank [***] o 

numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiającego z chwilą 
powiadomienia go przez Wykonawcę poprzez pisemne oświadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca 
oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku 
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bankowego Wykonawcy, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, 
o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

18. Zamawiający oświadcza, że zapłata wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 umowy następować będzie z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług. W ww. przypadku Strony uznają, iż roszczenie o zapłatę zostało zaspokojone. 

19. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę nie znajduje się w wykazie, o którym mowa 
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem 
płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku spełniającego wymogi określone w ust. 17.  Wykonawca 
zrzeka się prawa do naliczania odsetek za nieterminową zapłatę do momentu wskazania takiego rachunku do 7 dnia 
od dnia wskazania przez Wykonawcę tego rachunku. 

20. Podzielną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za 
pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej 
płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. 
zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0 %. 

 

§ 8 
ODBIÓR ROBÓT 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbioru robót: 
1) odbiory częściowe, 
2) odbiór końcowy. 

2. Z czynności odbioru dokumentacji zostanie spisany protokół zdawczo - odbiorczy. 
3. Wykonawca winien zgłaszać pisemnie gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2. 
4. Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1. 
5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie.  
6. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia 

go o gotowości do tego odbioru. 
7. Zamawiający dokona odbioru w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 
8. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: dokumentację powykonawczą opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach:  
1) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami, 
2) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami i normami, 
3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 

wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy), 
9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru. 
10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
11. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich 
usunięcia na koszt Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostać 
poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w 
pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń. 

12. Nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  ustalonego  w  umowie  terminu  gwarancji  i rękojmi oraz nie 
później niż 30 dni przed upływem tego terminu, Zamawiający zwoła komisję odbioru pogwarancyjnego, w 
skład której wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy celem dokonania oceny 
wykonanych robót i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. Stwierdzone wady 
należy usunąć do czasu ustalonego przez ww. komisję. 

 
§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.  
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2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …………… zł, w formie ………………………..  
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy z ważnością 30 dni 

ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy, w tym 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
z ważnością na okres rękojmi za wady - gwarancji. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 2 ust. 1 
umowy powyżej 30 dni Wykonawca zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo 
ustalony termin. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy: 
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji. 

7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy 
Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych  w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 
§ 10 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w terminie określonym § 2 ust. 1 umowy w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; nie więcej 
jednak niż 15 % tego wynagrodzenia,  

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy o którym mowa w § 7 ust.1, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie 
więcej jednak niż 5 % tego wynagrodzenia, 

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
– w wysokości 5 % niezapłaconej należności, 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,05% niezapłaconej należności za każdy dzień  zwłoki, 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  –  w wysokości 
5.000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2.500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek   
nieprzedłożenia   poświadczonej   za    zgodność    z   oryginałem   kopii   umowy    o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% 
wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 12 ust. 11, 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 15 ust.1 – w wysokości po 500,00 zł za 
każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w Rozdziale 4 SWZ (kara może być nakładana wielokrotnie 
wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę), 

10) za  opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 4 – w wysokości po 500,00 zł za każdy 
dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 15 ust. 4 umowy, 

11) za uniemożliwienie Zamawiającemu  kontroli  przez  Wykonawcę  prawa,  o  którym  mowa  w § 15 ust. 6 umowy, 
w wysokości 3.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli. 

12) jeżeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynności innej osobie niż osoba Kierownika Budowy bez zgody 
Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, o których mowa w § 6 – w wysokości 
15.000,00 zł za każde takie powierzenie. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony umowy nie może przekroczyć 20% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach 
ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 
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4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności. 
 

§ 11 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy  w terminie 30 dni 

od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  na piśmie, z zastrzeżeniem, że 
skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego 
terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych 
naruszeń, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 
trwa dłużej niż 15 dni, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zostać poprzedzone 
bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym 
wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń, 

3) wystąpi  istotna   zmiana   okoliczności   powodująca,   że   wykonanie   umowy   nie   leży   w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  lub  wskazaniami  Zamawiającego,  z zastrzeżeniem ust 7 poniżej. 

2. Wykonawcy   przysługuje   prawo   odstąpienia   od   umowy,   jeżeli   Zamawiający   zawiadomi Wykonawcę, iż 
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w 
terminie 45 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca 
nie może żądać nawet części wynagrodzenia, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło na skutek przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania robót budowlanych Wykonawcę oraz 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której 

to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 
jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni 
od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 
wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
 

§ 12 
PODWYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą podwykonawcy w zakresie 
zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie: 
1) ......................................................................................... 

     ( zakres realizowany przez podwykonawcę) 

2) .......................................................................................... 
( zakres realizowany przez podwykonawcę) 

2. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  i  osób  trzecich  pełną  odpowiedzialność  prawną  i finansową za 
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działania i czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikłe z jego winy. 
Wobec Zamawiającego podwykonawcę reprezentuje Wykonawca. 

3. Wykonawca,  podwykonawca   lub   dalszy   podwykonawca   zamierzający   zawrzeć   umowę   o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej 
umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany  w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jeżeli: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 poniżej. 

6. Niezgłoszenie       pisemnych       zastrzeżeń       do       przedłożonego        projektu        umowy  o  podwykonawstwo,    
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym     w ust. 5, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

10. Wyłączenia, o których mowa w ust. 9, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 
złotych brutto. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, 
Zamawiający pisemnie poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Kopię umowy o podwykonawstwo może poświadczyć za zgodność z oryginałem przedkładający. 

13. Przepisy ust. 3-8  stosuje się odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane. 

14. Przepisy ust. 12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  
budowlane. 

15. Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

16. Umowa o podwykonawstwo musi być odpłatna i musi być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności. 
17. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmienić podwykonawcę na innego bądź z niego zrezygnować i 

realizować umowę samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiającego. 
18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Zamawiający    nie    zaakceptuje    zmiany    albo    rezygnacji    z    podwykonawcy,    jeżeli    do zawiadomienia 
Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie będą załączone dokumenty, które będą   potwierdzać   spełnianie   
warunków   udziału   w   postępowaniu   zawartych   w   SWZ,   a w szczególności: 
1) wykaz osób wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, 
2) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
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korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
20. Zamawiający ma prawo zażądać, aby Wykonawca uniemożliwił wykonywanie robót przez podwykonawcę i 

rozwiązał umowę z takim podwykonawcą w przypadku, jeżeli podwykonawca: 
1) nie przestrzega odpowiednich przepisów prawa; 
2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczególności nie spełnia wymogów dotyczących 

jakości lub terminowości wykonania robót. 
W tym celu Wykonawca zobowiązuje się zawierać jedynie takie umowy z podwykonawcami, których 
postanowienia uprawniają Wykonawcę do rozwiązania takiej umowy bez wypowiedzenia w razie zajścia 
przypadków określonych powyżej oraz dopilnować, aby takie postanowienia zostały zawarte w umowach z 
dalszymi podwykonawcami. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego 
ustępu, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez 
Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń. 

21. Projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać szczegółowy opis zakresu rzeczowego przewidzianego do 
powierzenia do realizacji przez podwykonawcę oraz wartość wynagrodzenia należnego podwykonawcy za dany 
zakres robót. 

22. Wartość wynagrodzenia wszystkich podwykonawców nie może przewyższać wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 7 niniejszej umowy. 

23. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane w niniejszej umowie. 

 
§ 13 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy, tj. na wykonaną 
dokumentację projektową oraz wykonane roboty budowlane, zamontowane materiały, wyroby i urządzenia na 
okres ………… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady przedmiotu umowy 
przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji, tj........................................ 

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych. Jeżeli 
w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana danego elementu robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w chwili dokonywania odbioru końcowego robót przekazać Zamawiającemu 
dokumenty gwarancyjne producentów lub sprzedawców na materiały urządzenia lub elementy wyposażenia 
wykorzystane przy wykonywaniu umowy, jeżeli taka gwarancja została udzielona. Jeżeli stosunek prawny 
gwarancji obowiązujący pomiędzy Wykonawcą i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowiązany jest 
przenieść na Zamawiającego przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji. 

5. wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę 
w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury odbioru, jeżeli 
zgodnie z umową nie stanowią podstawy do odmowy dokonania odbioru, będą również usuwane w ramach 
udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie może być dokonane w każdej formie i jest zawsze skuteczne, jeżeli 
zostanie dokonane na piśmie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wysłane drogą mailową na adres [***]. W 
przypadku zgłoszenia dokonanego na piśmie na adres pocztowy wystarczające jest nadanie listu poleconego w 
jakiejkolwiek placówce operatora usług pocztowych. Data doręczania takiego listu jest datą dokonania zgłoszenia 
wady w rozumieniu umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę lub dostarczyć nową rzecz w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie 
dłuższym niż 21 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli z uwagi na złożony charakter ujawnionej wady oraz 
uwarunkowania techniczne usunięcie wady nie będzie możliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu 
pierwszym niniejszego ustępu, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny dłuższy termin na usunięcie wady. Termin 
ten będzie wiążący dla Wykonawcy. W celu uniknięcia wątpliwości wyznaczenie innego dłuższego terminu na 
usunięcie wady jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wyznaczenie 
takiego dłuższego terminu. 

7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Data usunięcia wady stwierdzona w protokole 
podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad, w tym 
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koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastąpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy 
do miejsca naprawy, jak również dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w którym wada została 
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca. 

8. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu  

1) w terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiający na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W tym celu Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi 
trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy, jako na 
podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym i zdaniu poprzedzającym w niniejszym punkcie, winno zostać poprzedzone 
bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym 
wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń. 

2) Uprawnienia z gwarancji przysługują Zamawiającemu oraz każdemu następcy prawnemu Zamawiającego 
pod tytułem ogólnym lub szczególnym. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wystawi Zamawiającemu 
dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzający warunki już udzielonej w ramach postanowień 
niniejszego paragrafu umowy gwarancji. Dokument taki pełnić będzie funkcję znaku legitymacyjnego 
potwierdzającego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do przedmiotu Umowy. 
Wystawienie i posiadanie powyższego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek 
sposób warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji, które 
to uprawnienia dla Zamawiającego wynikają wprost z umowy, a dla następcy prawnego z faktu przejścia na 
niego przedmiotu umowy. Jednakże następca prawny dysponujący takim dodatkowym dokumentem 
gwarancyjnym nie musi już w inny sposób wykazywać faktu przejścia na niego przedmiotu umowy. 

 
§ 14 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy 

pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 
2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 

możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia  okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub 
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić  w przypadku opóźnienia 
organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii lub innych aktów 
administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie postępowania administracyjnego lub innych wiążących 
przepisów, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie 
organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) przedłużenie terminu  realizacji  zamówienia, o którym mowa w  § 2 ust. 1 może nastąpić w przypadku 
wystąpienia przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, w szczególności  mogących spowodować zniszczenie robót lub powodujących 
konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów stosowanych technologii, np.: 
temperatura, wilgotność powietrza (fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego/Przedstawiciela inwestora), 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić w przypadku 
wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, 
zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki  oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 
okoliczności siły wyższej, 

4) przedłużenie terminu realizacji  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.  1,  może  nastąpić w przypadku 
skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 
przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
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nastąpi  o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych 
lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

5) przedłużenie terminu realizacji  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.  1,  może  nastąpić w przypadku 
wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji 
z sieciami zewnętrznymi  lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji 
wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

6) zmiany wynagrodzenia oraz przedłużenia   terminu   wykonania   zamówienia   w   zakresie   niezbędnym    
wynikającym z konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 

7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub 
ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w 
szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji 
publicznej a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w  art.  118  ustawy –  Prawo  zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273  ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
273 ust. 1 ustawy –Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

10) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić  w przypadku gdy 
wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, 

11) okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 albo związane z agresją na Ukrainę, mające wpływ na należyte 
wykonanie umowy, 

12) Zamawiający przewiduje zmianę umowy polegającą na rozszerzeniu zakresu zamówienia polegającego na objęciu 
przebudową drogi powiatowej 1114D na odcinku nie dłuższym  niż  990 m (dodatkowy odcinek, inny niż wskazane 
w § 1 ust. 2 umowy); lokalizacja odcinka od końca m. Trzcinica (nawierzchnia brukowa) w kierunku m. Nieszkowice. 
Technologia wykonania zwiększonego zakresu prac będzie tożsama jak realizacja odcinka  DP 1114D m. Głębowice, 
dł. 990 m. Szczegółowy zakres realizacji tj. długość odcinka zostanie określony w aneksie i będzie nie dłuższy niż 
990 metrów. Wynagrodzenie za rozszerzony zakres zamówienia będzie obliczone jako iloczyn długości 
przebudowywanego odcinka i ceny za 1 metr bieżący przebudowywanej drogi. Cena za 1 metr bieżący 
przebudowywanego nowego odcinka będzie równa ilorazowi ceny ryczałtowej wynikającej z oferty za 
wykonanie odcinka DP 1114D m. Głębowice i liczby 990. W przypadku zwiększenia zakresu prac, o którym mowa 
powyżej wydłużeniu ulegnie termin realizacji zamówienia, przy czym nie będzie on dłuższy niż 6 miesięcy od 
dnia zawarcia aneksu zwiększającego zakres prac.  

3. Zawarcie aneksu, którego postanowienia przewidują wydłużenie terminu realizacji zamówienia jest uzależnione 
od odpowiedniego przedłużenia przez Wykonawcę okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 
zabezpieczenia wniesionego na okoliczność usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady 
(w przypadku gdy zabezpieczenie  wniesione zostało w innej formie niż pieniężna). 

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między 
stronami umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
6. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT  na usługi będące 

przedmiotem umowy. 
7. Zamawiający przewiduje także możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy: 

1) konieczność ich wprowadzenia będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która 
przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, 

2) zmiany będą następstwem działania organów administracji, 
3) wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w sytuacji złożenia przez 

Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, poprawią sprawność lub jakość robót lub w 
inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku. 
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8. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania robót zamiennych lub zastosowania materiałów zamiennych,   
jeżeli  jest  to  uzasadnione  ze  względów  technologicznych  lub   innych  ważnych względów – np. z konieczności 
usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegających powstaniu wad przedmiotu umowy lub 
wprowadzenia nowych korzystnych rozwiązań, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca może zastosować materiały zamienne lub  wykonać  roboty  zamienne  jedynie  po  zatwierdzeniu  
bezpośrednio przez Zamawiającego i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty/materiały 
zamienne zostaną wyłączone z rozliczenia ryczałtowego, a ich rozliczenie odbędzie się na podstawie kosztorysu 
różnicowego sporządzonego z uwzględnieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robót zamiennych/zastosowanie materiałów zamiennych jest możliwe 
jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy opisującego roboty/materiały zamienne oraz 
uwzględniającego zmianę wynagrodzenia z tego tytułu. 

 
§ 15 

WARUNEK ZATRUDNIENIA 
1. Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z treścią złożonej oferty, zobowiązuje się do zatrudnienia  na  podstawie  

umowy  o  pracę    w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  czerwca  1974   r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 
z późn. zm.) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj: czynności 
polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych polegających na wykonywaniu robót ziemnych, 
podbudów, nawierzchni bitumicznych, obsługi maszyn drogowych i sprzętu drogowego, w szczególności 
dotyczące pracowników fizycznych i operatorów.  

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3. W przypadku  rozwiązania  umowy  z  pracownikiem  Wykonawca  obowiązany  jest  zatrudnić  w jego miejsce 
inną osobę, spełniającą kryterium zatrudnienia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. do żądania złożenia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez Zamawiającego 
oświadczenia/dokumentu, o których mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia spełnienia przez  Wykonawcę lub    
Podwykonawcę    wymogu    zatrudnienia    na    podstawie    umowy     o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, także na miejscu wykonywania robót, na każdym 
etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

 
§ 16 

UBEZPIECZENIE 
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, ponosi Wykonawca robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej w wysokości minimum 500.000 zł zgodnie z dobrymi praktykami. Ubezpieczenie 
powinno obejmować podwykonawców ubezpieczonego, a udział własny nie może być wyższy niż 10 %. 
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3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna obejmujące swym  zakresem co najmniej 
szkody poniesione przez pracowników i osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 
szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i 
innych prac objętych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdów mechanicznych. 

4. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 2, 3 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości  
Wykonawca. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w 
szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy.  W 
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem 
terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie 
wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

6. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego przedłużenia 
ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie Umowy ubezpieczenia, w 
tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem 
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego ubezpieczenia 
w w/w terminie, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia 
w zakresie określonym w ust. 2, 3 a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury 
wystawionej przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 
§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W przypadku powstania sporu związanego z zawarciem, z obowiązywaniem, z wykładnią lub wykonaniem 

niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejności podejmą negocjacje pojednawcze 
w celu rozwiązania tego sporu. W szczególności Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów 
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Do czasu zakończenia negocjacji określonych w ust. 1, żadna ze Stron nie skieruje sprawy na drogę postępowania 
sądowego, chyba że będzie to niezbędne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, wynikającego z 
przepisów prawa. 

3. W razie bezskutecznego zakończenia negocjacji pojednawczych, właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 
1, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w 
szczególności: ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego. 

 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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KONTRASYGNATA  SKARBNIKA 
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