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Przebudowa i remont Pawilonu XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego
SPZOZ w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i




1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla zadania : Przebudowa i remont Pawilonu XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku wraz
z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i przynalezng infrastrukturg techniczng

Zamawiajacy: KLINICZNY SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SPZOZ W RYBNIKU, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik
Opracowat: mgr inz. arch. Artur Hepek

1.2.Zakres stosowania SST:

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednia specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia:

Przedmiotowa inwestycja bedzie polegac na przebudowie i cze$ciowej termomodernizacji budynku Pawilonu XVIII
Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku. Zakresem prac objetych przebudowg bedzie dostosowania
pomieszczen do obecnych wymogdw jakim powinny podlegac budynki wedtug Warunkéw Technicznych, zapewnieniu
dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami oraz dostosowaniu do wymagan Inwestora.

1.4..Zakres robot:
1.4.1.Prace budowlane:

*  Wykonanie rozbiérki $cian dziatowych;

*  Wykonanie nowych przebi¢ przez sciany konstrukcyjne
* wykonywanie Scian murowanych i nadprozy;

* wykonanie $cianek g-k, wzmocnionych (RC3)

* wykonanie scianek ruchomych

* naktadanie tynkéw;

* pokrywanie podtdg i Scian.

* montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

* wykonywanie oktadzin sciennych i podtogowych;

®* prace malarskie
1.4.2.0g6Iny zakres robot SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1) prace przygotowawcze i roboty rozbidrkowe

2) roboty zewnetrzne — budowa pochylni, nawierzchnie, ogrodzenie

3) roboty rozbiérkowe

4) roboty murarskie i murowe,

5) roboty przy konstrukgji,

6) montaz okien i drzwi,



7) montaz klap dymowych z obrébkami

8) roboty tynkarskie,

9) roboty podtogowe (wyktadziny i pokrycia ceramiczne,

10) roboty malarskie,

Catos¢ prac wykonywac z uwzglednieniem harmonogramu robdt i z podziatem na obiekt i budowle
infrastruktury technicznej

Wykonawca wykona harmonogram robot i przekaze do zatwierdzenia Inwestorowi

1.4.3.0g46Iny opis zagospodarowania dziatki
Budynek zlokalizowany jest w potudniowej czesci kompleksu szpitala. Dojazd do budynku zapewniony bedzie z drég
wewnetrznych istniejacych.

1.4.4. Opis prac towarzyszacych:

W przedmiotowym zadaniu w zakresie objetym projektem przewiduje sie na etapie tworzenia dokumentacji technicznej
wystepowanie prac towarzyszacych takich jak geodezyjne wytyczenie prac zewnetrznych na terenie dziatki.

Plan prac towarzyszacych oraz harmonogram ich czasowej realizacji nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inwestorowi.

1.5. ZESTAW NAZW | KODOW ZASTOSOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH KOD
CALOSCIOWY - jako klasyfikacja podstawowa

KODY CPV- dziat 4500000-7 Roboty budowlane.

ZESTAW KODOW JEDNOSTKOWYCH W PRZYPADKU KLASYFIKACJI PRAC — jako klasyfikacja dla ewentualnych
robdt czastkowych

WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH GRUPA ROBOT | KLASA ROBOT KATEGORIA NR STR.
ROBOT
SST-B-0 Przygotowanie terenu pod budowe. |45100000-8 1-23
Roboty budowlane w zakresie 45200000-9 45210000-2
budynkow.
Roboty budowlane w zakresie budowy, ~ -------- | = —-mee- 45215000-7

obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriow
oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki | 45100000-8 45110000-1 24-41
SST-B-1 obiektéw budowlanych; roboty
ziemne.

Roboty w zakresie burzenia, roboty | - | - 45111000-8
ziemne.

Roboty w zakresie usuwania gleby. 45112000-5

SST-B-2 Specjalne roboty budowlane inne niz | 45200000-9 45260000-7 45262000-1 42-48
dachowe.

Roboty przy wznoszeniu rusztowan. 45262100-2




Wznoszenie rusztowan. 45262120-8
Demontaz rusztowan. 45262110-5

SST-B-3 Specjalne roboty budowlane inne niz | 45200000-9 45260000-7 45262000-1 49-65
dachowe.
Betonowanie konstrukcji. | e | e 45262311-4

SST-B-4 Specjalne roboty budowlane inne niz | 45200000-9 45260000-7 45262000-1 66-74
dachowe.
Roboty murarskie i murowe. | e | e 45262500-6

SST-B-5 Roboty wykonczeniowe w zakresie 45400000-1 75-84
obiektéw budowlanych.
Tynkowanie | e 45410000-4

SST-B-6 Roboty wykonczeniowe w zakresie 45400000-1 85-91
obiektéw budowlanych.
Roboty malarskie i szklarskie. | = - 4544000-3
Nakfadanie pow. kryjagcych. | = | e 45442000-7
Roboty malarskie. | e | e 45442100-8

SST-B-7 Roboty wykonczeniowe w zakresie 45400000-1 92-106
obiektéw budowlanych.
Pokrycia podtégiscian. | - 45430000-0
Ktadzenie ptytek. | s | e 45431000-7

SST-B-8 Specjalne roboty budowlane inne niz | 45200000-9 45260000-7 45262000-1 106-115
dachowe.
Stolarka i $§lusarka okienna i drzwiowa.| — --—--- | = - 45421000-4

1.6.Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét:
1.6.1.Projekty branzowe i projektanci:

- gtdwny projektant: mgr inz. arch. Artur Hepek

1.6.2. Spis szczegotowych grup robot wg specyfikacji technicznych:

Grupa Przygotowanie terenu podbudowe:

-Prace przygotowawcze.

-Roboty ziemne przy budowie pochylni i schodéw.
Grupa Konstrukcje obiektéw budowlanych:

- Konstrukcje betonowe i zelbetowe. - Konstrukcje murowe. - Konstrukcje stalowe - Poszycie dachowe.
Grupa Roboty wykonczeniowe:

- Wykonczenie Scian — Roboty tynkarskie.

- Stolarka drzwiowa i okienna. - Prace malarskie.




- Elementy wykonczeniowe.

1.6.3.Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowg i SST:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i bezwzgledng zgodnosé z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg
techniczna.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru/Inwestora stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczchowe wymiarow sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
maja wptyw na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu) — (projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekty techniczne/wykonawcze). Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje
nastepujgce rysunki oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru oraz innych odnosnych wtadz:

- plan organizacji placu budowy

- rysunki warsztatowe — w razie koniecznosci - rysunki powykonawcze - 4 kpl.

Powyisza lista rysunkow nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan wykonawcy w
ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki lub specyfikacje niezbedne do wfasciwego wykonania robét na wtasny koszt w czterech egzemplarzach i
przedtozy je Inspektorowi Nadzoru/Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.6.5. Teren budowy:

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacja projektowa i STWIORB

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$é za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego roboét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:

1) dostarczong przez Zamawiajgcego,

2) sporzadzong przez Wykonawce.

c) Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.
Media dla celéw budowy beda rozliczane zgodnie z warunkami umowy. Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie
zabezpieczenia placu budowy montaz tablicy informacyjnej, zaplecze socjalne ze $Srodkami odziezy ochronnej i roboczej
dla pracownikéw, zapewnienie zabezpieczenia toalet.

d) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- porzadkowad na biezaco teren budowy, zapewniajgc wywoz wszelkich odpadéw budowlanych

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: - lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych, - srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

e) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

f) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

g) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ogdlne wymagania dotyczace robét i organizacji placu budowy

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,

STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inwestora

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektu organizacji robét.

Projekty organizacji robdt opracowane przez Wykonawce robét powinny byé uzgodnione z gtéwnymi uczestnikami

procesu inwestycyjnego. Projekt organizacji robdt powinien zawieraé:

- charakterystyke robot oraz ich parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczeg6towe zestawienie ilosci robot,

- szczegbtowe rozwigzanie metod i systeméw wykonywania robét, z uwzglednieniem niezbednych urzadzen
pomocniczych,

- harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektdrych specjalnosci zatrudnionych na budowie tylko w okreslonym
czasie, - plan pracy maszyn i urzadzen,

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

- w miare potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk roboczych,

- inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robét.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji nalezy uwzgledni¢: - warunki

rownoczesnego wykonywania dwdch lub kilku rodzajow robét na odcinkach przylegajacych do siebie, tak aby nie

kolidowato to z rGwnoczesnie wykonywanymi robotami innych rodzajow i aby roboty nie byty wykonywane w dwéch

poziomach jeden nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robét na nizszym poziomie,

- potrzebe zastosowania Srodkdéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktorych bezpieczenstwo pracownikow
lub innych oséb mogtyby by¢ zagrozone.

h). Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

i). Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paistwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru/Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.1. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej winny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatéw, stuzg one wytacznie
zobrazowaniu oczekiwan Zamawiajgcego co do rodzaju, jakosci i parametrow zabudowywanych elementow.

2.1.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Inwestorowi szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia..

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego 7rddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, itp.



2.1.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/Inwstorem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementédw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru/Inwestora. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru/Inwstora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru/Inwestora w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. ZAKRES ROBOT
Zgodnie z projektem i wg technologii robdt Wykonaweca przy sporzgdzaniu harmonogramu robdt w oparciu o
Klauzule Warunkéw Umowy powinien uwzglednié nastepujgce czynniki i warunki:

- dojazdy i wyjazdy z placu robdt musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét,



- wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczedstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie w odpowiednim miejscu
przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,

- nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgca zabudowe. Przed przystgpieniem do robét nalezy
dla budynkdéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan
obcigza Wykonawce.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania rob6t w projekcie organizacji nalezy uwzgledni¢: - warunki
rownoczesnego wykonywania dwdch lub kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajacych do siebie, tak aby nie
kolidowato to z réwnoczesnie wykonywanymi robotami innych rodzajéw i aby roboty nie byty wykonywane w dwéch
poziomach jeden nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robdt na nizszym poziomie,
- potrzebe zastosowania srodkdéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych bezpieczeristwo pracownikéw lub
innych oséb mogtyby by¢ zagrozone.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe. Inwestor
obowigzany jest do poinformowania wykonawcy robét o stanie prawnym przejmowanego przez wykonawce trenu.
Plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od inwestora. W protokole z przejecia z przejecia przez wykonawce
placu budowy powinien znajdowac sie zapis dotyczacy: uzbrojenie terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania
przejmowanego terenu, usytuowania w planie i wysokosci istniejgcych przewoddéw energetycznych, przekazania
geodezyjnych punktéw pomiarowych itp.
Wszystkie roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie z projektem z materiatow i wyrobdw budowlanych
odpowiadajacych normom paristwowym PN lub BN albo swiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.

5.1.1. Prowadzenie robét:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru/Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru/Inwestora dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosSci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program
zapewnienia jakosSci winien zawieraé:
1. organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
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sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze



8. wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

9. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

10. wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

11. rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

12. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie zumowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, Be moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatédw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru/Inwestor bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru/Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru/Inwestora



Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatdw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru/Inwestor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru/Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu
posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktédrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
- Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
ustawa Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyc¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje,
uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy
robét.
- Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
- Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie
Inspektora nadzoru.
- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
®* pozwolenie na budowe,
* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



* protokoty odbioru robét,
* protokoty z narad i ustalen,
* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru/Inwestora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Okreslanie ilosci materiatéw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong jednostke poprzez te
jednostke. Zasady obmiarowania robdt zostaty podane oddzielnie dla kazdego etapu robdt w szczegdtowych
specyfikacjach na wykonanie i odbiér robodt zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedga przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
* odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
* odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
* odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.



8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentodw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
* dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
* szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
* protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
* protokoty odbioréw czesciowych,
* ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),



* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* protokoty przeglagddw obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
*  wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy, ® wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
e Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,
e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
e optaty/dzierzawy terenu,
e przygotowanie terenu,
e  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

®  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

® utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.



9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy w aktualnie obowigzujacym brzmieniu

e Ustawa Prawo budowlane Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
* Ustawa o wyborach budowlanych

* Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;j

* Ustawa o dozorze technicznym

® Ustawa Prawo ochrony srodowiska

* Ustawa o drogach publicznych

10.2.Rozporzadzenia w aktualnie obowigzujgcym brzmieniu

i Rozporzadzenie w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE

i Rozporzadzenie w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

° Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

i Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

° Rozporzadzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

° Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

i Rozporzadzenie w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

° Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

. Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

. Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

10. 3.Inne dokumenty i instrukcje

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, llI, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

eWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

10.4. Normy i warunki branzowe
Materiaty uzyte muszg odpowiadac¢ wtasciwym normom i Aprobatom Technicznym w ich aktualnie obowigzujgcym
brzmieniu m.in.:
PN — EN 206-1:2003 Beton
PN — EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN — EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci objetosci.
PN — EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. PN — B — 30000:1990 Cement portlandzki.
PN — 88/B — 30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek.
PN — B —10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. PN — EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.” PN-B-76001 Wentylacja. Przewody
wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.

PN-B-02872 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw: Metoda badania odpornosci dachédw na ogien zewnetrzny.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych — wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej — wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-8/B-10685 — Stolarka budowlana .Okna i Drzwi.

PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.

PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.”.
PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.
PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”.

PN-92B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-86/B-01802 , Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i zelbet.. Nazwy i okreslenia.”
PN-74/B-24620 , Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

PN-74/B-24622 ,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

PN-H-74051-2:1994 ,WHtazy kanatowe klasy B, C, D”.

PN-88/H-74080/01 ,,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”

PN-88/H-74080/04 ,,Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych klasy C”.

PN-64/H-74086 ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

PN-72/H-83104 , Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrdbke skraw. i odchytki masy”.
PN-85/C-89203 , Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - wymagania i badania.

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne dyspersyjne do wymalowan wewnetrznych budynkéw - minimalne wymagania
techniczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne. PN-69/B-10285 Roboty
malarskie budowlane farbami lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN I1SO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN I1SO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrdbka strumieniowo-$cierna.

PN-EN I1SO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéow. Wymagania
techniczne dotyczagce metalowych Scierniw stosowanych w obrdbce strumieniowo-Sciernej. Czes¢ 1: 0Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych Scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-Sciernej. Czes¢ 1:
Ogodlne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdw lakierowych. Cze$é 3: Przygotowanie
powierzchni i metody naktadania.



PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powtok.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.
BN-62/6738-03 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”

BN-62/6738-04 ,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.” [3] BN-62/6738-07 ,Beton hydrotechniczny.
Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”

BN-77/8931-12 ,,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

BN-83/8836 02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

BN-83/8971-06.02 ,,Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typdéw O, Os, C, Cs.”

BN-86/8971-08 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi betonowe i zelbetowe.”

ISO 4435:1991 ,Rury i ksztattki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i
kanalizacyjnych.” [10] KB-38.4.3/1/ — 73 Ptyty pokrywowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatdw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie normami wycofanymi
i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowacd jako
dokumenty nadrzedne. Wszelkie watpliwosci dotyczgce wymagan normowych nalezy oméwic z Inzynierem Budowy.
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1. ROBOTY ZBROJARSKIE
1.1. Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania konstrukcji zelbetowych.
Niniejsze wymagania maja zastosowanie przy realizacji ptyty fundamentowej pod urzgdzenia medyczne i szyb windowy
wewnatrz budynku.
Zakres robét
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi stropu zgodnie z rysunkiem projektu technicznego
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujgce) przedmiot i wymagania
dla okreslonego obiektu.

1.2. Materialy

Stal zbrojeniowa
- Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg norm budowlanych.

- Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali - wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-81/H-84023.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknieé, naderwan i rozwarstwien.
a) Wady powierzchniowe.

- powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan;

- na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej;

- rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem;

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia;

- niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich;

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7mm dla
pretow o wiekszych srednicach.

b) Odbiodr stali na budowie.

- odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwoércey,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

- cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy
kregu,

- wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:

- na powierzchni pretédw nie powinno byc¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci
preta.

c) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

- stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

d) Badanie stali na budowie.

- dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

- decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

1.3. Sprzet



Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
1.4. Transport

Element zbrojeniowe powinny by¢ przewozone srodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu materiatow,
bez uszkodzenia i deformacji.

1.5. Wykonywanie robét

Wykonywanie zbrojenia:
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
- prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota;
- prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen;
- czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych
stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien norm budowlanych;

- taczenie pretéw nalezy wykonywadé zgodnie z postanowieniami norm budowlanych;

- skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub tgczyé¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

- zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen wytwadrczych i
montazowych.;

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu;

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego;

- zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdéw oznaczonego w projekcie;

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

1.6. Kontrola jakosci robot

Badania przed przystgpieniem do betonowania:

- Sprawdzenie wymiarow pretéw ich potozenia, miejsc skrzyzowan pretéw

- Zewnetrzne ogledziny pofaczen spawanych

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

1.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowsg jest tona (t) lub kilogram (kg).

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéow o srednicach wiekszych
od wymaganych w projekcie.

1.8. Odbidr robot

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami wykonawczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawieraé¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

1.9. Przepisy zwigzane

- PN-89/H-84423 Stal do zbrojenia betonu.
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe zelbetowei sprezone .Obliczenia statyczne i projektowanie.



2. ROBOTY BETONIARSKIE

2.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
betoniarskich:

- betonowanie ptyty fundamentowej dzwigu osobowego

- betonowanie ptyt fundamentowych pod urzadzenia medyczne

- betonowanie stropow

Zakres robot:

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonu
w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Betony konstrukcyjne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczajg:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét zgodnie

z ustaleniami dokumentacji projektowej

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe]j zawierajgce (opisujgce) przedmiot i wymagania
dla okreslonego obiektu.

2.2 Materiaty

Sktadniki mieszanki betonowej:

- Cement

- Woda

- Kruszywo

Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy:
- Zgodnie z projektem technicznym konstrukcji

2.3 Sprzet

Dozatory muszg miec aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

2.4 Transport

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami). llo$¢ ,gruszek” nalezy
dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

2.5 Wykonywanie robot

Zalecenia ogdlne:

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm budowlanych.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej:

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody;

- 3% - przy dozowaniu kruszywa;

- Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednic korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw:

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.



Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej: Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o
konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalone;j
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku
gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednié¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowga nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczenie betonu:

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej;

- podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na gtebokosci 5-8 cm warstwe poprzednia i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m;

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;
- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy:

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

Obranie prébek i badanie:

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu



- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Pielegnacja betonu:

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie

twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

2.6 Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegajg odbiorowi.

2.7 Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny).
e  Przepisy zwigzane

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki.
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-03002 Cementy specjalne.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

3. ROBOTY OCIEPLENIOWE

3.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych podczas ocieplenia budynku.

3.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 3.1.

3.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektows .

Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.



3.4 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne przegréd
zewnetrznych obiektu, zwigzanych z wykonaniem izolacji Scian zewnetrznych

3.4. Materiaty

Ptyty z winy mineralnej.

Do wykonania warstwy izolacyjnej Scian nalezy zastosowac ptyty wetny mineralnej o parametrach zgodnych z projektem
technicznym.

Tkanina zbrojaca.

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac siatke z wtdkna szklanego o

gramaturze min 145 g/m2. Powinna ona spetniaé nastepujgce wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P — 85010.

Klej

Do przyklejania ptyt z wetny mineralnej do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniajacej do ptyt nalezy
zastosowac klej zalecany przez producenta w wybranym systemie ocieplenia.

Preparat gruntujacy.

Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowac preparat gruntujacy zalecany przez producenta w wybranym
systemie docieplenia.

taczniki do mocowania ptyt do podtoza.

Do mocowania ptyt nalezy faczniki z gwozdziem stalowym,

zabezpieczonym galwanicznie, z gtéwka oblang tworzywem sztucznym. Gtebokos¢

zakotwienia do warstwy nosnej min 60 mm. Minimum dwa faczniki na 1m2 powinny

by¢ tacznikami wkrecanymi. Nalezy opracowacd projekt warsztatowy mocowania zgodnie z wytycznymi producenta
systemu.

Wyprawa tynkarska.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych nalezy

zastosowaé wzbogacony tynk akrylowy lub silikonowy z zabezpieczeniem przed agresja

biologiczng stosowg w wybranym systemie wg rys. kolorystyki (ziarno >= 1,5 mm)

Profile metalowe

Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy narozne z aluminium.

Materiaty uszczelniajgce

Do wykonania uszczelnien zastosowac nastepujace materiaty: uszczelniajgca taSma samoprzylepna z impregnowanego,
ekspandujgcego miekkiego tworzywa piankowego, kit elastyczny, profile plastikowe na ggbce samoprzylepne;j.

3.5 Sprzet do wykonania robot:

Wykonywanie robdét termoizolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

3.6 Transport

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji
okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreSlony przez producenta. Instrukcja winna
by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu i znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywacé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.7. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wtasciwego ocieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio
przygotowac podtoze, ale takze zdemontowacd na czas robdt wszystkie elementy utrudniajgce szczelne

przyklejenie ptyt i wykonanie na nich warstw ochronno-wykornczeniowych. Pamietac tez nalezy o zwiekszenia wysiegu
obrobek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wytacznikdw elektrycznych lub puszek instalacji odgromowej. Na
nowo trzeba bedzie tez zamocowa¢ niektére elementy mocowane do elewacji .

Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne i czyste. Luzne elementy tynkéw nalezy sku¢ a nastepnie uzupetnié zaprawa
klejowa.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie proby przyklejania ptyty.

Kotkowanie

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. Moze zaj$é potrzeba dodatkowego
mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego. Po wybraniu systemu
ociepleniowego nalezy wykonad projekt kotkowania warstwy ociepleniowej obiektu.s

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie nalezy przyklejac siatki

zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Naktadanie tynkéw
Materiat nalezy naciggnac¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowe;j
gtadkie;j.

3.8 Kontrola jakosci robot

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod
wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych sprawdzajgcych m.in.:
- réwnosc¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢,

- naprezenia Sciskajgce ptyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

4.9 ODBIOR ROBOT
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

Zgodnos$¢ robdt z dokumentacia
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru.




4. POSADZKI

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
45432130-4 Pokrywanie podtog
45262321-7 Wykonywanie podtég

4.1 WSTEP

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych powyzej

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie warstwy
wykonczeniowe] posadzek:

-z ptytek gresowych antyposlizgowych,

- wyktfadzin obiektowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. MATERIALY

Wyroby gresowe
Ptytki podtogowe gresowe, antyposlizgowe.
Gresy —wymagania dodatkowe:

- wymiary: 30x60 cm,

- gatunek: I, rektyfikowane

- twardos¢ wg skali Mahsa: 6

- Scieralnosc: V klasa scieralnosci
- nasigkliwosé: ponizej 0,1%

Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc i szerokosé: £ 1,5 mm
- grubosé: £0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, wylewki samopoziomujgce albo kle;j.
Do wypetniania spoin stosowac gotowe spoiny.
Ptytki ceramiczne do wykonczenia antyposlizgowego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wyktadziny PCV
Wyktadziny PCW termozgrzewalne, homogeniczne o duzej odpornosci na Scieranie:

Klasyfikacja

Typ produktu wg ISOISO 10581  Homogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW
Zawartosc spoiwa  1SO 10581  TYPE1

Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Klasyfikacja przemystowa 1SO 10874 43 Intensywne natezenie ruchu
Wiasciwosci techniczne zgodnie z oznakowaniem CE

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych EN 14041 0019-0020-DoP-2013-07
Klasa reakcji na ogien EN 13501-1 Bfl-s1
Reakcja na ogient - EN 1ISO 9239-1 EN ISO 9239-1 > 8 kW/m?

Reakcja na ogien - EN I1SO 11925-2 EN ISO 11925-2 Zgodny

Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 Antystatyczne (< 2 kV)

Przewodzenie cieplne EN 12667 0,010 m2eK/W

Antyposlizgowos¢  EN 13893 Klasa DS (u = 0,30)

Dane techniczne:

Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 Najlepsza zmierzona wartos¢ : 0,03 mm



Zwijanie pod wptywem ciepta EN 1SO 23999 <|8| mm dla rolek
Test ,Clean room” 1SO 14644-1 SO klasa 4

Oddziatywanie kotek krzeset ISO 4918 Brak uszkodzen

Odpornosc¢ na Swiatto ISO 105-B02 >7

Stabilno$¢ wymiarowa EN 1SO 23999 Srednia warto$¢ zmierzona dla rolek : < 0.40 %
tatwosc odkazania 1SO 8690 — DIN 25415 Znakomita

Odpornos¢ chemiczna ISO 26987  Odporne

Odpornos¢ na bakterie ISO 846 Part C Nie sprzyja wzrostowi

Ogrzewanie podtogowe - Tak (max. 27°C)

Test pomieszczen mokrych EN 13553 Annex A Wodoszczelne

Wytrzymatosc¢ spoin - Srednia wartos¢ EN 684 > 400 N/50mm

Antyposlizgowos¢  BS 7976-2 PVT >=36 -Niskie ryzyko poslizgu

5.2. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

5.3. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ écisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescié¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw fatwo
ttukacych.

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

5.4. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie podtdg — ptytki

Podtogi wykonac z ptytek podtogowych antyposlizgowych gresowych R10

Podktady pod ptytki powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzki powinny by¢
poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka,
aby tata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze
niz 5 mm na catej dtugosci, szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zatozonego
w projekcie spadku.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw ptytek oraz zgodna z
instrukcjg podang przez producenta kleju.

Nalezy bezwzglednie stosowac instrukcje producenta materiatéw dotyczace metod przygotowania powierzchni,
gruntowania istniejgcych podktaddéw oraz grubosci naktadanych warstw.

Prawidtowo$¢ i doktadno$é wykonania

Ptytki gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem
(dokumentacja techniczng). Powierzchnia powinna byé réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego
i 3 mm przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci, szerokosci lub wysokosci Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Prostoliniowo$¢ spoin.
Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢, szerokosc lub wysokosé pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste.

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie.
Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiardw ptytek ceramicznych. Nadmiar zaprawy powinien by¢
usuniety.

Wykoriczenie posadzki.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami
o wysokosci min. 6 cm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka. W miejscach styku posadzek z kanatami,




fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwéch odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomoca profili
brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

Wykonanie podtég — wyktadziny obiektowe

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych stanu surowego
i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych

Pokrycie podtég wykonaé z wysokojakosciowych wyktadzin antystatycznych, zgrzewanych z PCV z warstwg ochronng
z poliuretanu. Wyktadziny powinny posiada¢ wysoka odpornos¢ na Scieranie i by¢ homogeniczne.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé nizsza niz 15°C i powinna byé zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wyktadzine uktadac scisle wg instrukcji producenta. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié nie wiecej niz
1mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Wyktadzina powinna by¢ klejona na catej powierzchni i wywinieta na $ciane na wys. ok.8 cm.

Kolorystyka zgodna z dokumentacjg techniczna.

5.5. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzaé kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

5.6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 m2. llo$¢ robét okres$la sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5.7. ODBIOR ROBOT

Odbidr materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci

technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwarcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z

zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowsa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowe] nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki,

— sprawdzenie prawidtowosci stykdw materiatdw posadzkowych; badania prostolinijnosci nalezy wykonac za pomoca
naciggnietego drutu i pomiaru odchyled z doktadnoscig, a szerokosci spoin — za pomocy szczelinomierza lub
suwmiarki,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa.

5.8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalona iloé¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg oceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie,
dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

5.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i wymagania
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12001:2003 (U) Kleje do ptytek. Oznaczenia odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw

do spoinowania.



PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenia odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic terakotowych

PN-EN 1388:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 100:1994 Ptytki ceramiczne. Oznaczenia twardosci powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN ISO 10545-11777 Ptytki ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2.1999 Ptytki ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie jakosci powierzchni

5. STOLARKA

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych

5.1 WSTEP

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowych roboét

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1 MATERIALY

Stolarka okienna

Nalezy stosowal stolarke okienng z profili aluminiowych (wewnetrzng) lub PCV w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki. Stolarka okienna kompletnie wykoriczona wraz z okuciami zgodna z dokumentacjg techniczna.
Wspdtczynnik dla stolarki zewnetrznej U 2 0,9 z wyfaczeniem stolarki przeciwpozarowej jezeli brak dostepnosci okien o
zadanym wspotczynniku

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne petne, stalowe w kolorze RAL 7035.

We wskazanych miejscach na projekcie drzwi przeciwpozarowe o wskazanej odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci
Drzwi otwierajgce sie na zewnatrz i zawezajgce droge ewakuacyjng <1,4m nalezy zaopatrzy¢ w samozamykacze.
Drzwi szklane, szklone szktem bezpiecznym

Drzwi objete kontrolg dostepu zaopatrzone w zamki elektromagnetyczne.

Drzwi ptycinowe w futrynach stalowych do budynkdéw uzytecznosci publicznej, okleinowane min.0,7mm

- Ptyta widrowa otworowa, klasa mechaniczna 3 - stosowanie w ciezkich warunkach

- rama skrzydta z klejonki drewnianej, obrzeza skrzydta ostoniete listwami ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm.

-3 wzmocnione zawiasy tréjelementowe.

Czes¢ drzwi z nawiewnikami zgodnie z zestawieniem stolarki.

Kolorystyka zgodna z dokumentacjg techniczna.

Sktadowanie elementédw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

6.2 SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

6.3 TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.



Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢c w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

6.4 WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé oscieznica. W
przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze nalezy naprawic i
oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia,
wyrwy.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny byc¢ wieksze od:
- mm przy dtugosci przekatnej do 1m,
- mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzanie stolarki drzwiowei.

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Zakres robot
Zgodnie z dokumentacja techniczng

6.5 KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180
dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okuc oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.6 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest — m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

6.7 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegajg zasadom odbiory robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w pkt 5.

6.8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalona ilos¢ wykonanych roboét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,



- dopasowanie i wyregulowanie,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

6.9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.

6. ROBOTY TYNKARSKIE
7.1 WSTEP

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie posadzek w budynku:

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa. SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.2 MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora, po badaniu
laboratoryjnym.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5 —
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 —2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

— Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczenn obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

— Do spoinowania powierzchni z ptytek ceramicznych uzy¢ gotowych zapraw o wtasciwosciach chemoodpornych.

Masa szpachlowa do gtadzi gipsowych wg PN-EN 13279-1:2005

Biata masa szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do spoinowania potgczen ptyt gipsowo
kartonowych z uzyciem tasm zbrojacych.

Uziarnienie: odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego - 1500 ém 0 [%]

Poczatek wigzania > 20 [min]




Wytrzymatos$é na zginanie > 1,0 [N/mm?]

Wytrzymatosé na Sciskanie >2,0 [N/mm?]
Klasa reakcji na ogien Al

Izolacja od dzwiekdw powietrznych NPD

Izolacja cieplna NPD
Przyczepnos¢ min. 0,50 MPa
Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C
Gestos¢ w stanie suchym ok. 1,0 g/cm?

7.3 SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

7.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w oryginalnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chronic¢ przed wilgocig. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

7.5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania tynkow:

— przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe;

— zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw murow,

— tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C;

— W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”;

— bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu oraz usungé¢ ewentualne plamy z rdzy i substancji
ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Na $cianach i sufitach wykona¢ warstwe tynkdéw gipsowych lub gtadz gipsowa na istniejacych tynkach

Wykonanie gtadzi gipsowych

Przygotowanie masy zgodnie z instrukcjg producenta.

Mase szpachlowa nakfada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W
miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetnié
duze ubytki w podtozu. Mase na Sciany nakfada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu
ku gérze. W przypadku sufitow, gtadz naktada sie pasami w kierunku od okna w gtagb pomieszczenia, ciggnac pace ,do
siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usung¢ papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate
niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci
podfoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia iprzeciggdw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykorczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem oktfadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca.

7.6 ZAKRES ROBOT
Tynki w pomieszczeniach tynkowad tynkiem gipsowym, lub wykona¢ gtadz gipsowg. Na ciggach komunikacyjnych nalezy
wykonac pas z powierzchni zmywalnej zgodnie z dokumentacjg projektowa

7.7 KONTROLA JAKOSCI

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7.8 OBMIAR ROBOT
Jednostkag obmiarowg robdt jest m2 1lo$¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.



7.9 ODBIOR ROBOT

Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkarskich. Podtoze powinno by¢

przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego

wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkdéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz

3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni
itp.,

— trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

7.10PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

7.11DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane

8 ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINY SCIENNE
45442100-8 Roboty malarskie

8.2 WSTEP

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie roboét malarskich w budynku w zakresie wykonania powtok malarskich wraz z gruntowaniem tynkéw
wewnetrznych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.3 MATERIALY



Emulsja akrylowa
Do malowania powierzchni $cian i sufitdw uzy¢ nowoczesnej wysokiej jakosci farby na bazie dyspersji akrylowej,

przeznaczonej do pomieszczen ,mokrych” (takich jak: kuchnie, tazienki, pralnie, WC, laboratoria) i pomieszczen o duzym
natezeniu ruchu (korytarze, klatki schodowe itp.). Farby te powinny tworzy¢ elastyczng i szczelng powtoke o wysokiej

odpornosci na dziatanie wilgoci i Scieranie, zmywalne.

Dane techniczne
Przeznaczenie

Typ

Rodzaj
Rozcienczalnik
Sposob rozcienczania

Odpornos¢ na szorowanie na mokro
Gestosc

Spoiwo

Kolory

Pigmenty

Temperatura naktadania

Krotnos¢ malowania

Sposob nanoszenia

Czas schniecia

Wydajnos¢ przy jednokrotnym malowaniu
Wyglad powtoki

Rodzaj podtoza

Woda (PN-EN 1008:2004)

nawierzchniowa

dyspersyjna

akrylowa

woda

w razie potrzeby farbe mozna rozcienczyé niewielka iloscig wody (dodajgc do

pierwszego malowania maks. 10% objetosci, a do drugiego maks. 5%)

farba klasy I (wg normy PN-C-81914:2002)

1,45 g/cm?

drobnoczasteczkowa dyspersja akrylowa

zgodnie z kolorystykg w dokumentacji technicznej

organiczne i nieorganiczne pigmenty barwne

od +5 do +25°C

2

pedzel, watek, natrysk

3h (przy wysychaniu w temp. +20°C i wilgotnos$ci wzglednej powietrza 55%)
ok. 9 (na gtadkim podtozu)
matowa, potmatowa
na wszelkie mineralne podtoza budowlane (jak np.: beton, podtoza
cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz ptyty gipsowo-
kartonowe) oraz na podtoza pokryte dobrze zwigzang powtoka, wyprawg
na bazie tworzyw sztucznych

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, mut.

8.4 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:
— do przygotowania podtoza — urzadzenie do cisnieniowego zmywania podtoza,
— do malowania — pedzel, watek, urzadzenia do malowania natryskowego.

8.5 TRANSPORT

Farby nalezy transportowad zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub

drogowym.
8.6 WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C. W okresie zimowym

pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu dwéch dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopuscié¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw

wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Sciany malowa¢ emulsjg akrylowa o podwyzszonej odpornosci na cieranie.

Sposdb przygotowania podtoza

Podtoze powinno by¢ czyste, odttuszczone, suche i nosne oraz pozbawione agresywnie dziatajgcych substancji
chemicznych i szkodliwych mikroorganizméw; w przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybow nalezy



zastosowaé odpowiedni preparat, przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych nalezy wczesniej
pomalowac farbg izolujgcy; wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (odspojone tynki lub ztuszczone powtoki
malarskie) trzeba usung¢; w sytuacji, gdy nierownosci podtoza sg znaczne, $ciane nalezy wstepnie wyréwnac zaprawg
wyréwnawczg, a nastepnie catg powierzchnie pokry¢ gtadzig szpachlowg; przy mniejszych nieréwnosciach mozna od razu
pokry¢ podtoze gtadzig szpachlowg; podtoza chtonne przed naktadaniem zapraw wyréwnawczych i/lub gtadzi
szpachlowych nalezy zagruntowaé; w przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podtozach mineralnych (jak np.
beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) nalezy zachowac¢ min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

Malowanie tynkdw — $ciany

Sciany nalezy malowa¢ emulsjg o podwyzszonej odpornosci na écieranie i zmywanie. W strefie komunikacyjnej oraz wokét
wejs¢ do pomieszczen $ciany do wysokosci min. 150 cm malowac farbami zmywalnymi, olejnymi o wykonczeniu
satynowym lub pokrycie farbg bezbarwna.

Farba na bazie specjalnej dyspersji akrylowej moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby uniknaé
widocznych potgczen pracowaé nalezy metoda ,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne cafosci nalezy
malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa,
metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Kolorystyka
Zgodnie z dokumentacjg techniczna.

8.7 KONTROLA JAKOSCI

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 sek.

Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— grubos$¢—100-120 um,

— przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,

— twardos¢ wzgledna —min. 0,1,

— odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia powtoki
— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Roboty malarskie
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoéci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

— sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek

z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

8.8 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8.9 ODBIOR ROBOT



Odbidr podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach

panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia w budownictwie. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych, lub odpowiednig
szpachldwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

Odbidr robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta i braku przeswitu, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy
odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajagce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki poprzez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

8.10PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8.11DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

9 SUFITY PODWIESZANE

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
45421141- 4 Okfadziny Scian i sufitow

9.2 WSTEP

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacig Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie sufitow w
pomieszczeniach budynku dydaktycznego

9.3 MATERIALY

Sufit kasetonowe:
Panele sufitowe z ptyt gipsowo — kartonowych o gtadkiej powierzchni i delikatnej fakturze, odporne na dziatanie wilgoci
Dane techniczne:

Wymiary: 600x600x12 mm
Ciezar: 6,0 kg/m?

Klasa palnosci: B-s1,d0
Pochtanianie dZzwieku: 30dB
Odpornosc¢ na wilgotnos¢ RH: 70%

Odbicie swiatta: 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)nominalnie



Tynki gipsowe
Tynk gipsowy do naktadania maszynowo o ponizszych witasciwosciach:

Srednia grubos¢ tynku: 10 mm (grubos¢ min. 8 mm)
Ciezar nasypowy: 1000 kg/m3

Uziarnienie: do 1,2 mm

Twardos¢ kulkowa: 12,0 N/mm?2

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: >3,5 N/mm2

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,8 N/mm2

Ciezar objetosciowy: ok. 1100 kg/m3
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego u: ok. 8

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,35 W/mK

9.4 SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badZ recznie. Roboty mozina wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

9.5 TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru,
w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczyé przed spadaniem, przesuwaniem lub zamoczeniem.

9.6 WYKONANIE ROBOT

Sufity wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz instrukcjami producentéw wybranych systemdw.

Sufity kasetonowe oraz gipsowe petne nalezy wykona¢ w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji techniczne;j.

Wskazdwki montazowe — sufity kasetonowe

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje sufitowg (wsporczg). Montaz nalezy

rozpoczac od naniesienia poziomu sufitu za pomoca niwelatora optycznego lub laserowego badz poziomicy wodne;j.

Nastepnie mocujemy kagtownik przyscienny za pomoca kotkédw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. Rozmieszczenie

profili nosnych L=3600 wyznacza sie w module co 1200mm, pamietajac, aby profile — pierwszy i ostatni — dzielita od $ciany

odlegtos¢ nie wieksza niz 600mm.

Po roztrasowaniu profili gtéwnych nanosimy punkty mocowania wieszakdéw (co 1200 mm), pamietajac przy tym, ze

odlegtos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakéw

uzywamy tylko metalowych systeméw mocowania.

Po zawieszeniu profili gtéwnych (co 1200mm) wpinamy co 600mm profile poprzeczne dtugie L=1200mm. Nastepnie

pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krétkie L=600mm. W ten sposdb otrzymujemy

kratownice 600 x 600mm, ktérg w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy. Ptyty sufitowe wktadamy w

czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy Scianach.

W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcig¢ od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomocg noza

monterskiego, nastepnie ztamac i przecig¢ nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-K).

Uwaga 1: Zaleca sie montaz profili gtéwnych L=3600 réwnolegle do promieni swiatta dziennego.

Uwaga 2: taczenie profili gtéwnych nie powinno przebiegac w jednej linii.

Tynki gipsowe

Do wykonania tynkdow gipsowych nalezy stosowac maszyny tynkarskie z pompami slimakowymi, dostosowane do ciggtego

ttoczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej, wyposazone w ciSnieniowe weze ttoczne zakornczone koncowka

tynkarska. Gipsowa zaprawe tynkarskg do naktadania mechanicznego otrzymuje sie przez zmieszanie suchego gipsu
tynkarskiego z wodg zarobowg. Przy nanoszeniu mechanicznym mieszanie zaprawy odbywa sie w zbiorniku agregatu
zgodnie z instrukcja obstugi maszyny. Cykl wykonania powierzchni odbywa sie w kilku etapach, wynosi on okoto 3 godzin

i jest uzalezniony od rodzaju podtoga oraz temperatury powietrza.

1. W pierwszej kolejnosci nalez y przygotowaé podtoze — wszystkie luzne czesci zeskrobac stalowg szczotka + podtoze
powinno by¢ zwarte, czyste i wolne od kurzu brudu, olejow i ttuszczow. Wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci
wykonania podtoga tj. ubytki, wybrzuszenia oraz wypuktosci powinny by¢ usuniete. Powierzchnie zattuszczone nalezy
umy¢ wodg z dodatkiem detergentdw, a nastepnie czystg woda. Na wszystkich odstonietych czesciach metalowych
powinny by¢ wykonane zabezpieczenia przed korozyjnym dziataniem gipsu (natozy¢ powtoki malarskie lub owingé
folig z tworzywa sztucznego, czy tez zastosowac tulejki ochronne z PCV przy rurach gazowych i wodociggowych).
Gniazda elektryczne pozatykaé specjalnymi zatyczkami plastykowymi lub papierem. Mury przed tynkowaniem
zagruntowac srodkiem typu grunt+beton. Uwaga: nie nalezy tynkowac scian $wiezo murowanych.




2. Nastepnie natozy¢ tynk na $ciane lub sufit metodg natrysku agregatem tynkarskim — natozenie zaprawy na sufity
rownolegle do mniejszego wymiaru, zaczynajac od okna, nastepnie narzut na sciany warstwami poziomymi od goéry
do dotu $cian (grubos¢ warstw 0,8+1,5 cm).

3. Po natozeniu tynku na Sciane lub sufit powierzchnie réwna sie wstepnie fatg typu “h”.

4. Po czesciowy stwardnieniu zaprawy (w zaleznosci od chtonnosci podtoga i temperatury powietrza) odpowiednio
zaciggna¢, aby doktadnie wyprowadzi¢ powierzchnie oraz wyréwnac wszystkie krawedzie zewnetrzne i wewnetrzne.
Kiedy tynk podeschnie wyréwnac jego powierzchnige na gotowo.

5. Przed koficem twardnienia zaprawy powierzchnie zrosi¢ wodg naniesiong w postaci mgty i zatrze¢ paca ggbczasta,
aby wyciggnac na zewnatrz ,,mleczko wapienne”, w celu uszlachetnienia faktury.

6. W koncowej fazie twardnienia zaprawy wygtadzi¢ tynk przy uzyciu metalowej szpachléwki (zwanej potocznie kosg

lub piérem).

9.7 KONTROLA JAKOSCI
Zasady ogdlne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr robdt winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami producenta wybranych materiatow.
Kontrola wykonania sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana zgodnie z wymaganiami normy PN-72/8-

10122:1972.
Zgodnos¢ z dokumentacija

Sufity z niepalnych ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym
w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

Badania

Podstawe do odbioru technicznego sufitow podwieszanych stanowig nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

— sprawdzenie materiatéw,
— sprawdzenie podtfozy,

— sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykoniczenie tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy
szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny sciennej z sufitowg,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

9.8 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m? wykonanych sufitéw.

9.9 ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9.10PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa

9.11DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-B-79406:1997
PN-96/B-02874
PN-B-19401:1996/Ap1:1999
PN-EN 12859:2002

PN-EN 12859:2002/A1:200
PN-EN 12860:2002

PN-EN 13963:2005U

PN-B-19403:1999
PN-EN 13279+2:2005U
PN-B-30041:1997
PN-B-30042:1997
PN-B-10110:2005

PN-EN 1364-2:2001
PN-EN 13964:2005/A1:2007(U)

Ptyty gipsowo kartonowe

Ptyty warstwowe gipsowo kartonowe.

Ptyty gipsowo kartonowe. Wymagania p.pozarowe

Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

Ptyty gipsowe Definicje, wymagania i metody badan.

Dot. PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje,wymagania i metody badan.

Kleje gipsowe do ptyt gipsowych Definicje,wymagania i metody badan.

Materiaty taczgce do ptyt gipsowo kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan.

Spoiwa gipsowe. Pobieranie probek.

Spoiwa i tynki gipsowe. Czes¢ 2: Metody badan.

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania iwymagania
techniczne

Badania odpornosci ogniowej elementdéw nienosnych - Czes¢ 2: Sufity

Sufity podwieszane - Wymagania i metody badan



PN-EN 14246:2006/AC:2007(V) Elementy gipsowe do sufitdw podwieszonych -Definicje, wymagania, metody badan

PN-B-02875:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania odpornosci
ogniowe] i skutecznosci ogniochronnej sufitéw podwieszonych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
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