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AKT UMOWY
KONTRAKT Nr ZP/15/FENIKS/2025

Niniejszy Kontrakt zawarty ZOStal W ......cccoiviiiii et .
pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Gdyni

adres: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

zarejestrowang przez Sad Rejonowy w Gdansku w Krajowym Rejestrze Sadowym pod
KRS 0000126973, kapitat zaktadowy w wysokosci 297.600.000,00 zt, NIP 586-010-44-34,
Regon: 190563879,

(zwanym dalej ,Zamawiajagcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:
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K R S ettt ettt ettt et e e be e ebe e e eheeeabeeeteebeeeateebeesteeteeaateabeeaabe et beeeheeabeeateeeaaeeeateeareeareeaans
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NP i ettt e et e et —eeea—e e ea et e te e te e teean et e teeaReeeaRee e teeaEeeeaRee e te e e teeaRe e e te e teeeaneeeteeanreenren

(zwanym dalej ,Wykonawcq”) z drugiej strony, reprezentowanym/a (na podstawie odpisu
z KRS/petnomocnictwa, innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania
- stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy) przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie Robédt
okreslonych jako: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Rumia" wraz z przebudowa
uje¢ wad i infrastruktury towarzyszacej oraz na usuniecie wszelkich wad tych Robot,
ztozong w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, przeprowadzonego
zgodnie z ustawg z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.
1320)
Niniejszym ustala sie, co nastepuje:
1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.
2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna
czes¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
(a) Niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu;
(c) Warunki Ogdlne Kontraktu;
(e) Dokumentacja projektowa;
(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
(f) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty;
(g) Wyceniony Przedmiar Robot;
(h) Wstepny Program Robdt (harmonogram) sporzadzony przez Wykonawce.
3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.
4, Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Roboét oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce,
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w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy zatwierdzong kwote
kontraktowg (wtacznie z podatkiem od towardw i ustug VAT):

5. Zaptaty dokonywane beda na konto bankowe Wykonawcy:

6. Kontrakt  zostat  sporzadzony w dwéch  jednobrzmiacych egzemplarzach

w jezyku polskim, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.

Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla roboét
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajqcego,
pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane
przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération
Internationaledes Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215
Geneva 15, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008,
dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 02-238 Warszawa, ul. Dtuga 23/25 lok.9

e-mail: biuro@sidir.pl

www.sidir.pl
Na Warunki Kontraktu skifadajg sie Czes¢ I - "Warunki Ogoélne", ktére
stanowig wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dila
robot inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego
oraz Czes¢ II - "Warunki Szczegodlne", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg
postanowienia Warunkéw Ogodlnych.
Wykonawca oswiadcza, ze zaznajomit sie z wyzej wymieniong wersjq
WARUNKOW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego i na zadanie
Zamawiajqcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupeiniajq
i wprowadzajq dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogoéinych.
Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajq wiazace o ile Warunki
Szczegodlne nie stanowiq inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest
kolejna i jest zgodna 2z numeracjaq klauzul przyjeta
w Warunkach Ogolnych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Kontrakt pn.: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Rumia" wraz z przebudowa uje¢ wéd
i infrastruktury towarzyszacej

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron
(tj. Zamawiajacego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych
i Warunkow Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkow Szczegdlnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogodlne

1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt
Tresc klauzuli 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki, Formularz
Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin , Kontrakt” oznacza takze
Lumowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegoblnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Tresc¢ klauzuli 1.1.1.3 skredla sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpic
okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego
w Warunkach Ogdélnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].
Tresc¢ klauzuli 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach 0Ogdlnych Kontraktu wystepuje
okreslenie "Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedq odniesienie do
"Formularza Oferty”.
Tresc¢ klauzuli 1.1.1.5 skredla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.1.5 "Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany “Specyfikacja Techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych”, wigczony do kontraktu, zawierajacy opis robdt zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454).
Tres¢ klauzuli 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedq
odniesienie do "Oferty”.
Wprowadza sie nastepujacq Definicje:
1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
.2 Strony i Osoby
2.2 "Zamawiajacy”- na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

o
o
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1.1.2.4 "Inzynier” - rébwnoznaczny z uzywanym pojeciem ,Inzynier Kontraktu”
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace
w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje , Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.
1.1.3.7 ,Okres Zgtaszania Wad” - na koncu dodaje sie, co nastepuje:
na podstawie art. 558 § 1 ustawy Kodeks Cywilny Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu rekojmi w ten sposéb, ze jej okres jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji oraz ustalajg, ze okres rekojmi jest objety ,Okresem Zgtaszania Wad”.
1.4 Pieniadze i platnosci
1.4.6 Skresla sie, jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.4.10 Skresla sie, jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
prowadza sie nastepujace definicje:
1.4.13 "Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych
w kontrakcie badz wynikajacych z postanowien klauzuli 12.3 i podpisany przez Strony.
Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt z negocjacii.
1.1.4.14 "Protokdt z negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg ceny lub stawki dla robét dodatkowych i/lub zamiennych
w oparciu o klauzule 12.3 i podpisany przez Strony.
1.1.6 Inne Definicje
Tresc klauzuli 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktorej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.
Tresc¢ klauzuli 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 "Prawo"” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi.
1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.
1.1.6.12 "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.
1.1.6.13 "Dziennik Budowy"” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).
1.1.6.14 "Ksiazka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie
Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Robdt.
1.1.6.15 ,Arbitraz” Iub ,postepowanie arbitrazowe” w Warunkach 0gdlnych
i Szczegolnych wszystkie odniesienia do ,arbitrazu” lub ,postepowania arbitrazowego”
sg rozumiane, jako odniesienie do sadow lub postepowania przed sgdami powszechnymi
wiasciwymi dla siedziby Zamawiajacego.
1.1.6.16 ,Pozwolenie na uzytkowanie” oznacza decyzje wydang przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego po
przeprowadzeniu obowigzkowej kontroli.
1.2 Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje sig, jako przedostatnie zdanie klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie "Koszt plus rozsadny
zysk” wymagajg, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiatg (2%) tego Kosztu.
1.3 Przeptyw informacji
W klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacq zmiane:
Na koncu podpunktu (a) pomiedzy stowami "w Zatgczniku do Oferty” i ,; oraz” dodaje sie
nastepujacy zapis:

1.
1.
1.
w
1.

ZP/15/FENIKS/2025 Strona 9 z 31



=

PEWIK GDYNIA

wraz z kazdorazowym potwierdzeniem oddzielng korespondencjg w postaci dokumentu
papierowego z wiasnorecznym podpisem.
1.4 Prawo i jezyk
Tres¢ klauzuli 1.4 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:
(@) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(¢) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.
1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujacq zmiane wprowadza sie do klauzuli 1.5:
Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
i zastepuje nastepujaco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapig, beda miaty kolejnos¢ waznosci
taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.
1.6 Akt Umowy
Skresla sie dotychczasowgq tres¢ klauzuli 1.6 i nadaje jej nastepujace brzmienie:
~Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktéorym podpisza go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]”.
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
W klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera
zgodnie z klauzulag 8.1 [Rozpoczecie Robot], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz
egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez witasciwy organ.
Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].
Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opoéznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen w zakresie wydtuzenia czasu na
ukonczenie lub zwiekszenie wynagrodzenia.
1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W punkcie (a) pomiedzy stowami ,za realizacje Kontraktu” i ,; oraz” dodaje sie stowa ,i
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu”.
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skfadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem tgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych oséb; oraz

Dodaje sie podpunkt (d) i (e) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt, bedzie
upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego
Z osobna; oraz

(e) Podmiot, ktdéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, odpowiada solidarnie
z Wykonawcg, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba
ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy. Zobowigzanie podmiotu

ZP/15/FENIKS/2025 Strona 10 z 31



=

PEWIK GDYNIA

udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji Kontraktu stanowi zatgcznik do Kontraktu?.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu klauzuli 2.2 po stowach “na zadanie” dodaje sie stowa
"i na koszt”.

Klauzula 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:
Inzynier powinien uzyska¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy
czynnosci okreslonych w ponizszych klauzulach Warunkéw Ogdlnych
(a) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(b) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]
(c) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]
d) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
(e) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(f) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub
sgsiadujgcg nieruchomos$¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkdéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdq
taka prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgacego, winien zastosowac sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany
i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowiazania Wykonawcy
Na poczatku klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca zobowigzany jest:

1) w okresie realizacji Kontraktu do zatrudnienia lub zapewnienia zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikdw wykonujgcych roboty
instalacyjne wodno-kanalizacyjne, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji Kontraktu na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ co najmniej: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu réwniez o$wiadczenia zatrudnionych pracownikoéw i/lub poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie uméw o prace. Nieprzedtozenie wymaganych dokumentow
bedzie traktowane, jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
o prace. W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce przepisow art. 22 §12 lub art.

t Punkt zostanie usuniety, w przypadku ztozenia oferty przez Wykonawce, ktory nie powotuje sie na zasoby podmiotu
trzeciego.
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29 § 2 kodeksu pracy, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy
0 przeprowadzenie kontroli,

2) do przestrzegania lub zapewnienia przestrzegania przez Podwykonawce przepiséow bhp
i p.poz, a takze obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony $rodowiska opisanych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych czes¢
sktadowg Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.

W klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa” z nalezytg starannoscig

i pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie, jako drugie zdanie w klauzuli 4.1:

Powierzenie czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Nastepujacy tekst dodaje sie, jako trzecie zdanie w klauzuli 4.1:
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy
w Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych
Kontrakt lub podczas wykonywania Robdt.

Nastepujacy tekst dodaje sie, jako czwarte zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce, jaka wykryje podczas analizowania
dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub jakg wykryje w innych dokumentach otrzymanych
od Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie do uwaznego przestudiowania
dokumentéw Kontraktu w celu zrozumienia zakresu Robot oraz aby by¢ w petni Swiadomym
Warunkow Kontraktu i wynikajacych z nich nastepstw.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym, wtasnym staraniem i na wtasny koszt uzyska
nowe uzgodnienia i decyzje lub uzyska przedtuzenie waznosci uzgodnien i decyzji, ktorych
termin waznosci uptywa po zawarciu Kontraktu lub uzyska nowe uzgodnienia i decyzje,
jezeli wczesniej uzyskane stracity waznos$¢ lub wygasty. Wykonawca, w uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym, wiasnym staraniem i na wtasny koszt uzyska takze wszelkie brakujace
uzgodnienia i decyzje, ktére sg konieczne. Wszelkie konsekwencje, w tym koszty
niewykonania powyzszych obowigzkéw ponosi Wykonawca.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Dokument zabezpieczenia (gwarancji, poreczenia) nalezytego wykonania Kontraktu
sktadany w formie innej niz pieniadz musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu
i zaakceptowany przez niego bez zastrzezen przed podpisaniem Kontraktu. Zamawiajacy
uprawniony jest w terminie 4 dni roboczych od otrzymania dokumentu, o ktérym mowa
w poprzednim zdaniu do zgtoszenia do niego zastrzezen. W tym samym terminie
Zamawiajacy zobowigzany jest, jezeli zachodza ku temu przestanki, potwierdzi¢ przyjecie
dokumentu bez zastrzezen. Niezgtoszenie zastrzezen w tym okresie uwazane jest za
przyjecie dokumentu bez zastrzezen. Podpisanie umowy nastgpi po przyjeciu dokumentu
bez zastrzezen. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania kopii
dokumentu Inzynierowi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu w formie innej
niz pienigdz, winno ono by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne ptatne na pierwsze zadanie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu musi by¢ wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty zwigzane z wystawieniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu ponosi Wykonawca.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco: Zamawiajacy zwrdci

Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:
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a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu
i uznania przez Zamawiajacego Robdt za nalezycie wykonane, tj. od daty wydania
Swiadectwa Przejecia wedtug klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw];

b) 30% wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie Okresu
Zgtaszania Wad.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie stowa:

"lub Wykonawca udostepni wystarczajqcq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we

wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy

Tres$¢ podpunktu (a) zmienia sie na: “bedzie sie wymagato od Wykonawcy uzyskania zgody na

dostawcow Materiatdw i na podzlecenie, dla ktérego Podwykonawca jest wymieniony

w Kontrakcie”.

W podpunkcie (b) stowo “innych” zastepuje sie stowem “wszystkich”, a na koncu tego podpunktu

dodaje sie nastepujace sformutowanie: ,wydana w terminie do 14 dni od dnia otrzymania

propozycji”.

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (g), (h):

e) Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg
Zamawiajgcego;

f) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia?;

g) Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia nastgpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢, czy nie zachodzg wobec Podwykonawcy
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, na
dowod czego przedstawi o$wiadczenie, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego Podwykonawcy;

h) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpi tego
Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci Kontraktu.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje sie tekst:

1. W przypadku zaangazowania w roboty budowlane Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest
przed przystgpieniem do wykonywania Kontraktu, do podania nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli tych Podwykonawcéw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, w trakcie realizacji
Kontraktu, a takze przekazuje wymagane informacje na temat tych Podwykonawcow, ktérym
w poOzniejszym czasie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

1) Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, a takze na dokonanie zmian w takiej umowie wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robdt
budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot Kontraktu, jest zobowigzany w trakcie
realizacji Kontraktu przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawca lub
z dalszym Podwykonawca. W projekcie umowy winien znalez¢ sie zapis, ze nabiera ona
mocy i jest wigzaca dla stron, jezeli zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego. Termin
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury

2 punkt zostanie usuniety, w przypadku ztoZenia oferty przez Wykonawce, ktéry nie powotuje sie na zasoby podmiotu
trzeciego.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

lub rachunku, wystawionego za wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od przekazania projektu umowy, o ktérej mowa w pkt. 2, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

b) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony pkt. 2,

c) zawierajgcej postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca Kontraktu przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo podlegajg wszystkie umowy o wartosci
przekraczajacej 50.000 ztotych oraz wszystkie umowy o mniejszej wartosci, jesli zawarte
zostaty z tym samym Podwykonawca, jesli ich tgczna wartos¢ przekracza 50.000 ztotych;

W terminie 14 dni od przedstawienia kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze jej zmiany, Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw,
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia lub
przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okres$lony w pkt. 2 lub zawiera postanowienia
niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamoéwien publicznych;

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w ktdrych termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w pkt. 2, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej;

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkédw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg;

W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
od obowigzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
Zamawiajacy dokonuje zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bezposrednio na ich rzecz.
Ptatno$¢ bezposrednia na rzecz Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcéw bedzie
dokonana pod warunkiem, ze zawarli oni zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zawarli przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi;

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 8 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po zawarciu przedtozonej Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

10) Zaptata, o ktérej mowa w pkt. 8 obejmuje wytgcznie wymagalne wynagrodzenie, bez

odsetek za opdznienie;

11) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce robét

0 zgtoszeniu przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane zadania dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w pkt. 8;

12) Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajacego informacji,

o ktérej mowa w pkt. 11, zgtasza¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci zgtoszonego
zadania ptatnosci. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. Brak
przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie, jako akceptacja
zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

13) Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji,

o ktérej mowa w pkt. 10, zgtasza¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci zgtoszonego
zadania pfatnosci. Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie,

ZP/15/FENIKS/2025 Strona 14 z 31



=

PEWIK GDYNIA

jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

14) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadnosci bezposredniej

zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty;

15) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego  wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16) Tryb udzielenia zgody okreslony w pkt. 2 i 5 bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich

zmian, uzupetnien oraz anekséw do uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami;

17) Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

4.7

wobec Zamawiajgacego za wykonane Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcéw jak za wtasne. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub
Podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy, dali powod
do uzasadnionych skarg.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
Przed wystawieniem Swiadectwa Patnosci, obejmujacego kwote nalezng Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Inzynier zgda od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca otrzymat w terminie 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, wystawionych za wykonanie zleconej roboty budowlanej wszystkie kwoty
wymagalne nalezne mu na mocy wczesniejszych Swiadectw Platnosci, pomniejszone
0 odpowiednie potracenia z tytutu kwot zatrzymanych lub innego uzasadnionego tytutu,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca:
a) dostarczy Inzynierowi pisemne przekonujgce dowody, ze Wykonawca jest
w uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz
b) dostarczy Inzynierowi odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zostat powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze, wedtug wilasnego uznania, zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio potwierdzonych w zakresie,
ktérych Wykonawca nie przedstawit dowoddw opisanych w punktach a) lub b), minus
uzasadnione potracenia. Wykonawca winien w takich przypadkach zwréci¢ Zamawiajacemu
kwote zaptacong bezposrednio Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego.
Wytyczenie

Na koncu klauzuli 4.7 dodaje sie:

4.8

Wykonawca zapewni na wiasny koszt niezbedna obstuge geodezyjng Robot zgodnie
z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukoniczeniu Robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajacemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono
w Specyfikacjach.

Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do klauzuli 4.8:
Na koncu podpunktu (a) klauzuli dodaje sie:
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oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz
w terminie 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia robot budowlanych, okreslong
w programie Wykonawcy, a takze modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci
Z wymogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
(f) uzyska¢ akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Po podpunkcie (f) dodaje sie tekst o nastepujacej tresci:
Wykonawca zapewni przestrzeganie przez osoby znajdujace sie na Terenie Budowy obowigzku
zakazu przebywania tam po spozyciu alkoholu lub jakichkolwiek $rodkéw odurzajacych. Na
wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego zobowigzania 0sob fizycznych, ktérymi postuguje sie
realizujgc Kontrakt, do przestrzegania bezwzglednego obowigzku, o ktérym mowa powyzej
podczas wykonywania obowigzkow, jakie im powierzono. Ilekro¢ jest mowa o pracy, nalezy przez
to rozumie¢ wykonywanie czynnosci zwigzanych z realizacjg Kontraktu przez wszelkie osoby,
ktérymi postuguje sie Wykonawca, niezaleznie od podstawy prawnej wykonywania tych czynnosci.
Ilekro¢ mowa jest o pracowniku, nalezy przez to rozumie¢ osobe wykonujacg czynnosci zwigzane
z realizacjg Kontraktu, nawet jezeli nie pozostaje ona w stosunku pracy z Wykonawca,
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub Inzyniera naruszenia przez osoby, ktorymi
postuguje sie Wykonawca, obowigzku zakazu przebywania tam po spozyciu alkoholu lub
jakichkolwiek s$rodkéw odurzajacych, Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do obcigzenia
Wykonawcy karami umownymi za nieprzestrzeganie wymogéw bezpieczenstwa, bezwarunkowego
zgdania zastgpienia danej osoby inna osobg o kwalifikacjach, co najmniej rownowaznych, oraz
prawo do odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, z zastrzezeniem,
iz oSwiadczenie takie moze zostaé¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia,
o ktérym mowa powyzej.
Postanowienia niniejszej klauzuli dotycza takze Podwykonawcéw Wykonawcy.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu klauzuli:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt,
uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.
W razie gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
roznych pracodawcow, pracodawcy ci majg obowigzek:
1) wspotpracowac ze sobg,
2) wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu,
3) ustali¢ zasady wspotdziatania uwzgledniajace sposoby postepowania w przypadku
wystapienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikéow,
4) informowac siebie nawzajem oraz pracownikow lub ich przedstawicieli o dziataniach
w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujacym podczas
wykonywanych przez nich prac.
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z obowigzku zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
W terminie 28 dni od dnia podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegdty tego systemu i zawiera¢ on bedzie:
(@) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig;
(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscig, jakie beda wykorzystane;
(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi co do
zarzadzania jakoscia.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia
jakosci w terminie 42 dni od dnia podpisania Kontraktu.
4.10 Dane o Terenie Budowy
W zdaniu drugim w akapicie drugim klauzuli skresla sie stowa: ,dokonat inspekcji i badania Terenu
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Budowy, jego otoczenia, powyzszych danych, oraz innych dostepnych informacji, oraz ze”.
Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejaca
infrastrukturg techniczng”.
4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Na poczatku klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:
Uznaje sie, iz w celu dokfadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ziozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.
4.14 Unikanie zakiécen
Po podpunkcie (b) dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacej tresci:
(c) dostepu, uzytkowania lub zajmowania gruntéw, nieruchomosci i innych czesci
terenu, potozonych na Terenie Budowy lub w jego poblizu.
Skresla sie ostatni akapit klauzuli i zastepuje nastepujacym tekstem:
Zadna istotna czynno$c¢ jakiegokolwiek rodzaju, a zwtaszcza odciecie lub zamkniecie istniejacych
drdg, urzadzen, istniejacej infrastruktury technicznej innego urzadzenia uzytecznosci publicznej,
nie moze zostaé przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera. Wykonawca musi, z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie powiadomic¢ Inzyniera o zamiarze wykonywania
tego typu czynnosci w celu umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia
wiasciwych srodkéw bezpieczenstwa.
Przed Datg Rozpoczecia Roboét Budowlanych Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
nieruchomosci i elementy istniejgcej infrastruktury mozliwe do zidentyfikowania przez Wykonawce
oraz elementy infrastruktury wskazane przez Zamawiajgcego potozone na Terenie Budowy lub
w jego poblizu przed wszelkiego rodzaju szkodami mogacymi powstaé¢ w zwigzku z prowadzeniem
Robot. W szczegdtowym Harmonogramie Robdt Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢ wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Robot w celu zminimalizowania mozliwych strat i wydatkow.
4.18 Ochrona srodowiska
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot, w tym pozwolenie
na wytwarzanie odpadéw tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca oswiadcza, ze jesli w trakcie realizacji Kontraktu powstang odpady, to jest
on wytwarzajacym i posiadaczem tych odpaddéw i na wiasny koszt zobowigzuje sie do
postepowania z nimi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w sposdb gwarantujacy
poszanowanie srodowiska naturalnego.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot przekaze Zamawiajagcemu kopie uméw na wywodz
nieczystosci statych i ptynnych oraz w trakcie realizacji robét dowody utylizacji odpadow.
4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac do wykonania Robét objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkdéw przedstawionych
mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uiscic¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych
ilosci.
Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robaot.
4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie
Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako
niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
4.21 Raporty o postepie
Nastepujace zmiany wprowadza sie do klauzuli 4.21:
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Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i bedq przedktadane
Inzynierowi w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji PDF i wersji edytowalnej.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci]
w odstepach miesiecznych.

W terminie 7 dni od przedifozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,

Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktorym

udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu

raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich

spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego, ktérego personel moze

rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokot ze

spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie

zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem,

a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé¢ dodatkowych spotkan poza

miesiecznymi spotkaniami dotyczgacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie

o takim dodatkowym spotkaniu z 4-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Dodaje sie nowq klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgacego przed Datg
Rozpoczecia Robdt.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji] chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wifasciwie umocowane osoby
niereprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z
Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci],
w brzmieniu:

4.26

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ posesje i budynki sasiadujace z Terenem Budowy przed zaktoceniami
i szkodami. W przypadku wniesienia przez witascicieli posesji lub budynkdéw sgsiadujacych
z Terenem Budowy jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu szkod
spowodowanych Robotami, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczenia
i bedzie odpowiedzialny wzgledem Zamawiajqcego za to, ze osoby te nie bedq zadaty
spetnienia $wiadczenia od Zamawiajgcego (art. 391 k.c.)
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Dodaje sie nowq klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje] w brzmieniu:

4.27 Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak rowy odwadniajace, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
gazociagi, kanalizacja deszczowa i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow
lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, beda wykonane kontrolne wykopy
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggéw, kanalizacji deszczowej, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wilasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do klauzuli 5.
Klauzule 5 skresla sie jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wtaczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy
i wszelkie inne koszty uwaza sie za wilaczone i objete cenami jednostkowymi
wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.
W stosunkach z personelem i sita roboczga Wykonawca uszanuje swieta obchodzone
w kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne powszechnie przyjete
w kraju pochodzenia kadry i robotnikow.

6.8 Kadra Wykonawcy

Na poczatku klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy tekst:

W przypadku zaprzestania wykonywania Kontraktu przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego

Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,

celem wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci

technicznych lub zawodowych, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu

innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jakie stanowity podstawe wykazania

spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, po uprzednim uzyskaniu zgody

od Zamawiajacego3.

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdélnych branz
i, jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie klauzuli 6.9 dodaje sie:

3 Zapis zostanie usumniety, w przypadku ztozenia oferty przez Wykonawce, ktéry nie powotuje sie na zasoby
podmiotu trzeciego.
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Personel Wykonawcy sktadaé sie bedzie z o0séb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedgq wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajacq
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.
W przypadku stanowisk, dla ktérych Zamawiajacy postawit wymogi w SWZ lub
w przypadku wskazania przez Wykonawce w Zataczniku do oferty konkretnych oséb,
ktorych doswiadczenie byto oceniane na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty, w sktad
kadry wchodzg osoby wskazane przez Wykonawce w Zataczniku do oferty. Zmiana osob
na tych stanowiskach bedzie wymagac zgody Zamawiajacego.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw, jesli
jest to zgodne z Prawem polskim, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego
i zarzadzajacego.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Roboét
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie podpisania Kontraktu.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robdt w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie

wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Zamawiajacy,

w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat

Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robot. Do tego zawiadomienia bedq

dotaczone nastepujgce dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej
izby samorzadu zawodowego;

b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw witasciwej izby samorzadu zawodowego;

c) informacje zawierajacq dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,

wykonania i ukonczenia Robdét na podstawie programu Robét przedktadanego w tym
samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program].W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi

i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi

harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie

pozwolen na wykonanie réznych czesci Robot. Razem z takim harmonogramem

Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu

Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki,

dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajacq ich

charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich

opdéznien poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu

jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione
przez Wykonawce.

Wykonawca speilni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajagcym je

witadzom petng mozliwos$¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo

w proébach i badaniach wykonywanych Robdt. Zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi

w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
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8.2 Czas na UkonAczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robodt podany jest w Zataczniku do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje

nastepujgco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy program w formie uzgodnionej
z Inzynierem najpozniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie
programu Robét sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow
Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc, jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czes$¢ kazdego raportu o postepie sktadanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.7 Kary za zwloke

Tytut niniejszej Klauzuli skresla sie i zastepuje sie nastepujaco: Kary umowne

Na

koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy bedzie miat prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng

W n

a)

b)

d)

f)

9)

h)

astepujacych przypadkach:

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokoséci 5 % wynagrodzenia brutto wynikajacego
z umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, w stosunku do ktérego wystepuje brak
zaptaty, odpowiednio za kazdego Podwykonawce;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
wynikajacego z Kontraktu, odpowiednio za kazdego Podwykonawce, ktérego to dotyczy;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z Kontraktu, odpowiednio za kazdego
Podwykonawce;

w  przypadku, gdy po wezwaniu Zamawiajgcego, @ Wykonawca w umowie
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie doprowadzit do zmiany
terminu zaptaty, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z Kontraktu, za
kazdy dzien trwania takiego stanu od momentu wezwania do zmiany;

za naruszenie okresSlonego w klauzuli 4.4.1.4 obowigzku przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo - w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z Kontraktu, za kazdg nie przedfozong
umowe za kazdy dzien trwania takiego stanu;

w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia pracownikow, wykonujacych roboty
instalacyjne wodno-kanalizacyjne na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto wynikajacego z Kontraktu, za kazdy stwierdzony przypadek. Za
dziatania i zaniechania Podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca, wzgledem
ktérego Zamawiajacy wystapi z zgdaniem zaptaty kary umownej;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie dokumentu
potwierdzajacego spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce pracownikéow wykonujgacych roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne, za kazde niewykonanie obowigzku - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
wynikajacego z Kontraktu;

w przypadku gdy osoba zaangazowana przez Wykonawce, jego Podwykonawce i dalszych
Podwykonawcow nie przestrzega wymagan bezpieczenstwa obowigzujacych przepiséw
i zasad bhp i p.poz., Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt
netto za kazdy zauwazony przypadek nieprzestrzegania przepiséw/zasad;
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i) w przypadku kiedy Roboty objete Kontraktem bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego - kare umowng - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto wynikajacego
z Kontraktu, za czas trwania takiego stanu;

j) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z waloryzacjg
wynagrodzenia Wykonawcy - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto wynikajacego
z Kontraktu, odpowiednio za kazdego Podwykonawce za kazdy dzien trwania takiego stanu.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajagcy ma prawo zadac

odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Robot

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt Wykonawca zobowiazany jest,

zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty

i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na

uzytkowanie Robot lub Fragmentéw Robdt od wtasciwych wiadz lokalnych.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci sporzadzi¢ w formie elektronicznej i pisemnej

(papierowej):

a) zestawienia zakresu i lokalizacji wykonanych Robdt z podziatem na poszczegdlne obiekty;
zestawienie instalacji wewnetrznych z podaniem S$rednicy, materiatu, dtugosci i wartosci;
zestawienie wbudowanych urzadzen i armatury z podaniem charakterystycznych cech
i wartosci; zestawienie diugosci wykonanej sieci wg Srednic z podaniem rodzaju materiatu,
ilosci studni i wartosci — w 1 egzemplarzu;

b) dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i zapisami
Specyfikacji Technicznej - w 3 egzemplarzach;

c) dokumentacje fotograficzng i video terenu budowy przed rozpoczeciem robdt, w trakcie
realizacji robot i po ich zakonczeniu, zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej.

Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady.

11.10 Niewypeilnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete sq okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym
w klauzuli 1.1.3.7, zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowiazkowe obmiary Robét

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit
i przechowywat Ksigzke Obmiaréw. Ksigzka Obmiardw winna by¢ prowadzona
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiaréw, dokonywanych przez
Wykonawce wspdlnie z Inzynierem zgodnie z kolejnosciga wykonywania Robdt, przed
zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do
okreslenia ilosci podczas obmiaréow Robot oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone
do Ksigzki Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu.
Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana
przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

12.2 Metoda obmiaru

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(b) szczegdtowe metody i zasady obmiarow zawierajg Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlanych oraz Przedmiar Robot.
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12.3 Wycena

Nastepujacq zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12.3:

Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot sg state na
okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 13.1.

Pod podpunktem (f) niniejszej klauzuli 13.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien Kontraktu, w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1. W zakresie Czasu nha Wykonanie w sytuacjach:

1) wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Kontraktu i ktéremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci - o okres, przez ktéry Kontrakt
z powodu sity wyzszej nie mdgt by¢ realizowany,

2) wystgpienia niesprzyjajacych zjawisk pogodowych, w szczegdlnosci takich jak dtugotrwate
ciggte opady deszczu/$niegu, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, prob lub odbioréw
w okresie dtuzszym niz 7 dni - o okres, w ktéorym wykonywanie tych czynnosci bylto
niemozliwe,

3) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore skutkujg brakiem
mozliwosci wykonywania robot lub wptywajg na opdznienie realizacji robét - o czas trwania
okolicznosci, w ktérym nie mozna byto ich prowadzig,

4) w przypadku przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., zmiany wydanych wczesniej przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., o ile ww. okolicznosci nie zostaty zawinione
przez Wykonawce i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie mogt zapobiec dziatajac
Z najwyzszq starannoscig — o okres, w ktdrym umowa nie mogta by¢ realizowana,

5) zaistnienia sytuacji zagrozenia zdrowia Ilub zycia, skutkujgcych wstrzymaniem lub
opoOznieniem w realizacji robot - o czas trwania okolicznosci, w ktorym nie mozna byto ich
prowadzic,

6) w przypadku opoznien w realizacji dostaw kluczowych materiatow niezbednych do realizacji
Kontraktu - o okres, przez ktéry Kontrakt nie mdgt by¢ realizowany,

7) gdy wystgpia odmienne od projektowanych warunki gruntowo-wodne uniemozliwiajace
wykonywanie robot ziemnych, technologicznych i odtworzeniowych, a mianowicie, jezeli:

a) poziom wdd gruntowych znajdzie sie znaczaco powyzej okreslonego w dokumentacji
geologicznej,

b) wystgpig lokalne przeszkody, takie jak gtazy narzutowe, pozostatosci konstrukcji
zelbetowych itp.,

c) wystgpiaq lokalnie rodzaje gruntu wymagajace wykonania dodatkowych,
nieprzewidzianych robot
- 0 okres, przez ktéry Kontrakt nie mégt by¢ realizowany.

Zmiana terminu realizacji nie wptywa na zmiane wysokosci wynagrodzenia.

2. W zakresie zmiany technologii wykonania obiektéw lub instalacji, jezeli:

a) nie bedzie mozliwa realizacja robét zgodnie z projektem, z powodu:

- ujawnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego lub ujawnienia przeszkdd
(np. stupoéw energetycznych, gruzu betonowego, kamieni i gtazéw narzutowych) lub
stanu istniejgcych obiektéw i instalacji przewidzianych do przebudowy, rozbudowy lub
likwidacji,

b) wprowadzona zmiana pozwoli na skrocenie czasu wykonania lub zmniejszenie negatywnego
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oddziatywania na otoczenie lub poprawe bezpieczenstwa podczas realizacji robot lub
usprawnienie procesu budowy, pod warunkiem, ze zaproponowane zmiany spetnig tgcznie
nastepujace warunki:

- zapewnig rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie, technicznie i estetycznie od

przewidzianych w dokumentach Zamawiajacego,

- nie spowodujg zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

- nie spowodujg zwiekszenia kosztéow robot,

- nie spowodujg wzrostu kosztéw eksploatacyjnych.

3. W zakresie Ceny w nastepujacych sytuacjach:

1) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Kontraktu - o kwote wynagrodzenia za wykonanie tych robdt,
ustalong w oparciu o kalkulacje i kosztorysy opracowane przez Wykonawce na bazie
obowigzujacych cen robocizny, materiatow i sprzetu - SECOCENBUD, zaakceptowang przez
Zamawiajqcego,

2) wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych tj. zastosowania innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,
warunkujacych prawidtowe wykonanie przedmiotu Kontraktu - o kwote réznicy pomiedzy
wynagrodzeniem za wykonanie robot przewidzianych w dokumentacji projektowej,
a kwotg wynagrodzenia za wykonanie robét zamiennych, ustalong w oparciu o kalkulacje
i kosztorysy opracowane przez Wykonawce na bazie obowigzujacych cen robocizny,
materiatéw i sprzetu - SECOCENBUD, zaakceptowang przez Zamawiajacego,

3) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

4) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

6) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

7) w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Kontraktu wynagrodzenie moze by¢ waloryzowane na zasadach okreslonych w ust. 8.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wynikajgca ze zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3)
obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian. Wartos$¢ netto wynagrodzenia nie zmieni
sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 4) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokoséci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 5) oraz pkt. 6) wynagrodzenie Wykonawcy
moze ulec zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zaméwienie na
rzecz Zamawiajgcego.

6. W celu wprowadzenia zmian wysokos$ci wynagrodzenia na podstawie ust. 3 pkt. 4), 5)
lub 6) Wykonawca zobowigzany bedzie do =ztozenia Zamawiajagcemu wniosku wraz
z o$wiadczeniem o wysokosci dodatkowych kosztow wymagajacych wprowadzenia zmian oraz
wykazania wpltywu zmiany wskazanej regulacji na koszty zwigzane z wykonywaniem
Kontraktu.

7. Zmiana wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust. 3 pkt. 7) moze nastgpi¢ wytacznie na
wniosek ztozony Zamawiajgcemu przez Wykonawce, zawierajacy proponowang zmiane i jej
zakres wraz ze szczegdtowq kalkulacjg wysokosci zwaloryzowanego wynagrodzenia.

8. Waloryzacja bedzie odbywac sie na nastepujacych zasadach:
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a) poziom zmiany cen materiatow i kosztédw uprawniajgcy strony do zadania zmiany
wynagrodzenia ustalany bedzie w oparciu o comiesieczne “Wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej” (tablica 1, wiersz OGOLEM), publikowane przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty byc¢
dostepne, zastosowanie beda miaty inne, najbardziej zblizone wskazniki publikowane
przez Prezesa GUS,

b) punktem odniesienia (poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia) dla
pierwszej waloryzacji jest data zawarcia Kontraktu,

c) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po 12 miesigcach od zawarcia Kontraktu, jezeli
zmiana cen materiatdw i kosztdw w tym okresie, ustalona na podstawie wskaznikow
okreslonych pod lit. a, wyniesie co najmniej 5 % w stosunku do punktu odniesienia
wskazanego pod literg b,

d) kolejne waloryzacje mogg nastepowa¢ w okresach kwartalnych, przy czym punktem
odniesienia (poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia) dla kolejnych
waloryzacji bedzie data poprzedniej waloryzacji,

e) kolejna waloryzacja bedzie mozliwa, jezeli w okresie wskazanym pod lit. d) zmiana cen
materiatéw i kosztow, ustalona na podstawie wskaznika okreslonego pod lit. a, wyniesie
co najmniej 5 % w stosunku do daty poprzedniej waloryzacji,

f) waloryzacja obejmowac bedzie wynagrodzenie za roboty, w odniesieniu do ktérych nie
wystawiono jeszcze Swiadectw Przejecia,

g) waloryzacja obliczana bedzie na podstawie nastepujgcego wzoru:

Kz = Kp * W/ 100

gdzie

Kz - kwota po waloryzacji

Kp - kwota do zwaloryzowania ]

W - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (tablica nr 1) OGOLEM
ustalony zgodnie z pkt. c) lub e) dla danego okresu waloryzacji,

h) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne,

i) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie za roboty, co do ktérych Wykonawca
pozostaje w zwtoce,

j) taczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajagca z waloryzacji nie moze
przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w Kontrakcie.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw, dotyczacych zobowigzania

Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

13.2 Analiza wartosci
Wprowadza sie nastepujace zmiany w klauzuli 13.2:
Podpunkt (c) oraz ostatni akapit skresla sie, jako niemajacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.
13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wszelkie Zmiany do Zmiany do Kontraktu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zwiekszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z wytaczeniem sytuacji, gdy zwiekszenie
to wynika wytgcznie z obmiaru robét, lub
b) przedtuzenia Czasu na Wykonanie
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze Kontrakt stanowi inaczej”.
13.4 Zaptata w walutach Kontraktu
Klauzule 13.4 [Zaptata w walutach Kontraktu]
skresla sie jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe]
skresla sie jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
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13.6 Prace dniowkowe
Klauzule 13.6 [Prace dniéwkowe]
skresla sie jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu]
skresla sie jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa
Na koncu podpunktu (b) klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
i opréocz VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisow prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

14.2 Zaliczka

Klauzule 14.2 skresla sie, jako niemajacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3 Whnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Ptatnosci

Na poczatku klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ rozliczen wykazujacych
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz
z dokumentami towarzyszacymi.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana do Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Dla kazdej pozycji kosztéw nalezy przedtozyé: dokument odbioru w otwartym wykopie,

dokumentacje geodezyjng i fotograficzng wykonang przed zakryciem, badania zageszczenia

gruntu, badania uziarnienia obsypki i zasypki, badania szczelnosci, atesty i certyfikaty materiatow

z dowodami dostawy na budowe.

14.4 Plan platnosci

Pierwsze zdanie klauzuli 14.4 skres$la sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca opracuje plan pfatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajacego dla planu
ptatnosci w terminie 30 dni od daty podpisania Kontraktu. Jezeli plan ptatnosci obejmuje
raty, w jakich ma zostac zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie ustalono
inaczej.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy plan
ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie
przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego
miesigqca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny
miesigc  trwania Robot. Przewidywane plany  ptatnosci beda skiadane
w okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catosci Robét.
Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robdt] skresSla sie jako niemajaca

zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
~InZynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:
~Poza szczegdélnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawic”.

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegdlnych przypadkach, w ktoérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnoéci na kwote mniejszg
niz minimalna kwota, ustalona w oparciu o zapis w Zataczniku do Oferty. Wystawienia
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PrzejSciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej
w Zatgczniku do Oferty moze nastapi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce,
podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego.

14.7 Zapitata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w klauzuli 14.7:

Podpunkty (a) i (c) skresla sie, podpunkt (b) zastepuje sie nastepujaco:

(b) kwote poswiadczong przez Inzyniera w Przejéciowym/Koncowym Swiadectwie Ptatnoéci.
Inzynier poswiadcza lub zgtasza zastrzezenia do przedstawionego rozliczenia w terminie
do 30 dni od otrzymania od Wykonawcy kompletu dokumentéw uzasadniajacych zadanie
zaptaty.

Wykonawca moze wystawi¢ fakture po zatwierdzeniu Przejsciowego/Koncowego
Swiadectwa Ptatnosci przez Zamawiajacego, oddzielnie na zakres robdt ujetych
w przedmiarze 1 i oddzielnie na zakres robét z przedmiaru 2.
Faktura winna wskazywac¢ dane dotyczgace numeru Kontraktu oraz nazwe przedmiotu
Kontraktu, okres realizacji Kontraktu, ktérego dotyczy wraz z informacjg, czy jest to
faktura czesciowa, czy koncowa. W razie braku tych danych faktury nie bedg stanowity
podstawy do zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.
Przelew (cesja) wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy rozpatrzy
wniosek o przelew wierzytelnosci pod warunkiem, ze bedzie on dotyczyt tylko i wytacznie
wierzytelnosci wymagalnych, bezspornych i wolnych od obcigzen, po uwzglednieniu
ewentualnych kar umownych, roszczen Podwykonawcdw i innych zdarzen mogacych mieé
wpltyw na wysokos¢ wierzytelnosci.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg zaptaty.

14.8 Opodzniona zapitata

Tekst klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do zadania odsetek ustawowych za opdznienie obliczonych
miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za
okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia)
do dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).

14.16 Gwarancja zapitaty
Zgodnie z zapisami art.649! ustawy Kodeks Cywilny.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Kontraktu
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego
rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazada¢ wytacznie
naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu. Zamawiajacy moze réwniez
odstapi¢ od Kontraktu w innych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamowien
publicznych.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu trzeciego akapitu klauzuli 16.1 po stowach ”...tak szybko, jak to bedzie mozliwe” dodaje
sie nastepujace stowa: ”"jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Patnosci, dowodu lub zaptaty”.
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16.4 Zaptata po rozwigzaniu
Podpunkt (c) klauzuli 16.4 skresla sie jako niemajacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujacq zmiane wprowadza sie do klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie
z klauzulg 3.5 [Ustalenial]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.6 Arbitraz

Tekst Klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Spory, w stosunku do ktorych decyzja KR nie stata sie ostateczna i wigzaca, ani nie zostaty
rozstrzygniete polubownie, bedg ostatecznie rozstrzygane przez sady powszechne wiasciwe dla
siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich
prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koricowe]w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule kohcowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze S$rodkow

publicznych:

a) Dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju.
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapdéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek
czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz
zawartego z Zamawiajacym;

b) Okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkéw handlowych.
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione
w gtdwnym Kontrakcie i niewynikajace z wtasciwie zawartego kontraktu powotujace
sie na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidiowe
ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju, to zastosowanie
bedzie miata klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposdb bezstronny. Winien sie on powstrzymac od
sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego.

22.3 Wykonawca nie moze przyjac zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami
w stosunku do Zamawiajacego.

22.4  Administratorem danych osobowych dotyczacych os6b reprezentujacych Wykonawce oraz
danych oséb reprezentujgcych Podwykonawcdéw, danych pracownikow Wykonawcy, ktore
zostang przekazane Zamawiajacemu zgodnie z zapisem w klauzuli 4.1 pkt. 1) oraz danych
0s0b, wyznaczonych do nadzoru na robotami bedzie Zamawiajacy.

22.5 Wykonawca udostepni Zamawiajacemu dane osobowe dotyczace oséb wymienionych
w klauzuli 22.4.
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22.6

22.7

22.8

22.9

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania w imieniu Zamawiajgcego wszystkim osobom,
o ktorych mowa w klauzuli 22.4 informacji wymaganych na podstawie art. 13 i art. 14
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO.

W ramach spetnienia obowigzku informacyjnego, o ktorym mowa w klauzuli 22.6
Wykonawca ztozy os$wiadczenie, zgodne ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo skorzystania z wykonania zastepczego w przypadkach
okreslonych w przepisach art. 480 § 3 oraz art. 636 w zw. z art. 656 k.c.

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajacy os$wiadcza, ze
posiada status duzego przedsiebiorcy.
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Zatacznik nr 1

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia, zwana dalej
Spotka.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg
Kontraktu, a takze w celach archiwizacyjnych, statystycznych i podatkowych. Podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b)
oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spétki jest zapewnienie
witasciwego nadzoru nad realizacjg Kontraktu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak jest niezbedne do realizacji w/w celow.

3. Spotka bedzie przekazywac¢ Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, ktorym
powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spoétki. Ponadto Spotka
bedzie udostepnia¢ Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowigzek
wynikac¢ bedzie z przepiséw prawa.

4, Pani/Pana dane nie beda przekazywane do panstw trzecich i organizacji
miedzynarodowych.

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wspotlpracy oraz po jej
zakonczeniu przez okres, jaki przewidujg to przepisy prawa, w tym przepisy ustawy Pzp,
przepisy o archiwizacji oraz ustawy o rachunkowosci.

6. Przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) dostepu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych
podlegajacych przetwarzaniu,

b) sprostowania swoich nieprawidtowych danych,

c) zadania usuniecia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystgpienia
okolicznosci przewidzianych w art. 17 RODO,

d) zadania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18
RODO,

e) whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art.
21 RODO,

f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposéb zautomatyzowany.

7. Jezeli uwaza lub uzna Pani/Pan w przysziosci, ze dane osobowe sg przetwarzane niezgodnie
z prawem, moze Pani/Pan wnies$¢ skarge do organu nadzorczego (Prezesa UODO, ul. Stawki
2, Warszawa).

8. Jesli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji zwigzanych z ochrong danych osobowych
lub chce Pani/Pan skorzysta¢ z przystugujacych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych w Przedsiebiorstwie Wodocigqgéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gdyni z p. Jakubem Treugut, e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl.

Podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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ISTOTNE POSTANOWIENIA
GWARANCII NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU
nr ZP/15/FENIKS/2025

(nazwa i adres Zamawiajacego)

Dotyczy: Gwarancji nalezytego wykonania kontraktu pn.: Przebudowa Stacji Uzdatniania
Wody "Rumia" wraz z przebudowa uje¢ wéd i infrastruktury towarzyszacej

My, nizej podpisani (nazwa firmy, adres) niniejszym os$wiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu Przedsiebiorstwu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni,
ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia, jako gtéwny diuznik gwarancji zaptaty kwoty (kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu) stanowigcej zabezpieczenie wykonania
wymienione w klauzuli 4.2 Warunkow Kontraktu, bezspornie po otrzymaniu pierwszego
wezwania na piSmie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie Kontraktu, ktére mogq zostac
wprowadzone zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, nie zwalnia nas w zaden sposéb
z odpowiedzialniosci wynikajacej z  niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy
z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie lub uzupetnieniu.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujaca od
dnia podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajacego i bedzie
WAZNA W WYSOKOSCE tvititititititiiiese ittt et e e e e e e et e e et e e et e e e r e e e n e e e eenen ztotych
(o [ 1a [ o1 T PP
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajgq rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu wlasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.
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(pieczed instytucji wystawiajgcej Gwarancje)
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