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Kody  
• CPV 45000000 – Roboty budowlane 
• CPV 45216120 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów dla służb ratunkowych 
• CPV 45216121 – Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej 
• CPV 45261000 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
• CPV 45261000 – 4 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
• CPV 45450000 – 6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
• CPV 45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
• CPV 45430000 – 0 Pokrywanie podłóg i ścian 
• CPV 45442100 – 8 Roboty malarskie 
 

Zawartość opracowania: 
 

• Strona tytułowa 
• ST.00 – Wymagania ogólne 
• ST.01 – Prace budowlane 
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 ST-00.  WYMAGANIA OGÓLNE 

 WSTĘP 
 NAZWA ZADANIA 

„PRZEBUDOWA I REMONT OBIEKTÓW OŚRODKA SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY POŻARNEJ W SŁUPSKU” (ul. Młyńska, działka numer 422/2, 424/8, 1069/2, 

obręb ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna Miasto Słupsk). 
 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót „PRZEBUDOWY I REMONTU OBIEKTÓW 
OŚRODKA SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SŁUPSKU”            
(ul. Młyńska, działka numer 422/2, 424/8, 1069/2, obręb ewidencyjny 13, jednostka 

ewidencyjna Miasto Słupsk). 
 

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy przebudowy i remontu budynków stanowiących 
fragment Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Przedmiotowa zabudowa 
służy celom szkoleniowym. W obiektach zlokalizowana jest sala gimnastyczna z zapleczem 
higieniczno – sanitarnym i siłownią, sale wykładowe, zaplecze noclegowe, biurowe i 
higieniczno – sanitarne oraz garaż przeznaczony dla wozów strażackich.  

Projektowane prace mają na celu doprowadzenie w/w obiektów do stanu zgodnego z 
obowiązującymi przepisami, poprawę komfortu użytkowania i funkcjonalności obiektów, 
poprawę stanu technicznego oraz podniesienie walorów estetycznych. 

Zmianie w niewielkim stopniu ulegnie układ pomieszczeń budynków B1, B2 oraz B3. Klatki 
schodowe zostaną wydzielone pożarowo. W sypialniach podlegających przebudowie 
zaprojektowano łazienki dostępne bezpośrednio z w/w sypialni. 

W budynku B3 na kondygnacji I piętra znajduje się stołówka z zapleczem kuchennym. W 
dniu opracowania pomieszczenia te nie są użytkowane. Zaplanowano ich likwidację. Powstała 
przestrzeń zostanie zagospodarowana w przyszłości wedle wytycznych Inwestora na podstawie 
odrębnego opracowania i procedury administracyjnej. 

Realizacja zamierzenia nie wpłynie na funkcję ani sposób użytkowania istniejącej już 
zabudowy. 
 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 Projektowane zmiany w budynku B1 (nr ewidencyjny budynku 566) 
  Prace na zewnątrz budynku 

• Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej z wykorzystaniem istniejącego 
nadproża okiennego, zmiana gabarytów stolarki okiennej w w/w otworze, 

• Przebudowa stropodachu – demontaż orynnowania, mansard, konstrukcji dachu wraz z 
warstwami wykończeniowymi, wykonanie wieńca obwodowego, montaż nowej konstrukcji 
dachowej (dźwigary drewniane) i warstw pokrycia dachowego z zachowaniem wymagani 
przepisów ppoż., montaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej, 

• Montaż nowego orynnowania i obróbek blacharskich, 

• Ocieplenie odsłoniętej części elewacji po demontażu mansard styropianem grubości ~20cm 
(grubość termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskać jedną płaszczyznę), 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową PVC oraz aluminiową z nawietrznikami  
spełniającą aktualne wymogi cieplne, 

• Przyklejenie styropianu wg projektu budowalnego w celu umożliwienia zmiany architektury 
zewnętrznej budynku (np. wyrównanie wnęk, lokalne pogrubienia, zróżnicowanie 

materiałowe), 
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• Prace wykończeniowe (uzupełnienie ościeży, uzupełnienie ocieplenia, niezbędne 

tynkowanie, malowanie całej elewacji wg projektu kolorystyki), 

   Prace wewnątrz budynku 
• Zerwanie warstw posadzkowych w budynku, 

• Skucie tynków wewnętrznych, demontaż warstw wykończeniowych ścian (płytki 

ceramiczne, boazeria), 

• Demontaż skrzydeł drzwiowych, 

• Demontaż osprzętu: oświetleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, pionów kanalizacji 
sanitarnej 

• Demontaż sufitów podwieszanych, 

• Wyburzenie poszczególnych ścian działowych, 

• Zamurowanie wybranych otworów drzwiowych i okiennych, wymurowanie planowanych 
ścian działowych, 

• Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach nośnych i działowych z wykonaniem 
nadproży, 

• Wykonanie otworu drzwiowego w poziomie przyziemia w ścianie nośnej pomiędzy 
budynkiem B1 oraz B2, 

• Wykonanie schodów wewnętrznych w obrębie projektowanego otworu drzwiowego 
pomiędzy budynkami B1 oraz B2, 

• Montaż drzwi wydzielających klatkę schodową przeciwpożarowo, 

• Podniesienie posadzki na I piętrze o 15cm poprzez demontaż istniejących warstw 
posadzkowych i wykonanie nowych – zgodnie z wytycznymi, 

• Ujednolicenie poziomów posadzki w sali audiowizualnej na II piętrze poprzez wykonanie 
nowej konstrukcji podestu i warstw posadzkowych, 

• Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji 
sanitarnej, instalacji p.poż. - oświetlenie awaryjne, hydrantowej wewnętrznej, 
wentylacyjnej, grzewczej, 

• Wykonanie tynków, 

• Montaż armatury sanitarnej, 

• Wykonanie sufitów podwieszonych, 

• Montaż lamp oświetleniowych, 

• Prace wykończeniowe. 

 Projektowane zmiany w budynku B2 (nr ewidencyjny budynku 573) 
  Prace na zewnątrz budynku 

• Demontaż orynnowania i mansard od strony elewacji północno – zachodniej, 

• Montaż nowego orynnowania i obróbek blacharskich, 

• Ocieplenie odsłoniętej części elewacji po demontażu mansard styropianem grubości ~20cm 
(grubość termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskać jedną płaszczyznę), 

• Dostosowanie drzwi wejściowych do napowietrzania klatki schodowej (drzwi wyposażone 

w siłownik). 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową PVC oraz aluminiową spełniającą aktualne 
wymogi cieplne, 
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• Przyklejenie styropianu wg projektu budowalnego w celu umożliwienia zmiany architektury 
zewnętrznej budynku (np. wyrównanie wnęk, lokalne pogrubienia, zróżnicowanie 

materiałowe), 

• Prace wykończeniowe (uzupełnienie ościeży, uzupełnienie ocieplenia, niezbędne 

tynkowanie, malowanie całej elewacji wg projektu kolorystyki), 

• Montaż klapy oddymiającej w obrębie istniejącej klatki schodowej, 

• Ocena stanu technicznego pokrycia z papy termozgrzewalnej i jej ewentualna wymiana, 

• Wykonanie powłoki hydroizolacji z hydronylonu na całej powierzchni dachu, 

  Prace wewnątrz budynku 
• Zerwanie warstw posadzkowych w części budynku, 

• Skucie tynków wewnętrznych, demontaż warstw wykończeniowych ścian (płytki 

ceramiczne, boazeria), 

• Demontaż skrzydeł drzwiowych, 

• Demontaż osprzętu: oświetleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, pionów kanalizacji 
sanitarnej 

• Demontaż sufitów podwieszanych, 

• Wyburzenie wybranych ścian działowych, 

• Zamurowanie wybranych otworów drzwiowych, wymurowanie planowanych ścian 
działowych, 

• Wykonanie otworów drzwiowych w ścianach nośnych i działowych z wykonaniem 
nadproży, 

• Montaż drzwi wydzielających klatkę schodową przeciwpożarowo, 

• Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji 
sanitarnej, instalacji p.poż. (główny wyłącznik prądu, oświetlenie awaryjne, klapa 

oddymiająca) hydrantowej wewnętrznej, wentylacyjnej, grzewczej, 

• Wykonanie tynków, 

• Montaż armatury sanitarnej, 

• Wykonanie sufitów podwieszonych, 

• Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych na klatce schodowej, 

• Montaż balustrad na biegach schodowych zgodnym z obowiązującymi przepisami, 

• Montaż lamp oświetleniowych, 

• Prace wykończeniowe. 

 Projektowane zmiany w budynku B3 (nr ewidencyjny budynku 568) 
  Prace na zewnątrz budynku 

• Wymiana wybranych okien klatki schodowej na okna oddymiające, 

• Wymiana pozostałych okien na klatce schodowej na spełniające normy, 

• Dostosowanie drzwi wejściowych do napowietrzania klatki schodowej (drzwi wyposażone 

w siłownik). 

• Prace wykończeniowe (uzupełnienie ościeży, uzupełnienie ocieplenia, niezbędne 

tynkowanie, malowanie elewacji). 
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  Prace wewnątrz budynku 
UWAGA: 
Prace w budynku B3 będą wykonane tylko w zakresie dostosowania budynku do aktualnych 
przepisów p.poż lub do rozwiązań zamiennych zawartych w postanowieniu Komendanta 
Straży Pożarnej oraz prace rozbiórkowe ścian działowych nieczynnej kuchni.  
 

• Zerwanie warstw posadzkowych w części budynku (I piętro), 

• Skucie tynków wewnętrznych, demontaż warstw wykończeniowych ścian I piętra (płytki 

ceramiczne, boazeria), 

• Demontaż skrzydeł drzwiowych (I piętro), 

• Demontaż osprzętu: oświetleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, pionów kanalizacji 
sanitarnej (I piętro), 

• Demontaż sufitów podwieszanych (I piętro), 

• Wyburzenie wybranych ścian działowych na I piętrze, 

• Wymurowanie ścian działowych pozwalających na wydzielenie przeciwpożarowo klatki 
schodowej, 

• Poszerzenie otworów drzwiowych z osadzeniem nadproży 

• Montaż drzwi wydzielających klatkę schodową przeciwpożarowo, 

• Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji 
sanitarnej, instalacji p.poż. (główny wyłącznik prądu, oświetlenie awaryjne, klapa 

oddymiająca) hydrantowej wewnętrznej, wentylacyjnej, grzewczej, 

• Wykonanie tynków, 

• Wykonanie sufitów podwieszonych, 

• Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych na klatce schodowej, 

• Montaż balustrad na biegach schodowych zgodnych z obowiązującymi przepisami, 

• Montaż lamp oświetleniowych, 

• Prace wykończeniowe. 

 Projektowane zmiany w budynku B4 (nr ewidencyjny budynku 567) 
  Prace na zewnątrz budynku 

• Demontaż warstwy dociepleniowej dachu (pianka natryskowa na pokryciu dachowym), 

• Demontaż warstw izolacyjnych z papy termozgrzewalnej, 

• Demontaż wylewki betonowej aż do płyt korytkowych żelbetowych, 

• Wykonanie ocieplenia dachu ze styropapy gr 20 cm, 

• Wykonanie hydroizolacji z powłoki ochronnej z hydronylonu, 

• Odtworzenia instalacji piorunochronnej balastowej, 

• Wymiana stolarki okiennej z płyt poliwęglanowych na witryny szklane z wkładem 
szybowym ze szkła P2,  

  Prace wewnątrz budynku 
• Oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji stalowej dachowej, 

• Likwidacja zabudowy drewnianej, 

• Demontaż grzejników, 

• Uzupełnienie ubytków ścian, 

• Malowanie ścian, 

• Malowanie sufitu, 

• Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wentylacyjnej, grzewczej. 
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• Odnowienie parkietu – szlifowanie, wymiana uszkodzonych klepek, lakierowanie 
malowanie (linie boiska itp.). 

 Projektowane zmiany w budynku B5 (nr ewidencyjny budynku 557) 
 Prace wewnątrz budynku 

• Uzupełnienie ubytków ścian, 

• Malowanie ścian i sufitu. 

 Projektowane zmiany w budynku B6 (nr ewidencyjny budynku 563) 
  Prace wewnątrz budynku 

• Uzupełnienie ubytków ścian, 

• Malowanie ścian i sufitu. 

• Skucie i wykonanie nowej posadzki 

• Wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki z wykładziny PVC barwionej w masie typu 
TARKET 

 

Prace tymczasowe:  
 

• Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenie w/w robót, 
• Oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, 
• Ustawienie rusztowań, wykonanie pomostów roboczych i barierek ochronnych, 
• Rozebranie rusztowań, 
• Uporządkowanie terenu po pracach budowlanych. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

następująco: 
 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. 
 

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, 
upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
inwestycji. 
 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 
 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
 

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 
 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  
 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno - użytkowych. 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich  wykonania  oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów oraz Dokumentację Projektową i 
komplet Specyfikacji Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy 
do chwili odbioru końcowego robót.  

 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja Projektowa zawiera opisy oraz rysunki, zgodne z wykazem podanym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument przetargowy. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacją i podanie na jej podstawie 

ceny ryczałtowej niezbędnej do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami. Błędy lub braki w dokumentacji nie mogą być 
podstawą do ewentualnych roszczeń lub niewykonania całości zadania.  

 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I 
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej Dokumentacji.         

                                                                                                                                                    

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

 

• Specyfikacje Techniczne, 
• Dokumentacja Projektowa. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji.                                                                                                    

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 
granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość 
elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową                                                                                                          

 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.                                                                  

 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.                                                                                                                                                



Strona nr 13 

 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

 OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora 
nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny prac.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał                                                    

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

 MATERIAŁY 
 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane świadectwa 
badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku 
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
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Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania 
Specyfikacji Technicznych. 

 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.                                       

 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 

przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.        

 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora 
nadzoru.                                                                                                                                                        

 SPRZĘT                                                                                                                                                                  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub 
Projekcie: Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy 
wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
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 WYKONANIE ROBÓT 
 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 

1. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
2. projekt organizacji budowy, 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów o udogodnieniach 
dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.                                                                            

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.                                                                               

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, 
związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz 
dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 3.2. Polecenia 
Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH 
WYKONAWCÓW                                                                                                                                                         

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami 
wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania 
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.                                                                                                                                                      

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny zostały określone w 
Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku gdy nie zostały określone, to Inspektor nadzoru  ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określającym procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 

 POBIERANIE PRÓBEK                                                                                                            
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.                                              

 BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.                                                                                                                                                     

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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 POTWIERDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ                                                                                  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację zgodności lub 
inny dokument producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez 
Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać dokumenty 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach muszą 
posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Materiały posiadające 
potwierdzenie jakości a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi to 
takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.                                                                                                                                                                                                                 

 DOKUMENTY BUDOWY 
• DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. 
 

• KSIĘGA OBMIARU 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach 
kosztorysowych i wpisuje się do Księgi Obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru podano w 
punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.         

                                                                                                                                                    

• DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dokumenty potwierdzające jakość materiałów, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakości 

materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone 
i przekazane Inspektorowi nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

 

• POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, następujące 

dokumenty: 
 

 zgłoszenie rozpoczęcia robót, 
 protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 prtokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 
 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

• PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
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Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiony dokument należy natychmiast odtworzyć w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 OBMIAR ROBÓT 
 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.                                                                                                                               

 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie 

pomiary długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej. 
Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.                                          
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w Mg (megagramach), (tonach) 

lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 

na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację. 

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 
przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. 

Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 
identyfikację. 

Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót 
uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych 
pojazdów. 

Obmiar objętości następuje na punkcie dostawy. 
Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy 

losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza 
od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej 
kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do 
uzgodnionej. 

Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. Woda będzie mierzona w 
metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.                                               
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.                                                                                                                                                                 

 ODBIÓR ROBÓT 
 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.                                                                                                                                                   

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian 
i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie 
odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej 
dotyczącej danej części robót. 

 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót.                                                                                                                                      

 ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.                                                                                                                                                                

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na postawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
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wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych.  

 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 

Ostatecznego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz kwalifikacją wykonana przez 
projektanta, 
• Uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 
Specyfikacjami Technicznymi,  
• dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdanie techniczne winno zawierać: 
 

• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

                                                                                                

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.                              

 ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie 
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uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji Technicznych. 

 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 
 

• robociznę bezpośrednią,                                                                                                                
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, pasów drogowych, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach 
Kontraktu. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały wymienione 

w odpowiednich rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 
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ST 01  PRACE BUDOWLANE 

 WSTĘP 
 PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem „PRZEBUDOWY I REMONTU OBIEKTÓW 
OŚRODKA SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SŁUPSKU”            
(ul. Młyńska, działka numer 422/2, 424/8, 1069/2, obręb ewidencyjny 13, jednostka 

ewidencyjna Miasto Słupsk). 
ZAKRES STOSOWANIA S.T. 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 11.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. I SPOSÓB ICH WYKONANIA 
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje następujący zakres prac: 

 Projektowane zmiany w budynku B1 (nr ewidencyjny budynku 566) 
 Prace na zewnątrz budynku 

• Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej z wykorzystaniem istniejącego 
nadproża okiennego, zmiana gabarytów stolarki okiennej w w/w otworze, 

• Przebudowa stropodachu – demontaż orynnowania, mansard, konstrukcji dachu wraz z 
warstwami wykończeniowymi, wykonanie wieńca obwodowego, montaż nowej konstrukcji 
dachowej (dźwigary drewniane) i warstw pokrycia dachowego z zachowaniem wymagani 
przepisów ppoż., montaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej, 

• Montaż nowego orynnowania i obróbek blacharskich, 

• Ocieplenie odsłoniętej części elewacji po demontażu mansard styropianem grubości ~20cm 
(grubość termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskać jedną płaszczyznę), 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową PVC oraz aluminiową z nawietrznikami  
spełniającą aktualne wymogi cieplne, 

• Przyklejenie styropianu wg projektu budowalnego w celu umożliwienia zmiany architektury 
zewnętrznej budynku (np. wyrównanie wnęk, lokalne pogrubienia, zróżnicowanie 

materiałowe), 

• Prace wykończeniowe (uzupełnienie ościeży, uzupełnienie ocieplenia, niezbędne 

tynkowanie, malowanie całej elewacji wg projektu kolorystyki), 

 Prace wewnątrz budynku 
• Zerwanie warstw posadzkowych w budynku, 

• Skucie tynków wewnętrznych, demontaż warstw wykończeniowych ścian (płytki 

ceramiczne, boazeria), 

• Demontaż skrzydeł drzwiowych, 

• Demontaż osprzętu: oświetleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, pionów kanalizacji 
sanitarnej 

• Demontaż sufitów podwieszanych, 

• Wyburzenie poszczególnych ścian działowych, 

• Zamurowanie wybranych otworów drzwiowych i okiennych, wymurowanie planowanych 
ścian działowych, 

• Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach nośnych i działowych z wykonaniem 
nadproży, 
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• Wykonanie otworu drzwiowego w poziomie przyziemia w ścianie nośnej pomiędzy 
budynkiem B1 oraz B2, 

• Wykonanie schodów wewnętrznych w obrębie projektowanego otworu drzwiowego 
pomiędzy budynkami B1 oraz B2, 

• Montaż drzwi wydzielających klatkę schodową przeciwpożarowo, 

• Podniesienie posadzki na I piętrze o 15cm poprzez demontaż istniejących warstw 
posadzkowych i wykonanie nowych – zgodnie z wytycznymi, 

• Ujednolicenie poziomów posadzki w sali audiowizualnej na II piętrze poprzez wykonanie 
nowej konstrukcji podestu i warstw posadzkowych, 

• Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji 
sanitarnej, instalacji p.poż. - oświetlenie awaryjne, hydrantowej wewnętrznej, 
wentylacyjnej, grzewczej, 

• Wykonanie tynków, 

• Montaż armatury sanitarnej, 

• Wykonanie sufitów podwieszonych, 

• Montaż lamp oświetleniowych, 

• Prace wykończeniowe. 

 Projektowane zmiany w budynku B2 (nr ewidencyjny budynku 573) 
 Prace na zewnątrz budynku 

• Demontaż orynnowania i mansard od strony elewacji północno – zachodniej, 

• Montaż nowego orynnowania i obróbek blacharskich, 

• Ocieplenie odsłoniętej części elewacji po demontażu mansard styropianem grubości ~20cm 
(grubość termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskać jedną płaszczyznę), 

• Dostosowanie drzwi wejściowych do napowietrzania klatki schodowej (drzwi wyposażone 

w siłownik). 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową PVC oraz aluminiową spełniającą aktualne 
wymogi cieplne, 

• Przyklejenie styropianu wg projektu budowalnego w celu umożliwienia zmiany architektury 
zewnętrznej budynku (np. wyrównanie wnęk, lokalne pogrubienia, zróżnicowanie 

materiałowe), 

• Prace wykończeniowe (uzupełnienie ościeży, uzupełnienie ocieplenia, niezbędne 

tynkowanie, malowanie całej elewacji wg projektu kolorystyki), 

• Montaż klapy oddymiającej w obrębie istniejącej klatki schodowej, 

• Ocena stanu technicznego pokrycia z papy termozgrzewalnej i jej ewentualna wymiana, 

• Wykonanie powłoki hydroizolacji z hydronylonu na całej powierzchni dachu, 

 Prace wewnątrz budynku 
• Zerwanie warstw posadzkowych w części budynku, 

• Skucie tynków wewnętrznych, demontaż warstw wykończeniowych ścian (płytki 

ceramiczne, boazeria), 

• Demontaż skrzydeł drzwiowych, 

• Demontaż osprzętu: oświetleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, pionów kanalizacji 
sanitarnej 

• Demontaż sufitów podwieszanych, 

• Wyburzenie wybranych ścian działowych, 
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• Zamurowanie wybranych otworów drzwiowych, wymurowanie planowanych ścian 
działowych, 

• Wykonanie otworów drzwiowych w ścianach nośnych i działowych z wykonaniem 
nadproży, 

• Montaż drzwi wydzielających klatkę schodową przeciwpożarowo, 

• Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji 
sanitarnej, instalacji p.poż. (główny wyłącznik prądu, oświetlenie awaryjne, klapa 

oddymiająca) hydrantowej wewnętrznej, wentylacyjnej, grzewczej, 

• Wykonanie tynków, 

• Montaż armatury sanitarnej, 

• Wykonanie sufitów podwieszonych, 

• Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych na klatce schodowej, 

• Montaż balustrad na biegach schodowych zgodnym z obowiązującymi przepisami, 

• Montaż lamp oświetleniowych, 

• Prace wykończeniowe. 

 Projektowane zmiany w budynku B3 (nr ewidencyjny budynku 568) 
 Prace na zewnątrz budynku 

• Wymiana wybranych okien klatki schodowej na okna oddymiające, 

• Wymiana pozostałych okien na klatce schodowej na spełniające normy, 

• Dostosowanie drzwi wejściowych do napowietrzania klatki schodowej (drzwi wyposażone 

w siłownik). 

• Prace wykończeniowe (uzupełnienie ościeży, uzupełnienie ocieplenia, niezbędne 

tynkowanie, malowanie elewacji). 

 Prace wewnątrz budynku 
UWAGA: 
Prace w budynku B3 będą wykonane tylko w zakresie dostosowania budynku do aktualnych 
przepisów p.poż lub do rozwiązań zamiennych zawartych w postanowieniu Komendanta 
Straży Pożarnej oraz prace rozbiórkowe ścian działowych nieczynnej kuchni.  
 

• Zerwanie warstw posadzkowych w części budynku (I piętro), 

• Skucie tynków wewnętrznych, demontaż warstw wykończeniowych ścian I piętra (płytki 

ceramiczne, boazeria), 

• Demontaż skrzydeł drzwiowych (I piętro), 

• Demontaż osprzętu: oświetleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, pionów kanalizacji 
sanitarnej (I piętro), 

• Demontaż sufitów podwieszanych (I piętro), 

• Wyburzenie wybranych ścian działowych na I piętrze, 

• Wymurowanie ścian działowych pozwalających na wydzielenie przeciwpożarowo klatki 
schodowej, 

• Poszerzenie otworów drzwiowych z osadzeniem nadproży 

• Montaż drzwi wydzielających klatkę schodową przeciwpożarowo, 

• Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji 
sanitarnej, instalacji p.poż. (główny wyłącznik prądu, oświetlenie awaryjne, klapa 

oddymiająca) hydrantowej wewnętrznej, wentylacyjnej, grzewczej, 

• Wykonanie tynków, 
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• Wykonanie sufitów podwieszonych, 

• Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych na klatce schodowej, 

• Montaż balustrad na biegach schodowych zgodnym z obowiązującymi przepisami, 

• Montaż lamp oświetleniowych, 

• Prace wykończeniowe. 

 Projektowane zmiany w budynku B4 (nr ewidencyjny budynku 567) 
 Prace na zewnątrz budynku 

• Demontaż warstwy dociepleniowej dachu (pianka natryskowa na pokryciu dachowym), 

• Demontaż warstw izolacyjnych z papy termozgrzewalnej, 

• Demontaż wylewki betonowej aż do płyt korytkowych żelbetowych, 

• Wykonanie ocieplenia dachu ze styropapy gr 20 cm, 

• Wykonanie hydroizolacji z powłoki ochronnej z hydronylonu, 

• Odtworzenia instalacji piorunochronnej balastowej, 

• Wymiana stolarki okiennej z płyt poliwęglanowych na witryny szklane z wkładem 
szybowym ze szkła P2,  

 Prace wewnątrz budynku 
• Oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji stalowej dachowej, 

• Likwidacja zabudowy drewnianej, 

• Demontaż grzejników, 

• Uzupełnienie ubytków ścian, 

• Malowanie ścian, 

• Malowanie sufitu, 

• Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wentylacyjnej, grzewczej. 

• Odnowienie parkietu – szlifowanie, wymiana uszkodzonych klepek, lakierowanie 
malowanie (linie boiska itp.). 

 Projektowane zmiany w budynku B5 (nr ewidencyjny budynku 557) 
 Prace wewnątrz budynku 

• Uzupełnienie ubytków ścian, 

• Malowanie ścian i sufitu. 

 Projektowane zmiany w budynku B6 (nr ewidencyjny budynku 563) 
 Prace wewnątrz budynku 

• Uzupełnienie ubytków ścian, 

• Malowanie ścian i sufitu. 

• Skucie i wykonanie nowej posadzki 

• Wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki z wykładziny PVC barwionej w masie typu 
TARKET 

 Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane 
 Ściany zewnętrzne 

Obrys ścian zewnętrznych nie ulegnie zmianie. Jedynie w obrębie demontowanych mansard 
(pas na wysokości II piętra budynku B1 oraz B2) ściany zewnętrzne należy ocieplić 
styropianem grubości ~20cm (grubość termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskać jedną 

płaszczyznę) i otynkować. 
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 Ściany wewnętrzne 
W związku z planowaną przebudową zaprojektowano ściany wewnętrzne z gazobetonu o 

grubości 6/12 oraz 24cm. Wszystkie projektowane ściany należy obustronnie otynkować, 
wykończyć zgodnie z wytycznymi (malowanie, płytki ceramiczne). 

 Zadaszenie 
 Zadaszenie budynku B1 

W związku z planowanym zmierzeniem inwestycyjnym należy dokonać przebudowy 
zadaszenia budynku B1. Należy zdemontować orynnowanie, mansardy, konstrukcję nośną z 
warstwami wykończeniowymi. 

Po wykonaniu obwodowego wieńca monolitycznego wykonać zadaszenie dachem 
dwuspadowym o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych wynoszącym 15°. 
Zaprojektowano konstrukcję nośną z prefabrykowanych dźwigarów deskowych. Pokrycie 
dachowe blachą trapezową. Zadaszenie będzie docieplone wełną mineralną grubości 20cm na 
wysokości dolnego pasa dźwigarów.  
 

Konstrukcja dachowa oraz warstwy  wykończeniowe muszą spełniać wymagania ppoż. tj: 
 

• Zapewnienie dla drewnianej konstrukcji dachu klasy odporności ogniowej R30 a dla 
przekrycia dachu klasy odporności RE30 oraz zabezpieczenia ich do stopnia NRO, 

• Oddzielenia drewnianej konstrukcji dachu od wnętrza budynku przegrodą o klasie 
odporności ogniowej EI 60. 
 

UWAGA 
Z uwagi na brak możliwości dokonania odkrywek, przed zamówieniem konstrukcji 
dachowej należy dokonać pomiarów z natury po demontażu istniejącego zadaszenia. 

 Zadaszenie budynku B2 
W budynku B2 przewidziano demontaż orynnowania i mansardy. W połaci dachowej w 

obrębie klatki schodowej niezbędne jest wykonanie klapy oddymiającej. Przekrycie dachowe 
z papy termozgrzewalnej należy zabezpieczyć powłoką wodochronną z hydronylonu. 

 Zadaszenie budynku B4 
Remont stropodachu nad salą gimnastyczną  
• demontaż warstw pokrycia dachowego do odsłonięcia konstrukcji nośnej,  

• ocena stanu technicznego konstrukcji nośnej i jej ewentualne wzmocnienie,  

• ocieplenie dachu styropapą,  

• wykonanie powłoki wodochronnej z hydronylonu, 

• montaż obróbek blacharskich i orynnowania, 

• montaż drabiny stalowej serwisowej z koszem od strony elewacji północno – wschodniej. 

 Posadzki 
 Budynek B1 

 poziom parteru – wymiana posadzek, 
 poziom I piętra – podniesienie poziomu posadzek o 15cm zgodnie z częścią graficzną. Z 

uwagi na brak możliwości dokonania odkrywek grubość warstw posadzki regulować 
grubością warstwy styropianu w taki sposób aby wysokość parapetów wynosiła min 
85cm.  

 poziom II piętra – ujednolicenie poziomów posadzki w sali audiowizualnej (w nawiązaniu 

do poziomu klatki schodowej) poprzez wykonanie nowej konstrukcji podestu i warstw 
posadzkowych zgodnie z częścią graficzną.    
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 Budynek B2 
 wymiana posadzki klatki schodowej z płytek ceramicznych na tarkett, 

 Budynek B4 
 Odnowienie parkietu – szlifowanie, wymiana uszkodzonych desek, lakierowanie malowanie 

(linie boiska itp.). 

• Ponadto w pomieszczeniach mokrych zaprojektowano posadzki z płytek typu gres naklej na 
podkładzie betonowym. W przypadku pomieszczeń mokrych zastosować płytki gresowe 
antypoślizgowe. 

 Stolarka okienna 
Zaprojektowano całkowitą wymianę stolarki okiennej na nową  PVC spełniającą normy 

zawarte w warunkach technicznych. Przewiduje się zastosowanie okien i witryn wyposażonych 
w nawiewniki okienne lub szczeliny infiltracyjne, spełniające wymagania wentylacji 
pomieszczeń przez odpowiedni współczynnik infiltracji.  

Zastosować stolarkę okienną o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż U=0,9 
[W/(m²*K)]. 

W budynku B3 na klatce schodowej przewidziano wymianę dwóch okien na okna 
oddymiające o tożsamych gabarytach. 

 

UWAGA: 
Przed zamówieniem stolarki okiennej należy dokonać pomiarów z natury istniejących 
otworów. 

 Stolarka drzwiowa 
Drzwi zewnętrzne na klatki schodowe muszą pełnić funkcję napowietrzania – zgodnie z 

wytycznymi ppoż. Zastosować drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła nie 
gorszym niż U=1,3 [W/(m²*K)]. 

 Stolarka wewnętrzna aluminiowa oraz w części socjalnej z ościeżnicami regulowanymi, 
skrzydła w konstrukcji plaster miodu w okładzinie HDF. Drzwi pomieszczeń higieniczno – 
sanitarnych w dolnej części winny posiadać otwory dla dopływu powietrza o przekroju nie 
mniejszym niż 0,022m². 

 Rynny i rury spustowe 
Zaprojektowano rynny dachowe o średnicy 150mm z blachy stalowej powlekanej. Rynny 

należy zamocować na hakach ze spadkiem 0,5% w kierunku rur spustowych. Haki pod rynny 
należy mocować do deski okapowej w rozstawie maksymalnym co 60cm. Łączenie odcinków 
rynien zaprojektowano na złączki z uszczelką.  

Rury spustowe o średnicy 120mm z blachy powlekanej należy rozmieścić zgodnie z 
rysunkiem rzutu dachu. Rury spustowe należy montować do ścian budynku używając obejm w 
rozstawie maksymalnym co 2,0m. Pierwszą górną obejmę należy zamontować bezpośrednio 
pod kolanem łączącym rurę spustową z rynną.  

 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie dachu, pasa nadrynnowego itd. zaprojektowano z blachy stalowej 

płaskiej powlekanej w kolorze grafitowym. Do montażu obróbek blacharskich należy użyć 
blachowkręty oraz silikon do uszczelnienia. 

 Izolacje termiczne i akustyczne 
 

Należy wykonać izolację termiczną: 
 

• Ściany zewnętrzne B1, B2 (uzupełnienie po demontażu mansard) – styropian grubości około 
20 cm o λ=0,032 W/(m2K), 

• Dach nad budynkiem B1 – wełna mineralna grubości 20cm o min λ=0,032 W/( m2K), 
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• Dach nad salą gimnastyczną – płyta styropianowa twarda grubości 25cm o min                        
λ=0,032 W/( m2K), 

• Strop nad parterem budynku B1 – styropian grubości 15cm 

 Zasadnicze elementy wyposażenie ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
 Instalacja sanitarna 

Piony i poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U. Podejścia do 
przyborów z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC lub PP. Piony kanalizacyjne zostaną 
wyprowadzone ponad połać dachową i zakończone typowymi wywiewkami dachowymi. 

 Instalacja wodna 
Zaprojektowano rozprowadzenie instalacji wodnej w budynku z rur do wody pitnej z 

polietylenu sieciowanego nadtlenkowo PE-Xa. Instalację wodociągową zaprojektowano w 
układzie z trójnikami w posadzkach – rozprowadzenie rur w posadzkach, podejścia do 
przyborów natynkowo. Instalację rozprowadzającą w posadzce wykonać z rur wykonanych z 
polietylenu sieciowanego nadtlenkowo PE-Xa. Izolacja przewodów c.w.u. -  polietylenowa. 
Rozprowadzenie wody w obiekcie do podejść do urządzeń sanitarnych wykonać w warstwach 
izolacyjnych podłogi, podejścia do armatury wykonać natynkowo.  Instalację wody zimnej i 
ciepłej wyposażyć w zaworki odcinające kulowe, stojące baterie ścienne umywalkowe i 
zlewozmywakowe, zawory do płuczek ustępowych. Szczegóły wg projektu branżowego. 

 Instalacja elektryczna 
Instalacja zostanie wykonana jako natynkowa. Przewody do gniazda instalacyjne, włączniki 

oświetlenia układać w rurkach, korytkach i listwach instalacyjnych. Do zasilania gniazd 
wtykowych zastosować przewody YDY 3x2,5mm. W pomieszczeniach sanitarnych i 
kuchennych instalować osprzęt hermetyczny minimum IP40. Stosować zasadę prowadzenia 
przewodów – prostopadle do osprzętu, poziome odcinki na ścianach prowadzić prostopadle do 
krawędzi ścian. Szczegóły wg projektu branżowego. 

 Instalacja wentylacji grawitacyjnej 
Pomieszczenia parteru będą wentylowane za pomocą systemowych kominków 

wentylacyjnych poprzez połać dachową.  

 Instalacja wentylacji wspomaganej 
W przedmiotowym budynku przewiduje się zastosowanie wentylacji wspomaganej. 

Szczegóły rozwiązań technicznych wg projektu technicznego branży sanitarnej.  

 Instalacja wentylacji mechanicznej 
W przedmiotowym budynku nie przewiduje się wentylacji mechanicznej.  

 Instalacja klimatyzacji 
Pomieszczenie wielofunkcyjne wyposażone będzie w klimatyzatory. 

 Instalacja gazowa 
W przedmiotowym budynku nie przewiduje się instalacji gazowej. 

 Instalacja grzewcza 
Ogrzewanie budynku z zdalaczynne z elektrociepłowni miejskiej poprzez istniejące 

przyłącze sieci ciepłowniczej. Przewiduje się instalację c.o. wodną pompową systemu 
zamkniętego o parametrach grzejnych 55/45C. Rozdział instalacji do ogrzewania podłogowego 
oraz grzejnikowego trójnikowo, w warstwach wykończeniowych posadzki.  

 Instalacja piorunochronna  
Budynek zostanie wyposażony instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych, która 

powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami PN-EN-62305 Ochrona odgromowa.  
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 Instalacja chłodnicza 
W budynku nie przewiduje się instalacji chłodniczej. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 MATERIAŁY 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00.  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są 

materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu 
do stosowania w budownictwie. /znak B lub CE/ 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoja jakość. 

 SPRZĘT                                                                                                                                                     
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i 

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

Należy użyć: 
 

a) Myjkę ciśnieniową, 
b) Wiertarkę wolnoobrotową, 
c) Rusztowania robocze, 
d) Narzędzia ręczne. 

 

Ilość i rodzaj sprzętu i maszyn powinien zapewniać bezpieczne i prawidłowe pod względem 
technologicznym wykonanie robót. 

 TRANSPORT 
Informacje ogólne zostały określone w ST00. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Informacje ogólne zostały określone w ST00 
 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić: 
 

• Uprawnienia wykonawcy do wykonania zaprojektowanych robót 
• Zgodność dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia, 
• Datę ważności zastosowanych wyrobów, 
• Kompletność narzędzi wykonawczych niezbędnych do wykonania prac, 
• Odbiór rusztowań roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki, 
• Wyposażenie ekipy w wymagane środki BHP 
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 BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Informacje ogólne zostały określone w ST00 
 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do: 
 

1. dziennika budowy 
2. protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 BADANIA W TRAKCIE ODBIORU                                                                                                    
   CEL I ZAKRES BADAŃ 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie roboty budowlane zostały wykonane 
zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami inspektora nadzoru. 
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 

   SPRAWDZENIE DOKUMENTÓW KONTROLNYCH. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
 

a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości 
robót. 

 OBMIAR ROBÓT                                                                                                                 
Informacje ogólne zostały określone w ST00 
Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.                                       

 ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                 
Informacje ogólne zostały określone w ST00 
Roboty  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki 

prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami.                                                
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne z 

wymaganiami, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie 
podlegają zapłacie. 

 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
 

• dokumentację budowlaną powykonawczą, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• świadectwa jakości materiałów, atesty, 

• protokoły dokonanych pomiarów. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Informacje ogólne zostały określone w ST00 
Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE    
• Obliczenia statyczne wykonane według: 

• PN-81/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

• PN-81/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
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• PN-81/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe. 

• PN-80/B-02010–Az1/2006 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

• PN-77/B-02011-Az1/2010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

• PN-87/B-03002  - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-B-03264:1999  - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

• PN-90/B-03200  - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

• PN-B-03150:2000-Az3:2004 - Konstrukcje drewniane. 
• Karty techniczne produktów. 
• PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  
• PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
• PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.. 
• PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 
 

 
 
 


