

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn.:
„Rewitalizacja Parku Słonecznego” – wykonanie robót budowlanych etap 1

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, iż Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ, w sposób następujący:

**1. W SWZ w Rozdziale III „Określenie przedmiotu zamówienia”, w pkt 1 w zakresie Część nr 1: Nazwa:
„Rewitalizacja Parku Słonecznego” – wykonanie strefy VI – STREFA PLACU ZABAW – było:**

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

- 1) demontaż istniejących urządzeń zabawowych na placu zabaw (z wyjątkiem: zestawu zabawowego SUDETY, zestawu zabawowego DaMa),
- 2) demontaż ogrodzenia wokół placu zabaw (materiał z rozbiórki złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego),
- 3) rozbiórkę nawierzchni bitumicznej wraz z utylizacją,
- 4) dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych (zgodnie z dok. proj. oraz przedmiarem) bez urządzeń nr 36, 44 i 46,
- 5) wykonanie stref bezpieczeństwa wokół urządzeń zabawowych z warstwy piasku i żwiru zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 6) dostawę i montaż: ławek prostych i okrągłych,
- 7) dostawę i montaż koszy na śmieci
- 8) remont i przestawienie w inne miejsce konstrukcji regulaminu placu zabaw wraz z dostawą i montażem nowej wodoodpornej treści regulaminu (wymiar treści dostosować do powierzchni w istniejącej konstrukcji),
- 9) wycinkę drzew zaznaczonych w dokumentacji,
- 10) roboty towarzyszące niezbędne do realizacji inwestycji (wywóz materiałów z rozbiórki i demontażu wraz z utylizacją, zdemontowane urządzenia zabawowe przekazać do MOSiR w Dębicy),

**W SWZ w Rozdziale III „Określenie przedmiotu zamówienia”, w pkt 1 w zakresie Część nr 1: Nazwa:
„Rewitalizacja Parku Słonecznego” – wykonanie strefy VI – STREFA PLACU ZABAW – powinno być:**

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

- 1) demontaż istniejących urządzeń zabawowych na placu zabaw (z wyjątkiem: zestawu zabawowego SUDETY, zestawu zabawowego DaMa),
- 2) demontaż ogrodzenia wokół placu zabaw (materiał z rozbiórki złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego),
- 3) rozbiórkę nawierzchni bitumicznej wraz z utylizacją,
- 4) dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych (zgodnie z dok. proj. oraz przedmiarem) **bez urządzeń nr 36 i 46,**
- 5) wykonanie stref bezpieczeństwa wokół urządzeń zabawowych z warstwy piasku i żwiru zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 6) **demontaż starej siatki, dostawę i montaż nowej siatki w istniejącym zestawie zabawowym SUDETY,**
- 7) dostawę i montaż: ławek prostych i okrągłych,
- 8) dostawę i montaż koszy na śmieci

- 9) remont i przestawienie w inne miejsce konstrukcji regulaminu placu zabaw wraz z dostawą i montażem nowej wodoodpornej treści regulaminu (wymiar treści dostosować do powierzchni w istniejącej konstrukcji),
- 10) wycinkę drzew zaznaczonych w dokumentacji,
- 11) roboty towarzyszące niezbędne do realizacji inwestycji (wywóz materiałów z rozbiórki i demontażu wraz z utylizacją, zdemontowane urządzenia zabawowe przekazać do MOSiR w Dębicy),
- 12) uzupełnienie nawierzchni (po demontażach urządzeń rozbiórkach alejek) ziemią wraz z obsianiem trawą (poza piaskową strefą bezpieczeństwa).

2. W SWZ w Rozdziale VII „Wymagania w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób wykonujących określone czynności przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę”, w pkt 1, pauza pierwsza dla części 1 – było:

- dla części 1:

- a) demontażem istniejących urządzeń zabawowych na placu zabaw (z wyjątkiem: zestawu zabawowego SUDETY, zestawu zabawowego DaMa),
- b) demontażem ogrodzenia wokół placu zabaw,
- c) rozbiórką nawierzchni bitumicznych wraz z utylizacją,
- d) dostawą i montażem nowych urządzeń zabawowych,
- e) wykonaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzeń zabawowych z warstwy piasku i żwiru zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- f) dostawą i montażem: ławek prostych i okrągłych,
- g) dostawą i montażem koszy na śmieci,
- h) remontem i przestawieniem w inne miejsce konstrukcji regulaminu placu zabaw wraz z dostawą i montażem nowej wodoodpornej treści regulaminu,
- i) wycinką drzew,
- j) wykonaniem robót towarzyszących niezbędnych do realizacji inwestycji (wywóz materiałów z rozbiórki i demontażu wraz z utylizacją, zdemontowane urządzenia zabawowe przekazać do MOSiR w Dębicy, zdemontowane ogrodzenie złożyć w ZUM Sp. z o.o.),
- k) uzupełnieniem nawierzchni (po demontażach urządzeń i rozbiórkach alejek) ziemią urodzajną wraz z obsianiem trawą (poza piaskową strefą bezpieczeństwa).

W SWZ w Rozdziale VII „Wymagania w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób wykonujących określone czynności przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę”, w pkt 1, pauza pierwsza dla części 1 – powinno być:

- dla części 1:

- a) demontażem istniejących urządzeń zabawowych na placu zabaw (z wyjątkiem: zestawu zabawowego SUDETY, zestawu zabawowego DaMa),
- b) demontażem ogrodzenia wokół placu zabaw,
- c) rozbiórką nawierzchni bitumicznych wraz z utylizacją,
- d) dostawą i montażem nowych urządzeń zabawowych,
- e) wykonaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzeń zabawowych z warstwy piasku i żwiru zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- f) demontażem starej siatki, dostawą i montażem nowej siatki w istniejącym zestawie zabawowym SUDETY
- g) dostawą i montażem: ławek prostych i okrągłych,
- h) dostawą i montażem koszy na śmieci,
- i) remontem i przestawieniem w inne miejsce konstrukcji regulaminu placu zabaw wraz z dostawą i montażem nowej wodoodpornej treści regulaminu,
- j) wycinką drzew,

- k) wykonaniem robót towarzyszących niezbędnych do realizacji inwestycji (wywóz materiałów z rozbiórki i demontażu wraz z utylizacją, zdemontowane urządzenia zabawowe przekazać do MOSiR w Dębicy, zdemontowane ogrodzenie złożyć w ZUM Sp. z o.o.),
- l) uzupełnieniem nawierzchni (po demontażach urządzeń i rozbiórkach alejek) ziemią urodzajną wraz z obsianiem trawą (poza piaskową strefą bezpieczeństwa).

3. W załączniku do SWZ – „wzór umowy Park Słoneczny cz.1 (VI strefa)” w § 1, w pkt. 1 – było:

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

- 1) demontaż istniejących urządzeń zabawowych na placu zabaw (z wyjątkiem: zestawu zabawowego SUDETY, zestawu zabawowego DaMa),
- 2) demontaż ogrodzenia wokół placu zabaw (materiał z rozbiórki złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego),
- 3) rozbiórkę nawierzchni bitumicznej wraz z utylizacją,
- 4) dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych (zgodnie z dok. proj. oraz przedmiarem) bez urządzeń nr 36, 44 i 46,
- 5) wykonanie stref bezpieczeństwa wokół urządzeń zabawowych z warstwy piasku i żwiru zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 6) dostawę i montaż: ławek prostych i okrągłych,
- 7) dostawę i montaż koszy na śmieci
- 8) remont i przestawienie w inne miejsce konstrukcji regulaminu placu zabaw wraz z dostawą i montażem nowej wodoodpornej treści regulaminu (wymiar treści dostosować do powierzchni w istniejącej konstrukcji),
- 9) wycinkę drzew zaznaczonych w dokumentacji,
- 10) roboty towarzyszące niezbędne do realizacji inwestycji (wywóz materiałów z rozbiórki i demontażu wraz z utylizacją, zdemontowane urządzenia zabawowe przekazać do MOSiR w Dębicy),
- 11) uzupełnienie nawierzchni (po demontażach urządzeń rozbiórkach alejek) ziemią wraz z obsianiem trawą (poza piaskową strefą bezpieczeństwa).

W załączniku do SWZ – „wzór umowy Park Słoneczny cz.1 (VI strefa)” w § 1, w pkt. 1 – powinno być:

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

- 1) demontaż istniejących urządzeń zabawowych na placu zabaw (z wyjątkiem: zestawu zabawowego SUDETY, zestawu zabawowego DaMa),
- 2) demontaż ogrodzenia wokół placu zabaw (materiał z rozbiórki złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego),
- 3) rozbiórkę nawierzchni bitumicznej wraz z utylizacją,
- 4) dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych (zgodnie z dok. proj. oraz przedmiarem) **bez urządzeń nr 36 i 46,**
- 5) wykonanie stref bezpieczeństwa wokół urządzeń zabawowych z warstwy piasku i żwiru zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 6) **demontaż starej siatki, dostawę i montaż nowej siatki w istniejącym zestawie zabawowym SUDETY,**
- 7) dostawę i montaż: ławek prostych i okrągłych,
- 8) dostawę i montaż koszy na śmieci
- 9) remont i przestawienie w inne miejsce konstrukcji regulaminu placu zabaw wraz z dostawą i montażem nowej wodoodpornej treści regulaminu (wymiar treści dostosować do powierzchni w istniejącej konstrukcji),
- 10) wycinkę drzew zaznaczonych w dokumentacji,
- 11) roboty towarzyszące niezbędne do realizacji inwestycji (wywóz materiałów z rozbiórki i demontażu wraz z utylizacją, zdemontowane urządzenia zabawowe przekazać do MOSiR w Dębicy),
- 12) uzupełnienie nawierzchni (po demontażach urządzeń rozbiórkach alejek) ziemią wraz z obsianiem trawą (poza piaskową strefą bezpieczeństwa).

4. W załączniku do SWZ – „wzór umowy Park Słoneczny cz.1 (VI strefa)” w § 15, w pkt. 2 – było:

Zamawiający wymaga aby wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawił oświadczenia, o których mowa w ust. 4 w zakresie zatrudniania pracowników realizujących zadania związane z przedmiotem umowy m.in.:

- a) demontażem istniejących urządzeń zabawowych na placu zabaw (z wyjątkiem: zestawu zabawowego SUDETY, zestawu zabawowego DaMa),
- b) demontażem ogrodzenia wokół placu zabaw,
- c) rozbiórką nawierzchni bitumicznych wraz z utylizacją,
- d) dostawą i montażem nowych urządzeń zabawowych,
- e) wykonaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzeń zabawowych z warstwy piasku i żwiru zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- f) dostawą i montażem: ławek prostych i okrągłych,
- g) dostawą i montażem koszy na śmieci,
- h) remontem i przestawieniem w inne miejsce konstrukcji regulaminu placu zabaw wraz z dostawą i montażem nowej wodoodpornej treści regulaminu,
- i) wycinką drzew,
- j) wykonaniem robót towarzyszących niezbędnych do realizacji inwestycji (wywóz materiałów z rozbiórki i demontażu wraz z utylizacją, zdemontowane urządzenia zabawowe przekazać do MOSiR w Dębicy, zdemontowane ogrodzenie złożyć w ZUM Sp. z o.o.),
- k) uzupełnieniem nawierzchni (po demontażach urządzeń i rozbiórkach alejek) ziemią urodzajną wraz z obsianiem trawą (poza piaskową strefą bezpieczeństwa).

W załączniku do SWZ – „wzór umowy Park Słoneczny cz.1 (VI strefa)” w § 15, w pkt. 2 – powinno być:

Zamawiający wymaga aby wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawił oświadczenia, o których mowa w ust. 4 w zakresie zatrudniania pracowników realizujących zadania związane z przedmiotem umowy m.in.:

- a) demontażem istniejących urządzeń zabawowych na placu zabaw (z wyjątkiem: zestawu zabawowego SUDETY, zestawu zabawowego DaMa),
- b) demontażem ogrodzenia wokół placu zabaw,
- c) rozbiórką nawierzchni bitumicznych wraz z utylizacją,
- d) dostawą i montażem nowych urządzeń zabawowych,
- e) wykonaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzeń zabawowych z warstwy piasku i żwiru zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- f) demontażem starej siatki, dostawą i montażem nowej siatki w istniejącym zestawie zabawowym SUDETY
- g) dostawą i montażem: ławek prostych i okrągłych,
- h) dostawą i montażem koszy na śmieci,
- i) remontem i przestawieniem w inne miejsce konstrukcji regulaminu placu zabaw wraz z dostawą i montażem nowej wodoodpornej treści regulaminu,
- j) wycinką drzew,
- k) wykonaniem robót towarzyszących niezbędnych do realizacji inwestycji (wywóz materiałów z rozbiórki i demontażu wraz z utylizacją, zdemontowane urządzenia zabawowe przekazać do MOSiR w Dębicy, zdemontowane ogrodzenie złożyć w ZUM Sp. z o.o.),
- l) uzupełnieniem nawierzchni (po demontażach urządzeń i rozbiórkach alejek) ziemią urodzajną wraz z obsianiem trawą (poza piaskową strefą bezpieczeństwa).

5. W przedmiarze dla części 1 zamówienia: „przedmiar Park Słoneczny - VI strefa placu zabaw” dokonuje się zmian ilościowych w pozycjach: 6.1.11, 6.1.18, 6.2.4, 6.2.11.

Ponadto Zamawiający usuwa pozycję 6.2.1 oraz dodaje pozycję 6.3.4.

(Zmiany zostały oznaczone w pliku żółtym tłem)

Pozostałe dokumenty i terminy nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany nie wymagają publikacji „Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia”.

Zamawiający informuje, że w przypadku rozbieżności z dokumentacją obowiązuje późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający publikuje aktualne dokumenty zamówienia według listy załączników.

Załączniki:

- Aktualna treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – z dnia 07.06.2023 r.,
- Aktualny wzór umowy dla części 1 zamówienia (strefa VI) – z dnia 07.06.2023 r.,
- 5.06.2022 TABELA INWENTARYZACJI DRZEWA DO USUNIĘCIA,
- INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA,
- aktualny przedmiar Park Słoneczny - VI strefa placu zabaw z dnia 05.06.23,
- rysunek: PZT STREFA VI,
- rysunek: ROZMIESZCZENIE SPRZĘTÓW STREFA VI.

Do zamieszczenia:

- strona internetowa prowadzonego postępowania

NACZELNIK

Wydziału Infrastruktury Miejskiej
i Inwestycji

mgr inż. Robert Sieradzki