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Aneks nr 2 do SWZ 

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia na budowę Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie – 

II etap. 

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U z 2024 Poz. 1320) przesyła odpowiedzi na zadane przez 

wykonawców pytania: 

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wadium ze 70 000,00zł na 35 000,00zł. 

 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości wadium. 

2. Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zgodnie z Art.452. 4 PZP zabezpieczenie było 

tworzone przez potrącenie z należności, a Wykonawca wniósł z dniem zawarcia umowy 

zabezpieczenie co najmniej 30% zgodnie z Art. 452.5 PzP?  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

tworzone było przez potrącenie z należności za wykonane roboty budowlane. 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc?  

W myśl postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną 

zobowiązane są do rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia 

wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w 

miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może 

wystawić faktury a mimo to musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. Powyższe 

naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia 

przedmiotowego podatku.  

Odp. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały zgodnie 

zapisami projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 8 do SWZ. 

Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. 

Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora 

nadzoru danego etapu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym.  

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w rozszerzeniu ath. 

Odp. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w rozszerzeniu ath. 

6. Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym  

w formie gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP. W związku z powyższym prosimy  



o informację czy Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. 

środków finansowych oraz informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane? 

Odp. Zamawiający posiada konto bankowe na przechowywanie ww. środków. Stopa 

oprocentowania: 4,65 %. 

7. Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia  

po wykonaniu części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP? 

Odp. Zamawiający nie przewiduje możliwości częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu 

części zamówienia. 

8. Czy Zamawiający dopuści faktury częściowe do wysokości 90% wykonanych  

i potwierdzonych przez Inspektorów robót? 

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w zakresie rozliczenia wykonania 

przedmiotu zamówienia i płatności za wykonany przedmiot zamówienia bez 

zmian. 

9. Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?  

Odp. Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r poz. 1320) najpóźniej 

przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

10. W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesuniecie 

terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 22 maja 2025r. Wydłużony weekend 

majowy przyczynia się do trudności z pozyskiwaniem ofert od podwykonawców. 

Zaproponowany termin jest to minimalny okres niezbędny do przygotowania rzetelnej 

wyceny. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. 

11. Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę zaistniałą w aneksie nr 1 do SWZ z dnia 

28.04.2025r w pkt 13 ust.2 pkt 2: 

Jest: 

Uwaga!!!  

Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym wskaże okres krótszy niż 36 miesięcy 

zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. W przypadku wskazania okresu gwarancji 

wynoszącego 60 miesięcy lub dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyzna max. liczbę 

punktów w tym kryterium, tj. 30 punktów.  

A powinno być: 

Uwaga!!!  

Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym wskaże okres krótszy niż 36 miesięcy 

zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. W przypadku wskazania okresu gwarancji 

wynoszącego 60 miesięcy lub dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyzna max. liczbę 

punktów w tym kryterium, tj. 40 punktów.  
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