Nr postepowania: UG.271.1.2021

Zatgcznik Nr 7 SWZ

Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy

zawarta dnia ... r. w Jarostawiu pomiedzy:
Gming Jarostaw, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw, NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482;
reprezentowana przez Elzbiete Grunt - Wojt Gminy Jarostaw, przy kontrasygnacie Tomasza
Gtab -
Skarbnika; zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

(imig) wovvvviiiiiiie (nazwisko) .......cocveieennnnn. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmag

(imige) .oooiiiiiin (nazwisko) ...l (nazwa handlowa) ..................... z
siedzibg (adres

prowadzonej dziatalnosSci gospodarczej) .......cococveviiiiiiiiiiiiiiieea, NIP: . ;
REGON:

........................... zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawca

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o
nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn. ,Budowa
osSwietlenia w miejscowosci Munina” w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.
2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykonaé zgodnie ze dokumentacjg projektowg
stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy, a takze opisem przedmiotu zamowienia okreslonym w
pkt 12.1. Specyfikacji Warunkow Zamowienia (zwang dalej SWZ), stanowigcym zatgcznikiem
nr 1A do SWZ. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
3. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi dokumentacja stanowigcg zatgcznik nr
1, ktéra wchodzi w sktad SWZ, stanowigc jej integralng czesc¢. Przedmiary robot majg
charakter pomocniczy nalezy je odczytywac¢ wytacznie z innymi dokumentami stanowigcymi
integralng czesc¢ niniejszej umowy.
4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:



1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG i ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz odpowiednich norm technicznych i
przepisow BHP oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
dokumentacji przedmiotu zaméwienia;

2) wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate
techniczna.

5. Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
powyzszego Strony sporzgdzg protokédt réznicowy.

7. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentac;ji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokot roznicowy, okreslajgcy wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

8. Zamawiajgcy moze zrezygnowac z zakresu czeSci zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, jednakze nie mniej niz 20 % wielkosci przedmiotu umowy. W przypadku skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy
bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytgcznie z tytutu wykonanej czesci
przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie.

§2

Obowigzki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
3) dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,
4) regulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w § 6
niniejszej umowy.
2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajgcych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) opracowanie planu BIOZ, (jezeli dotyczy)
2) przejecia placu budowy od Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez niego,
3) prawidtowego wykonania wszystkich robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym utworzenie systemu zarzgdzania oswietleniem ulicznym i wigczenie
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wszystkich opraw celem sterowania. Instalacje zasilania opraw LED nalezy wykonacC w ten
sposob, aby zapewniC zasilanie opraw w sposob ciggly 24 godziny na dobe, przez 7 dni w
tygodniu,

4) organizacji placu budowy, wraz z zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem oséb
trzecich,

5) prowadzenia robdét budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy
przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;.
Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamowienia bedg
odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania
lekarskie,

6) przygotowania wymaganych dokumentow (postanowieniami SWZ i niniejszej umowy) do
dokonania odbioréw czesciowych i koncowego przez Zamawiajgcego,

7) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

8) pokrycia wydatkdw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru technicznego robdt
budowlanych,

9) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakohczeniu
robot,

10) zapoznanie i stosowanie sie do regulamindéw wewnetrznych przedstawionych przez
Zamawiajgcego,

11) zgtaszania pisemnie i poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajgcemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

12) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu , w terminie trzech dnia od dnia powziecia
informacji, pod rygorem braku mozliwosci pézniejszego powotywania sie na przedmiotowe
okolicznosci oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosci wykonania robot
zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania; W zgtoszeniu
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego
opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca
moze przystgpic i jest obowigzany do wykonywania rob6t zamiennych wytgcznie po wyrazeniu
przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie
robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie,

13) zgtaszania w formie pisemnej o problemach technicznych Ilub okolicznosciach
Zamawiajgcemu, w terminie 3 dnia od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do
powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
koniecznosci wykonania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4
i/lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) lub innych zaméwien powigzanych, niezbednych do
prawidlowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne
lub celowe i ktéore majg wplyw na realizacje niniejszego zamowienia; W zgtoszeniu
koniecznosci wykonania robot dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub lub
pkt 4 art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) lub innych zamdwien powigzanych Wykonawca obowigzany
jest do szczegdtowego opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznosé ich
wykonania. Wykonawca moze przystgpic i jest obowigzany do robdt dodatkowych (o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) wytgcznie po wyrazeniu
przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie
robot dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub lub pkt 4 art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,
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14) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na piSmie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wplynaé na jakos¢ roboét lub termin zakonczenia robot w
terminie 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te
okolicznosci w przyszitosci,

15) do wspodtpracy ze stuzbami Zamawiajgcego,

16) jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U.2020, poz. 1219) oraz ustawy
Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797),

17) uzyskanie wszelkich opinii, pozwolen i/lub zgdéd, w tym wydawanych przez organy
administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robét, a takze dla nalezytego
uzytkowania przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem
i obstugg placu budowy, terenu sgsiadujgcego i innych terendw, ktére w jakikolwiek sposéb
mogg wptyng¢ na nalezyte wykonanie robdét. Powyzsze dotyczy rowniez wszelkich
niezbednych uzgodnien z organami administracji, w szczegdlnosci uzgodnien dotyczacych
Zajecia pasow drogowych oraz dotyczacych sposobu organizacji ruchu. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy rowniez poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem
pozwolen/zgdd i dokonaniem uzgodnien

Do pozwolen, uzgodnien i kosztéw, o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:
- uzyskanie zgody na zajecie znajdujgcych sie na placu budowy lub okalajgcych plac budowy
paséw drogowych lub ich czesci dla potrzeb prowadzenia robédt i zaplecza, poniesienie
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych oraz naprawa ewentualnych szkéd. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robét w pasach drogowych $Scisle wedtug warunkow
okreslonych w zgodach na ich zajecie oraz zgodnie z przepisami prawa, (jezeli dotyczy)

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajgcego nalezyte wykonywanie robdt,
uzgodnienie organizacji ruchu z wiasciwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbednych
czynnosci zwigzanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot;
w przypadku koniecznosci dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji
ruchu

- opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jezeli istnieje taka koniecznosc), -
uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka koniecznosc),

- poniesienie kosztow wycinki drzew oraz kosztow przesadzenia i pielegnacji drzew, zgodnie
z decyzjami wiasciwych organdw (jezeli istnieje taka koniecznos$c),

- uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakéw geodezyjnych (jezeli istnieje taka
koniecznos¢), - zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do wtasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania
umowy Wykonawca zleci na wtasny koszt wznowienie (odtworzenie) punktéw geodezyjnych
(jezeli istnieje taka konieczno$¢),

- aktualizacja i przedtuzenie wszelkich niezbednych do prawidlowego wykonania umowy
uzgodnien organami administracji publicznej i z Zamawiajgcym, (jezeli dotyczy)

- biezgca obstuga geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
robot wraz z naniesieniem na mape zasadniczg. Zamawiajgcy ma prawo zadac aktualnej
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robét, (jezeli dotyczy)

18) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robét oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i
innych przepiséw szczegotowych,

19) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie ogledzin
materiatéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,
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20) przygotowania i przekazania w dniu zgtoszenia odbioru kohcowego Zamawiajgcemu
wszelkiej dokumentacji niezbednej dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),
21) sporzadzenie i dostarczenie do Zamawiajgcego do akceptacji Harmonogramu rzeczowo-
finansowego (zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy) w oparciu o kryterium czasowe w skali
miesigca zawierajgcym w tresci: wraz z ustalenie kluczowych etapow realizacji inwestyciji,
projekt organizacji i technologii robét dla catosci inwestycji, a ponadto powinien zawieraé
rodzaje prac projektowych i robot budowlanych, jednostke obmiarowa, cene jednostkowa,
cene zbiorczg dla danej pozyciji i catej tabeli, prace i roboty ktoére zrealizuje Podwykonawca
lub/i Partner Konsorcjum (w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia).

Wykonawca przed przedtozeniem Harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcemu do
akceptacji zobowigzany bedzie do uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
wraz z uzyskaniem jego akceptaciji,

22) sukcesywna aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego za zgoda
Zamawiajgcego oraz na jego wniosek.

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegolnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajgcych
W rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drég, obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizaciji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw(jezeli dotyczy),
terendw uprawnych, ograniczajgc do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane
pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm).

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialty gatunku | oraz posiadaé¢ dla nich
wszystkie wymagane swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci
uzytych materiatow, bgdz jakosci wykonania robot, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych, a procedurze tej bedg podlegaty réwniez dostawy urzadzen.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sig, ze zastosowane
materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykazg, ze materiaty
badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materialy muszg byc¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatébw. Zatwierdzenie to musi zawiera¢ (3 dni przed
zastosowaniem) propozycje materiatdw, urzadzen, wyrobow i wyposazenia do wbudowania
wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaracji zgodnosci.
Whniosek materiatowy musi by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zaakceptowanie materiatu dokonuje sie poprzez ztozenie wniosku w wersji papierowej przez
Wykonawce.



§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze zleci¢ czesci robét do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, ze
suma wynagrodzen podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w
§ 5 ust. 1, ktéra stanowi gorng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcow.
2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcow Wykonawca
zobowigzuje sie do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo.
3. W przypadku podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, umowa
o podwykonawstwo zawiera co najmniej nastepujgce istotne postanowienia umowy
0 podwykonawstwo:
a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa O podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci
oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkfadana
Zamawiajgcemu do akceptacji kopia umowy o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo
kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz
z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia
do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej
wymienionych wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz kopia umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nie mogg przewidywac¢ formy tworzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace; projekty umow oraz umowy zawierajgce
takie postanowienia nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
c) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przediozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
d) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg O podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowaé
brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;
e) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w przedfozonej kopii umowy o podwykonawstwo
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robét bedgcych
przedmiotem tej umowy w sposOb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu
wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty
i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych
z Zestawienia kosztéw.
3a. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:
1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
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zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

3) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczeh Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

4) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztéw utrzymania placu
budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcag lub
Podwykonawcg
a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawcg za w/w koszty odbywa¢ sie
bedzie na podstawie osobnych faktur.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do

przediozenia Zamawiajgcemu:

a) projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, kiorej

przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty

budowlane.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy i projektu

zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajagcego

wymagan okreslonych w ust. 3 powyzej.

6. Niezgtoszenie pisemnych =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow, o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp.



11. W przypadku umow, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy wyznaczajgc odpowiedni termin, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

12. Postanowienia ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13. Wykonanie robét przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeh z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, art. 462 oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg do 130 dni od dnia podpisania
umowy. Rozpoczecie po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy
Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie pozniej niz do 7 dnia od dnia
podpisania umowy.
Terminy wykonania poszczegoélnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowic
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych
elementdéw okresla harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy.
la. Do dokonania odbioru czesciowego i koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru
czesciowego/koncowego Przedmiotu Umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru czesciowego
i odpowiednio koncowego zawierajgcy ustalenia poczynione w trakcie odbioru.
1b. Czynnosci wymagajgce dziatania lub wspétdziatania ze strony Zamawiajgcego
wykonywane sg w dni robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku, z
wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie
przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na nastepny dzieh roboczy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dana czynnos¢ wymaga pilnego dziatania, jest uprawniony
do wykonywania czynnosci w dniach niebedacych dniami roboczymi.
2. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace odbiory:
a) odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
b) odbiér czesciowy,
c) odbior koncowy,
d) odbiér gwarancyjny.
3. Odbiér kohcowy:
a) Strony ustalajg, ze po zakonczeniu robét i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego
0 zakonczeniu robdét i gotowosci ich do odbioru;
4. Roboty, dla ktérych strony ustality w harmonogramie odbiory czesciowe, Wykonawca
kazdorazowo zgtosi pismem, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie nie dluzszym niz
7 dni roboczych od daty zgtoszenia. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa jakosci,
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certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu
przedmiotu umowy. Potwierdzeniem dokonania cze$ciowego odbioru robét zwigzanych z
przedmiotem umowy bedzie protokdt czesciowego odbioru robot stanowigcy podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.
5. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy w
terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce pismem o
osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego. Odbiér zakohczy sie nie pdzniej niz w ciggu 7
dni roboczych od daty rozpoczecia prac przez Komisje odbiorowa.
6. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
7. Na co najmniej 3 dni robocze przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty odbioréw czesciowych, swiadectwa jakosci,
certyfikaty i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzgdzenia i inne
wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow obcigza
Wykonawce. W przypadku nie dostarczenia kompletu powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy
bedzie miat prawo odmowic¢ rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Za nowg date zgtoszenia
i odbioru robét bedzie uznany termin, w ktérym Wykonawca dostarczyt komplet w/w
dokumentéw z uwzglednieniem ewentualnych konsekwencji wynikajgcych z zapisow
zawartych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
8. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru koncowego.
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
Wykonawca ponownie zgtosi przedmiot umowy do odbioru, po usunieciu stwierdzonych
uchybien.
10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadaé usunigcia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin, fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Jezel

Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwac

bedzie prawo:

a) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub
rekojmi dla robét wadliwie wykonanych,

b) zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw wynikajgcych z
gwaranc;ji lub rekojmi dla robot wadliwie wykonanych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem to Zamawiajgcy zazgda rozebrania elementow objetych renowacjg
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia, a w sytuacji odmowy ich wykonania
przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonania ich we wlasnym zakresie i obcigzenia kosztami
Wykonawcy.



11. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad

12. W przypadkach okreslonych w ust. 10 pkt. 1) i ust. 11 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio elementow
wykonanej robét, jako wadliwych.

13. Postanowienia ust. 8-12 stosuje sie odpowiednio do odbioréw czesciowych robét zgodnych
Z przedmiotem niemniejszej umowy.

14. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazgda badan, ktoére nie byly przewidziane
niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSci: brutto .................... zt (stownie: ............. ztotych

...[100), w tym podatek VAT w wysokosci ...% co daje kwote ......... zt (stownie:

.................. ztotych ..../100), wartos¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi: ........... zt

(stownie: ........... ztotych ..... /100),

w tym:

1) za wykonanie robét dotyczacych ulicy 3-go Maja (w ilosci 35 opraw) w kwocie brutto:
........................... zt;

2) za wykonanie pozostatych robét objetych zaméwieniem w kwocie brutto:
........................... zt;

2. Wynagrodzenie ryczaftowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz § 11
ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie
Zmianie.
§6

Warunki ptatnosci
1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
faktury czesciowej dotyczgcej wytacznie przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 1
za wykonane elementy (roboty) na podstawie przediozonego protokotu czesciowego odbioru
wykonanych elementéw oraz faktury koricowej po przedtozeniu protokotu kohcowego odbioru
przedmiotu umowy - zgodnie z postanowieniami SWZ.
2. Zasady dokonywania rozliczen czesciowych i koncowego:
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1) z wnioskiem o odbidr czesciowy i odbior koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni w przypadku odbioru czesciowego i 7 dni
w przypadku odbioru koncowego od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegOtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy.

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Platnikiem faktury bedzie: Nabywca: Gmina Jarostaw; ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw;
NIP: 792- 203-26-21; Odbiorca: Urzad Gminy Jarostaw, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

5. Faktura czesciowa ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6. Faktura koncowa pfatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

7. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamowienia lub zwtoki w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 9 niniejszej umowy zostang potrgcone z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

8.Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca skfadajgc fakture, ktdéra opiewa na zakres robét wykonany
réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych,

a) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego kazdej z cze$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zapfaty o ktéorym mowa w pkt 2 ust. 8 wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robét budowlanych,
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b) dodatkowo warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego ptatnosci koncowej wynagrodzenia
Wykonawcy — jest oswiadczenia koncowe wykonawcy oraz oswiadczenia koncowe
podwykonawcow/ dalszych podwykonawcéw w przedmiocie spetnienia na rzecz
podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcéw Swiadczen z tytutlu wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robét budowlanych
3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,
4) z zastrzezeniem punktoéw 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokosci okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zapfaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,
8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:
- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo,
- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,
- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty,
9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
§7

Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepow niniejszego paragrafu.
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
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na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robét budowlanych wynosi .......... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledoéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajgcey istnienie
wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowag, to w ramach udzielonegj
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwlocznie dokonac
wszelkich niezbednych napraw, zmian Ilub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.
3. Zamawiajgcy moze zgdac¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.
4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej. Tres¢ stanowi zatgcznik do umowy.
5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpézniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji.
6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.
7. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze
do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.
§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
a. zwioki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
zdanie pierwsze - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatego do
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zafakturowania w zakresie robd6t budowlano-montazowych zgodnie z aktualnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien zwtoki za przedmiot umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

b. zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania rekojmi
za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c. odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatego do zafakturowania w zakresie
robét budowlanych zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

d. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy -
w wysokos$ci 5 % kwoty jakg Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawecy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy,

e. nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwioki; maksymalna wysokos¢ kary
umownej w tym przypadku nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérego zwioka dotyczy,

f. nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
taki przypadek,

g. zwloki w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,
h. zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
i ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto tej umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki; maksymalna wysokosé kary
umownej w tym przypadku nie przekroczy 10 % wartosci brutto umowy o podwykonawstwo,
ktoérej zwtoka dotyczy,

i. niewypetnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 12 umowy - w wysokosci réwnej kwocie minimalnego wynagrodzenia
brutto za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za kazda
osobe z ktdrg nie zostata zawarta umowa,

j- nieprzedtozenie przez wykonawce okreslonych przez Zamawiajgcego dokumentéw
(w szczegolnosci o ktérych mowa w § 12 ust. 10) majgcych potwierdzi¢ ze na budowie
wykonujg prace osoby (o ktérych mowa w § 12 ust. 1) niezatrudnione na podstawie umowy 0
prace potwierdzaé - w wysokos$ci 1000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

k) za zwloke w przekazaniu zamawiajgcego okreslonego w §7 ust. 7 lit. b harmonogramu
rzeczowo - finansowego okreslonego etap prac - w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy dzien
zwtoki.

2. Kary umowne bedg potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

3. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

4. Zamawiajgcy moze usungc, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunigte
W wyznaczonym terminie.
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5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji przedmiotu zamowienia lub usuniecia
wad, kary umowne bedg liczone od nowych terminéw.

6. Lgczna maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

§10

Odstapienie od umowy
Oproécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguije
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez zgody Zamawiajgcego.
2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne
odstgpienia od umowy.
3. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, kiorej zmiana
dotyczy.
4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdaé
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy
5. w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
6. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powoddw niz okre$lone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 30 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,
7. Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie od
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umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach,

8. Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy,

9. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z Umowa.

10. Suma kar umownych przekracza kwote 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1.

11. System zarzadzenia i sterowania nie dziata w sposéb prawidtowy, w szczegolnosci, gdy
wskazuje duzg liczbe btedow.

11. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodnie z
zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zapfaty i
wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego,
2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu kohcowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszej okolicznosci.

1. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robo6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 2 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,
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4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

5. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie sporzgdzonego protokdt inwentaryzacji robot, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem inspektoréw
nadzoru inwestorskiego zakresu robot wykonanych przez Wykonawce.

6. Lgczna maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

§11

Zmiany umowy
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany
nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.
2. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w
przypadku:
a. zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 9 lit. a niniejszego paragrafu,
b. zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 9 lit. f niniejszego paragrafu.
2a. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 9
pkt g lub/i f, jesli okaze sie, ze zachodzi koniecznos¢ wykonania prac nieobjetych umowa
a niezbednych do jej prawidtowego wykonania, i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.
2b. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, w stosunku
do wartosci podanej w § 5 ust. 1 umowy, takze w przypadku: zmniejszenia wynagrodzenia
zwigzanego z rezygnaciji, z zakresu czesci zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o ktérym
mowa w § 1 ust. 8.
3. Termin ustalony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznieh wynikajgcych z:
a. przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
b. dziatania sity wyzszej (na przyktad, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni
wptyw na termin wykonania robdt,
c. wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegoélnosci z powodu technologii prac okresinej umowa, normami lub
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéow stosowanych materiatéw i urzgdzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zamdwienia w terminie tj.:
- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10'C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przediuzeniem czasu ich
wykonania;
- wysokie temperatury powietrza powyzej 35 ‘C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;
- nadmierne i dtugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zostaC potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,
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e. wystgpieniem warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3 m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f. dziatania organow sadowych lub administracyjnych, w szczegolnosci dotyczgcych:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentaciji okreslonej w §1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgadu lub organu administracyjnego,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony o
czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych przez prawo,

g. zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

h. wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, - opdznienia, o ktérych mowa powyzej muszg byé
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

i. opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedurg odwotawczg, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzgdzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

6. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.
7. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmienic takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

8. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia, okolicznosci zwigzanych
z wptywem COVID-19 na mozliwos¢ prawidtowej i terminowej realizacji Umowy, Strony
niezwlocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub jest wysoce
prawdopodobne, ze wystgpi. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacii,
o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w
szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub osob swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg w realizacji Umowy;
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2) decyzji wydanych przez Gioéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19 nakladajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosc
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

7) Kazda ze stron umowy, moze zgdaé¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznoéci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.

8) Strona umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 10 pkt 1-7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

8.1. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktorych mowa powyzej, faktycznie istotnie wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czeéci, z tym, ze zmiana terminu (wydtuzenie) nie moze byé dtuzsze niz czas
trwania przeszkody w realizacji umowy,

2) zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

9. Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzgdzony przez strony zostanie protokét
okreslajgcy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakreséw rzeczowych zamdwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;

c) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego;

e) wystgpienia robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub/i art.
455 ust. 2 ustawy Pzp), lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i
ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Pzp), sporzadzony przez strony zostanie protokét koniecznosci
okreslajgcy wartos¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robot, nastgpi
w oparciu o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie
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kosztorysu opracowanego na bazie nosnikdw cen na podstawie ktérych sporzadzono
kosztorys: 1) stawka roboczogodziny: ...zt/Ir-g, 2) koszty ogdlne (posrednie): ... (od R+S), 3)
koszty zakupu materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... %,
oraz udokumentowanych cen materiatbw nie wyzszych niz Srednie ceny materiatéw dla
wojewoddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w
ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (o
ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) sporzadzony
przez strony zostanie protokot okreslajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy
na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;
g) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzienh
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robot zamiennych sporzgdzony przez strony
zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokét réznicowy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy.

10. Zmiany do umowy moze inicjowaé Zamawiajgcy lub Wykonawca sktadajgc pisemny
wniosek do drugiej strony.

11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne
o$wiadczenie Zamawiajgcego.

§12

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace
1. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu
niniejszej
umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktére bedg swiadczyty prace u Wykonawcy lub
Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1320), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”,
zatrudnione byty na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow,
ktérzy wykonywac bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem roboét, czyli tzw.
pracownikéw fizycznych wykonujgcych prace pod kierownictwem innych osob w zakresie
czynnosci obejmujgcych:
1) Bezposrednie wykonywanie na placu budowy wszystkich robét budowlano, montazowych,
demontazowych wymagajgcych specjalistycznej wiedzy i doswiadczenia, tj. robotnikdw
wykwalifikowanych okreslonych w SWZ.
2. Niedopetianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikdw wykonujgcych
roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktorym mowa
w ust. 1, lub naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku
bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
3. Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy
Pracownicy wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz
przepiséw o ochronie danych osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie,
niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikow
wykonujgcych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
6. Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuac;ji:

a) na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robdét,

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.

7. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni od zaistnienia takiej zmiany.

W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia,
iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w SWZ oraz umowie. Zapisy ust. 1 - 7 stosuje sie
odpowiednio.

8. Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikow
wykonujgcych roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

9. Wykonawca skifada oswiadczenie, ze osoby wymienione w ust. 1 sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace przed przystgpieniem do wykonywania robét oraz jako zatgcznik do
protokotu odbioru czesciowego oraz koncowego, a takze na kazde zgdanie zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz w ciggu 3 dni od dnia wezwania przez
zamawiajgcego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace kadry wykonawcy bgdz
podwykonawcdw, wg zgdania Zamawiajgcego. Wezwanie moze dotyczy¢ catosci bgdz czesci
kadry. W wezwaniu zamawiajgcy, moze w szczegolnosci zazgdac¢ przestania kopii uméw o
prace oraz dokumentéw potwierdzajgcych opfacanie wymaganych sktadek do Zakfadu
Ubezpieczen Spotecznych. W razie uchybienia przez wykonawce obowigzkom, o ktorych
mowa W niniejszej klauzuli, zamawiajgcy niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar
umownych za stwierdzone naruszenie, wzywa wykonawce do usuniecia uchybienia
wyznaczajgc mu w tym celu termin nie krotszy niz 7 dni. Uchybienie terminowi, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym uprawnia zamawiajgcego do ponownego naliczenia kary umownej
za uchybienie w wysokosci okreslonej w projekcie umowy. Powyzszg procedure w razie
koniecznosci powtarza sie.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:

2. Zamawiajgcy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrostu
kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione do
uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatann wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
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7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedg
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

Wykonawca: ......

Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowigzujg niezwilocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

Prawa autorskie
§ 14

1. Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 3 (system sterowania) podlega ochronie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przystugujg mu autorskie prawa majagtkowe do utworu, o ktérym
mowa w ust. 1 sporzgdzonym w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie sg
ograniczone prawami osob trzecich.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia brutto, okreslonego
niniejszg umowa, catos¢ autorskich praw majgtkowych do oraz prawo wilasnosci
egzemplarza utworu, nosnikéw, na ktérych zostato ono utrwalone - bez dodatkowego
wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg wtasnoscig
projektanta/éw — autora/éw opracowan.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecania innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do
zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie bgdz przystgpienia do
wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy, ktére moze skutkowac opéznieniem terminow
wynikajgcych z umowy, bgdz powodowaC zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu
umowy bgdz gdy dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na
kazdym odrebnym polu eksploatacji.

6. Przeniesienie praw autorskich majagtkowych i zaleznych do opracowan bedacych
przedmiotem umowy na rzecz Zamawiajgcego, polega¢ bedzie na umozliwieniu
korzystania z dzieta (systemu sterowania) (w sposdéb nieograniczony czasowo i
terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pdl eksploatacji obejmujgcych w
szczegolnosci:

1) prawo do realizacji ekspozycji;
2) utrwalanie jakakolwiek technikg, w szczegodlnosci cyfrowg w jakimkolwiek systemie;
3) zwielokrotnianie jakakolwiek technika, w szczegdlnosci cyfrowg w jakimkolwiek
systemie, w tym takze wprowadzanie do pamieci komputera;
4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;
5) najem i uzyczenie egzemplarzy;
6) rozpowszechnianie w catosci lub we fragmentach w sieci informatycznej;
7) modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za posrednictwem oséb
trzecich, a takze do stworzenia innego utworu;
8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania
(réwniez po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);
9) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem robdt budowlanych, realizowanych na jej podstawie;
10) wielokrotnego uzycia przez Zamawiajgcego
11) korzystania i uzywania utworu, w innym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym
do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywany przedmiot Umowy, w szczegdlnosci w
zakresie potrzebnym do przeprowadzenia ewentualnego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje robot budowlanych.
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. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi z chwilg podpisania
przez Strony protokotu odbioru poszczegdinych opracowan i nie jest ograniczone pod
wzgledem celu rozpowszechniania utworu, ani tez pod wzgledem czasowym czy
terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez Zzadnych
ograniczen.

. Przejscie praw autorskich powoduje przejscie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy
Dzieta.

. Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych przenosi na
Zamawiajgcego wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych
przedmiotem umowy oraz upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia osobom trzecim
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian
oraz przerébek z chwilg podpisania protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan i zaptaty
wynagrodzenia w czesci dotyczacej tych opracowan.

Xll. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 15
. Wykonawca wniost Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie
tl. wwysokosci: L zt (stownie Ziotych:
........................................... [100) W formie ...
. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.
. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.
. W przypadku pomniejszenia wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do jego uzupetnienia do petnej wysokosci w terminie 7 dni
kalendarzowych liczonych od dnia pierwszego pisemnego wezwanie Zamawiajgcego.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia
nie stanowi zmiany Umowy.
. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i
terminach:
1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu korncowego odbioru robét,
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.
. W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranc;ji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz:
1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robét,
2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
. W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranc;ji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze byc¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy pzp.
. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy wynikajgce z
ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do niniejszej umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by
po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami
wynikajgcymi z ust. 7 niniejszej umowy i przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego takie przediuzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 — 10 pzp.

§16
Postanowienia koncowe
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1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesiji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w
tym: Prawo zamowien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, Kodeks
cywilny.

4. Ewentualne spory, jakie mogg wynikngé¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Niniejszg umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy

Zatgcznik nr ... do Umowy
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WZOR KARTY GWARANCYJNEJ]

I. PRZEDMIOT GWARANCIJI

Roboty budowalne zrealizowane w ramach Umowy nr ........ zdnia ...l w ramach

zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa oswietlenia w miejscowosci Munina”.

2.

Il. OKRES GWARANCJI
Na wykonane roboty budowlane: ....................... miesiecy liczgc od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego robét, tj. dodnia ......................
W zakresie wbudowanych urzgdzen: miesiecy liczgc od daty podpisania protokotu odbioru

koncowego robdt, tj. dodnia ......................

. OGOLNE WARUNKI GWARANCJI
Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwaranciji), ze
wykonane przez niego roboty budowlane, wbudowane urzgdzenia i utworzony system
zarzgdzenia i sterowania objete przedmiotem Umowy zostaty wykonane prawidtowo, zgodnie z
Umowa, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg Wykonawcy (Gwaranta), dokumentacjg projektowg
i warunkami pozwolenia na budowe, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;,
obowigzujgcymi przepisami (w tym techniczno — budowlanymi) oraz Polskimi Normami.
Poprzez niniejszg gwarancje Wykonawca (Gwarant) przejmuje na siebie wszelkg
odpowiedzialnos¢ za wady robdt powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce
(Gwaranta) ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy (Gwaranta).
Wykonawca (Gwarant) przenosi na Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji) wszelkie
prawa wynikajgce z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta
dla wbudowanych urzgdzen.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta urzadzen przewidujg diuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) — obowigzuje okres gwarancji
w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.
Dla wbudowanych urzadzeh posiadajgcych okres gwarancji sprzedawcy lub producenta
krotszy, niz okreslono powyzej, Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na okres okreslony w
niniejszej karcie gwarancyjnej.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wszelkie wady
fizyczne zmniejszajgce w szczegodlnosci wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng
wykonanych robét.
Zamawiajgcy (Uprawniony z Gwarancji) moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji
takze po uptywie terminu gwaranciji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

W okresie gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) uprawniony jest do:
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a) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) usuniecia wady przedmiotu Umowy a w przypadku gdy
dany element wchodzgcy w zakres przedmiotu Umowy byt juz dwukrotnie naprawiany do
zgdania wymiany tego elementu na nowy, wolny od wad;

b) Zzadania od Wykonawcy (Gwaranta) odszkodowania za szkode jakiej doznat Zamawiajgcy
(Uprawniony z Gwaranciji) na skutek wystgpienia wad.

8. W zakresie wad zgtoszonych w okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do:

a) nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze kohcowym przedmiotu Umowy,

b) nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu o
dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptynat,

c) do scistego wspotdziatania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego
(Uprawnionego z Gwarancji) w przypadku usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego
czesci w celu zminimalizowania ograniczen i ucigzliwosci zwigzanych z wykonywanymi

pracami.

IV. USUWANIE WAD

1. Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

Rodzaj wady Termin usuniecia
Wada uniemozliwiajgca zgodne z | Przystgpienie i usunigcie | natychmiast, nie pozniej
obowigzujgcymi przepisami | wady -  liczone od | niz 8 godz.
uzytkowanie obiektu zgtoszenia wady
Pozostate wady Przystapienie do usuwania | 2 dni

wady - liczone od dnia

zgtoszenia wady

Usuniecie wady 7 dni

2. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych
termindw uwzgledniajgc technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlane;j.

3. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z datg podpisania przez Strony Protokotu usuniecia
wady. W protokole Strony potwierdzg takze termin usunigcia wady.

4. Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajagcy (Uprawniony z Gwarancji) bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady
podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia
i zobowigzuje sie do ich zaptaty na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajgcego
(Uprawnionego z Gwarancji), bez utraty uprawnieh wynikajgcych z gwaranciji.

5. W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwe;j
czesci Robét na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania
robot potwierdzonych protokolarnie (dotyczy tylko wymienionej czesci lub odcinka robét).

6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
Zamawiajgcy (Uprawniony z Gwaranc;ji) wskutek wady nie mégt z przedmiotu w petni korzystac
(dotyczy tylko naprawionej czesci lub odcinka robot).

7. Nie podlegajg uprawnieniom z gwarancji wady powstate na skutek:
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10.

a. wystgpienia sity wyzszej tzn. wystgpienia wyjgtkowych wydarzen i okolicznosci, na
ktére ani Wykonawca, ani Zamawiajacy nie majg wptywu i ktérych nie mogli w
racjonalny sposéb unikng¢ lub ich przezwyciezyc,

b. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c. szkdd wyniklych z winy Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji), a szczegélnie
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji
i uzytkowania,

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajacy (Uprawniony z
Gwarancji) poddat remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca (Gwarant) w ramach niniejszej gwaranciji.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) zobowigzuje si¢ do przechowywania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i Protokotu odbioru korncowego robot.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

V. PRZEGLADY GWARANCYJNE
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywacC sie bedg wedlug uznania Zamawiajgcego
(Uprawnionego z Gwarancji), nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji.
Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy
(Uprawniony z Gwaranciji), zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) zgodnie z wyborem
pisemnie lub za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowigzany uczestniczy¢é w przeglagdach
gwarancyjnych.
W skiad komisji przeglgdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji) oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Wykonawce (Gwaranta). Wykonawca (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na piSmie
najpdzniej na 7 dni przed planowanym przegladem.
Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.
Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdt przeglgdu
gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
(Uprawnionego z Gwarancji) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecno$ci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajgcy (Uprawniony z Gwarancji) niezwtocznie
przesle Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz Protokotu przeglgdu gwarancyjnego.
Na miesigc przed uptywem okresu gwaranciji Zamawiajgcy (Uprawniony z Gwarancji) dokona

koncowego przegladu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie w
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ciggu 14 dni od sporzadzenia Protokotu kohcowego przeglagdu gwarancyjnego. Postanowienia
pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

7. Niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji oraz usunieciu przez Wykonawce (Gwaranta)
wszystkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji) sporzgdzony
zostanie Protokét odbioru pogwarancyjnego, stwierdzajgcy date, z ktérg Wykonawca (Gwarant)
wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy. Z chwilg wystawienia Protokotu
nastgpi zwolnienie Wykonawcy (Gwaranta) ze wszelkich zobowigzan zwigzanych z Umowa.

Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

VI. KOMUNIKACJA
1. Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiajgcy (Uprawniony z Gwarancji) poprzez przestanie
zgtoszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi) elektronicznym systemem przekazywania danych
(e-mail).
2. Strony sporzadzg wykaz osob upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania
zgtoszen o wadach i potwierdzania przyjecia zgloszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich
0s6b, strony obowigzane sg informowacé sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej

informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

VIl. POZOSTALE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego/ rob6t budowlanych.

2. Powyzsze nie wyfgcza innych uprawnien Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji)
wynikajgcych z Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Umowag a niniejszg kartg
gwarancyjng, pierwszenstwo majg postanowienia Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegoélnosci
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

miejscowos$c¢ data Pieczec i podpis upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta)
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