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Nr sprawy: DO.ZP.D.10.2024.DI 

Nazwa dokumentu: Załącznik nr 1b – Opis 

przedmiotu zamówienia  

Data dokumentu: 24.04.2024 r. 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zamówienia publicznego pn. 

Dostawa i montaż stacji transformatorowej oraz infrastruktury 

elektroenergetycznej zasilania ładowarek z podziałem na zadania 

 

Zadanie 1 

Budowa zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej SN,  

stacji transformatorowej SN/nN,   

zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych nN  

oraz kanalizacji kablowej na obszarze zajezdni MZK w Bielsku-Białej 
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I. Zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia: 

 

1. Lokalizacja – Obszar inwestycji zlokalizowany jest w województwie śląskim, gminie miejskiej Bielsko-Biała 

w rejonie ulicy Długiej. Planowana inwestycja znajduje się na działkach ew. o nr: 326/47, obręb 0036 

Olszówka Dolna, jednostka ewidencyjna 246101_1 Bielsko-Biała. 

2. Prace stanowiące przedmiot zamówienia mają być wykonane zgodnie z zapisami niniejszego opisu 

przedmiotu zamówienia oraz następującymi dokumentami stanowiącymi załączniki do specyfikacji 

zamówienia (dalej „SZ”): 

1) Dokumentacja projektowa, 

2) Przedmiar robót, 

wykonanymi przez Biuro Projektów Elektrycznych EL-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sabały 52, 

43-300 Bielsko-Biała. r. oraz  

3) Kopie: prawomocne pozwolenie na budowę – decyzja nr 600/2023 wraz z zatwierdzonym projektem 

PZT oraz PAB, 

3. Wykonawca wykonuje wszystkie działania i prace określone według SZ, opisu przedmiotu zamówienia  

i umowy w ramach środków finansowych określonych umową. Zamawiający nie pokrywa dodatkowych 

kosztów realizacji umowy.  

4. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej wraz  

z włączeniem jej do systemu elektroenergetycznego oraz przejęcie zasilania istniejącej rozdzielni SN  

w związku z likwidacją części SN-6kV w istniejącej stacji murowanej.  

 

Zakres rzeczowy dostaw obejmuje wszystkie materiały wyszczególnione w zestawieniu zasadniczych 

materiałów oraz projekcie technicznym, które są niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania w tym 

szczególnie: 

- stacja transformatorowa kontenerowa SN/nN o wym. zewn. ok. 6 x 3 m o mocy do 1250kVA wyposażona 

zgodnie z projektem technicznym – 1kpl 

- rozdzielnice SN 3-polowa w układzie LPTw, 630A, w izolacji 24 kV, 16 kA/40kA, wyposażona w: 

- rozdzielnica nN 14-polowa In=2000A, Icw1s=30kA, Ick=60kA 

- połączenia SN stacji – kabel typu 3xYHAKXS 1x70  

- połączenia nN stacji – linia kablowa 3x (5x YKXS 1x240) + 5x YKXS 1x240  

- 3x przekładnik prądowy CTS-17 (grawerowany) o przekładni 40/5 A i parametrach rdzeni: 

I - 5 VA kl. 0,2s FS5, legalizacja, 

- 3x przekładnik napięciowy VTS-17 (grawerowany) o przekładni 15:√3/0,1:√3 kV: 

I - 0-10 VA, kl. 0,2 (w granicach 0-100% obciążenia), legalizacja, wkładka bezpiecznikowa SN 0,6A 

- transformator suchy Al/Al 15,75/0,42 kV Dyn5, 1250 kVA 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu – np. przycisk PWP1-W01-B-20-2LED7, Spamel 

- elementy układu pomiarowego pośredniego (rozliczeniowego) zgodnie z projektem technicznym – 1kpl 

- tablica pomiarowa TP (dwudzielna z częścią licznikową uchylną), 

- zasilacz bezprzerwowy UPS 500VA 230V AC (w dedykowanej szafce), 

- gniazdo jednofazowe podwójne IP44, 

- wyłącznik różnicowo-nadprądowy P312 6A-B, 30mA-AC, 

- listwa pomiarowa LPW 847-102, 

- oprzewodowanie układu pomiarowego. 

- kompletny uziom otokowy poziomy i pionowy, 

- kabel SN (24kV) XRUHAKXS 1x120/25mm2 42m, 
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- głowice kablowe SN nasuwane dla kabla SN, typu ITK224 24kV 7-240 (zestaw na 3 fazy) – 1kpl, 

- głowice kablowe SN konektorowe kątowe dla kabla SN o przekroju 95-240 630A 24kV, typu K430TB, 

Euromold (zestaw na 3 fazy) – 1kpl, 

- Kabel nN typu YAKXS 1x300mm2 – 1440m, 

- rura przewiertowa HDPEp 160 – 40m, 

- rura osłonowa dwuścienna sztywna, HDPE 160 niebieska – 38m,  

- rura kanalizacji kablowej typu RHDPE 40/3,7 – 180m, 

- Rura osłonowa dwuścienna sztywna karbowana typu RHDPEk-s 110 czarna – 19m, 

- rura przewiertowa HDPEp 110 – 20m, 

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: 

− posadowienie abonenckiej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 1250 kVA o wym. 6 x 3 

m, 

− wykonanie uziemienia otokowego wokół stacji – 1 kpl., 

− zabudowę w stacji transformatorowej urządzeń układu pomiarowego rozliczeniowego z OSD – 1 kpl., 

− budowę zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej SN zasilającej stację – linia kablowa typu 3x 

XRUHAKXS 120/25 mm2 dł. trasy – ok. 6 m, 

− budowę zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej nN-0,4 kV kablami typu 2x (4x YAKXS 1x300 

mm2) dł. trasy – ok. 172 m, 

− budowę kanalizacji kablowej dla kabla światłowodowego z rur typu RHDPE Ø40 – dł. trasy 172 m  

(we wspólnym wykopie z linią kablową nN), 

− pomiary i próby zainstalowanych urządzeń, 

− wprowadzenie i podłączenie projektowanej linii kablowej do istniejącej rozdzielnicy nN w stacji 

transformatorowej murowanej na terenie zajezdni, 

− demontaż pól nr 8 i 9 istniejącej rozdzielnicy SN wraz z wyposażeniem, 

− demontaż przekładników prądowych zabudowanych pomiędzy polami nr 7 i 8 rozdzielnicy, 

− demontaż szyn toru zasilającego SN od odłącznika sekcyjnego w polu nr 7 w kierunku części 

Inwestora, 

− odłączenie istniejącego transformatora 6,3/0,4 kV 630 kVA (transformator pozostawić do dyspozycji 

Inwestora), 

− demontaż połączeń pomiędzy istniejącym transformatorem, a rozdzielnicą nN oraz rozdzielnicą SN. 

 

 

5. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w następującej  kolejności prac: 

1) wytyczenie geodezyjne, 

2) niwelacja i profilowanie terenu pod kontenerową stację transformatorową, 

3) prace ziemne – dostawa i posadowienie stacji transformatorowej wraz z uziemieniem, 

4) prace ziemne – wykonanie rowów kablowych pod kable SN-15kV, nN-0,4kV oraz rurociąg 

światłowodowy, 

5) dostawa i ułożenie kabli SN-15kV, nN-0,4kV oraz rurociągu światłowodowego oraz wykonanie 

niezbędnych połączeń, 

6) pomiary linii kablowych SN-15kV, nN-0,4kV oraz światłowodu, 

7) zasypanie rowu kablowego, 
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8) uporządkowanie placu budowy oraz przywrócenie do stanu pierwotnego terenów przyległych, 

9) odbiór techniczny wykonanych prac. 

6. Uprawniony do wytyczenia geodezyjnego geodeta (uprawnienia nadane zgodnie z Prawem geodezyjnym  

i kartograficznym) wybrany przez Wykonawcę, ma obowiązek wytyczenia obiektu w terenie oraz 

dokonywania pomiarów kontrolnych, które należy przeprowadzić w trakcie wykonywania budowy. Wyniki 

przeprowadzonych czynności geodeta wpisuje do dziennika budowy. Po zakończeniu prac budowlanych,  

a jeszcze przed oddaniem obiektu, geodeta przeprowadza pomiar stanu wyjściowego obiektu. Wszelkie 

materiały potrzebne do wytyczenia geodezyjnego (m.in. znaki geodezyjne repery) zapewnia Wykonawca 

(pokrywa koszty ich zakupu)  w ramach realizacji umowy oraz dokonuje on niezbędnych zgłoszeń 

i czynności związanych z wytyczeniem geodezyjnym w ramach zadania. 

7. Drogi technologiczne - do ruchu sprzętu należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę sieć dróg lokalnych 

oraz wewnętrznych. W bezpośrednim obrębie prac ruch pojazdów budowy będzie się odbywał po 

istniejącym placu manewrowym. 

8. Prace budowlane Wykonawca ma prowadzić zgodnie z zasadami ochrony środowiska  

i minimalizacji strat w środowisku przyrodniczym, to znaczy: 

1) Drzewa, znajdujące się w sąsiedztwie prac budowlanych zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

2) Teren placu budowy, zapleczy budowy, miejsc postoju maszyn oraz obszarów baz materiałowych 

zaopatrzyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji niebezpiecznych dla środowiska gruntowo-

wodnego, w tym ropopochodnych i płynów eksploatacyjnych. Monitorować stan techniczny pojazdów,  

a w przypadku wystąpienia wycieku natychmiast je neutralizować za pomocą sorbentów. 

3) Pojazdy lub urządzenia budowlane tankować w sposób wykluczający zanieczyszczenie paliwami 

środowiska gruntowo-wodnego np. poprzez zastosowanie tac przeciwrozlewczych, mat sorpcyjnych  

i innych. 

4) Zdjąć warstwę ziemi urodzajnej, zgromadzić na odkładzie w celu ponownego 

wykorzystania/rozplantowania w bezpośrednim sąsiedztwie. 

5) Na etapie robót budowlanych wprowadzić rozwiązania zabezpieczające cieki przed zasypywaniem  

i zanieczyszczaniem substancjami chemicznymi.  

6) Odpady magazynować selektywnie. Odpady niebezpieczne gromadzić w zamkniętych, szczelnych  

i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczonych w nim odpadów, na 

utwardzonym terenie. 

9. Inspektor nadzoru może także w trakcie wykonywania robót po uzyskaniu zgody Zamawiającego 

wprowadzać zmiany w zakresie przyjętego planu lub programu oraz harmonogramu realizacji projektu  

(np. technologię zagęszczania, itp.). Powinien on współpracować z projektantem, a w szczególnych 

przypadkach zasięgać opinii ekspertów. Za wymaganą jakość robót, szybkie i sprawne ich wykonanie oraz 

warunki bhp na budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy lub kierownik robót. We wszystkich 

przypadkach należy się kierować: 

− polskimi normami (PN), 

− normami branżowymi (BN) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

− instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów, 

− przepisami budowlanymi, 

− przepisami bhp. 

10. Do wykonania podsypek żwirowych pod obiekty budowlane należy wykorzystać kruszywa mineralne 

określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące wymagania: 

− zawartość frakcji 0 > 2 mm – ponad 30 % 

− zawartość frakcji 0 < 0,075 mm – poniżej 15 % 

− zawartość części organicznych – poniżej l % 



Strona 5 z 14 

− wskaźnik piaskowy od 20÷50 (WP). 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). Zakres robót obejmuje: 

wyrównanie podłoża oraz rozścielenie i wyrównanie podsypki do projektowanej grubości. 

11. Odpompowanie wody z wykopów prowadzić przy użyciu pomp, których parametry (wydajność) ustali 

Wykonawca robót w zależności od posiadanych instalacji pompowych. 

 

II. Obowiązki Wykonawcy: 

 

1. Wszelkie prace obejmujące przedmiot zamówienia Wykonawca realizuje we współpracy z Inspektorem 

nadzoru budowlanego wskazanym przez Zamawiającego i pod jego nadzorem. 

2. Wykonawca ma dysponować na etapie realizacji zamówienia: 

1) geodetą uprawnionym do wytyczenia geodezyjnego, 

2) kierownikiem budowy, 

których uprawnienia i obowiązki określa: 

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), a także 

2) Specyfikacja Zamówienia, 

3) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

4) postanowienia umowy. 

3. Wszelkie materiały potrzebne do wytyczenia geodezyjnego m.in. znaki geodezyjne repery, zapewnia 

Wykonawca w ramach realizacji umowy (pokrywa koszty ich zakupu) oraz dokonuje on niezbędnych 

zgłoszeń i czynności związanych z wytyczeniem geodezyjnym w ramach zadania. 

4. Wykonawca w ramach zadania ma obowiązek zapewnienia sobie, zakupu w ramach środków finansowych 

określonych umową dziennik budowy, który jest zobowiązany prowadzić w trakcie realizacji zadania i po 

zakończeniu budowy przekazać go Zamawiającemu. 

5. Lokalizacja i zorganizowanie placu budowy leży po stronie Wykonawcy robót. Lokalizację placu budowy 

Wykonawca ma uzgodnić z Zamawiającym. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, wewnętrznych oraz placu 

manewrowego służących do przywozu materiałów. 

7. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  

8. W czasie wykonywania robót Wykonawca na własny koszt dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

9. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 

należy przedstawić do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru. 

10. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

11. Prace budowlane Wykonawca ma prowadzić zgodnie z zasadami ochrony środowiska. 

12. Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska, na placu budowy i poza jego terenem. Wykonawca będzie 

unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 

nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników związanych z 

wykonywaniem robót. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań Wykonawca ma mieć szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

13. Wykonawca przy realizacji zadania ma przestrzegać przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 

utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w 

urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik 

budowy, zgodnie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jest zobowiązany (przed 

rozpoczęciem budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „Planem bioz”, na 

podstawie informacji zawartych Projekcie budowlanym. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 

poz. 1126). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy przekazać Inspektorowi nadzoru przed 

rozpoczęciem prac. 

14. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

15. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 

16. Za wymaganą jakość robót, szybkie i sprawne ich wykonanie oraz warunki bhp na budowie 

odpowiedzialny jest kierownik budowy lub kierownik robót wymieniony przez Wykonawcę w „Wykazie 

osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, którymi dysponuje Wykonawca. 

17. Podstawowe obowiązki kierownika robót budowlanych zostały określone w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane. 

18. Kierownik robót budowlanych zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane odpowiada 

za prowadzenie dziennika budowy. 

19. Wykonawca robót budowlanych w imieniu Zamawiającego, w ramach realizacji zadania ma nabyć (pokryć 

koszty jego zakupu) dziennik budowy oraz  przed rozpoczęciem robót budowlanych wystąpić do 

właściwego organu w celu ostemplowania przedłożonego dziennika budowy albo wydania i 

ostemplowania dziennika budowy, zgodnie z art. 45 ust. 6, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane . 

20. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych ma dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, które 

pełnią funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby te są obowiązane 

potwierdzić podpisem przejęcie powierzonych im funkcji. 

21. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dziennika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023, poz. 45). 

22. Kierownik budowy jest obowiązany na podstawie art. 45a, 45b, 45c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane przed rozpoczęciem budowy do: 

1) zabezpieczenia terenu budowy lub rozbiórki, 
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2) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu 

budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego; 

3) umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu: 

a) tablicę informacyjną wykonaną zgodnie z art. 45b ww. ustawy oraz 

b) ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wykonane 

zgodnie z art. 45c ww. ustawy - w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót 

budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych. 

23. Odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego i potwierdzone w imieniu Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

uzgodnione z Zamawiającym. 

24. Szczegóły nie ujęte w projekcie należy realizować zgodnie z Polskimi normami, instrukcjami wykonania i 

stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi oraz wymogami producentów materiałów i 

urządzeń. 

25. Przy prowadzeniu robót należy uwzględnić wymagania zawarte w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach. 

26. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej. 

W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: 

− warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, 

− normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 

− instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 

− warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych. 

27. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia 

instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 

powiadomienia inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo 

uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach 

i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, 

spowodowanych w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

28. Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o 

źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 

właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje 

zgodności z Polską Normą. Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonania robót 

budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania. Wykonawca jest 

odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane instalowane w trakcie realizacji robót 

odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane . 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 

użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o 

aprobatach technicznych przed rozpoczęcie robót budowlanych. Ewentualne określenie nazwy własnej 

lub handlowej materiału zawarte w dokumentacji projektowej stanowi przykładowe określenie własności 

parametrycznych i nie stanowi sugestii konieczności ich stosowania. Ilekroć taka sytuacja wystąpi, należy 

przez to rozumieć, że towarzyszą im słowa „lub równoważne” co oznacza, że dopuszczane są wyroby o 

parametrach równoważnych lub lepszych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Materiały 
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nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 

nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

29. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 

reprezentatywnych próbek. Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami normatywnymi i przepisami. 

Jest on upoważniony do pobierania próbek i badania próbek materiału w calu sprawdzenia jego własności. 

Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. W przypadku 

materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 

materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z wymogami normatywnymi. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora nadzoru 

w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 

użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami normatywnymi, nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

30. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych , wyrób budowlany nadaje się 

do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli: 

− oznakowany jest znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 

Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

− albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

− albo oznakowany, (z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o wyrobach budowlanych), znakiem 

budowlanym, którego wzór określa załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawianych materiałów  

i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania normatywne i  wynikające z dokumentacji projektowej.  

31. Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń i ich 

elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Wykonawca może zastosować wskazany lub co najmniej równoważny, inny wyrób 

spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż 
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określone w dokumentacji projektowej, z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te 

same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadające 

właściwości użytkowe spełniające wymogi określone w dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji 

projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i 

jakościowych. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

32. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonanych robót. Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być 

zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzęt 

wykorzystany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 

w zakresie BHP. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

33. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu wykorzystane przez 

Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 

przepisów o ruchu drogowym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 

przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

34. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu 

robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymogami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące akceptacji 

wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń 

odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, 

dokumentacji projektowej, a także w normach. Polecenia Inspektora przekazane Wykonawcy będą 

spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosić będzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę do obsługi geodezyjnej 

budowy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, przy 

sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć 

punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  

35. Przy wykonaniu robót należy: 

1) bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, 
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2) w przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nienaniesione na plan 

zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

Biuro Projektowe oraz Zamawiającego, 

3) roboty nieujęte w dokumencie należy realizować zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, 

normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi PN oraz wymogami producentów 

materiałów i urządzeń, 

4) w celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać odpowiednich 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

36. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 

nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który wyniesie wysokości z reperów, 

wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni zatrudnienie 

uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy 

sprawdzaniu lokalizacji i pionowości konstrukcji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania 

założonej przez geodetę. W przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez Wykonawcę, zostaną 

one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 

do przeniesienia tych punktów na swój koszt.    

37. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi oraz 

ustawowymi, tj. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2024 r. poz. 399). 

38. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. W 

przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i 

planu zapewnienia jakości zgodnie z wymogami certyfikatu. Wykonawca będzie prowadził pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie badania i pomiary należy 

przeprowadzić zgodnie z wymogami norm. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po wykonaniu przedstawi 

Inspektorowi wyniki badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 

potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca 

będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, kosztów tych nie pokrywa i nie zwraca Zamawiający. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 

zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

39. Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek.  Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości. Próbki dostarczone do badań przez 

Wykonawcę będą odpowiednio oznakowane i opisane. Koszty wykonania dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca, kosztów tych nie pokrywa i nie zwraca Zamawiający. 

40. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego ST, można stosować wytyczne krajowe albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, 
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Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badań. Wykonawca 

będzie przekazywać inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

41. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych 

czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał 

dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora 

nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, a sposób przez niego zaakceptowany. 

42. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają Deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi normatywne. W 

przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

43. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 

zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie oraz przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. Dziennik laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

44. Książka obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do Książki obmiaru. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 

powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarów wpisywane są do 

książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających 

zakryciu, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami lub przebudową obiektów. Jakikolwiek błąd 

lub opuszczenie (przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót). Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora Nadzoru, po porozumieniu z 

Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych 

robót dokonuje kierownik budowy. 

45. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi Nadzoru 

inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, 

stosowane w czasie obmiaru robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

46. Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. Jednostki obmiaru 

robót: 

– jednostką obmiarową wykopów jest 1 m3  
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– jednostką obmiarową nasypów jest 1 m3  

– jednostką obmiarową obiektów liniowych jest 1 m zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem 

w terenie,  

47. Występują następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór częściowy, 

− odbiór etapowy, 

− odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

− odbiór końcowy, 

− odbiór po okresie rękojmi, 

− odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Odbiór częściowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbiór etapowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które stanowią całość 

technologiczną. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: Polega na ocenie ilości i jakości robót, które w 

dalszym procesie budowlanym ulegną zakryciu. Odbiór taki musi być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni przed planowanym odbiorem. 

Odbiór końcowy: Polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporządza protokół odbioru robót budowlanych, 

zawierający w szczególności wykaz ewentualnych  wad i usterek oraz termin ich usunięcia.  

Odbiór po okresie rękojmi: Przed zakończeniem okresu rękojmi Zamawiający lub użytkownik obiektu 

wraz z Wykonawcą dokonują odbioru „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania 

następujących dokumentów: 

− umowy, 

− protokołu odbioru końcowego, 

− dokumentów potwierdzających ewentualne usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego, 

− dokumentów potwierdzających wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia ich usunięcia, 

− innych dokumentów niezbędnych do dokonania czynności odbioru. 

Odbiór ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym, odbiorze po okresie rękojmi oraz wad zaistniałych w okresie gwarancji. 

48. Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem oraz o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

− dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 

potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, 

− dziennik budowy i książkę obmiaru robót, 

− wyniki badań kontrolnych i pomiarów  

− protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających, ulegających zakryciu, 

− aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, 
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− program zapewnienia jakości, o ile był wymagany, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji np. przełożenie instalacji 

podziemnych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 

współrzędne, przekroje, szkice geodezyjne, wykaz działek itp., 

− dokumentacje posadowionej stacji transformatorowej., 

− karty gwarancyjne urządzeń technicznych. 

Całość materiałów ma być przekazana Zamawiającemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem oraz w tłumaczeniu na język polski. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać 

szczegółowy spis zawartości przekazywanych dokumentów oraz winna być przekazana w formie 

uporządkowanej w teczkach, skoroszytach itp.  

49. Wykonawca wykonuje wszystkie działania i prace określone według Opisu przedmiotu zamówienia i 

umowy w ramach środków finansowych określonych umową. Zamawiający nie pokrywa i nie zwraca 

dodatkowych kosztów realizacji umowy (w tym pobierania dodatkowych próbek materiałów, zakupu 

dziennika budowy itd.). 

50. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy. 

51. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru oraz zarządcy 

terenu informacji o zakończonych pracach. 

52. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac kosztem i staraniem własnym.  

53. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac 

objętych umową na każdym etapie ich realizacji wraz z Inspektorem nadzoru. 

54. Wszelkie dokumenty i materiały będące własnością Zamawiającego, a przekazane Wykonawcy w celu 

umożliwienia mu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, pozostają wyłączną własnością 

Zamawiającego.  

55. Wykonawca nie może dystrybuować w żaden sposób dokumentów i materiałów, o których mowa 

powyżej, nie może także ich powielać w całości, ani w części bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 

Zamawiającego. Zamawiający może wydać taką zgodę według własnego uznania.  

56. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu materiały, o których mowa powyżej niezwłocznie 

po wykonaniu Umowy, bądź w przypadku wygaśnięcia, wypowiedzenia, rozwiązania Umowy, bez 

dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. 

 

 

III. Obowiązki Zamawiającego: 

 

Zamawiający jako zarządca terenu MZK Sp. z o.o. w Bielsku-Białej i Inspektor nadzoru wskażą 

Wykonawcy teren realizacji zadania. 

 

IV. Harmonogram prac: 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia rozpoczęcia planowanych prac Zamawiającemu  

i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie zgodnym z SZ i/lub umową; 

2. Prace objęte przedmiotowym zamówieniem określone w I i II opisu przedmiotu zamówienia, w tym m.in. 

wytyczenie geodezyjne, prace ziemne – wykonanie rowu kablowego, wykopu pod stacje 

transformatorową, ułożenie linii kablowych wraz z rurociągiem światłowodowym, posadowieniem stacji 
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wraz z wykonaniem uziemienia, zasypanie rowu kablowego, wykonanie niezbędnych połączeń i przepięć 

instalacji elektroenergetycznej wraz z demontażem, uporządkowanie placu budowy oraz przywrócenie do 

stanu pierwotnego terenów przyległych Wykonawca ma wykonać w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy we współpracy i pod nadzorem Inspektora nadzoru Inwestorskiego wskazanego przez 

Wykonawcę  

3. Odbiór obiektu budowlanego wykonanych prac nastąpi w terminie określonym SZ i/lub umową, po 

zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, w obecności Inspektora nadzoru w trakcie którego 

zostaną przekazane Zamawiającemu dokumenty określone w rozdziale II pkt. 48 opisu przedmiotu 

zamówienia. 

 

 


