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Załącznik nr 6 do SWZ

UMOWA nr DZP/.... ./2024
zawarta po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia w trybie podstawowym

zawarta w dniu 2024 r., pomiędzy:

1. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock

reprezentowana przez:

Dyrektora
Mgr inż. Tomasza Dzieła

zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM
posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

2 ..

reprezentowany przez:

zwany dalej WYKONAWCĄ

o następującej treści:

§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego (Inwestora) do świadczenia usług polegających

na Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na rzecz realizacji inwestycji p.n.:
,,Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutykow Ukierunkowanych Molekularnie - CERAD,
dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM

2. Wykonawca zobowiązuje się pełnić swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym
przepisami Prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz w porozumieniu i we współpracy z
innymi uczestnikami procesu budowlanego obejmującego roboty budowlane, a także zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 z późn. zm.), a ponadto do:

a) zapewnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno
budowlanymi, sanitarnymi, elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, w celu sprawnego i płynnego
realizowania inwestycji,

b) opiniowania oraz rekomendowania Zamawiającemu do zatwierdzenia:
- zmian do projektów wykonawczych,
- dokumentacji odbiorowych (tzw. commissioningów),
-dokumentacji kwalifikacyjnych (kwalifikacje instalacyjne, operacyjne),
- dokumentacji powykonawczych instalacji budynkowych
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c) uczestniczenia w cyklicznych naradach koordynacyjnych, częstotliwość raz w tygodniu
d) udzielania na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót, raportowania z wykonanych

prac w zależności od potrzeb Zamawiającego
e) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz informowanie o zaistniałych wadach (o ile dotyczy) i

możliwościach ich usunięcia,
f) czynnego udziału w pracach odbiorowych instalacji budynkowych tzw. comrnissioningach oraz

pracach kwalifikacyjnych
g) wszelkich innych obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich obszarach

branżowych nad prowadzeniem robót, wynikających z przepisów prawa, uwarunkowań realizowanego
projektu CERAD (harmonogram robót do umowy DE/46/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku), a w
szczególności sztuki budowlanej i inżynierskiej,

h) przybycia do siedziby Zamawiającego na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego,

i) reprezentowania Zamawiającego w miejscu wykonywania robót przez sprawowanie kontroli
prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z zawartą umową oraz z
projektem wykonawczym, normami i zasadami wiedzy technicznej

j) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad jako podstawy do zapłaty
wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych

k) sprawdzenia dokumentów przedłożonych przez jakiegokolwiek wykonawcę robót budowlanych do
odbiorów częściowych i odbioru końcowego, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej

1) podejmowania w toku realizacji Zadania, wspólnie z Zamawiającym, decyzji dotyczących zagadnień
technicznych, ekonomicznych i użytkowych

m) sprawowania pełnego nadzoru inwestorskiego w tym kontrola jakości, ilości i terminowości
(zgodności z harmonogramem) wykonywanych robót budowlanych

n) sprawdzania jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie

o) sprawdzenia dokumentów przedłożonych przez któregokolwiek wykonawcę robót budowlanych do
odbiorów częściowych i odbioru końcowego, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej

p) informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych koniecznych
jeśli takie wynikną w trakcie realizacji budowy i zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty
budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a jakimkolwiek wykonawcą robót budowlanych, bądź
o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią
jakiejkolwiek umowy jaką Zamawiający zawarł lub zawrze z wykonawcą robót budowlanych i
obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy

q) dokonywania regularnych wpisów do dziennika budowy;

r) bieżącego informowania Zamawiającego o postępie
i ewentualnych trudnościach w ich realizacji oraz o okolicznościach
przesunięcie umownego terminu zakończenia robót;

s) dokonania analizy i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez
wykonawcę robót budowlanych;

t) egzekwowania od każdego wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy
zawartej pomiędzy Zamawiającym a takim wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności
kontrola i egzekwowanie od każdego wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia
inwestycji w wyznaczonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie.

u) Zgłaszania Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót
budowlanych
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v) zapewnienia na swój koszt i ryzyko zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i

doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków. O
ustanowieniu zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego ustanowienie, Inspektor Nadzoru
inwestorskiego jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.

w) pełnienia funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego - zgodnie z załącznikiem nr 4 do
swz

4. Wizyty na budowie

4.1 Wykonawca dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców robót budowlanych,
w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji zadania przy czym w trakcie jego
realizacji Wykonawca jest obowiązany:

a) do co najmniej 3 (trzech) wizyt potwierdzonych wpisem na listę obecności Inspektora nadzoru
inwestorskiego uprawnionego do nadzorowania robót na budynku w każdym tygodniu podczas
realizacji robót, przy czym przez wizytę rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie
budowy

b) jeżeli Zamawiający uzna to za stosowne - udział Wykonawcy w komisjach powoływanych do
stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót
budowlanych, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów.

c) do wizyty w nagłych sytuacjach na budowie - na wezwanie Zamawiającego stawienie się w terminie
nie dłuższym niż 2 dni (48 godzin) od wezwania Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się nadto do:
a) obecności na Budowie z częstotliwością i w zakresie wymaganym koniecznością zapewnienia

prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, jednak nie rzadziej niż 3 dni w tygodniu,
b) bieżącego informowania Zamawiającego (Inwestora) o stwierdzonych nieprawidłowościach w

prowadzeniu robót elektrycznych,
c) wykonania Umowy z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy wiedzy technicznej.

6. Wykonawca jest uprawniony do:
a) występowania do Zamawiającego (Inwestora) o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeśli są one

uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji Robót budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

b) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych,
c) zgłaszania Zamawiającemu (Inwestorowi) dostrzeżonych w dokumentacji projektowej błędów lub

nieprawidłowości.
7. Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy:

a) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie nadzoru nad prowadzeniem budowy i robót
budowlanych oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, co pozwoli mu na należyte i
terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie,

b) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub układowe
oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie
takich postępowań,

c) posiada wszelkie informacje dotyczące terenu budowy i przedmiotu nadzoru oraz dokonał wszelkich
analiz, badań i sprawdzeń niezbędnych do wykonania umowy i że nie będzie w czasie wykonywania
przedmiotu umowy zgłaszał z tego tytułu żadnych dodatkowych roszczeń.

8. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że podejmie wszelkie użyteczne działania w celu uniknięcia
możliwych przyczyn opóźnień związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności z
własnej inicjatywy albo na żądanie Zamawiającego zwiększy liczbę osób, przy pomocy lub za pomocą
których wykonuje umowę, albo też dokona odpowiednich zmian w organizacji lub czasie wykonywania
usługi.

9. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiedni personel posiadający
zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą.

3



OR.DZP.271.39.P.2024
1 O. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za

wszelkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem niniejszej urnowy.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje przy pomocy

podwykonawców.
12. Inspektor nadzoru nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić

Zamawiającego na straty finansowe i materialne. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze
sposobem realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę robót.

13.Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do stałej współpracy i utrzymywania ze sobą kontaktu, w
sposób umożliwiający sprawny i nieprzerwany postęp realizacji inwestycji.

14. Osobami wykonującymi prawa i obowiązki Stron określone w umowie oraz upoważnionymi do
kontaktów między Stronami są:
1) ze strony Inspektora Nadzoru (koordynator)- , tel. ;
2) ze strony Zamawiającego - , tel. .

§ 2.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego (Inwestora) wskutek

niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy oraz przepisów określających obowiązki kierownika robót elektrycznych.

2. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu (Inwestorowi) lub
innym podmiotom wynikłe z niedochowania należytej staranności Wykonawcy lub podwykonawców w
trakcie realizacji niniejszej umowy.

4. Wykonawca w dniu podpisania umowy załącza kopię opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego

mienia w wysokości: 2 OOO 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych),

ważną do dnia , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9
grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. 2013 poz. 1550).
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ważności w/w umowy OC przez cały okres wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

5. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy ponad czas obowiązywania umowy ubezpieczenia,
Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu nową
umowę (aneks), na co najmniej jeden miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedłużenia urnowy ubezpieczenia Zamawiający ma prawo odstąpić od
ruruejszej umowy.

6. Umowa ubezpieczenia, o której mowa musi zapewnić wypłatę odszkodowania płatnego w złotych
polskich, bez ograniczeń.

7. Wykonawca nie jest upoważniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 3.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi:

netto PLN

podatek VAT (stawka) 23 % podatek VAT (kwota) PLN

brutto PLN
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W/w wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia zryczałtowanego i Wykonawcy nie przysługuje z
tytułu wykonania przedmiotu umowy jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. I będzie wypłacane sukcesywnie co miesiąc w równych ratach,
tj. . PLN netto ( PLN brutto) przy czym ostatnia rata po uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

2. Odbiór końcowy przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie uzyskania prawomocnej decyzji na
użytkowanie.

3. Płatność na rzecz Wykonawcy będzie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT w terminie 30 dni od daty wystawienia, z zastrzeżeniem, że doręczenie
faktury nastąpi na co najmniej 14 dni przed tak określonym terminem płatności, a w przypadku
niezachowania tego terminu, termin płatności przedłuża się automatycznie o czas opóźnienia
dostarczenia faktury.

4. Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawcę dowodów potwierdzających, że uregulował on swoje zobowiązania względem wszystkich
podwykonawców i dalszych podwykonawców.

5. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać co najmniej:
• Nr sprawy .... na podstawie umowy Nr DZP/ .... /2024,

• nazwę zadania (przedmiotu zamówienia),

• wyrażoną w złotych wartość netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz wartość brutto zamówienia,

• dane identyfikacyjne Inwestora i Wykonawcy (adres, NIP),

• numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które zostanie przekazane wynagrodzenie z tytułu
wykonania zamówienia,

• termin płatności.

6. Oryginał faktury należy przesłać elektronicznie na adres sekretariat(cv,polatom.pl a w przypadku faktury w
formie papierowej dostarczyć do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodek
Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock (sekretariat).

7. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ma
możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl PEF nr: NIP 532-010-01-25. Zamawiający nie dopuszcza
wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych, za wyjątkiem faktur korygujących

8. Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (Inwestorowi) raport czynności dokonywanych w
danym miesiącu rozliczeniowym, w stosunku do którego Inwestor może wnieść uwagi w terminie 3
(trzech) dni roboczych od jego dostarczenia. Brak uwag w ww. terminie jest równoznaczny w akceptacją
raportu. Niezaakceptowanie raportu jest podstawą do odmowy zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

9. W przypadku nieterminowego uregulowania przez Inwestora faktury VAT Wykonawca może naliczać
ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone obowiązki w okresie 12 miesięcy od daty podpisania

niniejszej Umowy.

2. Ostateczny termin zakończenia Umowy upływa w dniu uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji,
o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

§ 5.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający naliczy kary umowne w
następujących przypadkach:
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a) za nieprzybycie osoby wskazanej do realizacji przedmiotu niniejszej umowy na plac Budowy w

określonym dniu - w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy dzień nieobecności od dnia
wezwania do dnia przybycia - za każdy przypadek naruszenia,

b) za nieterminowe dostarczenie wymaganych raportów i opinii w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych)
za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wezwania do dnia dostarczenia - za każdy przypadek
naruszenia,

c) z tytułu naruszenia istotnych obowiązków umownych przez Wykonawcę - w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek
naruszenia, przy czym dla skuteczności obciążenia Wykonawcy karą umowną Zamawiający winien
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do zaniechania naruszeń Umowy i naprawienia ich
skutków.

d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię
Umowy lub jej zmiany;

f) za brak zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 2 ust. 3
lit. a) umowy, w sytuacji zgłoszenia przez Zamawiającego stosownych zastrzeżeń, w wysokości 500
zł za każde stwierdzone naruszenie;

2. Zamawiający (Inwestor) może odstąpić od umowy, z winy Wykonawcy w szczególności gdy:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy i rue
podjął jego wykonywania pomimo wezwania Zamawiającego w okresie 5 dni od daty wezwania,

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu umowy i nie wznowił jej
pomimo wezwania Zamawiającego w okresie 5 dni od daty wezwania,

c) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych obowiązków umownych, pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania go do zaniechania tego naruszenia i naprawienia jego skutków,

d) utraty przez Wykonawcę uprawnień, umożliwiających sprawowanie funkcji kierownika budowy,

e) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, albo też w inny
sposób poważnie naruszy zobowiązania umowne, przy czym dla skuteczności odstąpienia
Zamawiający winien wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni
kalendarzowych, do wykonania zobowiązań albo wykonania usług, stanowiących przedmiot umowy
zgodnie z jej treścią lub obowiązującymi przepisami z zastrzeżeniem, że w przypadku nieuczynienia
przez Wykonawcę zadość wezwaniu Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy,

przy czym odstąpienie od umowy w takim przypadkach określonych w ww. punktach możliwe jest w
terminie 3 (trzech) miesięcy od chwili zaistnienia przesłanki odstąpienia albo bezskutecznego upływu
terminu w przypadku określonym w pkt e).

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od
umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
ryczałtowego brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.

5. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi protokół stanu realizacji robót i
posiadanych dokumentów.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

7. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć
wartości 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej zamawiającego
Umowy.

8. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego (Inwestora) szkody przewyższającej wysokość kar
umownych uprawniony jest on do dochodzenia od Wykonawcy uzupełniającego odszkodowania na
zasadach ogólnych.
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§ 6.
I. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej Umowy na podstawie art. 455

ustawy Pzp, w przypadku zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację Umowy oraz w
następujących przypadkach:

I.I. zmiana terminu wykonania Umowy:

a) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

b) na skutek konieczności zmiany terminu realizacji inwestycji polegającej na budowie Centrum
Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie CERAD, dla
Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM, i uzyskania pozwolenia
na użytkowanie inwestycji, o której mowa w § I ust. I,

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że
działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

d) zmian będących wynikiem działań organów sądowych lub administracyjnych.

1.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu
umowy:

I) w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy;
2) w przypadku wystąpienia konieczności zmian osób realizujących przedmiot zamówienia po

stronie Wykonawcy w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie
swoich obowiązków, bądź zachodzić będą uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w
odniesieniu do innych uczestników procesu budowlanego obejmującego Roboty budowlane.
Wykonawca będzie obowiązany do dokonania zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7
dni od daty złożenia wniosku Zamawiającemu.
Nowe osoby, które miałyby uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy, muszą spełniać co
najmniej wymagania jak osoby wskazane przez Wykonawcę w załączniku nr 4 do SWZ.

3) Zmiana osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2),
wymaga uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, a tym samym nie wymaga
zawarcia przez Strony aneksu do umowy.

1.3. zmiana wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy:

I) Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostów lub
spadków kosztów związanych z realizacją umowy. Strony będą uprawnione do żądania zmiany
Wynagrodzenia, gdy poziom zmiany wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 5) będzie wynosił w sumie nie mniej niż 3 punkty procentowe w okresie 2
kwartałów poprzedzających złożenie wniosku o waloryzację, z zastrzeżeniem ust. 2) poniżej.

2) Kwoty należne Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą waloryzacji według wzoru
określonego w ust. 6). Waloryzacja jest możliwa od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc
od daty zawarcia umowy lub po kolejnych sześciu miesiącach liczonych od ostatniej waloryzacji
wynagrodzenia. W celu uniknięcia wątpliwości, występowanie o zmianę wynagrodzenia nie jest
możliwe jeśli nie upłynął okres wskazany w zdaniach poprzedzających.

3) Waloryzacji będzie podlegało wynagrodzenie należne Kierownikowi robót elektrycznych po dacie
zawarcia aneksu. Waloryzacji podlegać będą kwoty przyszłe, należne Wykonawcy z tytułu
wykonania części przedmiotu Umowy realizowanych w okresie objętym waloryzacją.
Waloryzacji nie będą jednocześnie podlegać kwoty rozliczeń należne Kierownikowi robót
elektrycznych za okres poprzedzający datę zawarcia aneksu w sprawie waloryzacji
wynagrodzenia, których to brak zapłaty wynika z przyczyn leżących po stronie Kierownika robót
elektrycznych, w szczególności w przypadku braku fakturowania, braku raportu bądź braku
akceptacji raportu miesięcznego lub interwencyjnego itp.

4) Występując o zmianę wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Strona
zobowiązana jest do złożenia pisemnego pod rygorem bezskuteczności wniosku. We wniosku
należy wykazać, że zaistniały wskazane w niniejszym paragrafie przesłanki do dokonania zmiany
należnego wynagrodzenia w szczególności, że doszło do zmiany kosztów związanych z realizacją
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umowy uprawniającej do dokonania zmiany należnego wynagrodzenia. Strony zastrzegają sobie
prawo do żądania dokumentów lub wyjaśnień w celu rozpatrzenia wniosku wymienionego w
zdaniu poprzedzającym.

5) Podstawą waloryzacji będzie wskaźnik (W) wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku
przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej - ogółem) opublikowany przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej
Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni
kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. 2023 r. poz. 1751).

6) Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn)
wyliczony według wzoru:

Kwota waloryzacji (Pn) = W x Pw

gdzie:
W - wyrażony w procentach wskaźnik wyliczony w odniesieniu do dnia upływu terminu
składania Ofert lub odpowiednio w dniu podpisania ostatniego aneksu waloryzującego kwotę
wynagrodzenia na podstawie kwartalnego wskaźnika, o którym mowa w ust. 3) powyżej.
Pw - wartość pozostałego do zapłaty wynagrodzenia Kierownika robót elektrycznych, ustalona na
podstawie zasad opisanych ust. 3).

7) Występując o wynagrodzenie, Wykonawca uwzględni waloryzację w oparciu o wartości
wynikające z ostatnich dostępnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.

8) W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 3), przestał być dostępny, zastosowanie
znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.

9) Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy(+/-) 7 % kwoty brutto wskazanej
w §3 ust. 1 umowy. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje się do chwili
osiągnięcia ww. limitu.

1 O) Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 9) należy rozumieć wartość wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z
którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania
podwykonawcy, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: przedmiotem umowy są usługi a
okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

12) Zmiana wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wymaga zawarcia
aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.
1. Wszystkie dodatki, uzupełnienia i zmiany Umowy wymagają formy pisemnej i podpisów Stron pod

rygorem nieważności.
2. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie

na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca
siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część Umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,

Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego

podpis Zamawiającego podpis Wykonawcy
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