Sygnatura sprawy: Rrg.271.7.2021

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Umowanr...............

Zawartaw dniu ..................... 2021 r. w Zambrowie pomie¢dzy:

Gming Zambroéow z siedziba: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 723-15-47-297,
REGON: 450670309 reprezentowang przez:

Jarostawa Kos — Wéjta Gminy Zambrow

przy kontrasygnacie Skarbnika — Dorota Waszkiewicz

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(FIrma....cooveeeeeeeeieeeeeeeee e Z51edziba W ...oooeeiieeiieeeieee LUL :
wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad .........eevcveeeevieeeiieeeiee e,
pod Nr KRS ..., REGON .....ccooooiiiiiiie yNIP ,
TEPIEZENTOWANG PIZEZ: .o .veneeneentete e et ene ettt en e e eeiteseenteetesaeebeeeesseensesnsesseenseensesseensesnsens)
lub

(Panig/Panem ..........ccccovveiennnne ZAM. oo , PESEL i ,
prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa ..........ccceevveeveenvencneennnn. z siedzibg w
............................................ Przy ul. .....cocoevveveiieiieii e, WpISanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, REGON ................... NIP............. )

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
zwanych 1acznie ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,

wyltonionym w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie
podstawowym nr Rrg.271.7.2021, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z p6zn. zm.).

1.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamowienia jest ,,Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i remont
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wola Zambrowska”, w zakresie umozliwiajagcym
uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie oraz uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do
obowiazkow wykonawcy naleza wszelkie czynnosci wynikajace z decyzji pozwolenia na
budowe zwigzane z uzytkowaniem obiektu (w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu).

Szczegdtowy przedmiot zamowienia zawiera Zalacznik nr 9 do SWZ, bedacy réwniez

zalacznikiem do niniejszej umowy i zawierajacy w szczegdlnosci: dokumentacje

projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR) i

przedmiar robot.

2.1.  Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, normami, a w szczegOlnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej w

sytuacji, gdy wykonanie tych robot begdzie niezbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z
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zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami,

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami. W

zwigzku z tym wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe tylko w sytuacji gdy ich

wykonanie wynika z wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy.

3.1.  Przez ,roboty zamienne”, w szczego6lnosci nalezy rozumie¢ roboty bedace
nastepstwem (wynikiem) ,,rozwigzan zamiennych”, o ktérych mowa w Prawie
budowlanym. ,,Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego
(wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposob odmienny niz to
pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,,rozwigzania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji
projektowej w ramach nadzoru autorskiego.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg ,,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 3 ust. 1.2.1 pkt 3 niniejszej
umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i1 urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej na materiaty i urzadzenia o parametrach rownowaznych lub wyzszych
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo,
okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

4) zamiany wynikajacej z koniecznos$ci wykonania ,,robot zamiennych”,

5.1.  Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow i1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej na materialy i urzadzenia o parametrach
rownowaznych lub wyzszych.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem.

7. Zamiany, o ktorych mowa w ust. 3 1 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza Zamawiajagcemu kosztorys z
podzialem na poszczegodlne elementy, opracowany metodg kalkulacji szczegotowe;j
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych
(Dz. UNr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest
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wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten begdzie wykorzystywany do obliczenia

naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, a w szczego6lnosci:

odstapienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy
rozliczania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu zaméwienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art.455 ust. 2 ustawy
Pzp moze nastgpic tylko w sytuacji gdy taczna warto$¢ zmian ceny ofertowe;
nie przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny
ofertowej na podstawie okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 455 ust. 4
ustawy Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

robdt zamiennych okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,

robot zaniechanych okreslonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

b) opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym w terminie do 10dni od daty zawarcia
umowy, harmonogramu rzeczowo—finansowego, uwzgledniajacego wykonanie
wszystkich rob6t objetych przedmiotem zamowienia z podaniem dat ich wykonania
w podziale na tygodnie.

Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skladajace si¢ na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania zamoéwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy
i czesci elementdw, ktore moga stanowié¢ osobny element odbioru czgsciowego z
uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementoéw i czesci elementdw.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajagcemu
kazdorazowej zmiany harmonogramu w terminie do 3 dni od dokonania
zmiany. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gorng granice
odpowiedzialno$ci  inwestora ~w  stosunku do  wynagrodzenia
podwykonawcow wykonujacych dang czg$¢ zamowienia

przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem
rzeczowo—finansowym.

W sytuacji, gdy wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ podwykonawcom
cze$ci przedmiotu zamoéwienia harmonogram musi okresla¢ wartosci tych
czesci. Beda one stanowily gérng granice odpowiedzialno$ci inwestora w
stosunku do wynagrodzenia podwykonawcow wykonujacych dang czes¢
zamoOwienia, o ktérej mowa w art. 647183 ke .

§2

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe (zgodnie ze zlozong ofertg), ktorego definicj¢ okresla art. 632

Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Cena netto: .................. zhstownie zlotych: ... ,
podatek VAT w wysoko$ci 23%0, t].: ceeervnrenrnrnnees zk stownie ztotych: .................... ,
Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): .iceveiiniinnnnnns zt stownie zlotych:
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodno$cig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie
ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z

realizacja przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie i nie moze ulec zmianie
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy s3a to migdzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych i
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot, ewentualnych robot
rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materiatéw pochodzacych z rozbidrki, ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wytyczeniem i
inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawcze;j,
ubezpieczenia budowy na czas realizacji 1 innych czynno$ci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdwienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robot zaniechanych”, o ktorych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob
obliczenia wartosci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w
§ 3 ust. 1.2.1 pkt 3 niniejszej umowy.

§3
Roboty dodatkowe
1. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art.
455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamoOwienia
podstawowego”), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1.1.Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpic¢ po podpisaniu przez Strony protokotu koniecznosci na roboty dodatkowe. Protokot
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp oraz przedstawiajacy koszty
robot bedacych przedmiotem protokotu. Rozpoczecie wykonywania tych robdt moze by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
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1.2.Rozliczanie wszelkich innych robot niz ujetych w dokumentacji projektowej, tj.

,dodatkowych robdt budowlanych”, robdt zamiennych i zaniechanych a koniecznych do

wykonania i1 oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy odbedzie si¢ na

podstawie ponizszej procedury:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a
ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ negocjacji;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

1.2.1. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z Kkosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ negocjacji,

3) podstawag do okre§lenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow
Nakladéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —
ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji.

§4
Rozliczenie
1. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato jedng fakturg czeSciowa (rok 2021) oraz fakturg
koncowg (rok 2022). Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na
podstawie faktury czgsciowej, w oparciu o harmonogram rzeczowo -finansowy, o ktorym
mowa w § 1 ust. 8 lit b). Faktura cze$ciowa sporzadzona bedzie po odbiorze robot na
podstawie protokotu odbioru tych robot w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru

Inwestorskiego 1 Zamawiajagcym. Wartos¢ faktury czesciowej w roku 2021 nie moze

przekracza¢é srodkéw, ktére Zamawiajacy ma zabezpieczone w budzecie tj. 998 000 zi

brutto.
2. Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ (jako zalacznik) ponizsze
dokumenty:

a) ,,Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadane;j
faktury, tj. faktury nr .... zdnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres
robdt, dostaw lub ustlug wykonanych przez dany podmiot oraz warto§¢ w zlotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogodlna warto$¢ S$rodkéw finansowych naleznych
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poszczegblnym podmiotom musi by¢ rdwna wartosci danej faktury. Zalgcznik ten musi

by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich

Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy juz

zakonczyli realizacj¢ zawartych umow o podwykonawstwo 1 przedstawili

Zamawiajacemu os$wiadczenie, z datg pewna, potwierdzajace faktyczne catosciowe

otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy),

bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru

Inwestorskiego. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawa do

odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa powyzej,

dopuszcza si¢ zlozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
o$wiadczenia o akceptacji wykazu do danej faktury,

b) udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na ww. zalaczniku ztozonym do obecnej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o§wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal nalezng mu kwotg,
dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy 1 inne
tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy,
ktérzy wykonali przedmioty swoich umow i otrzymali cato$¢ naleznego im
wynagrodzenia sktadali o§wiadczenia z data jednoznacznie potwierdzajace powyzsze
fakty.

3. Faktura czg$ciowa i koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robdt oraz
dokumentow okre§lonych w § 4 ust. 2.

a) bilednie wystawiona faktura VAT lub brak wymaganych niniejsza umowa
dokumentoéw, moga spowodowac naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia Zamawiajacemu poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

4. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potracane z
faktur Wykonawcy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane
PIZEZ WYKONAWCE NI .o ettt e e
Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajacego i staje si¢ skuteczna z chwilg
otrzymania przez Zamawiajacego pisma wskazujacego nowy numer rachunku bankowego
Wykonawcy.

6. Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zglaszania wszystkich projektow
umow oraz zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez
wzgledu na ich warto$¢. Zglaszanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
przedstawianie projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty,
dostawy lub ustugi itp. musi odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami Pzp, o ktorych mowa w
artykutach 462 — 465. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, nie podlegaja obowigzkowi przedktadania zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest
mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na
zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub
pisemnego sprzeciwu do jej tresci wynosi 7 dni kalendarzowych. Poza tym w tresciach
uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy
zobowigzujace Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajagcemu protokotdw odbioréw czesciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy
Wykonawcg, podwykonawcg 1 dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany begdzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie. Nieprzediozenie
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawceg zwalnia Zamawiajacego z
solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

§5
Umowa o prace

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynno$ci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wiec wymog
ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi 0sob:
kierujacych budowsa, wykonujacych obstluge geodezyjna, dostawcéw materiatow
budowlanych. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ nie dotyczy sytuacji,
w ktorej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiScie wykonuje
powyzsze czynnos$ci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza, wspolnicy
spotki cywilnej).

2. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcemu lub jego
przedstawicieli, dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych osdb na umowe o prace.
Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp moga to by¢ w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub

4) inne dokumenty

— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg, w szczegOlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

3. Pracodawca tych os6b musi by¢: wykonawca lub jeden ze wspolnikow konsorcjum,
zgloszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktore musza by¢
zatrudnione na umowg o prace nie beda mogly wykonywac pracy z winy wykonawcy. Jezeli
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z naruszeniem powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajacego lub jego
przedstawicieli, osoba taka bgdzie musiata opusci¢ teren budowy, a Wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu tytutem kary umownej kwote 1 000,00 zt. za kazdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajacego. Notatka nie
musi by¢ pod pisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6
Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:

a) rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,
b) zakonczenie calosci: 31.05.2022

2. Przez zakonczenie catosci robot Strony uznaja, dzien w ktorym Wykonawca zakonczy
realizacje calo$ci przedmiotu umowy 1 zglosi je pisemnie Zamawiajacemu do odbioru z
zalaczg prawomocng decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz pozostalymi
dokumentami odbiorowymi okreslonymi w § 12 ust. 3.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw lub cze$ci elementéw, ktoére moga
stanowi¢ osobny zakonczony przedmiotem odbioru czesciowego, okresla harmonogram
rzeczowo -finansowy, 0 ktorym mowa w § 1 ust. 8 lit b niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opoznien
wynikajacych w szczegolnosci z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

C) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgloszony niezwlocznie Zamawiajagcemu 1 musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

d) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie s3 konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

e) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albo
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wplywa na
termin wykonania niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac¢
wydhluzony o czas niezbgdny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,

h) robdt zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajacego, o ile realizacja tych
prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

5. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokolami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opo6znief, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

7. W przypadku, gdy wystapia przerwy w realizacji Zamdwienia z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, po pisemnym Stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim
Wykonawcy przez Zamawiajacego, bieg terminu realizacji Zamdwienia zostaje zawieszony
na czas przerwy, bez skutkow finansowych dla Zamawiajacego. Termin wykonania
ZamoOwienia okreslony w ust. 1 moze wowczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec
przesuni¢ciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw, ktore wystgpity w
okresie realizacji Zamowienia. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajacego, przestane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniajace termin zakonczenia
wykonania Zamodwienia, o ktorym mowa w ust. 1.

§7
Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomi¢dzy
Zamawiajagcym i Wykonawcg, nie pozniej jednak niz do 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy. Teren placu budowy zgodnie z zatacznikiem nr 12 do SWZ

§8
Przedstawiciele Wykonawcy na budowie

1. KierowniKiem DUAOWY JEST........ooiiiiiiiiiiiiieiee e ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
N UDPTAWNIEI ...ttt ettt ettt et et e e st e et e s it e e bt e sabeenseeenbeenseesaseenbeesnseenseesnseenseennnas

1.1 Kierownikiem robét, posiadajacym uprawnienia budowlane lub inne wynikajace z
odrebnych przepisdw w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych Jest .........ooiiiiiiii i

1.2 Kierownikiem robot budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych
JESE e , posiadajacy (-a) uprawnienia instalacyjne w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
1 kanalizacyjnych bez ograniczen

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany projektanta lub kierownika budowy jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wymienionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nast¢pujacych przypadkach:
a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powolana do pelnienia w/w obowiazkdéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.
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5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni
od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

§9
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
1. Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora
nadzoru Inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 1 26 ustawy Prawo Budowlane(j.t. Dz. U.
z 2020 r. poz.: 1333 z pdzn. zm.). Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru
Inwestorskiego do kontrolowania rozliczen budowy.
2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

1) Pan/Pani...........ocoooviiiiiiiiiiiiia, posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT ..ovvieiiieiieieeee e , NIT UPrawnien ...........cceeeveennee , petiacy/a
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) Pan/Pani.............ccooiiiiiiiiiiiii, posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECialNOSCl .ooveeiiieiieiiieeee , N UPrawnien ........................ , peniacy/a
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) Pan/Pani .............cocoiiiiiiiiiiii, posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT c.vvvenieeiieiieeeeee e , NEUPTAWNICA ..o , pelniacy/a

obowigzki inspektora
3. Zamawiajacy moze powota¢ Komisje do odbioréw czgsciowych i1 odbioru koncowego z
dodatkowymi uprawnieniami do biezacego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie
zgodno$ci z zawartg umowa.

§10
Zobowiazania Wykonawcy
1. Do obowiazkow wykonawcy nalezy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami
oraz do oddania go Zamawiajacemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie;

2) Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezwzglednego dotrzymania termindw rozpoczecia i
zakonczenia realizacji poszczeg6lnych etapow wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoOwienia okreslonych na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego;

3) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie polecenia Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajagcego zgodnie z przepisami prawa 1 wszystkimi
postanowieniami umowys;

4) Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia placu budowy (frontu rob6t) w terminie
wydania przez Zamawiajacego;

5) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy;

6) Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenia kierownika budowy o przejeciu
obowigzkow kierownika budowy razem z kopia uprawnien i aktualnym zas§wiadczeniem
z izby inzynierow;

7) Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajagcym miejsca poboru energii
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elektrycznej 1 wody; podczas trwania robdt budowlanych Wykonawca ponosi koszty
poboru energii elektrycznej i wody:
8) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robot oraz dbanie

o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania;

9) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy;

10) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku oraz zabezpieczenia mienia
znajdujacego si¢ na terenie prowadzonych prac budowlanych przed kradzieza,
uszkodzeniem badz zniszczeniem oraz dokonanie bezzwloczne] naprawy i
doprowadzenie do stanu poprzedniego wszelkich spowodowanych uszkodzen lub
zniszczen majatku Zamawiajacego na wilasny koszt. Informowanie o tych zdarzeniach
Zamawiajacego;

11) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot z zachowaniem nalezytej
starannos$ci z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnosci,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

12) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatlow i urzadzen posiadajacych
odpowiednie atesty 1 aprobaty, dopuszczone do stosowania w budownictwie 1
zapewniajace sprawno$¢ eksploatacyjng oraz nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

13) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z wlasnych
materialdow, wyrobdw oraz przy uzyciu urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie
zgodnie z wymogami okre§lonymi m.in. w prawie budowlanym;

14) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia realizacji robot przez odpowiednio
wykwalifikowanych 1 posiadajacych odpowiednie uprawnienia pracownikow —
dysponowanie osobami kierownikow robdt budowlanych wszystkich wymaganych
branz, posiadajacych uprawnienia budowlane niezbedne do kierowania w/w pracami;
gwarantujagcymi poprawnos$¢ 1 wlasciwg jakos¢ wykonanych robét;

15) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy i oddania go
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe¢ i SWZ, zaleceniami inspektorow nadzoru,
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy oraz sztuki budowlanej,
obowigzujacymi normami oraz do usuni¢cia wad, ktore ujawnig si¢ okresie
wykonywania prac w okresie gwarancji i rekojmi, a takze zgodnie z uzgodnionymi z
Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac;

16) Wykonania wszelkich robot przygotowawczych (usunigcie kolizji wszystkich sieci) i
porzadkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia 1 utrzymania i
pozniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonanymi przytagczami mediéw na
potrzeby realizacji robdt, uporzadkowanie placu budowy 1 doprowadzenie go do stanu
pierwotnego;

17) Wykonawca ponosi petlna odpowiedzialnos¢ przed uzytkownikami sieci, Panstwowa
Inspekcja Pracy i1 innymi stuzbami i1 organami publicznymi a takze odpowiada w catos$ci
za szkody wyrzadzone przez swoje dziatania osobom trzecim na placu budowy, co
catkowicie zwalnia od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;
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18) Wykonawca odpowiada ze wszelkie szkody zwigzane z wykonaniem umowy, a w tym
za szkody 1 nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw
Wykonawcy oraz osob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz
szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materiatléw 1 sprz¢tu 1 innego mienia ruchomego, zwigzanego z prowadzeniem robot;

19) Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego informowania przedstawiciela
Zamawiajacego 1 zglaszanie do odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych na
minimum dwa dni robocze przed ich zakryciem;

20) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich certyfikatow dla wyrobow,
materiatdéw oraz urzadzen, deklaracji zgodnoS$ci z aprobatg techniczng, PN lub PN-EN,
swiadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie, kart
gwarancyjnych na zamontowane urzadzenia oraz innych dokumentéw dotyczacych
wbudowanych wyrobow, materiatow oraz instalowanych urzadzen — z chwilg zgloszenia
zakonczenia realizacji robot Zamawiajacemu;

21) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania protokotow ze sprawdzenia wszystkich
instalaciji;

22) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,
powiadomienia na piSmie zamawiajagcego o zakonczeniu robdt oraz uczestnictwa w
odbiorze robot;

23) Zagospodarowanie i wywoz gruntu z wykopow we wlasnym zakresie;

24) Wiasciwe postepowanie z odpadami powstalymi przy wykonywaniu przedmiotu
umowy;

25) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony S$rodowiska na terenie budowy 1 na terenie przyleglym do terenu oraz
postgpowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska);

26) Zapoznanie si¢ z istniejacym w obrebie wykonywanych prac i prowadzonych robot
ziemnych uzbrojeniem terenu 1 przed przystapieniem do prac przeprowadzié
uzgodnienia identyfikujace istniejace sieci oraz uzy¢ wszystkich dostgpnych srodkow,
aby podczas robot nie doszto do uszkodzenia istniejacych sieci i przekopy kontrolne, w
tym wykonanie przektadek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem;

27) Wykonanie niezbednych rusztowan;

28) Odtworzenia wszelkich budynkow, drog i chodnikow zniszczonych w trakcie realizacji
robot, doprowadzenie ich do stanu nie pogorszonego;

29) Pelng obstuge geologiczng, hydrogeologiczna, geotechniczng i geodezyjng wraz z
inwentaryzacjga powykonawczg;

30) Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem stanu wynikajgcego z
wykonanych robot budowlanych) po zakonczeniu realizacji robot;

31) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu (po stronie Wykonawcy koszty
medidw, zuzycia materiatow, dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz wraz z kosztem
uzyskania stosownych badan przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jest to
wymagane przepisami prawa oraz sporzadzenie dokumentacji z rozruchu);

32) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania w imieniu Zamawiajacego prawomocnej
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decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w tym dokonania wszelkich uzgodnien przed
uzyskaniem prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie z odpowiednimi
jednostkami;

33) Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia zakonczenia robot wlasciwym organom
administracyjnym;

34) Dostarczenie i zamontowanie gasnic, oznakowania bezpieczenstwa —piktogramy BHP i
p- pozarowe;

35) Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami umowy;

36) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczeyj;

37) Dostarczenie instrukcji uzytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje uzytkowania
sprzetu 1 urzadzen obiektu oraz instrukcje stanowiskowe wraz z instruktazem
udzielonym wskazanej przez Zamawiajacego lub Uzytkownika grupie osob;

38) Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wraz z ich niezb¢dnym oznakowaniem;

39) Odwodnienie terenu budowy;

40) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegdlnosci wykopy) winny by¢ wykonane
w uzgodnionych terminach, a w przypadku przerw zwiagzanych z warunkami
pogodowymi, winny by¢ trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu oraz
dostepu dla 0sob trzecich;

41) Bezptatnie serwisowac urzadzenia i instalacje do konca okresu gwarancji. Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewni¢ wykonywanie w okresie rekojmi i gwarancji bezptatnych
przegladéw gwarancyjnych wbudowanych urzadzen i wykonanych robot budowlanych.
W tym celu Wykonawca winien sporzadzi¢ harmonogram dokonywania bezptatnych
okresowych przegladow gwarancyjnych na podstawie zapisow zamieszczonych w
kartach gwarancyjnych zamontowanych urzadzen i dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz z
dokumentacja powykonawcza oraz dokonywa¢ nieodptatnie i wlasnym staraniem w
okresie gwarancji wszelkich przegladéw serwisowych 1 konserwacji technicznych
wymaganych przez producentow w zakresie 1 w sposob ustalony w dokumentacjach,
instrukcjach, a takze wynikajacych z innych przepisow dotyczacych zainstalowanych
urzadzen, wykonanych robot budowlanych oraz elementow opomiarowania
specjalistycznego, jak rowniez nieodplatnie dokona¢ napraw tych urzadzen, instalacji
opomiarowania w razie wystapienia usterek lub uszkodzen z powodu ich wadliwego
wykonania lub wadliwego montazu. Usluga serwisowa, przeglady, konserwacja i inne
czynno$ci obejmuja wszystkie koszty z tym zwigzane, w tym m.in. koszty materialow,
dojazdu, serwisu 1 ustug z wylaczeniem kosztow materiatow eksploatacyjnych;

42) Przeszkolenie o0sOb wyznaczonych przez zamawiajagcego w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen;

43) Wykonanie niezbednych badan, pomiarow, prob i sprawdzenia prawidlowosci
realizowanych robot wynikajacych z obowiazujacych przepisow dotyczacych
wykonania 1 odbioru rob6t z przekazaniem zamawiajacemu odpowiednich protokotdw,
w szczegoOlno$ci ze sprawdzenia wszystkich instalacji, i inne koszty wynikajace ze
specyfiki realizowanej inwestycji 1 wymagan specyfikacji oraz wynikajace z warunkow,
zezwolen i decyzji, wydanych w zwiazku z realizacja Inwestycji;

44) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze stanem obiektu oraz warunkami realizacji
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robdt 1 nie wnosi zastrzezen do przyjetych rozwigzan technicznych 1 organizacyjnych.

45) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci

uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robdt oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a
takze za uszkodzenia i szkody, ktore w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robot.

46) Powstate w trakcie prac odpady Wykonawca robot jest zobowigzany zagospodarowac

we wilasnym zakresie i na wilasny koszt, gdyz z chwilg przejecia placu budowy
Wykonawca staje si¢ witascicielem i posiadaczem odpadow, z ktorymi bedzie postgpowat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2019 r., poz. 701, z p6zn. zm.), ustawg z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) oraz ustawg z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca zapewni wykonanie i dostarczy dokumenty:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Biezaca geodezyjng obstuge budowy oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
oraz pokryje koszty zwigzane z obstlugg geodezyjng, wykona dokumentacje
powykonawczg (wszystkie branze);

Protokoty ze sprawdzenia wszystkich instalacji;

Kopie dokumentéw potwierdzajacych utylizacje badz zagospodarowanie materiatow
pochodzacych z rozbiorki;

Przygotowanie wraz z uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnien, wniosku do
wlasciwego inspektora nadzoru budowlanego o wydanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa budowlanego;

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wlasciwego inspektora nadzoru budowlanego;

Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkoéw kierownika budowy razem

z kopig uprawnien 1 aktualnym zaswiadczeniem z izby inzynierow

§ 11
Ubezpieczenie OC

1. Zgodnie z Rozdziatem VI SWZ Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej
1 000.000,00 zt.

2. Ubezpieczenie obejmuje:

1) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej
wlasno$ci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
wykonawcy,

2) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnoSci wobec powierzonego mienia 1 0sOb trzecich,
ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wlasnos$ci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,
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3) ubezpieczenie catego procesu budowlanego objetego niniejszg umowg w zakresie
wszystkich ryzyk budowy, obejmujacych odpowiedzialnoscia zamawiajacego,
wykonawce 1 podwykonawcow oraz inne podmioty zaangazowane przy realizacji
umowy. Ubezpieczenie nie moze wytacza¢ odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela po
odbiorach czgsciowych lub przekazaniu czgséci obiektu do eksploatacji.

3. Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia
Zamawiajacemu kserokopii dokumentu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce, potwierdzajacego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

4. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktdorych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi koniecznosé
przedluzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych
objetych niniejsza umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
cywilng wobec 0s0b trzecich oraz z tytulu zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy
mogace wystapic roszczenia w petnej wysokosci.

§12
Odbiory robaét

1. Przewiduje si¢ nastgpujacy rodzaj odbioru robot:

1) odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu
7 dni od daty zgtoszenia.

2) odbior czesciowy, wynikajace z harmonogramu, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 lit. b
umowy.

3) odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robdt zgodnie z Umowa.

2. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14
dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru robot. Podstawg rozpoczecia
czynnosci odbioru koncowego bedzie zawiadomienie Zamawiajacego przez Wykonawce,
w formie pisemnej ztozone w Urzedzie Gminy Zambrow.

3. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu, w szczegolnosci nastepujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,
b) Inwentaryzacje geodezyjna w 3 egzemplarzach, rowniez w formie elektronicznej na
ptycie CD,
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c) Dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez projektanta petnigcego nadzor autorski i uzasadnionymi
przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i
skompletowang w dwdch egzemplarzach,

d) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i1 inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami - w przypadku wystgpienia zmian,
réwniez z podpisami Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta.

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

g) Gwarancje producentéw na wyposazenie wraz z certyfikatami,

h) Instrukcje obstugi urzadzen i elementow wyposazenia budynku,

i) Prawomocng decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie catego obiektu.

3.1.W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktorych mowa w ust. 3:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego, w tym przypadku termin
wykonania, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 lit b) nie ulega zawieszeniu,

b) Zamawiajacy wyznaczy termin na przekazanie dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3.

4. Komisyjny odbidr roboét czesciowych zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie do 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia
prawidtowosci i gotowosci wykonanych robdt do odbioru przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

5. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

6. Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja podpisuje protokoél odbioru
koncowego. Protokol odbioru koncowego wraz z decyzjq pozwolenia na uzytkowanie
obiektu, stanowi¢ beda podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbiorow
czgSciowych 1 koncowych podpisanych pomigedzy Wykonawca, podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za staranno$¢ i estetyke realizacji catego
przedmiotu umowy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczna
ztozonos¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

Strona 16 z 28



Sygnatura sprawy: Rrg.271.7.2021

Zatgcznik nr 8 do SWZ

10.1. Nadajace si¢ do usuni¢cia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony

protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo:

a) zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
kosztow na zasadach ogolnych;

b) rozpoczaé naliczanie kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 lit. j).

10.2. Nie nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

11.

12.

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac rozebrania elementow obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usunigcie wad, a fakt
usuni¢cia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 15 dni od daty

powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu lub w innym terminie okreslonym przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania operatu kolaudacyjnego, dokumentacji

geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji powykonawczej — w 3 egzemplarzach w wersji

papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§13
Rekojmia i gwarancja

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela ... miesiecy gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za
caly przedmiot umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezplatnych przegladach w
okresie gwarancji przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu
gwarancyjnego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony
jest protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
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Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych rob6t oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwos$ci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie z §15 ust. 1 lit. j).

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i okresie gwarancji jako$ci w ciggu 30 dni przed uplywem odpowiednio okresu
gwarancji jako$ci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z
usunie¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem z przegladu robot w okresie gwarancji,
sporzadzony po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i w okresie gwarancji
jakosci.

Nie po6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakos$ci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkdéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego robot.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwo$cia uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZz jego czgsci,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedhuzy¢
gwarancje lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad i usterek w
stosunku do calego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy
(inny) termin odbioru ostatecznego do uplywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane
urzadzenia jest konieczno$¢ ich serwisowania, konserwacji, przegladéw to koszt serwisu,
przegladdéw 1 konserwacji przez caty okres gwarancji ponosi Wykonawca z wylaczeniem
optat za materialy eksploatacyjne.

§14
Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy Ww nastepujacych
okolicznosciach:

a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci, o ktorych mowa w
art. 456 ustawy Pzp;

b) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;
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c) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie;

d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni;

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami post¢powania o
udzielenia zamoOwienia, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uplywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej UmMowie;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robot w toku, wedhug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstagpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpoézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po
cenach przedstawionych w kosztorysie;

C) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutlu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych
obiektoéw i1 urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci
umowy bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, nastapi odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo - finansowego) od ogoélnej wartoSci przedmiotu
zamoOwienia;

b) w przypadku odstgpienia od cze$ci robot z danego elementu okreSlonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, obliczenie wykonanej czes$ci tego
elementu nastapi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiarow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 Ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
negocjacji;

Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é
negocjacji.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastagpi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysoéw, o ktorych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiarow. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okre$lenia naktadow rzeczowych
beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjaciji.

§15

Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
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a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

1)
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za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysoko$ci 20% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 za przedmiot umowy;

za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500
ztotych brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

za nieprzedtozenie pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych brutto za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

za brak lub =zaptaty nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (takze z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia dokonanego w drodze umownej waloryzacji na podstawie przepisu
art. 439 ust. 5 pzp) - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;
za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto, za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Uumowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokos$ci 1000,00 ztotych brutto;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca - w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
2 ust. 1;

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na
umowe o prace — w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
ujawnionych w okresie gwarancji lub r¢kojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego, czyli przed uptynigeciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad;

za nieprzedtozenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentéw, 0O
ktérych mowa w §1 ust. 8 lit. a), b) - w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument
1 za kazdy dzien zwloki.

za brak przekazania dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w § 12 ust. 3.1 lit b)
- w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument i za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowag za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji,
o ktérych mowa w art. 456 Pzp i art. 457 Pzp.

Strona 21 z 28



Sygnatura sprawy: Rrg.271.7.2021
Zatgcznik nr 8 do SWZ

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usunig¢cia wad i usterek.

4. Kary beda potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b), czyli "za zwloke
w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwtoke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktorym mowa w ust. 1 lit. j) nie moga przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy moze usung¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i
na jego koszt, wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminow.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

9. Maksymalna wysoko$s¢ kar umownych nie przekroczy rownowartosci 40%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 , co stanowi kwot¢ w wysokosci:
........................ zh stownie zlotych: ...

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione W fOrmie cueeueeueiniieieiiieiierieiiiiniierieiiiierneceecncnn

2.1.Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Pzp. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w
pieniagdzu, Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy wykonawcy.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamOwienia, zabezpieczenie wraz z powstaltymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostala cz¢$¢, tj. 30% zostanie zwrdocona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji tj. ....... (zgodnie z oferta
Wykonawcy), na podstawie protokotu odbioru ostatecznego robot. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokot ich usuniecia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W

Strona 22 z 28



Sygnatura sprawy: Rrg.271.7.2021
Zatgcznik nr 8 do SWZ

przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jednag lub kilka form, o ktorych mowa w Rozdziale XX SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§17
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na
ryczatltowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy moga nastapic¢ jedynie na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. art. 454 i art. 455 Pzp, a w szczego6lnosci:

a) dziatania tzw. sily wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okolicznosc,
niezalezna od woli stron, uniemozliwiajagca wykonywanie zobowigzan umownych,
ktérej skutkow nie mozna uniknaé, wzglednie przewidzie¢ lub byly nieuniknione
(np. wojna, zamieszki wewngetrzne, ograniczenia zastosowane przez rzad, powodz,
pozar, huragan, nawalnica, ulewne deszcze, trzgsienie ziemi 1 inne kleski
zywiotowe), o czas tego opoznienia,

b) realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego
zamoOwienia, wymuszajacych koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

C) zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

d) zmiany bedgce nastgpstwem okoliczno$ci bedacej po stronie Zamawiajacego, a w
szczegblnosci koniecznos$¢ usuniecia udokumentowanych btedow, o czas niezbedny
do zakonczenia usuwania btedow,

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwos$cig prowadzenia prac, w szczegdlnosci takie jak: brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialdow na teren robot spowodowany awariami,
remontami 1 przebudowami drég, ciagéw komunikacyjnych, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, itp.,

f) z powodu istotnych brakéw lub btedéw dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

g) z powodu wystgpienia dodatkowych robot budowlanych a niemozliwych do
przewidzenia oraz robo6t zamiennych,

h) przedluzania si¢ postepowania o udzielenie zaméwienia niepozwalajace na
terminowg realizacj¢ zamowienia,

1) zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na
budowe (w przypadku wystapienia) lub zgloszenia (w przypadku wystapienia) dla
realizowanego zamowienia, wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot
zamiennych niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia, a
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q)
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koniecznych dla wykonania cato$ci robot i uzyskania zalozonego efektu
Uzytkowego,

zmiany przepiséw, ktore skutkuja zmiang pozwolenia na budowe lub zgloszenia
wydanego dla realizowanego zaméwienia - w przypadku wystapienia,
koniecznos$ci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np.
nadzoru budowlanego, Panstwowej Strazy Pozarnej, itp.,

konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych 1 zamiennych,

oczekiwanie na przedtuzajagce si¢ decyzje organow zatwierdzajacych,
kontrolujgcych, wydajacych decyzje etc.,

zmiany o0sob realizujacych zamowienie pod warunkiem, ze osoby te beda spetnialy
wymagania okreslone w SWZ;

zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsamga wiedze 1 do§wiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne
do wykonania zamdwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowe;j, jak
dotychczasowy podwykonawca,

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania  przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego  Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w
SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SWZ muszg by¢
wykonane przez Wykonawce osobiscie.

zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wiec odstgpienia przez
Zmawiajacego od czesci przedmiotu umowy (tzw. ,,roboty zaniechane”, o ktorych
mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy),

zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia
podstawowego”).

1.1.Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w nastgpujacych przypadkach:

a)
b)

d)

w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany okre$lone w pkt. a), b), ¢) i d) beda mialy wplyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.
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1.1.2.

1.1.3.

1.14.
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W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. a niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisdbw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towardow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. b niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
zmian¢ Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg.
Wnhiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalne;.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci
koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej] wysokos¢ placy
minimalnej.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. ¢ niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
zmiang¢ Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.
1.1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. ¢
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatlowych. Wniosek powinien zawiera¢é wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegodlnosci Wykonawca
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zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia

wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego

paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu.

1.1.5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1.1
pkta), b), ¢) i d) obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktorych jeszcze nie wykonano.

1.1.6. Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1.1 niniejszego paragrafu
na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania zmian we wnioskach Wykonawcy. W przypadku
dokonania zmian wynikajacych z niniejszego paragrafu, zostang one wprowadzone do
umowy w formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osob
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obshuga
administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w
przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, zaktualizowania
harmonogramu rzeczowo — finansowego, uzgodnionego przez Strony.

3. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym
dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatéw lub urzadzen
itp. Zamawiajacy moze wedtug wlasnego uznania:

a) zazada¢ od wykonawcy usunigcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania
catosci lub czesci robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokona¢ odbioru rob6t ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowujac prawo do zadania odszkodowania
za szkody wynikte z wykonania robdt niezgodnie z Umowa.

4. O interpretacji zdarzenia ,,sity wyzszej" 1 ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania robot z tego powodu, bedzie decydowat Wojt Gminy Zambroéw, w trakcie
realizacji robdt, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy i opinii Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Uzyte w Umowie okreslenie ,,Sita WyzZsza” oznacza zewngtrzne zdarzenie nagle, nie
przewidywalne 1 niezalezne od woli Stron, ktore wystgpito po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w calo$ci lub w cze¢sci, na stale lub na pewien czas,
ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
Stron.

Za przejawy Sily Wyzszej Strony nalezy uzna¢ w szczegdlnosci: klgski zywiolowe, w
tym: trzegsienie ziemi, huragan, powodz oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
w szczegolnos$ci opady ciagte trwajace powyzej 3 dni; akty wladzy panstwowej, w tym:
stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.; dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne
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i inne podobne wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu; strajki powszechne
lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wylaczeniem strajkow u
Stron.

a) Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie si¢ z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystapienia Sity
Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Stron¢ na pisSmie o wydarzeniu lub okolicznos$ciach
stanowigcych Site Wyzsza wymieniajac przy tym zobowigzania, z ktorych nie moze lub
nie bedzie mogla si¢ wywigza¢ oraz wskazujac przewidywany okres, w ktérym nie
bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan w rozsagdnym zakresie oraz podja¢ dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

b) W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dlugotrwalym, powodujace;
niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony beda
prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza si¢ za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie 0siggng porozumienia, chyba ze przed uplywem tego terminu
Strony wyraza w formie pisemnej zgod¢ na ich kontynuowanie i okre$la inng date
zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w
terminie wyzej okreslonym Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

6. W przypadku zadania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona
nastgpujaca procedura:

6.1.Wykonawca przesle Zamawiajacemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed data uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem.

6.2.Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajacy przesle Wykonawcy projekt zmian
do umowy (aneks).

7. Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§18
Wierzytelnos¢
1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych umow przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Zambrow.
2. Przelew wierzytelnosci, o ktorych mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej mozliwy jest
wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

§19
Postanowienia koncowe
1. W razie gdyby ktdre§ z postanowien niniejszej umowy bylo lub miato sta¢ si¢ niewazne,
wazno$¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostalej czeSci nienaruszona. W takim
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przypadku strony umowy =zastgpiag niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.

2. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporow mogacych wyniknaé w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Jesli w ten sposob spdr nie zostanie rozwigzany, strony
poddadzg go do rozstrzygnigcia przez sad miejscowo i rzeczowo wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy 1 Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
druga Strong umowy w celu jej realizacji lub do kontaktow w ramach biezacej wspotpracy,
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowiazuja si¢
do stosowania przepisow RODO i do wykonywania wynikajacych z nich obowiazkdéw
nalozonych na administratoréw danych.

4. Umowg sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy sa:

1) SWZnr........ooooaie. wraz z zalgcznikami,
2) Oferta wykonawcy wraz z zalgcznikami.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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