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Zatgcznik Nr 6 SWZ
Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ................ 2021 r. pomiedzy:

Miastem i Gming Sieniawa
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Pana Adama Wos przy kontrasygnacie

Skarbnika Miastai Gminy Pani Anny Nykiel

zwanym dalej Zamawiajacym
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wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonej przez..............ccccccceeeee. pod
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NIP: e i REGON: ..o,

reprezentowang przez:

Lo
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lub

(imie) v (nazwisko) .......cecevvnennnnn. prowadzgcy dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmg (imig) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z siedzibag
(adres prowadzonej dziatalnosci gospodarcze)) ......... NIP: e ;

REGON: .....ccoovvviveveeeee, zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcag

tagcznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)
— dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn.

BUDOWA REMIZO-SWIETLICY W MIEJSCOWOSCI LEZACHOW obejmujgce
budowe budynku remizo — $wietlicy na dz. nr ewid. 454/2 w miejscowosci
Lezachow tj.

1) wykonanie robé6t budowlanych

- stan zerowy

- stan surowy zamkniety,

- konstrukcja i pokrycie dachu,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty instalacyjne, w tym instalacja wodociagowa, cieptej wody uzytkowej i

cyrkulacji, instalacja kanalizacyjna, co, instalacja gazowa, przytacz
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wodociagowy, przytacz kanalizacyjny, instalacja elektryczna, instalacja
wewnetrzna, instalacja odgromowa, wewnetrzna linia zasilajgca WLZ
2) wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,
3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentow
koniecznych do zgtoszenia zakonczenia robét lub ztozenia wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie (w tym swiadectwo charakterystyki energetycznej,
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wraz z wyposazeniem i oznakowaniem
ppoz., itp.), najpézniej w dniu odbioru koncowego robét,
w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2
§1.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robét, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
ofertg przetargowg, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, zwang dalej SWZ, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie a w szczegodlnosci z
przepisami techniczno- budowlanymi oraz normami, przez wykwalifikowang kadre.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy.

3. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé¢ co do jakoéci, wymogom wyroboéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
2021 poz.2351 z pdzn. zm.) oraz odpowiadac jakosciowym i gatunkowym wymaganiom
okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu zamdwienia.

2) wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobate techniczng. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robdot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W
przypadku przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi
réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

4. Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzgdzg protokot réznicowy.

6. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentac;ji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi.

Z powyzszego Strony sporzadzg protokdt réznicowy, okreslajgcy wysokos¢ zmniejszenia
wynagrodzenia.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na
poziomie nie nizszym niz 85% wielkosci Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
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Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytgcznie z tytutu wykonanej
czesci Przedmiotu Umowy w zmniejszonym zakresie. Przepis ust. 5 i 6 stosuje sie
odpowiednio w zakresie sporzadzenia protokotu réznicowego.

§2

Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) petnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbiorow wykonanych robo6t budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,
4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajgcych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegolnosci do:
1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajgcego,
2) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;
3) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdét oraz utrzymanie ww.
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem osoéb
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu roboét, drég tymczasowych, dojazdéw
oraz zapewnienie dozoru budowy;
4) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okreslonymi
w przepisach szczegdtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia bedg odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie;
5) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robét; w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci
przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg placu
budowy, terenu sgsiadujgcego i innych terendw, ktére w jakikolwiek sposéb mogag wptyng¢ na
nalezyte wykonanie robdt. Powyzsze dotyczy rowniez wszelkich niezbednych uzgodnien
Z organami administracji, w szczegoélnosci uzgodnien dotyczacych zajecia paséw drogowych
oraz dotyczgcych sposobu organizacji ruchu.
6) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenéw przylegtych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzgdzenia niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy,
7) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich,
8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw korncowego przez Zamawiajgcego,
9) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,
10) pokrycia kosztéw prob oraz wydatkéw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru
technicznego robot budowlanych,
11) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
robot,
12) zgtaszania pisemnie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
13) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robot zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem
ich wykonania, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci
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w przysziosci; W zgloszeniu koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca
obowigzany jest do szczegdétowego opisania tych robét oraz przyczyn uzasadniajgcych
koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do wykonywania
robét zamiennych wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie
roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robo6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy
nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

14) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robot dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp) lub innych zamowien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg
wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia
wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci;
W zgtoszeniu koniecznoéci wykonania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp) lub innych zamowien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do
szczegoOtowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznos$é ich
wykonania. Wykonawca moze przystgpic i jest obowigzany do robét dodatkowych (o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) wylgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot dodatkowych (o
ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie umowy,

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pismie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot
w terminie 5 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na
te okolicznosci w przysztosci,

16) jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U.2020, poz. 1219)
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797),

17) wykonania prob wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zgdanie Zamawiajgcego,

18) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakoéci robdt oraz innych dokumentoéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i
innych przepisoéw szczegotowych,

19) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych roboét, dokonywanie ogledzin
materiatdw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

20) sukcesywnych zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku koniecznosci,
po wczesniejszym uzgodnieniu i wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegolnosci za:

1) nastepstwa nieszczes$liwych wypadkow pracownikédw i 0séb trzecich przebywajgcych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzgdzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drég, obiektow, materiatdw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;
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4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wkasnosci oséb trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnic¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami 0sob trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz
wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy gatunku | oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci
uzytych materiatow, bgdz jakosci wykonania robot, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badah wykazg, ze materiaty
badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whnioski materialtowe na przewidziane do wbudowania materialy muszg by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz
5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania
i wbudowania, wymagane s$wiadectwa badanh laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatow do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty
spetniaty wymagania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci polegajgce na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegolno$ci:

— usunieciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek

- robotach ziemnych wykonywane koparkami,

- wykopach oraz przekopach wykonywane koparkami,

- wykopy jamiste wykonywane koparkami,

- reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami,

— zasypywanie wykopow spycharkami,

- zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi;

- robotach ziemne wykonywane koparkami,

- wykonaniu tawy fundamentowej betonowej, prostokatnej,

- wykonaniu stopy fundamentowej zelbetowej,

— wykonaniu stupow zelbetowych,

- wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentowych z papy,

— wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej powtokowej bitumicznej,

— murowaniu scian z pustakéw ceramicznych
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- wykonaniu otworéw na okna w scianach murowanych

- wykonaniu otworéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych,

- uktadaniu betonu - zelbetowe ptyty stropowe, dachowe,

- przygotowaniu i montazu zbrojenia elementéw budynkow i budowli,

- wykonaniu $cianki dziatowe z cegiet petnych,

- wykonaniu kanatow wentylacyjnych, spalinowych i dymnych z pustakow,

- obrobki blacharskie z blachy powlekanej,

- nakrywy przewoddéw wentylacyjnych

- obsadzeniu kratek wentylacyjnych pvc w scianach,

— montazu okien rozwieranych i uchylno — rozwieranych z PCV z obrobkg osadzenia,

- montazu drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych,

- montazu samozamykaczy do drzwi,

- montazu wytazéw dachowych,

- utozenie folii ochronne;j,

- wykonanie posadzki cementowej,

- wykonywaniu w pomieszczeniach warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy
cementowej,

- wykonanie posadzki i powtoki grubowarstwowej z zywicy,

- licowanie scian ptytkami ceramicznymi,

— posadzki z ptytek ceramicznych,

- wykonaniu tynkéw wewnetrznych,

- dwukrotnym malowaniu farbami powierzchni wewnetrznych z gruntowaniem,

- montaz parapetow wewnetrznych PCV

- wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych

- montaz paneli elewacyjnych,

- wykonanie wiezby dachowej,

oraz pozostatych:

- robotach ziemnych,

- roboty tynkarskie,

- robotach: malarskich, szklarskich, wykonczeniowych,

- pokrywaniu podtdg i scian,

- robotach w zakresie budowy budynkéw (murowanie, roboty w zakresie izolacji termicznej),
- robotach w zakresie zaktadania stolarki budowlanej i robotach ciesielskich,

- robotach instalacyjnych elektrycznych oraz w zakresie okablowania,

- robotach budowalnych w zakresie ktadzenia rurociggéw,

- robotach w zakresie instalowania urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych,

- robotach w zakresie izolacji cieplnej,

- robotach instalacyjnych w zakresie: wodne i kanalizacyjne,

- inne czynnosci wymienione szczegotowo w przedmiarach robét stanowigcych zatgcznik nr
7 do SWZ.

10. Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore
wykonujg czynno$ci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
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1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wWw. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

11. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére
ze wskazanych ponizej dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu  Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
Zzawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika okreslony w
umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno byc¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace
takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§3

Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:
1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robot i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czescig dokumentacji projektowej dotyczacg wykonania robét objetych umowag
i odniesienie do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;
2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robét
wynikajgca z zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);
3) informacje zgodng z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;
4) termin wykonania robdét objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;
5) terminy odbioru rob6t — muszg byC krotsze lub muszg przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawcag;
6) termin wystawienia faktury — nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt;
7) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;
8) obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.
6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:
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1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztow utrzymania placu
budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcyg lub
Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawcg za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umow poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wytgczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o] podwykonawstwo
0 wartosci wiekszej niz 50 000,00 z.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawierac
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawieraé
postanowien okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
11. Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informaciji dotyczgcych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych umoéw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszac wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgtoszonych bgdz niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
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16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcéw czy ustugodawcédw, ktérych umowy nie zostaty
przedfozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie roboét przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do 310 dni, od dnia zawarcia
umowy.
la. Rozpoczecie po zawarciu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie pézniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robot.
2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru kohcowego
Przedmiotu Umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru kohcowego zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.
3. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:
a) odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
b) odbidr czesciowy
c) odbidr koncowy (ostateczny),
d) odbiér pogwarancyjny.
4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowosé do odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku, zobowigzany
bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny. Prawidtowos¢ wykonanych robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robot, a
nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca bezzwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych, zgtasza
Zamawiajgcemu zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

6. Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpozniej 7 dni przed terminem wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

6a. Okres 7-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koncowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie przegladow i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji powykonawczej.

6b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia rob6ot moze spowodowac przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
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momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co moze spowodowaé zwitoke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku przystepowaé
do odbioru koncowego przed zakonczeniem robdt ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwitoke.

6¢c. Wykonawca zobowigzuje sie przediozyé Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawcze] (w formie dokumentowej chronologicznie usystematyzowanej oraz
elektronicznej na przenosnym nosniku danych) najpdzniej na 3 dni przed terminem
rozpoczecia odbioru koncowego.

7. Z czynnosci odbioru koncowego robot zostanie spisany przez Strony stosowny Protokét
Odbioru Koncowego robot, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego
gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak by termin odbioru
koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia niniejszej
Umowy.

8. Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy, w terminie nie przekraczajgcym
3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtasza Zamawiajgcemu zakonczenie robot oraz
gotowosc¢ do odbioru koncowego.

9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawieraC potwierdzenie przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdét, w tym poprzez  sprawdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania,
certyfikaty itp.).

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru kohcowego i wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzgdzenia
protokotu. Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy wpisze je do protokotu odbioru
robét i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich usuniecie, jednak nie pézniejszy
niz 7 dni, od dnia sporzadzenia protokotu.

12. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich usuwania w
terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7
dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu odbioru koncowego robdét.

13. W terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego bedzie dokonywany
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy przeglad gwarancyjny. Z czynnosci sporzgdzony zostanie
Protokot przegladu gwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku
przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokfadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzgdzenia
protokotu w ktorym wyszczegolni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwaranciji
i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.
14. Z czynnos$ci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny Protokét
Odbioru Pogwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru konicowego stanowi date ostatniego dnia

11/25



RGK.271.2.2022

okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
15. W przypadku stwierdzenia wad podczas pogwarancyjnego, Zamawiajgcy przerwie
procedure odbiorowg i sporzgdzi protokdt z przegladu, w ktéorym wyszczegdlni wady
podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzgadzenia protokotu.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.
§5

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ... zt brutto (stownie: .... 00/100), w tym podatek VAT
w wysoko$ci ... % co daje kwote ... zt (sfownie: ... 00/100), wartos¢ robot bez podatku VAT
(netto) wynosi: ... zt (stownie: ... 00/100).
2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe i fakture
kohcowag. Faktury czesciowe wystawione bedg w terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.
4. Ostateczne rozliczenie za wykonane przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture
koncowa, wystawiong na podstawie protokotu odbioru korncowego.
5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6
Warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
faktur czesciowych po przedtozeniu protokotéw odbioru czesciowego, wynikajgcych z
przediozonego harmonogramu rzeczowo — finansowego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego i faktury korncowej po przedtozeniu protokotu koricowego odbioru przedmiotu
umowy.
2. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie przedtozeniu protokotu korncowego odbioru
przedmiotu umowy.
3. Zasady dokonywania rozliczenia koncowego:
1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz z
wykazem srodkéw trwatych,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych w przypadku odbioru korcowego
od daty otrzymania szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwoéci co do jego prawidtowosci,
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4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy.

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujgcy sposob:

Nabywca:

Miasto i Gmina Sieniawa

ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

NIP: 794-16-85-181

6. Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

7. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca skiadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robét wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty,
4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcow nie
przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi gorng kwote
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zapfaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
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uwagi dotyczgce zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,
8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:
- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,
- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo,
- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty,
8) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
§7

Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu koncowego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z
tytutu rekojmi.
4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5. Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi .......... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru korhicowego.
6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w
terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.
7. Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajgcy istnienie
wady, SposOb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.
9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

14/25



RGK.271.2.2022

§8

Gwarancja jakosci
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru konhcowego przedmiotu umowy.
2. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzgdzenia lub technologie nie bedg zgodne z
umowa, to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny
koszt, niezwtocznie dokonac wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu
na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.
3. Zamawiajgcy moze zgdac¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.
4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Tres¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.
5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpézniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15w
sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.
6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwaranciji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.
7. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze
do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od
dnia doreczenia wezwania. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i
roszczen z tytutu gwaranc;ji.

§9

Kary umowne
1. Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
1) zwtoki w oddaniu okres$lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
zdanie pierwsze - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatego do
zafakturowania zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien
zwtoki;
2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub
w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 1 000,00
zt (stownie ziotych: jeden tysigce ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
w ktérym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;
3) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
15 % wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji do prac dotychczas wykonanych;
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4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosSci
2000 ,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 z
(stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 3 ust. 5 pkt 7) z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 5 pkt 3, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 19 w wysokosci 1 500,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc piecset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

10) w przypadku zwitoki w przekazaniu dowodow potwierdzajgcych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000 zt (stownie ztotych: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakgkolwiek kare umowng, okreslong
w umowie, Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastgpi odstgpienie od umowy
w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto

2) nieterminowe przekazanie Wykonawcy placu budowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie
ztotych: jeden tysigc ztotych 00/100).

3) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréow robét zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwitoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

§ 10
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoS¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
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odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidziane;j
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia

Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez zgody Zamawiajgcego,

€) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy przekroczy 30 %
wartosci niniejszej umowy.

f)  braku ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy kierownika budowy lub
wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy przez inne osoby niz okreslone
w § 13 ust. 5 umowy przez okres dtuzszy niz 3 dni;

g) realizacji niniejszej umowy za pomocg podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
wobec ktorych nie przedtozono Zamawiajgcemu - zgodnie z niniejszg umowg - projektéw
uméw lub kopii umow, zmian do nich albo Zamawiajgcy w stosunku do przedtozonych, ich
dotyczacych projektdéw umow lub kopii, ich zmian, wyrazit zastrzezenia lub sprzeciw, ktére nie
zostaty uwzglednione;

h) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczehstwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreslonych w tym przepisie;

3) Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne
odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

6) Odstgpienie od umowy moze nastgpic¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powoddéw niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

c) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
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podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robo6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

7. Sposaob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
nastgpi na podstawie sporzgdzonego protokdt inwentaryzacji robot, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem inspektoréw
nadzoru inwestorskiego zakresu robét wykonanych przez Wykonawce.
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§11

Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwosc
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegajacych na:
2. Zmianie wynagrodzenia umownego:
1) Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zostaé zmienione w
przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktéorym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 11 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 11
pkt e, jesli okaze sie, ze zachodzi koniecznos¢ wykonania prac nieobjetych umowg
a niezbednych do jej prawidtowego wykonania, i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 11 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
3. Zmianie termindw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe
b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okresinej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzgdzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zamdwienia w terminie tj.:
- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10°C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;

- wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;

- nadmierne i diugotrwate opady deszczu, gradu, sniegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zostaC potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

¢) wynikajgcych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

d) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktérego koniecznos$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony o
czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych przez prawo,

e) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, - opdznienia, o ktéorych mowa powyzej muszg byc¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,
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g) opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedurg odwotawczg, przedtuzeniem terminu zwigzania oferts.

h) konieczno$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji;

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa;
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin, o ktorym
omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegolnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
Z pewnoscig, szczegolnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystgpienia robdt dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest
wykonanie zaméwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedgce nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych
z winy Wykonawcy;

5. Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:

5.1. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzgdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzgdzen. Wyzej wymienione zmiany muszg byé
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

7. Zmiana osob odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami:

7.1.Wykonawca moze dokonac¢ zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowa¢ nowego Kierownika budowy.
7.2. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie
zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow wynikajgcych
z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiadac
stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wiasciwej okregowej izby inzynierow.

8. Zamawiajgcy moze dokonac¢ zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.
9. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonaweca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, o ktorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca

20/25



RGK.271.2.2022

moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowacé z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

10. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia, okolicznosci
zwigzanych z wptywem COVID-19 na mozliwos¢ prawidtowej i terminowej realizacji Umowy,
Strony niezwiocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub jest
wysoce prawdopodobne, Zze wystgpi. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do
informaciji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg w realizacji Umowy;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
Z przeciwdziataniem COVID-19 nakfadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodéw, ministra wlasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosc
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

7) Kazda ze stron umowy, moze zgda¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznoéci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.

8) Strona umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 10 pkt 1-7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

10.1. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa powyzej, faktycznie istotnie wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci, z tym, ze zmiana terminu (wydtuzenie) nie moze by¢ diuzsze niz czas
trwania przeszkody w realizacji umowy,

2) zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

11. Zmiany postanowien umowy mozna dokonac réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajgcy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;
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b) nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresow rzeczowych zamowienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego;

e) wystgpienia robot dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2
ustawy Pzp), lub innych zaméwieh powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktoérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg
wplyw na realizacje niniejszego zamdwienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp), sporzadzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajgcy
wartos¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robot, nastgpi w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu
opracowanegdo na bazie no$nikow cen na podstawie ktorych sporzgdzono kosztorys: 1) stawka
roboczogodziny: ...zl/r-g, 2) koszty ogdlne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu
materiatow: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... %,
oraz udokumentowanych cen materiatdbw nie wyzszych niz S$rednie ceny materiatdw
dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob (wybdér wydawnictwa nalezy do Zamawiajgcego) dla kwartatu, w ktorym wykonywane
byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (o ktorych mowa w art.
455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajgcy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t zamiennych sporzgdzony przez strony
zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokét roznicowy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy.

g) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

12. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca sktadajgc pisemny
wniosek do drugiej strony.

13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktorej mowa w ust. 8 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne
o$wiadczenie Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko
1. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzgdzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci
w czasie wykonywania robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy
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Zamawiajgcego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbiorow
czedciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze
zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow roboty, urzgdzenia
i materiaty przeznaczone do wykonania robdét od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczyé roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:

2. Zamawiajgcy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmujg, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji kierownik(éw)a budowy posiadajgc(ych)ego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci budowlanej,
sanitarnej i elektrycznej

e Imie i nazwisko ............ ;nrouprawnien  ............... , tel. .l ;
e-mail ....................

e Imie i nazwisko ............ ;nrouprawnien  ............... , tel. .l ;
e-mail .................l

e Imie i nazwisko ............ ;nroouprawnien  ............... , tel. ol ;
e-mail ....................

6. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego
7. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

8. Przez uprawnienia nalezy rozumiec¢: uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z pézn. zm.) lub odpowiadajgce
im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséow
prawa, lub uznane przez witasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 2021, poz. 1646 z p6zn. zm.) do petnienia samodzielnej funkcji w
budownictwie oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 poz. 1117 z p6zn. zm.). Zgodnie z art. 12 a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogg
réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na
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zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Funkcje petnione na budowie przez
kierownikbw moga by¢ ze sobg tgczone.

9. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedg
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

Wykonawca: ......

Zamawiajacy: .....

10. Strony zobowigzujg niezwitocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 9. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 9 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniést Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w
WYSOKOSCI: .vvininiiiiiiiiane, zt (stownie ztotych: ... /100) w
formie ...

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu kar umownych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i
terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robdt,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze byc¢ krétszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu rekojmi
za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy pzp.

8. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 6 niniejszej umowy i
przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie, z
zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 pzp.
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§ 15

Postanowienia koincowe
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkoéw Zamawiajgcego,
Wykonawecy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oso6b trzecich, pod rygorem
niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamdwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane,
Kodeks cywilny.
4. Strony bedg dazyé do polubownego rozstrzygniecia ewentualnych sporéw wynikajgcych z
niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne w postaci mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
5. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w wypadku powstania sporow wynikajgcych z realizacji
niniejszej umowy, rozstrzygac je bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
6. Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajgcy
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