Zatgcznik nr 11 do SWZ
Znak postgpowania: BR.271.2.3.2024
PROJEKT UMOWY

UMOWANTr ..........
zawartaw dniu ............... w Mieroszowie

pomiedzy:

Gmina Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziala:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Btazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej w tekScie niniejszej umowy Zamawiajgcym

zwanym dalej w tek$cie niniejszej umowy Wykonawcg.
Umowa zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (4. Dz. U. z

2023 r., poz. 1605), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu nr BR.271.2.3.2024

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje realizacj¢ zadania pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej nr 116297D, ul. Powstancow w Mieroszowie wraz
7 niezbedng infrastrukturq — Etap 11

2. W zakres zadania wchodza roboty budowlane oraz wszystkie czynnosci i dziatania niezbedg do
realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym, mi¢dzy innymi; uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawcze;j.

3. Przedmiotem zadania jest przebudowa ul. Powstancow w Mieroszowie wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng na odcinku od ul. Kopernika - odcinek w km 0+515,30 — 0+904,00 (czgs¢
odcinka oznaczonego w dokumentacji projektowej jako odcinek AB). W tym wykonanie nowe;j
nawierzchni drogi o szerokosci 5,0 m.; przebudowa chodnika na tym odcinku z kostki betonowej o
szerokosci min. 2,0 m.

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto dla klasy drogi L zgodnie z zatozeniami
projektowymi oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

- klasa drogi L

- predkos¢ projektowa 30km/h

- kategoria ruchu — KR-2

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z betonu asfaltowego

- przekroj uliczny — obustronne krawezniki granitowe wystajace o Swietle 10cm, spadek
nawierzchni do $cieku z odzyskanej kostki granitowej zlokalizowanego przy krawezniku.

- szerokos¢ jezdni — 5,0 m

- odwodnienie do nowej, zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wode opadowa
z nawierzchni drég i chodnikéw do rzeki Scinawka.

- budowa kanalizacji sanitarnej

- budowa sieci wodociggowe;j

- wykonanie projektu DOR wraz z jego zatwierdzeniem, wprowadzeniem i odbiorem przez
odpowiedni organ zarzadzajacy ruchem.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowigca Zatgcznik Nr 1 do Umowy;
2) Dokumentacja projektowa, stanowigca Zalacznik Nr 2 do Umowy;
3) Oferta Wykonawcy, stanowigca Zalacznik Nr 3 do Umowy.
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4.

Zakres rzeczowo-finansowy Robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na
podstawie Dokumentacji projektowe;j.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i warunkami technicznymi, w sposob nienaruszajacy interesOw o0sob trzecich.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ zrealizowanie catosci przedmiotu umowy
wraz z uzyskaniem dla Zamawiajacego bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Inwestycji jesli z przepisow prawa lub posiadanych pozwolen bedzie wynikal taki obowigzek tj.
decyzji, ktora nie bedzie nakladata na Zamawiajacego obowiazku wykonania w ustalonym terminie
jakichkolwiek, dalszych robot budowlanych wraz z wprowadzeniem i zatwierdzeniem docelowej
organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania calosci przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem
wszelkich pozwolen 1 dokonaniem wszelkich zgloszeh (o ile beda wymagane) w
nieprzekraczalnym terminie: 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia: ...................

Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania robot w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

§3

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
1) warto$¢ Robot eeverenniieninnnne zl netto (stownie: ............. 00/100 zt netto),

2) nalezny podatek od towardéw i ustug VAT:
stawka 23% - ............ zt (stownie: ............... 00/100 zt ),

3) razemcena................ zl brutto (stownie: ................ 00/100 ztotych brutto).

Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastagpi w 3 czgSciach, kazda po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym:

1) Etap I — osiggni¢cie zaawansowania rzeczowego calej inwestycji na poziomie min. 40 % z
zastrzezeniem, iz obejmowac bedzie ono skonczone elementy przedmiotu umowy zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo- finansowym.

2) Etap II — osiagni¢cie zaawansowania rzeczowego calej inwestycji na poziomie min. 70 % z
zastrzezeniem, iz obejmowac bedzie ono skonczone elementy przedmiotu umowy zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo- finansowym

3) Etap III — osiggnigcie zaawansowania rzeczowego calej inwestycji na poziomie 100% z
zastrzezeniem zakonczenia realizacji catego zadania wraz z uzyskaniem dla Zamawiajacego
bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji (jesli z przepisow prawa lub
posiadanych pozwolen bedzie wynikal taki obowigzek).

Warunkiem dokonania kazdej ptatnosci bedzie dostarczenie Zamawiajacemu przez Wykonawce
dokumentacji zgodnie z postanowieniami § 19 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatgcznikach
do Umowy. Zawiera ono wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym
m.in. koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich rob6t przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, porzadkowych, robot pomocniczych dla robdt podstawowych, robot
zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i poOzniejsza
likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu,
sktadowania i utylizacji materialoéw rozbiorkowych, odpadow, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii,
ruchu zastepczego, zajgcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastgpczego, projektu stale;
organizacji ruchu, obshugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,
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11.

12.

13.

14.

A\

koszty wynikajace z opinii/uzgodnien, oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

Dopuszcza sig cesj¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemng zgoda Zamawiajgcego.

Stosownie do zapisow z art 436. pkt 4) lit. b) ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1. umowy
w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,

o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. 2023.46 t.j.)

Stosownie do zapisow art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust 1. umowy
w przypadku zmiany ceny materiatdw i kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia.

Poziom zmiany ceny materialow i kosztow, okreslonych w ust. 7 uprawniajacych strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi min. 10%.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7 moze nastgpi¢ po uptywie 9 miesiecy od dnia
obowigzywania umowy i poczawszy od kolejnego miesigca na podstawie S$redniorocznego
wskaznika wzrostu cen towaréw i uslug konsumpcyjnych ogloszonego przez Prezesa GUS
w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”.

Zmiana wynagrodzenia, moze nastgpi¢ nie czg¢sciej niz 1 raz w trakcie trwania umowy o warto$¢
wskaznika, o ktorym mowa w ust. 9.

Waloryzacja wynagrodzenia wynikajgca z zapisoOw ust. 6 1 7 moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze
zmiany majg rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej umowy.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany wynagrodzenia, strony nawzajem
sa wzgledem siebie uprawnione do zlozenia pisemnego wniosku o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci dotyczacych okresu, za ktory waloryzacja ma nastapi¢. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedacego
podstawg takiego zadania wraz z potwierdzeniem, Ze nastgpila jego zmiana uzasadniajaca zadanie.
Ponadto wraz z wnioskiem nalezy poda¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie
Umowy, w szczegolnosci nalezy wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwotg zmiany
wynagrodzenia a wplywem zmiany kosztow realizacji umowy na kalkulacje wynagrodzenia.
Ponadto w przypadku zgdania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy réwniez przedstawi¢ dowody
ich poniesienia w zwickszonej wysokosci.

Zamawiajacy nie przewiduje kolejnych waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy w wyniku
wszystkich waloryzacji, warto$¢ tacznego wynagrodzenia dla Wykonawcy osiagneta poziom 115%
wzgledem pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo
zmienione zgodnie z ust. 7-11, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane 1 okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow

przypadku wystapienia watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robét, okreslonych

w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastepujaca kolejno$¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

1. Umowa;
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2. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;
3. Dokumentacja projektowa;
4. Oferta Wykonawcy.
§5

Koordynacja

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawcg bedzie:

tel: ..o e-mail: ............ooiiell.

3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy: ......ccooviiiiiiiiiiiiiii e,
17 e-mail: ...l
Kierownika robot sanitarnych:
tel: .o e-mail: ...l

4. Osoby wskazane w ust. 3 beda dziataly w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

5. Zmiana os6b okreSlonych w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoby te begda spelnialy wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy, jezeli uzna, Ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie
takie musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest
zmieni¢ t¢ osobe zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajgcy ustanowi t¢ osobe, a kosztami
jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potragcenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze powierzy petnienie obowiazkow Inspektora Nadzoru do wykonywania
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiazkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkow
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych
z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a pelnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego

—

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowe;j realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych, jakie uzna za niezbg¢dne;

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot;
3) przerwac realizacje Robdt na czas okreslony.

2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentoéw, umozliwiajace
rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowys;

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezb¢dnych w procesie inwestycyjnym;

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;
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5) dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze¢$ciowych,
6) dokonanie odbiorow koncowych Robot;
7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

3. W przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediéw na Gming Mieroszow za media zuzyte
podczas prowadzenia robdt, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciagu 14 dni od ich
otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) Objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robdt budowlanych objetych zamowieniem,;

2) Przejac Teren Budowy dla przedmiotu Umowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktore sa potrzebne podczas
wykonywania robdt podstawowych,

b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podlaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,

¢) dokona¢ niezbgdnych zaje¢ drdg, chodnikow itp., a w tym celu wystapi¢ i uzyskaé stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na zajmowany teren niezbedny
do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego, w przypadku
drég publicznych wnie$¢ optate z tytutu zajgcia pasa drogowego i pierwsza optate z tytutu
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponies¢ wszelkie
koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu zastepczego (m.in. projekt
organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykonaé wszystkie warunki narzucone
w zezwoleniach w sprawie zajgcia pasa drogowego,

d) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktore maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i1 miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ cz¢$¢ Terenu Budowy,

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewni¢ pele zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelna ochron¢ osob i mienia,
a w szczegdlnosci opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostgpnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom
realizujgcym dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego,

2. Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczego6lnosci Kierownika Budowy przez osobe
posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci oraz wpis na list¢ czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe,
z okreslonym w nim terminem waznoSci.

3. Zapewni¢ materialy i1 urzadzenia budowy niezbedne do wykonania 1 utrzymania Robot
W stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac.

4. Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajgcemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania
kontroli 1 udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

5. Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidlowej realizacji Zadania.

6. Podja¢ wszelkie niezbedne dzialania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikaé
szkod lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla o0sob trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22,

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastepczego niezbgdne do
uzyskania zajgcia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, Dokumentacjg projektows,
obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okre§lonym w § 9 niniejszej umowy
Utrzymywacé Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwacé zbedne
materiaty, odpadki, Smieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usuna¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawic caty
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;

Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego iloSci, czasie pracy oraz pracujagcym
sprzgcie.

Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Usung¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Roboét nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ préb niszczacych wykonanych Robédt (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wlasciwg koordynacje Robot wykonywanych przez podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspolpracowac z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energie elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

Wykona¢ i1 umiesci¢ tablice informujaca o dofinansowaniu zadania wedlug wytycznych
Zamawiajacego.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W ciggu 7 dni od zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
i przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego
przygotowanego na podstawie zataczonego do SWZ wzoru, zawierajgcego podziat realizacji
przedmiotu umowy na poszczegdlne etapy robot i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za
te etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez
Inspektora Nadzoru, nalezy przedlozy¢ w jednym egzemplarzu papierowym oraz w wersji
elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik do
niniejszej Umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy harmonogram, Strony musza
poinformowac¢ si¢ o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowiazek przedtozenia do akceptacji uaktualnionego harmonogramu w ciggu 7 dni od daty
powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram;
Zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga formy aneksu, moze zostac
dokonana przy pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem niewaznos$ci (wyjawszy termin
koncowy, ktérego zmiana wymaga aneksu).

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie skutkowat
wstrzymaniem fakturowania.
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5. Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluZzenie czasu pracy w
dni robocze lub wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§9

Ubezpieczenia

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkod,
jakie mogg powsta¢ w zwiazku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na
sum¢ ubezpieczenia odpowiadajaca co najmniej kwocie umownej brutto. Przez komplet
dokumentoéw ubezpieczeniowych Strony przyjmuja polis¢ ubezpieczeniowa (lub inny dokument
wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z
zatgcznikami - dowodami uiszczenia sktadek.

2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowiagzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach (dokumenty nalezy przedtozy¢ niezwlocznie).

3. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych termin ptatnosci
uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty.

4. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, nieprzerwanie
przez caty okres trwania umowy.

§10
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

1. Wszystkie materialy uzyte do wykonania robdt muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym
rowniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci lub
aprobaty techniczne.

3. Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytul do dysponowania materiatami i elementami wyposazenia,
ktore dostarczyt na budowe.

4. Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru.

5. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowaé
na budowie materialy, ktore nie spelniajg wymogow okreSlonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego 1 nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materiatow z budowy 1 =zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§11
Podwykonawstwo

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami:

1) W ZAKI€SIC ...ttt ;
2 W ZaKI€SIC ..t
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2. Zadzialania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajagcemu.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawey za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

6. Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej regkojmi za wady, nie moze by¢
mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sa zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
majg prawo wglagdu w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
i zgdania przedstawiania dowodoéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 3,
zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespeliajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;
2) niespelniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4,5, 61 7;
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
9. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopie umowy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8 Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. Kopie umow, o ktérych
mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawcg Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 20 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie cze$ci zamowienia na
roboty budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie, o ktorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 17 1 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 3 - 15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktérym powierzenie wykonania czgsci zamowienia nastgpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosSci
zamowionych Robot lub dotrzymania terminéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $§wiadczenia w sposéb niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia
o zaplate kary umownej. Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajagcemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania
umowy.

§12
Opéznienie Robodt

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej
powodowac opoznienie Robot w chwili wystgpienia takiej okolicznos$ci.

Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opo6znienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opoznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 21 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawcee i odstgpi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacje niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tytutu odstapienia przez niego od Umowy.
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W przypadku przerwania Robdt i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robot odpowiednio na podstawie § 16, §
17 1 § 18. Z czynno$ci odbiorowych powstanie protokoét zdawczo-odbiorczy, ktory okreslaé bedzie
procentowe wykonanie Robdt i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczesnie termin na opréznienie Terenu Budowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych
materiatow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbedne.

§13
Roboty zanikajgce

Kierownik Budowy informuje Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i
odbidr przez Inspektora nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpi¢ nie
pOzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy techniczno-
budowlane.

Czynno$ciom okreSlonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbior techniczny

(miedzyoperacyjny).

§14
Zasady odbioru robét budowlanych

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioréw:
1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci 1 jakos$ci Robot,
ktorych ocena nie bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

2) czeSciowe - polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt ustalonych

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktorych zostat przewidziany odrgbny termin
zakonczenia 1 odbioru;

3) koncowe robot (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie catoSci wykonanych robét,

wyszczego6lnionych dla poszczegdlnych etapow oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okresow rgkojmi za wady.

Odbiory koncowe beda potaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokolow odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu Robét przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robdt
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbiér wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy
podstawe odbioru i oceny zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, préb, pomiarow, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot
i zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajgcemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
1 uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezat po
stroniec Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.
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§15
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
protokotdéw technicznych, odbioréw mig¢dzyoperacyjnych, niezb¢dnych §wiadectw kontroli jako$ci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
o$wiadczen.

W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy
i potwierdza osiggnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegodlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robdt bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegoélnosci
z Umowa, Specyfikacjag Warunkow Zamoéwienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacja projektowa i1 pozwoleniem na budowe oraz Oferta
Wykonawcy;

2)

3)
4)

potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktoére ulegly
zakryciu;

potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Roboét i wbudowanych wyrobéw budowlanych

z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami;

5) sprawdza prawidlowos¢ 1 kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang
przez siebie techniczng oceng jako$ciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

O potwierdzeniu osiaggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor
Nadzoru powiadamia na piSmie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawey i Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i1 odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadac
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cig. Zamawiajacy
wyznacza dat¢ odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiaggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §16.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 6 obcigzaja Wykonawce.

§16
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajagcy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego;

2) Wykonawca;
3) Kierownik Budowy;
4) Inspektor Nadzoru;
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5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

3. Nieobecnos¢ poszczegolnych powotanych uczestnikow w czynnos$ciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokot odbioru
koncowego robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokoét odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie
date odbioru koncowego.

5. Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat
kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem.

6. Jezeli instrukcje obshugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji 1 urzadzen zwigzanych
z tym obiektem sa niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikle
W nastgpstwie niewlasciwego uzytkowania 1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem wlasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

7. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb
i badan lub nieckompletnoéci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonaweca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagniecie
gotowosci do odbioru i uzyskaé¢ potwierdzenie jej osiggnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §15 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w §151§16.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia.
Po usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do
odbioru i uzyskaé potwierdzenie jej osiggniecia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym
w § 15 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowa date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie
ustalonym w § 151 § 16,

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §20 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstalych na skutek
op6znienia.

9. Po usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuniecia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na pismie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron bioracych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢gcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.
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§17
Gwarancja i Rekojmia
1. Na przedmiot zamowienia obj¢ty niniejsza umowa Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji

10.

i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego
(przedmiotu Umowy) 1 wuznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) wad
nadajacych si¢ do usuni¢cia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy)
rozpoczyna si¢ okres r¢kojmi za wady wylacznie dla elementow odebranych bez wad i uznanych za
nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady, okres rekojmi za
wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania za
nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady przedmiotu
Umowy. W okresie gwarancji i r¢kojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny
koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady we wlasnym zakresie lub przez strong¢ trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do
gwarancji i rekojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstatg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji i r¢gkojmi za wady Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ w terminie 14 dni, chyba ze z powodéw technologicznych wymagany bedzie
okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajagcym.

Po usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigecia wad dokonuje Zamawiajacy
przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usuni¢cia wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru
przedmiotu Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu gwarancji i rekojmi za wady.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokdt odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu gwarancji i rekojmi za wady bez
zastrzezen, jest podstawg do zwolnienia po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi za wady pozostatej
czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli w okresie rekojmi, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych z
droga znajdujacych si¢ w przedmiocie zamowienia - przebudowanej ulicy wystapi awaria,
usunigcie jej skutkowaé bedzie wyltaczeniem z rekojmi tylko w miejscu jej usunigcia. Niezwtocznie
po zgloszeniu awarii przez wlasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zgodnie z art. 452 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co
stanowi kwotg: ...l zt (stownie: ................... 00/100 ztotych).

Wykonawca  wniost  zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania umowy ~w  formie

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
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porgczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badZz informowania go
o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiagzany przed
podpisaniem kazdego aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta
i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badZ wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopeienie tego
obowigzku stanowi razace naruszenie warunkow Umowy.

5. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostala czes¢, tj.: 30 %, po uplywie okresu r¢kojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rekojmi za wady jw. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uplywie okresu rekojmi za
wady.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koficowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegalo w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuniecia wad 1 uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najpozniej 15-ego dnia po uptywie okresu r¢kojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usuni¢ciu wad odpowiednio uzupehic
zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

7. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajacy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bedg one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

8. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zaméwien publicznych.

§19
Faktury

1. Podstawg do wystawienia faktury i zalgcznikiem do niej bedzie protokot odbioru czgsciowego
robot /koncowego przedmiotu umowy.

2. W przypadku Wykonawcow bedacych czynnymi platnikami podatku VAT stosuje si¢ zapisy:

1) Strony ustalaja, ze sposob fakturowania bedzie zgodny z ustawg z dnia 16 czerwca 2023 roku o
zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz niektorych innych ustaw ( Dz. U z 2023 r.
poz. 1598).

2) Przed wystawieniem faktury Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu:

a) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce;

b) zestawienie wszystkich uregulowanych zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich
podwykonawcow, podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

¢) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegolnosci sg: pisemne
o$wiadczenia podwykonawcéw o zaplaceniu przystugujagcego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wplaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

d) inne dokumenty, ktorych dostarczenie zostalo ustalone podczas procedury odbiorowe;.

3) Jesli w ciagu 3 dni roboczych Zamawiajacy nie wniesie uwag do dostarczonych dokumentow, o
ktorych mowa w pkt. 2) Wykonawca wystawia faktur¢ VAT.

4) Faktura VAT powinna by¢ wystawiana i przestana do Zamawiajacego w formie elektronicznej
w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 1. o elektronicznym fakturowaniu
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b

)

6)

7)

w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Wykonawca o§wiadcza, ze posiada rachunek bankowy, na ktdry realizowane beda ptatnosci
z tytutu realizacji niniejszej Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy
objetych elektronicznym wykazem podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570), zwanym dale;j
,,bialg lista podatnikéw VAT”.

Jezeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie bgdzie spetnial wymogow, o ktorych
mowa w ust. 3, tzn. nie bedzie zawarty w danych Wykonawcy w bialtej liscie podatnikéw VAT,
to Zamawiajagcy ma prawo wstrzymania platnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego
tytutu, tj. Wykonawcy nie przysluguja zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne
rekompensaty do czasu podania przez Wykonawce wtasciwego numeru rachunku bankowego,
co spowoduje iz termin zaptaty za fakturg ulegnie automatycznie wydluzeniu o kolejne 7 dni, od
daty pisemnego poinformowania Zamawiajagcego o wlasciwym numerze rachunku bankowego,
na ktory nalezy dokonac zaptaty.

Zaptata za wykonany przedmiot umowy nastagpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia
prawidtowo wystawionej, kompletnej faktury VAT na wskazany w fakturze numer rachunku
bankowego.

W przypadku Wykonawcdodw nie bedacych czynnymi ptatnikami podatku VAT stosuje si¢ zapisy:

1)
a)

b)

¢)

d)
2)

3)

4)

Przed wystawieniem faktury Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu:

kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawcg;

zestawienie wszystkich uregulowanych zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich
podwykonawcow, podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegoélnosci sg: pisemne
oswiadczenia podwykonawcow o zaplaceniu przyslugujacego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wplaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

inne dokumenty, ktorych dostarczenie zostato ustalone podczas procedury odbiorowe;.

Jesli w ciagu 3 dni roboczych Zamawiajacy nie wniesie uwag do dostarczonych dokumentow, o
ktorych mowa w pkt. 2) Wykonawca wystawia fakture.

Faktura powinna by¢ wystawiana i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej do Biura
Obstugi Klienta Urzgdu Miejskiego w Mieroszowie lub elektronicznej na adres
urzad@mieroszow.pl.

Zaptata za wykonany przedmiot umowy nastagpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia
prawidlowo wystawionej, kompletnej faktury na wskazany w fakturze numer rachunku
bankowego.

Fakturg nalezy wystawia¢ na nastgpujace dane Nabywecy:

Gmina Mieroszow
Plac Niepodleglosci 1
58-350 Mieroszow
NIP 886 25 72 810

Przez podwykonawcow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wskazuje, ze wtasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ................cceevenaens
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§20
Kary umowne

1. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)
2)

3)

4)

)

6)

za odstagpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca —
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

za zwloke w rozpoczeciu Robot — w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy
dzien zwloki po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

za zwloke w wykonaniu Robot bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej] Umowy;

za zwloke w usuni¢gciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okres§lonego w §3 ust.
1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia
wad;

za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu kopie zawartej umowy — w wysokosci 100% kwoty wynagrodzenia
brutto dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacej z tej umowy
i ewentualnych odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona
nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

za nieprzedlozenie przez Wykonawcg Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedlozenie
przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku, jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —

w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwickszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

7)

8)

9)

10)

11)

podwykonawcy — w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty zwigkszonego wynagrodzenia za okres
od terminu, kiedy niezaptacona naleznos$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
800,00 zt (stownie: osiemset zlotych) za kazdy taki przypadek;

za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100% naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu,
kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu, kiedy
nieterminowo zaplacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaplaty,

za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §11 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

za niedopetlnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne
w wysokosci iloczynu 1000,00 zt oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osob¢ wskazang w Wykazie pracownikow.
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3.

W przypadku zwloki w rozpoczeciu Robot powyzej 21 dni kalendarzowych Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o =zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

Z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznos$ci wyszczego6lnionych
w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czeSci Umowy.

Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogo6lnych.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie bgda ponosily odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub catkowite niewywiazanie sie
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzsze;.

§21
Odpowiedzialno§¢

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub
zaniechaniami 0sob i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody

realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen;
3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow

prawa, standardéw i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robot naruszenia praw ochronnych, a w szczegolnosci

praw patentowych i innych praw wilasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,

materialow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organow

nadzoru lub urzgdow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materiatow, obiektu, instalacji
i urzadzen Wykonawca jest w szczeg6lnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego
1 po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia
lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie
dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢
i przedlozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomocg ktérych wykonuje przedmiot
Umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite niewywigzanie si¢
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzsze;.
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§22
Wykonanie Robét odmiennie niz w Projekcie

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robdt objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych, albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia Iub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wplyng na trwatos¢, wartos¢ uzytkowa, estetyczng i techniczna
Obiektu oraz na przedhluzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga naruszaC przepisow techniczno-budowlanych,
a w szczegoblnosci przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego 1 uzyskac
jego pisemna akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§23
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetlienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci,
jedynie w formie pisemnych aneksoéw podpisanych przez obie strony.

Umowa moze ulec zmianie na zasadach okre§lonych w art. 455 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym
zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku wystagpienia okolicznosci,
niezaleznych od stron umowy zwigzanych z koniecznos$cig zmiany okresu realizacji zadania;

2) zmiana terminu w przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych
on nie mogl przewidzie¢ w chwili sktadania oferty w szczegolnosci:

a) w przypadku wystagpienia dlugotrwatych niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych prawidlowg realizacj¢ robot przez okres co najmniej 14 dni
kalendarzowych pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru, termin
realizacji przedmiotu zamowienia zostanie przesuni¢ty o liczbe dni, w ktérych roboty nie
mogly by¢ prowadzone;

b) dziatania os6b trzecich lub instytucji uniemozliwiajacych wykonywanie prac przez co
najmniej 7 dni kalendarzowych, ktore to dziatania nie sg konsekwencja wynikajaca z winy
Wykonawcy;

¢) w sytuacji koniecznosci wykonania robot podobnych, dodatkowych, zamiennych o ile
wykonanie tych robdt powoduje konieczno$¢ przedhuzenia wykonania umowy w terminie
okreslonym w § 2 ust. 3 Umowy.

d) w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktore maja wplyw na postep wykonywania
robot;

3) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

4) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawceg przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wej$cia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

5) zmiana o0sob bedacych przedstawicielami stron wyszczegolnionych w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy z przyczyn niezaleznych od nich;

6) zmiana osoby wskazanej przez Wykonawce w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy, na wniosek
Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowana osoba bedzie spetniata
warunki udzialu w postepowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz
Zamawiajacy wyrazi zgode na taka zmiang;
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7)
8)

9)

10)

11)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatlu w postepowaniu. W
takim przypadku Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia;

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy cze¢sci zamoOwienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcoéw w swojej ofercie;
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorych
mowa w § 3 ust. 6-13 Umowy, w zakresie oraz zgodnie z warunkami opisanymi w tym
paragrafie,

zmiana umowy w przypadku, gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielil zamowienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w
nastgpstwie przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsi¢gbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi
do uniknigcia stosowania przepiséw ustawy prawo zamowien publicznych.

§24
Odstapienie od Umowy

1. Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych
w przepisach prawa.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

Ww razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapic¢
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Odstgpienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i nie rodzi skutkdbw w postaci zobowigzania do
zaplaty kary umowne;.

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy

©)

3)

4

)

Pzp,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidziane;j
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy;

w przypadku opéznienia rozpoczecia Robot powyzej 21 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o0 zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy;

w przypadku opoOznienia realizacji Robdt w stosunku do termindéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 21 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowy;

wykonywania przez Wykonawce Robdt niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
specyfikacja warunkoéw zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od powzigcia
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wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu
przyshuguje prawo potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych
Wykonawcy kar umownych z tytutlu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia
odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robdt zakonczonych i robot w toku;

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktorej odstagpiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robot wykonanych na

dzien odstapienia i rob6t zabezpieczajacych;

5) zwrbécenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowe;,

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, ksiazki obmiardéw;

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjne;j.

Do odbioru robdt wykonanych na dzien odstapienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje sig

odpowiednie przepisy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego

oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§25
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o pracg 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia: wykonanie
czynnosci reczne roboty: rozbiorkowe, ziemne, roboty montazowe, roboty drogowe wykonywane
recznie.

Ustugi bedg $wiadczone przez osoby wymienione w Zataczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej Pracownikami wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy Wykonawcy beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krdtszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedlozy¢ oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Os$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: dane podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
zlozenia o§wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, w szczegllnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.

Zamawiajacy moze rowniez zada¢ oswiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujgc date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajagcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozy¢ poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa ust. 4, 5 1 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace i podlega¢ bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §20 ust. 2 pkt 11.
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PROJEKT UMOWY

8.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§26
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy Strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygnigcia sporow begda one
rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W razie zaistnienia przypadkéw dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadtosci lub postgpowania ukladowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie powiadomic
o nich Zamawiajacego pod rygorem skutkow prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.

W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp 1 Kodeksu cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) Zatacznik nr 1: Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia;

2) Zalacznik nr 2: Opis Przedmiotu Zamdwienia;

3) Zatgcznik nr 3: Oferta Wykonawcy;

4) Zalacznik nr 4: Wykaz pracownikow.

5) Zalacznik nr 5: Klauzula informacyjna

6) Zalacznik nr 6: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Wykonawcy

7) Zalacznik nr 7: Kosztorysy ofertowe

8) Zalacznik nr 8: Polisa OC Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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