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Załącznik nr 9 do SWZ 
Projektowane postanowienia umowne (wzór) 

 
W dniu …………… w Jastrzębiu-Zdroju, pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój, w imieniu którego występują: 
 
1.……………………………………………………………………………………………… 
 
2.…………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  
a  
…………………….. z siedzibą ……………………, wpisaną do …………………… 
NIP: ……………………, REGON: …………………..; w imieniu której występuje:                            
………………… – ………………………  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w …………………….                                       
zgodnie z …………………… Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r.                           
poz. 1605 z późn. zm. ) z dnia ………………….. została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  pn.: 
„Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” 

Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1  
w Jastrzębiu – Zdroju. Inwestycja obejmuje działkę  o numerze:  2596/158. 
Przebudowie podlega istniejące boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej na boisko wielofunkcyjne o 
nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem bieżni prostej i zeskoczni do skoku w dal. W ramach 
inwestycji przewidziano również remont sąsiadującego boiska do piłki siatkowej o nawierzchni z trawy 
syntetycznej poprzez wymianę zniszczonej nawierzchni na nową trawę syntetyczną. Wykonany zostanie 
również retoping (metodą zaproponowaną przez Wykonawcę robót) nawierzchni poliuretanowej bieżni 
prostej sąsiadującej   z boiskiem do siatkówki.  Wyremontowana zostanie (wymiana zniszczonej siatki na 
nową) część istniejących piłkochwytów. Dodatkowo w ramach prac remontowych zostanie rozebrany 
fragment nawierzchni z kostki betonowej w rejonie placu zabaw przedszkola. W miejscu rozebranej kostki 
powstanie niewielki zieleniec.  
Zakres robót  obejmuje: 

 Wykonanie boiska wielofunkcyjnego: 
-  rozbiórka nawierzchni istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej wraz z podbudową 
-  ułożenie rury osłonowej dla przyszłej zabudowy kabli oświetleniowych (zabudowa okablowania 

nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia)  
-  wykonanie nowej podbudowy boiska i bieżni z betonu jamistego,  
-  wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 22,0 m x 44,00 m 
-  wykonanie bieżni prostej (częściowo pokrywającej się z boiskiem) wraz z zeskocznią do skoku w 

dal 
-   montaż wyposażenia sportowego boisk  

 Remont boiska do piłki siatkowej oraz bieżni prostej: 
-  rozbiórka nawierzchni istniejącego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej (rozbiórka 

podbudowy tylko  i wyłącznie w niezbędnym zakresie) 
-  uzupełnienie podbudowy boiska w niezbędnym zakresie oraz jej zagęszczenie 
-  wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku o wymiarach 13,0 m x 24,0 m 
-  retoping nawierzchni poliuretanowej bieżni o wymiarach 1,3 m na 24,0 m 
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-  zabudowa ściany oporowej z użyciem betonowych elementów prefabrykowanych  
-  wykonanie piłkochwytu  w rejonie boiska do siatkówki 

 Wykonanie zieleńca w rejonie placu zabaw przedszkola: 
-  rozebranie fragmentu nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową 
-  wykonanie obrzeży  
-  sadzenie drzew 
-  rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z posianiem trawy  

Roboty wykonywane będą w rejonie czynnego obiektu oświatowego. W związku z tym Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić  ciągłość funkcjonowania obiektu, a w szczególności bezpieczny dojazd i wejście do 
budynku pracownikom, uczniom, użytkownikom, jak i osobom trzecim, w sposób nie narażający ich na 
niebezpieczeństwo.  
Ponadto, z uwagi na dobry stan dróg i placów wewnętrznych, prowadzenie prac oraz transportu 
materiałów i odpadów należy wykonywać takim sprzętem i w taki  sposób, aby nie powodować zniszczenia 
mienia szkoły i nadmiernych uciążliwości. 
Uwaga: 

 Dla wykonania nawierzchni nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą i zeskocznią 
do skoku w dal Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału i technologii wykonania  na 
nawierzchnię wykonaną metodą natrysku. 

1. Szczegółowy zakres robót opisany został w: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), wytycznych dla robót remontowych,  kosztorysach 
ślepych/przedmiarach, stanowiących wraz z SWZ dokumentację zamówienia. Jeżeli w trakcie realizacji 
zamówienia nastąpiły zmiany umowy w oparciu o §11 ust. 2 umowy,  to przyjmuje się, że zakres robót 
opisany został również w protokołach konieczności oraz załączonych do nich kosztorysach ofertowych.  

2. Postanowienia dokumentacji zamówienia są wiążące dla Wykonawcy, a wymagania wyszczególnione                   
przynajmniej w jednym z elementów w/w dokumentacji są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi 
elementami składowymi opracowania projektowego i kosztorysowego decyzję o priorytecie  zapisów 
podejmuje Zamawiający w porozumieniu z Projektantem. Wykonawca nie jest upoważniony                                   
do podejmowania decyzji we własnym zakresie - jest natomiast zobowiązany zgłosić Zamawiającemu                  
bez zbędnej zwłoki napotkane w trakcie realizacji rozbieżności. 

3. Wymogi wynikające z ustawy z dna 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2240 z późn. zm.) są zawarte w dokumentacji zamówienia. 

 
§ 2 

Terminy  
1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: dzień podpisania umowy. 
2. Termin wykonania przedmiotu umowy:   5 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do: ……………………. r. 
3. O dotrzymaniu terminu umownego świadczy data wpływu do Zamawiającego zawiadomienia, o którym 

mowa w §10 ust. 4 lit. a 
 

§ 3 
Harmonogram realizacji robót  

1. Zadanie będzie finansowane w części ze środków przyznanych Zamawiającemu w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów  
nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. z późn. zm. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,                          
sporządzonym przez Wykonawcę wg załącznika nr 5 do umowy i przedłożonym do zaakceptowania 
Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  



 
Sygn. akt BZP.271.39.2024 

 

3 
 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany powyższych ustaleń, dotyczących płatności, w przypadku zmiany 
wytycznych Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych.” 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) każdorazowego uwzględnienia uwag i nanoszenia poprawek do harmonogramu rzeczowo-

finansowego przekazanych przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania,  
b) w przypadku konieczności zgłoszonej przez jedną ze stron, każdorazowego aktualizowania                                  

i przekazywania Zamawiającemu do zaopiniowania harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
5. Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty złożenia                                             

przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonać jego weryfikacji i przekazać 
ewentualne uwagi w formie pisemnej. Harmonogram rzeczowo-finansowy, po pozytywnym 
zaopiniowaniu  przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w § 21 ust. 1-2  oraz inspektora nadzoru 
(jeśli został ustanowiony) zostanie podpisany przez Zamawiającego i od tego momentu będzie 
obowiązywał. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego w przypadku wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych skutkujących koniecznością wstrzymania robót ze względów 
technicznych i technologicznych lub w przypadku zmiany umowy z uwagi na okoliczności opisane w § 11. 
Zmiana harmonogramu nie prowadząca do zmiany terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 lub 
wynagrodzenia, o którym mowa w  § 4 ust. 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na 

podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót. Wszelkie zmiany             
w wysokości wynagrodzenia będą wyliczane wg zasad określonych w § 13 i 14 umowy. 

2. Koszt całego zadania zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w dniu  ……………. r. nie może 
przekroczyć kwoty:  …………….... zł netto + 23 % podatek VAT …………zł  =  ............... zł brutto,  
(słownie: ..............................................................................)  
Klasyfikacja budżetowa: płatne z budżetu roku……………. 
 

3. Zapłata za wykonanie umowy dokonane będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 
o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. Ustalona w ust. 2 cena brutto jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać  
waloryzacji, z zastrzeżeniem ust. 9-11 oraz § 14. 

5. Podstawą do wystawienia faktury jest sporządzenie i zatwierdzenie przez  przedstawicieli 
Zamawiającego  i Wykonawcy kosztorysu powykonawczego, protokołu odbioru robót                                       
oraz udokumentowania zapłaty wszelkich należności w stosunku do podwykonawcy za wykonane prace 
do dnia podpisania protokołu odbioru za wykonane roboty budowlane/usługi/dostawy, zgodnie                         
z zapisami w §15 ust. 19 umowy. 

6. Zapis o zmianie źródła finansowania może zostać zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego 
oświadczenia Zamawiającego, który w terminie 7 dni od jego sporządzenia, prześle go Wykonawcy. 

7. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej  
faktury VAT  z uwzględnieniem zapisów ust. 5 na nr konta Wykonawcy....................................  

8. Zamawiający  nie wyraża zgody  na przesyłanie  faktur drogą elektroniczną.  
9. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji 

zarówno w zakresie podwyższenia, jak i obniżenia o kwotę wynikającą ze zmiany stawek.  
10. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 9 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 

inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia częściowego przedmiotu umowy zrealizowanego do dnia 
poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany stawki VAT. 

11. Wykonawca w zakresie, o którym mowa w ust. 10, wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT 
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zostanie rozliczona i zafakturowana przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. 
12. Wykonawca oświadcza, że: 

− wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy, 
− dla wskazanego rachunku bankowego został utworzony wydzielony rachunek VAT na cele 

prowadzonej działalności gospodarczej 
13. Zamawiający oświadcza, że: 

− jest podatnikiem podatku VAT;  
− posiada numer identyfikacyjny  NIP  6332216615; 

14. Płatnika należy oznaczyć w następujący sposób: 
Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu 
Aleja Józefa Piłsudskiego 60,  
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

§ 5 
Płatności 

Strony ustalają następujące formy rozliczeń za roboty: 
1. Rozliczenie częściowe -  do osiągnięcia 80 % wartości umownej brutto wskazanej w § 4 ust. 2,                                                      

z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 5. , na podstawie nw. dokumentów rozliczeniowych: 
 potwierdzonego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego 

oryginału protokołu częściowego odbioru robót, wykonanego w oparciu o załącznik nr  6 do umowy 
 potwierdzonego przez kierownika budowy i  inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego 

oryginału kosztorysu powykonawczego fakturowanego zakresu robót 
z zastrzeżeniem, że ostatnie rozliczenie częściowe możliwe będzie dopiero po obustronnym spisaniu 
protokołu odbioru technicznego oraz protokołu z usunięcia usterek (jeśli zostały stwierdzone                                
na odbiorze technicznym).  

2. Rozliczenie końcowe  (pozostałe do 20% wynagrodzenia ) -  po podpisaniu przez obydwie strony umowy 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego z realizacji przedmiotu umowy, na podstawie nw. 
dokumentów rozliczeniowych: 
 potwierdzonego przez kierownika budowy i  inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego 

oryginału protokołu końcowego odbioru robót, wykonanego w oparciu o załącznik nr 6 do umowy 
 potwierdzonego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego 

oryginału kosztorysu powykonawczego każdej branży pozostałego do rozliczenia faktycznie 
wykonanego zakresu robót  

§ 6 
Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej 
w ofercie za realizację przedmiotu umowy tj. …................... zł (słownie ….……..). 
Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy obejmuje określony zakres i czas wynikający z zawartej 
umowy wraz z okresem gwarancji. Zabezpieczenie wniesione w formie ...................  (innej  aniżeli 
pieniężna) zawiera klauzule o bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie 
beneficjenta, bez spełnienia żadnych dodatkowych uwarunkowań.* (*zdanie należy usunąć w przypadku 
wniesienien zabezpieczenie  w formie  pieniężnej)  

2. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wykonawca wniósł na cały okres 
realizacji umowy.* 
Zabezpieczenie w innej formie aniżeli pieniężna wykonawca wniósł na okres (nie krótszy niż 5 lat) tj. 
………., z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy aż do upływu okresu gwarancji wskazanej w §7 ust. 4 .* (*część 
zdania zapisaną kursywą należy usunąć w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia i okresu, w 
jakim ma obowiązywać)  
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3. Strony postanawiają, że 30% (…………………. zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady rozszerzonej na okres 
udzielonej gwarancji. 

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone                                    
lub zwolnione w następujących terminach: 

 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru 
robót bez usterek; 

 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie rękojmi za wady rozszerzonej na okres 
udzielonej gwarancji, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa 
w §7 ust. 8. W przypadku wystąpienia usterek podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie 
protokół ich usunięcia. 

5. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie wpłacona przez Zamawiającego na wydzielone, 
oprocentowane konto bankowe w banku obsługującym gminę Jastrzębie-Zdrój i zwrócona zgodnie 
z ustaleniami ust. 4 wraz z należnymi odsetkami po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku                          
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego 
wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel wniesione 
zabezpieczenie, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy 
rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.  

7. Dostęp do konta posiada tylko Zamawiający. 
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy automatycznie obejmuje swym zakresem wszystkie 

ewentualne roboty dodatkowe i zamienne, które Wykonawca przyjął do realizacji w związku z niniejszą 
umową.  

9. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 3 niniejszej umowy, wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w § 2 ust. 
2 umowy, Wykonawca na co najmniej 3 dni przed zawarciem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeśli nie jest to możliwe – do 
wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez zamawiającego na okres 
wynikający z aneksu umowy 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Przedłożenie 
Zamawiającemu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 8 warunkuje podpisanie aneksu wydłużającego 
termin realizacji zadania. 

§ 7 
Warunki gwarancji 

1. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu                       
Art. 577 §1 Kodeksu cywilnego.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy; stanowi ona rozszerzenie 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji i na jej zasadach. 

3. Gwarancja obejmuje wszystkie roboty, stanowiące przedmiot umowy wskazany w §1 wraz z robotami, 
które Wykonawca przyjął do realizacji na podstawie §11 ust. 2 umowy. 

4. Okres gwarancji ustala się na ……………. lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego 
odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §10 ust. 5 umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 3, jeśli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu i nie została ona usunięta. 

6. Zamawiający w trakcie trwania okresu gwarancji, określonego w ust. 3  uprawniony jest do dokonywania 
przeglądów gwarancyjnych, w tym przeglądu bezpośrednio przed upływem tego okresu. O terminie 
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przeglądu Zamawiający powiadamia pisemnie Wykonawcę z przynajmniej 7- dniowym wyprzedzeniem. 
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia odpowiedniego personelu i sprzętu potrzebnego 
podczas przeglądu. W sytuacji, gdy pomimo skutecznego powiadomienia, Wykonawca nie będzie 
uczestniczył  w przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający uprawniony jest do dokonania jednostronnego 
przeglądu, którego  ustalenia Wykonawca zobowiązany jest uznać. 

7. Przeglądy gwarancyjne będą zwoływane każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek po zgłoszeniu 
ich przez użytkownika i pod koniec ustalonego terminu obowiązywania gwarancji.  

8.  Z przeglądu gwarancyjnego spisany będzie protokół, w którym wskazane zostaną usterki i wady                         
oraz termin ich usunięcia.   

9. Ustala się poniższe terminy przystąpienia do usunięcia wad: 
a) jeśli wada lub usterka powoduje zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkownika lub może powodować 

w krótkim czasie wystąpienie dalszych szkód w obiekcie przedmiotu gwarancji mogących zagrażać 
zdrowiu lub życiu użytkownika  - niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od przekazania informacji 
Wykonawcy i czas usunięcia usterki nie powinien przekroczyć 24 godzin  

b) w pozostałych przypadkach – do 5 dni roboczych od daty przekazania zgłoszenia Wykonawcy                                 
i usunięcie usterki nie powinno przekroczyć 5 dni roboczych. 

10.  Jeśli niemożliwe będzie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy  dochowanie terminów 
wskazanych w ust. 9,  to Wykonawca najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia przystąpienia do 
usuwania usterek zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o technicznie możliwym 
terminie usunięcia usterki, pod warunkiem zapewnienia staraniem i na koszt Wykonawcy bezpiecznego 
użytkowania obiektu do czasu jej usunięcia. 

11. Za uzasadnione, niezależne od Wykonawcy przyczyny niemożności dochowania terminów wskazanych                       
w ust. 9  Zamawiający uzna w szczególności:  
– panujące w okresie przypadającym na usuwanie usterek (w tym bezpośrednio poprzedzające                                 
i bezpośrednio następujące)  niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają usuwanie 
usterek ze względów technicznych lub technologicznych lub ze względu na niemożność zapewnienia 
warunków bhp pracownikom Wykonawcy 
- brak dostępności wymienianej części lub urządzenia  i związaną z tym faktem konieczność oczekiwania 
na części lub nowe urządzenie 
- konieczność zdiagnozowania przyczyny usterki, wykonania ekspertyz itp. działań zmierzających                         
do ustalenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy 

- działanie siły wyższej, zdefiniowanej w §11 ust. 3 pkt. 13 umowy 
12. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady lub usterki powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, zdefiniowanej w §11 ust. 3 pkt. 13 umowy  
b) wandalizmu  
c) szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania opisanymi w dołączonej do dokumentacji 
powykonawczej instrukcji użytkowania obiektu 

13. Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie z treścią § 9 ust. 4 lit. h umowy, do serwisowania i konserwacji 
zabudowanych urządzeń i elementów wyposażenia wymagających podjęcia takich działań zgodnie z 
kartą techniczną, instrukcją użytkowania lub warunkami udzielonej gwarancji wraz z kosztem 
materiałów eksploatacyjnych w całym okresie gwarancyjnym (w tym czyszczenia i konserwacji 
nawierzchni oraz zasypki trawy sztucznej)  z częstotliwością wynikającą z w/w dokumentów oraz 
przepisów szczegółowych w ramach otrzymanego wynagrodzenia. Podpisując umowę Wykonawca 
oświadcza, że jest świadomy, że wiązać się to może z koniecznością wymiany części lub całych 
elementów objętych gwarancją i kwota umowna wynikająca z § 4 ust. 2 obejmuje w/w koszty.  

14. W przypadku wystąpienia ponad trzykrotnej (tej samej i dotyczącej tego samego elementu) usterki 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany nieskutecznie naprawianego elementu na nowy. 
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Każdorazowa wymiana danego elementu skutkuje w stosunku do tego elementu biegnącym na nowo 
okresem gwarancyjnym.  

Uwaga: 
 Jeśli w pierwszych 3 latach od dokonania odbioru końcowego zadania ujawnią się usterki 

nawierzchni poliuretanowej polegające na ich spękaniu lub wykruszeniu i ich przyczyną będzie 
nieprawidłowe wykonanie warstw nawierzchni lub podbudowy, Zamawiający ma prawo zażądać 
zamiast miejscowej naprawy w miejscu usterki wykonania wadliwych warstw boiska na całej 
jego powierzchni a Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego. 

§ 8 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14  dni kalendarzowych 
licząc od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §9 ust. 1. 

2. Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy określi stan znajdujących się                             
na terenie budowy obiektów i urządzeń.  

3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dokumentację techniczną i SST w jednym 
egzemplarzu, wraz z przekazaniem placu budowy. 

4. Zamawiający zapewnia nadzór autorski. 
 

§ 9 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie dokumentów warunkujących przekazanie placu budowy należy 
przedłożenie Zamawiającemu najpóźniej w dniu wyznaczonym na przekazanie placu budowy:  

a) umów  z podwykonawcami wskazanymi  w ofercie, będącymi  jednocześnie podmiotami, które w celu 
      potwierdzenia  spełniania warunków udziału  w postępowaniu,  udostępniają Wykonawcy   swoje zasoby; 
b) co  najmniej projektów  umów  z podwykonawcami wskazanymi  w ofercie, których zakres  do  wykonania  

przypada  na  początek realizacji  zadania.  
Uwaga: 

 Przekazanie placu  budowy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, z uwagi na niewypełnienie  
przez Wykonawcą w/w warunku nie może stanowić podstawy  do  wydłużenia  terminu  realizacji  
zadania.    

2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie prowadzenia robót należy:  
a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją zamówienia, z uwzględnieniem wymagań  

zawartych w SWZ, STWiOR, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami                   
(w tym w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi),  

b) zrealizowanie całego zakresu robót siłami odpowiednio uprawnionych i wykwalifikowanych 
pracowników, 

c) zapewnienie odpowiednio uprawnionego, stałego i ciągłego nadzoru nad prowadzonymi robotami,                        
w tym zapewnienie udziału kierownika budowy w trakcie trwania tych prac  
Uwaga:  
 Zobowiązuje się kierownika budowy do organizowania w terminach wskazanych                                                     

przez Zamawiającego   oraz w miarę bieżących potrzeb narad na placu budowy i osobistego w nich 
uczestnictwa. 

 Kierownik budowy zobowiązany jest do realizowania wszystkich obowiązków nałożonych na niego zgodnie                       
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2023 poz. 682 z późn. zm.) 

 W szczególności zobowiązuje się kierownika budowy do pobytu na budowie i bezpośredniego osobistego  
kierowania robotami polegającymi na: wykonywaniu podbudowy betonowej oraz nawierzchni  
poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego i bieżni w dniu ich wykonywania.         
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d) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, nowych, nieużywanych. Materiały i urządzenia 
powinny odpowiadać, co do jakości i towarzyszącej wyrobom dokumentacji wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, 
wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia, specyfikacji technicznej oraz przepisom p.poż. i bhp. 

e) zabezpieczenia wykopów przed wodą opadową w przypadku obecności w rejonie przedmiotowej inwestycji 
gruntów podatnych na pęcznienie i uplastycznienie pod wpływem wody (co może doprowadzić do degradacji 
podłoża i spowodować konieczność wykonania prac dodatkowych). W razie jakichkolwiek zaniedbań i usterek w 
tym zakresie, ich skutki ponosi Wykonawca robót i usuwa je na własny koszt. 

f) ogrodzenia terenu robót, organizacji zaplecza budowy (w tym ustawienia zaplecza kontenerowego)                              
oraz zorganizowanie sanitariatów  dla pracowników Wykonawcy i   
Uwaga: 
Ze względu na niewielką ilość miejsca Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania placu budowy           
i przewidzenia miejsca na tymczasowe składowanie materiałów i urobku, aby nie spowodować zniszczenia 
mienia szkoły nieprzewidzianego do rozbiórki. Jeśli w miarę postępu prac zabraknie miejsca na wyznaczenie 
tymczasowych miejsc składowania należy przewidzieć wywozy/przywozy materiałów „na bieżąco”. 
Konsekwencje szkód w istniejącym zagospodarowaniu związane z niewłaściwą organizacją placu budowy 
poniesie Wykonawca. 

g) zapewnienia środków ochrony osobistej jak kaski, pasy bezpieczeństwa itp. niezbędne osobom nadzorującym 
inwestycję podczas kontroli budowy oraz zapewnienie widocznego logo firmy na odzieży roboczej, którą 
Wykonawca dostarcza pracownikom oraz na pojazdach użytych do realizacji zamówienia – obowiązek dotyczy 
również pracowników podwykonawców, 

h) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się zarówno na terenie jak i w bezpośrednim 
sąsiedztwie prowadzonych robót, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony p.poż. 
Wykonawca zabezpieczy na własny koszt teren budowy zgodnie z wymogami bhp. 

i) wydzielenie, zabezpieczenie i utrzymanie bezpiecznego dojazdu i dojścia do szkoły, w tym stałych 
ogrodzeń, wydzielenia oznakowanych i bezpiecznych przejść i dojść 

j) prowadzenie prac oraz transportu materiałów i odpadów takim sprzętem, w takich godzinach i w taki 
sposób, aby  nie powodować zniszczenia mienia szkoły i nadmiernych uciążliwości dla użytkowników 
obiektu i okolicznych mieszkańców  

k) zabezpieczenia terenu objętego robotami, w szczególności istniejącego drzewostanu, który nie został 
przewidziany do wycinki (niezbędnych osłon krzewów i drzew), wykonania odpowiednich zabezpieczeń 
bhp, barier ochronnych, itp. przed uszkodzeniem mechanicznym przez sprzęt budowlany 

l) w czasie realizacji robót utrzymywanie na swój koszt i ryzyko terenu robót i terenu przyległego (w tym 
wszystkich dróg dojazdowych i dojść) w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym usuwanie 
na bieżąco wszelkich zbędnych materiałów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych  i odpadów, 
a także w razie potrzeby bieżące sprzątanie terenu 

Uwaga: 
 Posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w związku z realizacją zadania jest Wykonawca 
 Wykonawca zobowiązany jest zeskładować, wywieźć i zutylizować wszystkie powstałe w trakcie 

robót odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w odniesieniu do złomu przyjąć 
wskazany w  ust.1 lit. m sposób postępowania. 

 Wykonawca zobowiązuje się do znalezienia we własnym zakresie miejsca składowania i utylizacji 
nadmiaru mas ziemnych, gruzu oraz innych odpadów.  

 Zamawiający nie dopuszcza przekazywania materiałów pochodzących z rozbiórek i wykopów innym 
podmiotom lub osobom fizycznym w sposób nieudokumentowany zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). 

 W przypadku przekazywania gruzu i ziemi osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 
niebędącym przedsiębiorcami Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie                                                      
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z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 
poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dla takich 
materiałów poświadczeniem przyjęcia odpadów będzie dokument podpisany czytelnie przez osoby 
przyjmujące ziemię lub gruz ze wskazaniem adresu nieruchomości, daty przekazania materiału                    
oraz jego ilości w jednostkach wynikających z kosztorysu ofertowego dla pozycji, z której ilość 
odpadów jest przekazywana. 

 Dla otrzymanego drewna z wycinki – grubizna winna być przekazana protokolarnie do Jastrzębskiego 
Zakładu Komunalnego przy ul. Dworcowej 17 d. Protokół przekazania należy przedstawić 
Zamawiającemu wraz z dokumentami odbiorowymi. 

m) dla uzyskanych w drodze rozbiórek i demontaży materiałów złomowych przyjęcie następującego sposobu 
postępowania: materiały złomowe należy, po akceptacji ich przez Zamawiającego, oddać                              w 
składnicy złomu. Potwierdzenie zdania złomu do skupu (druk PZ) powinien zostać niezwłocznie przekazany 
do Zamawiającego. Wykonawca oddaje złom we własnym imieniu, przedstawia Zamawiającemu potwierdzenie 
oddania złomu, a Zamawiający obciąża go wystawiając na Wykonawcę fakturę w celu przekazania środków ze 
sprzedaży. 

n) zapewnienie własnym staraniem i we własnym zakresie źródła poboru wody i energii elektrycznej                     
oraz innych mediów na cele budowy wraz z zainstalowaniem liczników zużycia tych mediów w razie 
konieczności.   W przypadku korzystania z mediów placówki oświatowej wykonawca poniesie koszty 
zużycia mediów na zasadach ustalonych obustronnie pomiędzy Użytkownikiem placówki i Wykonawcą.                                    

o) uporządkowanie terenu prowadzonych robót wykorzystywanego podczas prac i transportu                                     
oraz naprawienie wszystkich wyrządzonych szkód 

p) prowadzenie prac generujących hałas i powodujących zapylenie po godzinach pracy szkoły i przedszkola 
q) przygotowanie wg wytycznych Zamawiającego pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia 

odbiorów częściowych i końcowych. Częścią dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu winno być 
pisemne oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z dokumentacją, 
przepisami prawa i wymogami umownymi. 

r) oddanie przedmiotu umowy Zamawiającemu w stanie wolnym od wad i usterek, w uzgodnionym  
niniejszą umową terminie,  

s) dopilnowanie, aby wszelka korespondencja w sprawach istotnych i terminowych kierowana                                     
do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej została u Zamawiającego odczytana.                                          
W tym celu Zamawiający wymaga wysyłania w/w korespondencji bezpośrednio do osoby wskazanej                      
w § 21 ust. 1 oraz dodatkowo na adres: ik@um.jastrzebie.pl. 

t) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z umieszczeniem w obiekcie oznakowania 
wynikającego z w/w instrukcji – jeśli dotyczy  

u) wykonanie i umieszczenie na czas robót w terenie w widocznym miejscu wolnostojącej tablicy                            
o treści „Budujemy przyjazne przestrzenie”, zawierającej: logotyp miasta, nazwę inwestycji, kwotę 
realizacji zadania, rysunek - wyciąg z dokumentacji projektowej. Tablica winna mieć wymiary co najmniej 
1,2 m x 0,8 m. Kolorystyka, logotyp i krój czcionek zgodnie z wzorem Zamawiającego. Tablica zostanie 
zdemontowana po odbiorze końcowym. Wzór tablicy stanowi załącznik  nr  7  do umowy.  

v) wykonanie i umieszczenie nie później niż w dniu przejęcia placu budowy w terenie w widocznym miejscu 
wolnostojącej tablicy związanej z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, 
zawierającej: logotyp miasta, nazwę inwestycji, kwotę realizacji zadania, rysunek – wyciąg                                                   
z dokumentacji projektowej. Tablica winna mieć wymiary 1,2 m x 1,8 m. Kolorystyka, logotyp i krój 
czcionek zgodnie z wzorem Zamawiającego. Tablica pozostanie jako tablica pamiątkowa. Dane do wpisu 
na tablicę zostaną przesłane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Wygląd tablicy 
przed jej zamówieniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Wzór tablicy stanowi załącznik   nr  4                                 
do umowy. 
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w) wykonanie i umieszczeniem w terenie po zakończonych robotach wolnostojącej, systemowej tablicy 
regulaminowej o treści uzgodnionej z Użytkownikiem  - jeśli dotyczy (plac zabaw, boisko) 

3. W zakresie dokumentacji budowy: 
a) zarchiwizowanie w postaci fotograficznej terenu robót oraz dróg dojazdowych i dojść do placu budowy                        

przed przystąpieniem do nich – Wykonawca dokumentację tę przekaże Zamawiającemu najpóźniej                    
w dniu przekazania placu budowy.  

b) w razie konieczności wynikającej z przepisów odrębnych wykonanie i uzgodnienie w Wydziałem IKI 
projektu organizacji ruchu na czas robót oraz wykonanie, umieszczenie i utrzymanie oznakowania 
wynikającego z w/w projektu w terenie  przez cały okres prowadzenia prac. Obowiązkiem Wykonawcy 
jest rozeznanie takiej konieczności wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.  

c) prowadzenie na bieżąco na potrzeby rozliczeń częściowych książki obmiarów w układzie i formie 
kosztorysu powykonawczego ( z przywołaniem pozycji, których dotyczy i  dokładnym wyliczeniem ilości 
obmiarowych w odniesieniu do oznaczeń na projekcie) wraz z niezbędnymi szkicami i wyliczeniami                      
(w tym bieżącymi, w miarę postępu robót geodezyjnymi wyliczeniami objętości mas ziemnych i robót)                  
i rysunkami. Książka obmiarów nie może być prowadzona odręcznie; 

d) okazywanie Zamawiającemu do odbiorów dla rozliczanego zakresu wywozów, utylizacji i składowania 
kart przekazania odpadów potwierdzających przyjęcie przez uprawniony podmiot do zutylizowania                    
lub zeskładowania materiałów odpadowych i mas ziemnych. Rozliczenie składowania, wywozu i utylizacji 
odpadów nastąpi tylko i wyłącznie po okazaniu dokumentów ten fakt potwierdzających. Dokumentami 
tymi są: karty przyjęcia odpadów, imienne oświadczenia o przyjęciu odpadów (dot. osób fizycznych i 
jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorstwami).  

e) dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji kompletnego wniosku o zgodę na zabudowanie materiałów      
na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem ich zamówienia i zastosowania. 
Zamawiającemu przysługuje czasokres 14 dni roboczych  na dokonanie akceptacji w/w materiałów                             
lub wniesienie  do nich (lub do złożonego wniosku) zastrzeżeń. Zbyt późne dostarczenie dokumentów dla 
materiałów lub dokumentów niekompletnych, nieprawidłowych, niepoświadczających jednoznacznie 
zgodności parametrów z dokumentacją obciąża w skutkach tylko i wyłącznie Wykonawcę robót. 
Zaakceptowanie materiału przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności                 
za spełnianie przez ten materiał wymogów wskazanych w obowiązujących przepisach prawa i SWZ. 
Uwaga: 
 nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisko powinna stanowić jeden kompletny system (trawa + 

zasypka) oraz posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą PN-EN15330-2:2017-10 lub 
rekomendacje  techniczne ITB lub wyniki badań (pełny raport) specjalistycznego laboratorium (np. 
Labosport, ITB) wydanych przez niezależny od wykonawcy akredytowany podmiot (w ramach 
akredytacji) na potwierdzenie dopuszczenia  trawy sztucznej do stosowania na szkolne boiska 
wielofunkcyjne oraz potwierdzające zgodność parametrów oferowanej nawierzchni z projektem.  

  Dla w/w trawy Wykonawca winien dostarczyć:  
  -  karty techniczne, potwierdzone przez producenta, 
  -  aktualny atest higieniczny, 
  - autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz  

z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię,  
  - próbkę od producenta proponowanej trawy syntetycznej (próbka powinna być opisana przez 

producenta, a opis powinien być tożsamy z dostarczonymi dokumentami) i posiadać metrykę 
producenta.  

        
 nawierzchnia poliuretanowa powinna stanowić jeden kompletny system (obydwie warstwy 

nawierzchni ) oraz posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą PN-EN14877:2014 lub 
rekomendacje  techniczne ITB lub wyniki badań (pełny raport) specjalistycznego laboratorium (np. 
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Labosport, ITB) wydanych przez niezależny od wykonawcy akredytowany podmiot (w ramach 
akredytacji) na potwierdzenie dopuszczenia nawierzchni poliuretanowej do stosowania na boiska i 
bieżnie szkolne oraz potwierdzające zgodność parametrów oferowanej nawierzchni z projektem. 

       Dla w/w nawierzchni Wykonawca winien dostarczyć:  
   -  karty techniczne oferowanej nawierzchni, potwierdzone przez jej producenta, 
   -  aktualny atest higieniczny, 
   - autoryzację producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz  
      z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię,  
   - próbkę od producenta proponowanej nawierzchni (próbka powinna być opisana przez producenta, a 

opis powinien być tożsamy z dostarczonymi dokumentami) i posiadać metrykę producenta. 
           
f) na każde żądanie Zamawiającego  okazanie w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń 

dokumentów takich jak: deklaracje własności użytkowych, atesty, certyfikaty, atesty higieniczne, raporty 
z badań, instrukcje instalacji i inne dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów określonych w 
dokumentacji projektowej. 
Uwaga:  
 Wykonawca udokumentuje, że zastosowane wyroby budowlane posiadają pełną dokumentację na 

potwierdzenie spełniania przez nie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 
nr 305/2011   z dnia 9 marca 2011 r. oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1213 z póżn. zm. )wraz z przepisami wykonawczymi oraz wymagane przepisami 
odrębnymi atesty i certyfikaty. Wykonawca zobowiązany jest dopilnować, aby wszystkie użyte 
materiały gwarantowały, że obiekt po ich zabudowaniu spełniał będzie wymagania podstawowe  w 
rozumieniu art. 5 ust.1 pkt. 1 lit a-f ustawy Prawo budowlane.  

 Obowiązkiem Wykonawcy jest ustalenie na etapie przygotowywania oferty czy producent/dostawca 
zaoferowanych materiałów/urządzeń jest w stanie udokumentować, ze jego wyrób został 
wprowadzony na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. poprzez udostępnienie 
deklaracji własności użytkowych dla wyrobu oraz oznakowanie go znakiem CE lub B                                       
wraz z wszystkimi dokumentami towarzyszącymi.    

 Wniosek o zatwierdzenie materiału Wykonawca przygotuje w oparciu o wytyczne Zamawiającego.                
We wniosku Wykonawca obligatoryjnie: wskaże dokładne miejsce wbudowania materiału, zaznaczy               
na załączonych dokumentach nazwę handlową proponowanego materiału oraz odpowiadające 
parametry w odniesieniu do wymaganych wg dokumentacji zamówienia. W przypadku braku 
powyższych uszczegółowień Zamawiający ma prawo zwrócić wykonawcy wniosek do poprawy,                           
a opóźnienia w robotach z tego tytułu obciążają Wykonawcę. W przypadku wątpliwości co do 
spełniania przez zaproponowany materiał wymogów dokumentacji projektowej Zamawiający ma 
prawo zasięgnąć opinii Projektanta w tej sprawie.  

 Wszystkie elementy stalowe występujące w elementach objętych przedmiotem umowy poddane 
działaniu czynników atmosferycznych (zewnętrzne) oraz agresywnych muszą być wykonane                                         
z materiałów odpornych na korozję (np. stal nierdzewna) lub zabezpieczonych przed korozją poprzez 
ocynkowanie ogniowe lub galwaniczne. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zabezpieczonych 
jedynie poprzez malowanie proszkowe lub uprzednio zabezpieczanych antykorozyjnymi podkładami lub 
ocynkiem nanoszonym techniką malarską. Sposób zabezpieczenia elementów jw. ocynkiem winien być 
potwierdzony dokumentami  (np. deklaracja zgodności). 

 Dla robót objętych dokumentacją projektową nie dopuszcza się stosowania do zasypek wykopów                         
i podbudów materiałów pochodzenia pogórniczego: łupka przepalonego i nieprzepalonego (tzw. 
„hałd”) oraz wszystkich innych materiałów kamiennych pozyskanych w trakcie prac wydobywczych 
węgla kamiennego. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie niezwiązanych z górnictwem węgla 
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kamiennego, naturalnych i łamanych materiałów kamiennych jak piasek, pospółka, tłuczeń, kliniec, 
miał kamienny itp.  

g) dostarczenie najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego  kompletnej dokumentacji 
odbiorowej, w tym: 
 wymaganych zgodnie z art.  57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r.           

poz. 682 z późn. zm.) dokumentów – dla robót objętych pozwoleniem na budowę Ar.6740.234.2022, 
a w zakresie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej również dla robót objętych zgłoszeniem  
Ar.6743.66.2022 

Uwaga: 
 Jeśli na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego Wykonawca nie uzyskał jeszcze 

mapy powykonawczej w rozumieniu art. 2 pkt. 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, to zobowiązany jest do dokumentacji odbiorowej dołączyć 
oświadczenie geodety o wykonaniu takiej inwentaryzacji i poświadczenie urzędowe zgłoszenia 
jej do zasobów Miasta 

 oryginału dziennika budowy, o którym mowa w ust. i – dla robót objętych zgłoszeniem 
Ar.6743.66.2022 

 kopii wniosku z nabitą pieczęcią wpływu do właściwego terenowo organu: Państwowej Straży 
Pożarnej (dalej PSP), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej PIS) i Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego(dalej PINB) oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Dozoru 
Technicznego (dalej UDT) – jeśli złożenie tych dokumentów było obowiązkiem Wykonawcy i jest 
wymagane Prawem budowlanym lub przepisami odrębnymi dla prawidłowego ukończenia robót 
stanowiących przedmiot umowy 

 egzemplarzy papierowych  przekazanych Wykonawcy przed rozpoczęciem robót części 
dokumentacji projektowej  (projektu budowlanego, projektu wykonawczego, PAB, PZT i PT)  

 deklaracji właściwości użytkowych, atestów, certyfikatów, warunków gwarancji, DTR itp. 
opatrzonych oświadczeniem „Materiał zabudowano w………..(należy podać dokładne miejsce 
wbudowania materiału  w obiekcie) na inwestycji „Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole                                 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju”, objętej umową IKI.272…………2024.”                                                
i  podpisanych przez kierownika budowy. Dokumenty winny posiadać spis, ponumerowane strony, 
pogrupowane wg miejsc ich zastosowania i branż. 

 oświadczenia Użytkownika (Dyrektor/rzy placówki) o uporządkowaniu obiektu i zakończeniu 
rozliczeń za ewentualnie użyczone media oraz poniesione straty 

 oświadczenia innych stron, z których terenów Wykonawca korzystał w celu realizacji robót                                 
o uporządkowaniu obiektu – w przypadku korzystania z drogi publicznej/chodnika bezusterkowy 
protokół z odbioru podpisany przez przedstawiciela zarządcy drogi – jeśli dotyczy 

 rysunków z naniesionymi lokalizacjami biernych i czynnych zabezpieczeń PPOŻ wykonywanych w 
toku budowy (np. obudowy p.poż., przejścia p.poż instalacji)+oświadczenie kierownika budowy                            
lub kierownika robót branżowych, że zostały wykonane zgodnie z instrukcją producenta                              
oraz projektem budowlanym wraz z dokumentacją fotograficzną ich wykonania. Każdy element 
powinien posiadać swój numer i przyporządkowany zestaw atestów, DTR i certyfikatów – jeśli takie 
zabezpieczenia były wykonywane 

 instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – jeśli dotyczy 
 protokołów nadzorów branżowych – jeśli dotyczy 
 wykazu wszystkich zabudowanych i zamontowanych wyrobów i urządzeń, które zgodnie z kartą 

gwarancyjną wymagają okresowego dokonywania przeglądów gwarancyjnych – jeśli dotyczy 
 karty gwarancyjne urządzeń, nawierzchni itp. wraz ze spisem oraz opisem których urządzeń dotyczą  

(z przywołaniem np. tablic znamionowych, nazw i funkcji urządzeń itp.) – jeśli dotyczy 
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 zaświadczenia o przeszkoleniu i poinformowaniu personelu w zakresie czynności służących 
prawidłowemu utrzymaniu i obsługi powstałych obiektów i urządzeń podpisane przez osoby 
przeszkolone 

 paszportów roślin – jeśli były wykonywane nasadzenia          
 kart przekazania odpadów, złomu, drewna z wycinki – jeśli dotyczy 
 dokumentacji zdjęciowej z wykonywania robót na płycie CD    
 protokół/wynik z badania nawierzchni, o którym mowa w §9 ust.2 lit. p 
 protokołów badań podbudów, o których mowa w §9 ust. 4 lit. c  
 instrukcji użytkowania obiektu  

Uwaga: 
 dokumentacja odbiorowa winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego                 

oraz w formie wymaganej przez Zamawiającego 
 wykonawca jest zobowiązany do systematycznego sporządzania dokumentacji zdjęciowej robót                        

i dołączenia jej do dokumentów odbiorowych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego 
h) dla robót objętych pozwoleniem na budowę nr Ar.6740.234.2022 z dn. 13.07.2022 r. przygotowanie 

pełnej dokumentacji i złożenie w imieniu Zamawiającego  zawiadomienia o zakończeniu budowy                        
do PINB w Jastrzębiu-Zdroju oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu lub dokumentu 
równoważnego zgodnie z Prawem budowlanym lub dokumentu równoważnego. Jeżeli z jakichś 
powodów w toku prowadzenia prac w/w działania w całości lub części okażą się zbędne Zamawiający 
powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Inicjatywa w tym zakresie należy tylko i wyłącznie                                               
do Zamawiającego.    

i) dla robót objętych zgłoszeniem Ar.6743.66.2022 – założenie i prowadzenie na bieżąco dziennika budowy 
na potrzeby udokumentowania prowadzenia robót dla Zamawiającego wraz z dokonaniem wpisu                           
po zakończeniu robót o możliwości bezpiecznego użytkowania obiektu     

j) jeżeli w trakcie wykonywania robót, na wskutek podjętych przez Wykonawcę działań  lub z inicjatywy 
Wykonawcy okaże się konieczne uzupełnienie lub sporządzenie zamiennej dokumentacji projektowej, 
Wykonawca opracuje na własny koszt niezbędną dokumentację  w czterech egzemplarzach, specyfikację 
techniczną oraz kosztorysy. W razie konieczności, po uzgodnieniu jej z Zamawiającym i Wydziałem 
Architektury UM Jastrzębie-Zdrój, uzyska zamienne pozwolenie na budowę, 

k) bieżące aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego (sporządzonego wg załącznika nr 5                         
do umowy) na potrzeby rozliczania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych w zakresie wprowadzonych zmian do umowy (aneksy kwotowe i terminowe), 
dokumentów rozliczeniowych i kosztorysów – harmonogramy winny być każdorazowo podpisane przez 
kierownika budowy oraz zaakceptowane przez osobę wskazaną w § 21 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. W celu prawidłowej realizacji obowiązków  umownych Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia 
wszelkich kosztów związanych z:  

a) prawidłową i zgodną z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami realizacją wszystkich 
obowiązków wskazanych w ust. 1, 2 i 3 

b) wszelkimi robotami tymczasowymi takimi jak np. rusztowania, osłony, umocnienia, pomosty i kładki                 
oraz prace porządkowe i inne nie wymienione wyżej roboty o charakterze tymczasowym związane                        
z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót, a także limitujące wykonanie zadania zgodnie                                   
z dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej, o ile nie podlegały wycenie w ofercie.  

c) wytyczeniami, pomiarami na bieżąco warstw podbudów, pełną bieżącą, dokumentującą postęp  robót 
obsługą geodezyjną, w tym szkiców geodezyjnych w trakcie robót niezbędnych do rozliczeń częściowych, 
wyliczeń mas ziemnych i robót (szkice oraz zestawienia) oraz potwierdzenia grubości podbudów, 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i naniesienia zmian w zasobach ośrodka geodezyjnego; 
badaniami (w tym stopnia zagęszczenia podbudów dla każdej warstwy podlegającej odbiorowi), 
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opracowań powykonawczych i wszystkich innych wymaganych  do odbioru robót poszczególnych branż, 
wymaganych przepisami Prawa budowlanego, normami i pozwoleniami. 

d) prowadzeniem prac powodujących hałas i zapylenie po godzinach pracy szkoły i przedszkola 
e) pozostawieniem obiektu i jego otoczenia (w tym terenu dróg dojazdowych) w stanie czystym i wolnym 

od zniszczeń po przeprowadzonych robotach, w tym koszty kompleksowego sprzątania obiektu                                     
po przeprowadzonych robotach  

f) zainstalowaniem i ustawieniem objętego umową wyposażenia obiektu 
g) ewentualnymi nadzorami branżowymi, przełączeniami i odbiorami branżowymi, opłatami za badania                     

i kontrole właściwych organów jeśli są one niezbędne do prawidłowego wykonania i odbioru robót  
h) konserwacją, serwisowaniem zabudowanych urządzeń i elementów wyposażenia wymagających 

podjęcia takich działań zgodnie z kartą techniczną, instrukcją użytkowania lub warunkami udzielonej 
gwarancji wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych (w tym czyszczenia i konserwacji nawierzchni 
oraz zasypki do trawy sztucznej) w całym okresie gwarancyjnym.   

i) pielęgnacją (podlewaniem, nawożeniem, dosiewaniem i koszeniem) wszystkich powstałych w ramach 
inwestycji trawników i roślin w trakcie trwania inwestycji, aż do bezusterkowego odbioru końcowego, 

j) w razie konieczności przygotowaniem i uzgodnieniem projektów technologii i organizacji robót, projektu 
organizacji ruchu, rysunków warsztatowych itp. opracowań niezbędnych do prawidłowego wykonania 
prac  

§ 10 
Odbiory robót 

1. Odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu odbywać się będą w miarę ich postępu. Wykonawca 
zobowiązany jest do informowania  inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego przynajmniej                       
z 2 - dniowym (2 dni robocze) wyprzedzeniem  o planowanym terminie zakrycia robót zanikowych. Wykonawca 
dostosuje planowane godziny odbiorów robót zanikowych do godzin pracy przedstawicieli Zamawiającego. W 
przypadku niedopełnienia obowiązków Wykonawcy w tym zakresie inspektor nadzoru/przedstawiciel 
Zamawiającego ma prawo żądać dokonania odkrywek lub przedłożenia dokumentacji zdjęciowej 
potwierdzającej prawidłowość wykonania robót oraz złożenia oświadczenia kierownika budowy                                    
o ich wykonaniu zgodnie z wymogami projektu oraz obowiązujących przepisów.  

2. Odbiory częściowe robót na potrzeby rozliczenia wykonanego zakresu robót dokonywane będą                            
nie częściej niż raz w miesiącu, na wniosek Wykonawcy.  

a) po zakończeniu wnioskowanego do odbioru zakresu robót Wykonawca przedstawia inspektorowi 
nadzoru/przedstawicielowi Zamawiającego: 
 kosztorys powykonawczy zrealizowanego zakresu robót, zgodnie z  ust. 11 i 12.  
 zestawienie zrealizowanego zakresu robót (rzeczowe) podpisane przez Wykonawcę 
 rysunki i szkice umożliwiające zidentyfikowanie rodzaju robót wykonywane w danym okresie 

rozliczeniowym, podpisane przez Wykonawcę 
 dokumentacje  zdjęciową z realizacji rozliczanego zakresu robót   

b) Zamawiający ma 7 dni roboczych na zweryfikowanie przedstawionych mu zgodnie z ust. a dokumentów 
c) potwierdzeniem dokonania odbioru częściowego będzie podpisanie przez inspektora 

nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, przygotowanego w oparciu                
o załącznik nr 6 do umowy 

3. Przedmiotem odbioru technicznego oraz odbioru końcowego będzie przedmiot umowy opisany w §1 
umowy wraz ze wszystkimi robotami dodatkowymi i zamiennymi przyjętymi przez Wykonawcę                                
do realizacji. 

4. Odbiór techniczny odbywał się będzie po kompletnym wykonaniu wszystkich robót składających się                  
na przedmiot umowy opisany w §1, na następujących zasadach: 

a) gotowość do odbioru technicznego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie nie później niż                w 
dniu następnym po terminie wskazanym w §2 ust. 2 umowy 
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b) wraz ze zgłoszeniem jak w lit.a Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 
odbiorową, o której mowa w § 9 ust. 3 lit. g oraz pozostałe dokumenty nie wymienione w umowie                           
a niezbędne z punktu widzenia Prawa budowlanego do prawidłowego odebrania robót.    

c) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 14 dni od daty wpływu 
pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu realizacji robót budowlanych i gotowości 
do odbioru technicznego. W trakcie odbioru robót weryfikacji podlega zarówno kompletność                                     
i prawidłowość dokumentacji odbiorowej jak i robót budowlanych. 

d) z czynności odbioru technicznego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane                        
w toku odbioru oraz wyznaczone terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek i wad                                
oraz braków w dokumentacji.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek i wad oraz uzupełnienia dokumentacji przedstawionej 
do odbioru  w terminie wskazanym w protokole odbioru technicznego. O usunięciu usterek i wad 
wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego.  

f) Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady trwałe przedmiotu umowy,                                    
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie o wartość wadliwych robót, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie całości lub części przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy żądając zwrotu poniesionych kosztów                               
lub zażądać wykonania przedmiotu umowy ponownie 

 w przypadku ujawnienia się w trakcie odbioru technicznego usterek, które komisja uzna za konieczne 
poddać obserwacji, w protokole zostaną zawarte ustalenia w tym zakresie oraz wyznaczony zostanie czas 
na obserwację nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych 

g) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru technicznego, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono braki w dokumentacji powykonawczej, niezgodność przedmiotu zamówienia  
z umową lub istnienie usterek i wad ograniczających prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy,                       
aż do czasu usunięcia tych wad lub ponownego wykonania i zgłoszenia zakończenia robót w przypadku 
występowania niezgodności przedmiotu zamówienia z umową. 

5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie zwołany do 14 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy 
gotowości do tego odbioru z zastrzeżeniem, że nastąpi po: 
-  usunięciu usterek stwierdzonych na odbiorze technicznym, 
-  zakończeniu obserwacji, o których mowa w ust. f tiret 3.  
-  uzupełnieniu dokumentacji odbiorowej zgodnie ze wskazaniami protokołu odbioru technicznego 
-  dostarczeniu mapy powykonawczej w rozumieniu art. 2 pkt. 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.                          
Prawo geodezyjne i kartograficzne  
- dostarczeniu zgód (decyzji, postanowień) lub zaświadczeń o braku sprzeciwu organów wymienionych 
w §9 ust.3 lit. g tiret. 3 – jeśli uzyskanie tych dokumentów jest wymagane Prawem budowlanym                               
lub przepisami odrębnymi dla prawidłowego ukończenia robót stanowiących przedmiot umowy 

6. Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego zadania w związku                                 
ze stwierdzeniem nieusunięcia usterek stwierdzonych na odbiorze technicznym lub niedostarczeniem 
któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 5. 

7. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych (odbiory częściowe, odbiór techniczny i odbiór końcowy) 
Zamawiający na potwierdzenie prawidłowości wykonania robót lub zgodności zastosowanych materiałów 
z umową  zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową lub STWiOR, to Wykonawca 
zobowiązany jest je wykonać. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się , że zastosowane 
materiały lub wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań obciążają Wykonawcę. W 
przeciwnym przypadku koszty tych badań, wynikające z faktury VAT wystawionej Wykonawcy obciążają 
Zamawiającego.  



 
Sygn. akt BZP.271.39.2024 

 

16 
 

8. Kosztorys  powykonawczy (wraz ze szczegółowymi wyliczeniami obmiarowymi robót wskazującymi 
miejsce wbudowania rozliczanego elementu i wyliczenie ilości obmiarowych), rozliczający płatność 
częściową lub końcową zostanie przedstawiony do akceptacji inspektora nadzoru/przedstawiciela 
Zamawiającego w formie edytowalnej  (programu Norma  z rozszerzeniem *ath, chyba, że strony w toku 
wzajemnych konsultacji ustalą inaczej) co najmniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem 
fakturowania.  

9. Wszystkie dokumenty rozliczeniowe ilości i wartości robót (obmiary i kosztorys powykonawczy) powinny 
być sporządzone w formie pliku (wersje edytowalne) i wydruku (wersje papierowe) i posiadać 
podsumowanie działów oraz wskazywać ilości robót już uprzednio zafakturowanych.  Nie dopuszcza się 
formy sporządzonej odręcznie. W/w dokumenty powinny być sporządzone z zachowaniem oryginalnych 
numeracji pozycji z kosztorysu ofertowego.  

§ 11 
Okoliczności zmiany umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 2 – 8 umowy. 

2. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia poprzez zmianę: 
2.1. zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 
a) konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu umowy, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej. 
Przez wady  dokumentacji należy  rozumieć w szczególności: 

 brak spójności pomiędzy  branżami, co uniemożliwia  wykonanie  zamówienia, 
 uchybienia w dokumentacji projektowej, 
 niezgodność z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami. 

b) konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, które nie zostały a powinny być przewidziane (również ze względów użytkowych)                
w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego 

c) konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w stosunku do przewidzianych                                            
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy, 

d) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone 
wady lub konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do aktualnie obowiązujących przepisów 
prawa, co spowoduje konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych  

e) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 
umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji 
projektowej skutkującą koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych, 

f) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie ma na  celu prawidłowe zrealizowanie 
przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z różnic w obmiarach zawartych  
w  dokumentacji  technicznej a stanem  rzeczywistym  lub braku wyceny danego elementu w kosztorysie 
ofertowym przy jednoczesnym jego uwzględnieniu w pozostałej części dokumentacji technicznej,  
z zastrzeżeniem, iż zakres robot  nie może ulec zwiększeniu o więcej niż 30 % zakresu finansowego 

g) konieczności zmniejszenia ilości robót wynikających z różnic w obmiarach zawartych w  dokumentacji  
technicznej a stanem  rzeczywistym  z zastrzeżeniem, iż zakres robot  nie może ulec zmniejszeniu o więcej 
niż 30 % zakresu finansowego 

h) ograniczenia wykonania pewnego zakresu przedmiotu zamówienia tzw. roboty zaniechane, w sytuacji, 
gdy wykonanie niektórych robót okazało się  zbędne, zmieniły się okoliczności, lub okoliczności te nie były 
znane na moment składania ofert, a związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót 
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nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zakres ten nie może ulec 
zmniejszeniu o więcej niż 20 % zakresu  finansowego, 

i) nakazania w trakcie kontroli po wykonaniu przedmiotu umowy i zgłoszeniu zakresu robót do odbioru 
technicznego przez uprawnione organy (w szczególności PIS, PSP, PINB, Wojewódzki Konserwator 
Zabytków) wykonania robót dodatkowych warunkujących dopuszczenie obiektu do użytkowania, przez 
w/w organy przy założeniu, że przedmiot umowy wykonany został zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.     

2.2. sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót lub lokalizacji robót w sytuacji: 
a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych lub zastanych                                 

w budynku lub na terenie robót (po przystąpieniu do robót) niż te wskazane przez Zamawiającego                               
w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność (w tym uzasadnionych ekonomicznie                         
i technicznie) dokonania  zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia na terenie budowy niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub sieci, niewybuchów, 
niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót                            
na warunkach przewidzianych w Umowie, 

c) wystąpienia awarii warunkujących dalsze prowadzenie robót oraz innych ograniczeń natury  
środowiskowej, prawnej, itd., uniemożliwiających  wykonanie robót na warunkach  przewidzianych                        
w umowie .  

2.3. technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej jeżeli 
możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 
a) podwyższą jakość wykonanych robót, 
b) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji powstałego obiektu,  
c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy  
d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji powstałego obiektu lub ułatwią jego eksploatację  
e) zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego lub będą miały potencjalnie pozytywny wpływ 

na uzyskanie efektów ekologicznych 
f) ze względu na postęp technologiczny stanowią korzystniejszą alternatywę niż pierwotnie 

zaprojektowane                               
2.4. technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej 

w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo 
zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość 
wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót,                                               
a Wykonawca, pomimo zachowania szczególnej staranności, nie mógł temu zapobiec, ani tego  
przewidzieć.  

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania  umowy  w przypadku: 
3.1. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót zgodnie ze specyfikacją 

techniczną (wstrzymanie wykonania robót), potwierdzone przez Inspektora nadzoru/przedstawiciela 
Zamawiającego i udokumentowane w dzienniku budowy  lub, w przypadku jego braku, pismem.  
Za niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiający uzna w szczególności: wystąpienie opadów deszczu                          
lub śniegu, zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, przygruntowych przymrozków lub rosy jeśli wystąpiły                      
one w  terminach mających niekorzystny wpływ na planowane prowadzenie robót na wolnym powietrzu                              
i prowadzenie robót   w trakcie lub bezpośrednio przed lub po ich wystąpieniu oraz: 

 mogłoby skutkować nieprawidłowym wykonaniem całości lub części przedmiotu zamówienia                                         
lub zniszczeniem dotychczas wykonanych elementów przedmiotu umowy 

 jest niezgodne z wymogami kart technicznych i norm w sytuacji, gdy wskazane są w nich wymagania                                      
dot. temperatury i wilgotności powietrza i powierzchni jakie należy dotrzymać w celu prawidłowego 
wykonania prac  

 jest niemożliwe ze względu na ograniczony dostęp do terenu prowadzenia robót dla sprzętu i 
pracowników  
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 mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia i jednocześnie nie jest możliwe za 
pomocą standardowych środków temu zaradzić lub przepisy bhp nie pozwalają na prowadzenie robót w 
takich warunkach 

 termin wykonania umowy określony w § 2 ust. 2 został kolejnymi aneksami zmieniony w ten sposób,                             
że realizacja robót prowadzonych na wolnym powietrzu przypadła na miesiące październik – kwiecień, 
gdzie ryzyko wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych jest większe  

Niezwłocznie po ustaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych, po ustaleniu tego faktu ze służbami 
Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do dalszego wykonania Umowy.  

3.2. opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych 
zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową,  
co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczególności   robót  prowadzonych   
w bezpośrednim  sąsiedztwie, zmian planów  innych  inwestorów  (np. dot. sieci),  

3.3. zaistnienia niezawinionej przez Wykonawcę konieczności uzyskania decyzji administracyjnych                            
lub  opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych (w tym decyzji 
zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów), uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których 
wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów                      
nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

3.4.     wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 
o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

3.5.     wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych zgodnie z § 11 ust. 2  umowy 
lub wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

3.6.     wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 
wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

3.7.     wystąpienia na terenie budowy awarii, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej 
koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

3.8.     wystąpienia na terenie budowy usterek, konieczności usunięcia  kolizji, za które odpowiedzialności nie 
ponosi Wykonawca, skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych                            
przez Wykonawcę, 

3.9.     wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów  
w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,  
co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej                              
lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,  

3.10. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania 
Umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po upływie terminu składania ofert,  

3.11. konieczności wstrzymania robót przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
3.12. stwierdzenia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków gruntowo -   

wodnych lub terenowych uniemożliwiających dalsze prowadzenie prac, 
3.13. wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności bezpośrednio związanych z siłą wyższą, przy czym:  

 siłę wyższą rozumie się jako zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie 
mogą one zapobiec i któremu nie mogą się przeciwstawić. W szczególności za siłę wyższą uznaje się 
stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia 
epidemiologicznego, kwarantannę, embargo, rewolucję, zamieszki lub strajki, jeżeli uniemożliwiły 
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Nie jest siłą wyższą brak siły roboczej, 
materiałów lub surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. 

 obowiązek wykonania Umowy przez Stronę, która wskutek działania siły wyższej nie jest w stanie 
wykonać Umowy, zostaje wyłączony na czas działania siły wyższej. 
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 Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie 
drugiej Strony o jej wystąpieniu, do przedstawienia dokumentów ją potwierdzających                                           
oraz do zaproponowania nowego terminu wykonania Umowy. 

  niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, Strony przystąpią do dalszego wykonania Umowy.  
3.14. konieczności oczekiwania na dokonanie zmian w budżecie miasta w przypadku wystąpienia robót 

dodatkowych lub zamiennych lub innych okoliczności skutkujących zmianą kosztów lub terminu 
wykonania robót oraz/lub koniecznością przeniesienia płatności środków na rok następny 

3.15. nakazania w trakcie kontroli po wykonaniu przedmiotu umowy i zgłoszeniu zakresu robót do odbioru 
technicznego przez uprawnione organy (w szczególności PIS, PSP, PINB, Wojewódzki Konserwator 
Zabytków) wykonania robót dodatkowych warunkujących dopuszczenie obiektu do użytkowania przez 
w/w organy przy założeniu, że przedmiot umowy wykonany został zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją     

Uwaga: 
 Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 
     wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację 
     przedmiotu umowy. 
 Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana okolicznościami opisanymi w ust. 2 i 3 nie stanowi 

podstawy do ubiegania się Wykonawcy o zwiększenie wysokości wynagrodzenia spowodowanego 
wzrostem kosztów ogólnych wynikających z wydłużenia terminu zakończenia robót. 

3.16. Zamawiający może wyrazić zgodę na skrócenie terminu realizacji zadania w oparciu o zaktualizowany 
harmonogram rzeczowo-finansowy, po uzyskaniu zgody z Programu Polski Ład.  

4. Dopuszczalna jest zmiana w terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia polegająca                       
na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, 
zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności 
wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmiany technologii 
realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny 
powodującej, że realizacja robót jest niemożliwa, 

5. Dopuszczalna jest zmiana w terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia polegająca na 
ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności 
przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez 
Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w danym etapie                               
z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa  w § 11 ust. 4 i 5 umowy 
dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie 
z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 

6. Dopuszczalna jest zmiana wysokości  wynagrodzenia Wykonawcy  w przypadku: 
6.1    konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, ograniczenia zakresu robót                                    

zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych w Umowie. Przedmiotowa zmiana wysokości 
wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporządzeniem odpowiednich protokołów konieczności. 
Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o wartość z nich wynikającą. 

6.2      wystąpienia  innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa  w § 11  Umowy 
jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest 
dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

6.3      zmiany wynikające z §14 umowy – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia  
kosztów wykonania zamówienia, 

6.4     gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 455 ustawy PZP, która ma bezpośredni 
wpływ na wysokość wynagrodzenia przewidzianego za realizację zadania. 

7. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób 
wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest 
dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która 
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będzie posiadać uprawnienia oraz spełniać pozostałe warunki wymagane w trakcie postępowania                             
o udzielenie zamówienia.   

8. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy jeżeli dotyczy to: 
8.1   podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takich okolicznościach 
Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca, lub  
Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  

8.2  podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia wynikła 
na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie 
części zamówienia.  

§ 12 
Podstawa zmiany umowy 

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 11 umowy lub jeżeli 
zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy Pzp. 

2. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to 
wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.  

3. Warunkiem dokonania zmian określonych w § 11 oraz dopuszczonych na podstawie przepisów Pzp jest 
złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 

4. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 
a) zakres proponowanej zmiany, 
b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
c) podstawę dokonania zamiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy PZP lub 

postanowień Umowy, 
d) informacje i dowody potwierdzające, że został spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 

Umowy. 
5. Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt. d są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 

proponowanych zmian, w tym w szczególności: 
a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 

- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej 
skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy, 

- dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 
- analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 
- dokument potwierdzający obiektywne trudności występujące na rynku  w uzyskaniu materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty 
lub korespondencje z podmiotami trzecimi (np. dystrybutorami, producentami, dostawcami, 
usługodawcami), 
- protokół konieczności. 

b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń: 
- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, decyzją 

organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określające szczególnie wymogi 
dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

- dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin 
realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej 
skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 
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- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne skutkujące 
opóźnieniem realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy                                         
lub poszczególnych świadczeń, 

- dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed 
zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

- dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma  wpływ na termin wykonania 
Umowy lub poszczególnych świadczeń np. protokół konieczności. 

c) w odniesieniu do zmian wynagrodzenia: 
- dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat 

administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze 
zmianą Umowy, 

-  protokół konieczności.  
6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest 

do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie 
pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 

a) zaakceptować wniosek o zmianę w całości  lub w części, 
b) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych 

wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 
c) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 
d) odrzucić wniosek o zmianę w całości  lub w części. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 

uzasadnienie. 
8. Wszelkie  zmiany w zakresie  przedmiotu zamówienia, terminu  realizacji, wynagrodzenia, o których mowa 

w § 11 ust. 2, ust. 3, ust. 6 umowy mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio 
sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez osobę nadzorującą i przedstawiciela 
Zamawiającego oraz zatwierdzonego przez osoby upoważnione do zaciągania  zobowiązań  ze strony 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą ustalenia. 
10. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania –  

w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację umowy 
– Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii                         na 
temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodną Zamawiającego  
i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że 
z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było 
prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub 
zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy. 

11. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 13 

Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych  
1. Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidywanych w dokumentacji odbywało się będzie w 

oparciu o następujące założenia: 
a) należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty która miała być pierwotnie wykonana; 
b) należy wyliczyć cenę roboty „ zamiennej”; 
c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami; 
d) wyliczeń ww. cen („pierwotnej” i „zamiennej”) należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 
 d1. ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych; 
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d2. w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „d1” należy 
wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: 

 składniki cenotwórcze (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów ofertowych  opracowanych przez 
Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w podpunkcie „1”, 
brakujące składniki cenotwórcze zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnia) za okres ich 
wybudowania, a w przypadku ich braku w SEKOCENBUD udokumentowane ceny producenta; 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, 
a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR).  
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną analogie do Katalogu 
Nakładów Rzeczowych, a jeśli i to będzie niemożliwe wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona 
przez Zamawiającego. 

d3. ilość robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć kosztorysów ofertowych 
Wykonawcy; 
d4.   ilość robót „zamiennych”, należy przyjąć z książki obmiarów  

2. Wyliczenie wartości robót „zaniechanych” w stosunku do przewidzianych w dokumentacji odbywało się będzie 
w takich samych zasadach jak w sytuacji odstąpienia od umowy, czyli: 

a) w przypadku rezygnacji z całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi odliczenie 
wartości tego elementu (wynikającej z kosztorysu ofertowego) od ogólnej wartości przedmiotu umowy;   

b) w przypadku rezygnacji z części robót z danego elementu określonego w kosztorysie ofertowym, 
obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe robót lub ceny 
czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilość wykonanych robót zgodnie  
z dokonanymi obmiarami. 

3. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi w oparciu o następujące  założenia: 
a) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych; 
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” należy wyliczyć 

ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: 
 składniki cenotwórcze (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów ofertowych opracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w podpunkcie „1”, 

brakujące składniki cenotwórcze zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wybudowania, lub w przypadku ich braku w SEKOCENBUD wg udokumentowanych cen producenta; 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, 
a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów  Rzeczowych (KNR).  

 w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną analogie do Katalogu 
Nakładów Rzeczowych, a jeśli i to będzie niemożliwe wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona 
przez Zamawiającego. 

4. Wprowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych może spowodować konieczność zwiększenia 
wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

5. Każdorazowo w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych bądź ograniczenia  
wykonywania części robót  (tzw. roboty  zaniechane) należy  sporządzić aneks do  Umowy.     

6. Rozliczenie robót dodatkowych, o których mowa  w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp odbywać się będzie  
na zasadach  określonych  w ust. 3. 

7. W przypadku  konieczności  wykonania  robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  sporządzenia   kosztorysu  dodatkowego  w oparciu  o zasady opisane  powyżej  
w  ust. 1-3. 
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8. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca 
powinien ustosunkować się w terminie 14 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.  

9. W zakresie spornych kosztorysów lub ich części, strony będą negocjować ceny tam zawarte. 
10. Rozliczanie robót dodatkowych i zamiennych odbywało się będzie nie częściej niż w okresach   

miesięcznych wraz z rozliczaniem robót podstawowych. Obowiązują zasady płatności jak dla robót 
podstawowych. 

§ 14 
Waloryzacja wynagrodzenia  

/zapisy będą obowiązywały w sytuacji, gdy termin realizacji zadania zostanie przedłużony na podstawie §11 
ust. 3 - powyżej 6 miesięcy / 

1. Waloryzacja wynagrodzenia ze względu na ceny materiałów  lub koszty związane z realizacją 
zamówienia* 

a) Zamawiający  dopuszcza  możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia (zwane dalej 
waloryzacją).  

b) Zmiana, o której mowa w pkt. a może obejmować zarówno wzrost odpowiednio cen lub kosztów jak  
i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartego w ofercie. 

c) Do złożenia wniosku o waloryzację w sytuacji zmiany (wzrostu lub spadku) cen lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia uprawniony jest zarówno Zamawiający jak i Wykonawca.  

        Wykonawca zobowiązany jest wykazać wpływ zmian, o których mowa w pkt. a na zmianę 
wynagrodzenia pod rygorem odmowy dokonania zmian umowy przez Zamawiającego. W tym celu 
Wykonawca wraz z wnioskiem zobowiązany będzie  przedstawić dokumenty, z których ten wpływ 
wynika (w szczególności dokumentów potwierdzających terminy i kwoty zakupu materiałów, dostaw i 
usług na potrzeby budowy). 

d) Strony zobowiązane są do przedstawienia wyliczenia kwoty waloryzacji. 
e) Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o miesięczne Komunikaty Prezesa GUS w sprawie zmian cen 

produkcji budowlano-montażowej, pozycja BUDOWNICTWO (zwane dalej wskaźnikiem  miesięcznym 
GUS) dostępne  w Dziedzinowej  Bazie Wiedzy pod linkiem  
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx  

        W przypadku gdyby w/w wskaźnik przestał  być dostępny, strony  uzgodnią  inny,  najbardziej  zbliżony 

        wskaźnik publikowany przez GUS.   

f)  Zmiana wynagrodzenia opisana w pkt. e): 
 
f1) uruchomiona zostanie na pisemny wniosek jednej ze stron umowy złożony nie wcześniej                                           
niż po upływie 1 miesiąca  od podpisania aneksu przedłużającego termin realizacji zadania powyżej                           
6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że każdy kolejny wniosek waloryzacyjny będzie mógł być składany nie 
częściej niż co 2 miesiące   
 
f2)jest dopuszczalna o ile zmiana wskaźnika miesięcznego GUS w trakcie trwania umowy  osiągnie 
poziom co najmniej 5% różnicy w stosunku średniej arytmetycznej czterech następujących po sobie 
kwartalnych wskaźników GUS licząc wstecz pełne kwartały bezpośrednio poprzedzające datę 
podpisania umowy. Przez kwartalne wskaźniki GUS rozumie się wskaźniki opublikowane  
w Komunikatach Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. 

 
f3) dopuszczalna jest maksymalnie do 5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust 2 
niniejszej umowy 
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f4) obejmować będzie tylko średnią arytmetyczną % wartości różnicy wskaźnika miesięcznego GUS  
(w górę ze znakiem „+”, w dół ze znakiem „-” ) w trakcie kolejnych miesięcy, na które przypada okres 
realizacji pozostałego do wykonania zakresu zamówienia w stosunku do średniej arytmetycznej 
kwartalnych wskaźników GUS w okresie poprzedzającym podpisanie umowy opisanej w lit. f2,  

 
f5) odnosić się będzie jedynie do fizycznie niewykonanego (tj. do robót, których wykonania do dnia 
złożenia wniosku o waloryzację nie rozpoczęto) przez Wykonawcę zakresu zamówienia. W terminie do 
3 dni roboczych po złożeniu wniosku o waloryzację wynagrodzenia odbędzie się inwentaryzacja robót  
w terenie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
     
Zamian wynagrodzenie wyliczona będzie zgodnie z wzorem: 

    

𝑊 =
𝐺 ∗ 𝑈

100
 

W- wysokość waloryzacji 

G – średnia arytmetyczna % wartości różnicy wskaźnika miesięcznego GUS opisanego w lit. f4 w trakcie 
trwania umowy po dniu złożenia wniosku 

U – pozostała do wykonania niezrealizowana i nieodebrana część zamówienia 

*miesiącem bazowym do w/w obliczeń będzie miesiąc, w którym nastąpiło podpisanie aneksu 
przedłużającego termin realizacji zadania powyżej 6 miesięcy 
 

f6) kwota waloryzacji przysługująca wnioskującej Stronie umowy będzie wynosiła 50% wartości W, 
wyliczonej zgodnie z lit. f5 

 
f7) nastąpi nie częściej niż co 2 miesiące z tym, że pierwsza waloryzacja nastąpi po upływie 7 miesięcy 
po podpisaniu umowy  

 
f8) możliwa będzie  pod warunkiem terminowego (tj. bez zwłoki ze strony Wykonawcy) wykonywania 
zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych zmian terminu wykonywania zamówienia, 
przewidzianych w §15 ust.3 niniejszej umowy 

 
g) W przypadku waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,  
z zastosowaniem w/w mechanizmu, a przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi   
i okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

h) Postanowień  umownych  w  zakresie  waloryzacji  nie  stosuje  się  od  chwili  osiągnięcia limitu,                          
o którym mowa w pkt. f3.   

i) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga dla swojej ważności zmiany umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o zmianie wysokości 
wynagrodzenia podwykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania aneksu do 
niniejszej umowy. 

§ 15 
Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
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2. W przypadku korzystania z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do respektowania wymogów 
narzuconych art. 6471 KC, ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podwykonawstwa  
oraz postanowień SWZ dotyczącej niniejszego postępowania.  

3. W przypadku  zamówień na roboty  budowlane  oraz  usługi, które mają być wykonane w miejscu  
podlegającym bezpośredniemu  nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający  żąda, aby  przed przystąpieniem 
do wykonania zamówienia  Wykonawca podał  nazwy, dane kontaktowe                                              oraz 
przedstawicieli, podwykonawców  zaangażowanych  w takie  roboty   budowlane  lub usługi, jeżeli już są 
znani. Wykonawca zawiadamia  zamawiającego o wszelkich zmianach  w odniesieniu  do  informacji  w 
których  mowa powyżej  w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje  wymagane informacje  na 
temat  nowych   podwykonawców, którym w późniejszym okresie   zamierza powierzyć  realizację  robót  
budowlanych  lub usług.   

4. Umowa między Wykonawcą, a Podwykonawcą, a także umowy zawierane między dalszymi 
Podwykonawcami, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

5. Umowa  o podwykonawstwo oprócz postanowień wynikających z art. 437  ustawy Pzp winna zawierać 
również następujące wymagania 

a) zakres robót powierzony Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) do wykonania, który winien być 
tożsamy z odpowiednim zakresem będącym przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą,  

b) termin realizacji robót pozwalający na terminowe wykonanie robót będących przedmiotem umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,  

c) wysokość wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż nie może ono być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy 
wynikającego z kosztorysu ofertowego za dany zakres robót, 

d) klauzulę dotyczącą odstąpienia (rozwiązania) umowy z Podwykonawcą w przypadku odstąpienia 
(rozwiązania) umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, 

e) oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, iż znana mu jest treść dokumentacji  
przetargowej dotyczącej niniejszego zamówienia oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w tym w szczególności dotyczące podwykonawstwa. 

f) postanowienia dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę, sposobu dokumentowania zatrudnienia, 
jego kontroli oraz sankcji z tytułu niespełnienia wymagań. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane jest 
zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu 
projektów tych umów, a także projektów ich zmian wraz z pisemną zgodą Wykonawcy, o której mowa                            
w ust. 7. 

7. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Wykonawcy 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności na zawarcie umowy o podwykonawstwo  w treści zgodnej z 
jej projektem. Warunki zawarte w SWZ oraz pozostałych punktach niniejszej umowy stosuje się 
odpowiednio.  

8. Terminy płatności w umowie o podwykonawstwo, za zakres prac wykonywany przez Podwykonawcę 
(dalszego Podwykonawcę), nie może być dłuższy  niż 30  dni  od dnia doręczenia  wykonawcy, 
podwykonawcy, lub dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub rachunku.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, i jej zmian, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego oraz umów  o podwykonawstwo, których przedmiot  został  wskazany  przez 
zamawiającego w dokumentach  zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu  pierwszym nie 
dotyczy umów  o podwykonawstwo o wartości  większej niż  50 000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 podwykonawca i  dalszy  podwykonawca, przedkłada  
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy, i jej zmianę, również wykonawcy. 

12. W  przypadku, o  którym mowa w ust . 10,  jeżeli  termin  zapłaty wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż określony  
w  ust.  8, Zamawiający  informuje, o tym wykonawcę i wzywa  go  do  doprowadzenia  do zmiany  tej 
umowy  pod rygorem  wystąpienia  o  zapłatę kary  umownej.  

13. Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania 
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiającemu wszystkich Podwykonawców w ramach 
dostaw lub usług, których dotyczy wyłączenie, o którym mowa w ust. 10. Zgłoszenie powinno zawierać 
nazwę Podwykonawcy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń.  

14. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 10 stanowi podstawę do żądania od 
Wykonawcy natychmiastowego usunięcia z placu budowy w/w Podwykonawców. Niniejsze 
postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

15. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu: 
 projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu  jej 

zmiany  
 umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  i do jej zmiany 
      ma prawo  zgłosić odpowiednio  zastrzeżenia  do  w/w projektu  umowy,  sprzeciw do umowy.  

Zastrzeżenia i sprzeciw   zgłaszane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku, gdy  
projekt umowy  lub umowa:  

a) nie  spełnia wymagań określonych  w dokumentach zamówienia, 
b) przewiduje termin  zapłaty wynagrodzenia  dłuższy niż  określony w § 15 ust. 8 niniejszej umowy, 
c) zawiera postanowienia  niezgodne z   art. 463 ustawy  PZP 
d) nie zawiera postanowień, o których mowa w art. 438 ust.1 ustawy Pzp  
16. Jeżeli  Zamawiający, nie zgłosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie,                          

o którym mowa w ust. 15  uważa się, że zaakceptował projekt umowy/wyraził zgodę na zawarcie umowy.  
17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
swojemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.  

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia realizacji wzajemnych płatności między Wykonawcą 
a Podwykonawcami, jak również Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. W przypadku powstania 
zaległości płatniczych Wykonawcy w stosunku do Podwykonawców lub Podwykonawców z dalszymi 
Podwykonawcami, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą Wykonawcy części wynagrodzenia 
w wysokości powstałej zaległości.  

19. W przypadku zamówień na roboty budowlane gdzie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca brał udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych, lub Podwykonawca brał udział w realizacji dostaw bądź usług, 
o których mowa w ust. 10 Wykonawca zobowiązany jest wraz z wystawioną przez siebie fakturą, 
przedłożyć następujące dokumenty rozliczeniowe: 

a) kserokopię dowodu zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
     a w przypadku kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz  
b) kserokopię faktury Podwykonawcy lub faktury dalszego Podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę oraz  
c) kserokopię protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz  
d) oświadczenie Podwykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 
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Powyższe uwarunkowania stanowią warunek zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części 
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozliczenia                         
w całości zadania przez Wykonawcę tylko jedną fakturą oraz rozliczenia po odbiorze końcowym                     
(faktura końcowa), zapłata nastąpi po udokumentowaniu przez Wykonawcę rozliczenia należności 
Wykonawcy względem wszystkich swoich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.  
Spełnienie powyższych warunków daje Zamawiającemu podstawę do wypłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż pierwsza faktura za część realizacji zadania, jeśli Podwykonawca brał 
udział w jego realizacji, nie może przekroczyć 10 % kwoty umownej.  

20. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 19 
Zamawiający wstrzymuje się z wypłatą należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 
dostawy lub usługi będące częścią zamówienia na roboty budowlane; 

21. W przypadku umów, których  przedmiotem są  roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, 
który  zawarł  zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o  podwykonawstwo, której przedmiotem                   
są  roboty  budowlane, lub który  zawarł  przedłożoną przez zamawiającego umowę o  podwykonawstwo, 
której  przedmiotem są dostawy  lub usługi, w przypadku   uchylenia  się  od obowiązku  zapłaty  
odpowiednio  przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego  podwykonawcę.  

22. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane                                         
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                             
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy .  

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 
dnia doręczenia tej informacji. W  uwagach  nie można powoływać się na potrącenie  roszczeń wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z  realizacją umowy  o  podwykonawstwo.   

25. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

27. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

28. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę powództwa Zamawiającemu, o zapłatę w trybie art. 6471 
§ 5 Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest niezależnie od roszczeń regresowych do zwrotu 
poniesionych przez Zamawiającego kosztów sądowych. – 
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29. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, Podwykonawcę                                    
lub dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji Zamawiającego. 
Skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.  

30. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawców, zgodnie z postanowieniami art. 6471  

Kodeksu cywilnego na warunkach wynikających z niniejszej umowy oraz zapisów art. 462 ust. 2 i ust. 7 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

31. Postanowienia niniejszego § mają odpowiednio zastosowanie do wszystkich zmian: 
      -   projektów umów o podwykonawstwo oraz  
      -   umów o podwykonawstwo.  
32. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, 

uchybienia zaniedbania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje działania.  
33. Do  zasad odpowiedzialności   Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego  Podwykonawcy 

z tytułu  wykonanych  robót  budowlanych stosuje się przepisy  ustawy  z dnia  23 kwietnia  1964 r. – 
Kodeks cywilny, jeżeli  przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.    

§ 16 
Dodatkowe wymagania  dotyczące  podwykonawców, dostawców, podwykonawców na których  

zdolnościach  Wykonawca polega 
1. Podwykonawcy, biorący  udział w wykonywaniu zamówienia, na których zdolnościach,  dla spełnienia 

warunku  udziału w postępowaniu, Wykonawca  polega stanowią: 
a) ……………….. w  zakresie …………………………... 
b) ……………….. w  zakresie …………………………... 

 
2. Wykaz podwykonawców, dostawców uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, na których  

zdolnościach  Wykonawca nie polega  - stanowi Załącznik nr 1 do umowy.  
3. Załącznik, o którym mowa w ust. 2 należy wypełnić niezwłocznie po zaakceptowaniu                                              

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 
4. Załącznik nr 1 lub jego zmiana nie wymaga sporządzania odrębnego aneksu do umowy i staje się jej 

integralną częścią z chwilą jego podpisania przez obie strony.  
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, umów  z  podmiotami,                             

o których mowa w ust. 1 i 2.  Wszelkie skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, 
uchybienia, zaniedbania podmiotów, o których  mowa w ust. 1 i 2 jak za swoje działania.  

6. W przypadku niezgłoszenia żadnego podwykonawcy uznaje się, że Wykonawca będzie realizował 
przedmiot zamówienia wyłącznie siłami własnymi. W takiej sytuacji Załącznik nr 1 uważa się 
za nieobowiązujący. 

7. Postanowienia  ust. 2-7  stosuje  się  odpowiednio  do dalszych  podwykonawców. 
§ 17 

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę  
1. Czynności wykonywane w trakcie realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego polegające na: 

- robotach rozbiórkowych 
- wykonywaniu robót betonowych i zbrojarskich 
- wykonywaniu wykopów 
- wykonywaniu podbudów  
- wykonywaniu nawierzchni boisk i bieżni 
- wykonaniu piłkochwytów i murów oporowych 
- kształtowaniu terenów zielonych 
- wykonywaniu robót porządkowych 
- transpocie urobku i materiałów na terenie budowy 
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które będą realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem 
załączonym do oferty. 

2. Wykonawca oświadcza, że czynności, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą przez co najmniej ……... 
osób.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia                         
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, w tym: 
 oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
 oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  

o pracę, 
 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
 innych dokumentów 
 zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres umowy o pracę.     

Kopia powyższych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).                                                  
Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. Przez cały okres trwania zamówienia do obowiązku Wykonawcy należy dostarczanie Zamawiającemu,     

po zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres, dokumentacji świadczącej                                  
o zatrudnianiu osoby na umowę o pracę, tj. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, iż osoby,                     
o których mowa w ust. 2 były zatrudnione w danym okresie rozliczeniowym na podstawie umowy                           
o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
b) datę złożenia oświadczenia,  
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę, 
d) imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
e) datę zawarcia umowy o pracę, 
f) rodzaj umowy o pracę,  
g) zakres umowy o pracę, w tym wymiar etatu, 
h) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.” 
5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych                                        

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie                                         
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę                               
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
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§ 18 

Wymagania  w zakresie  elektromobilności  
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów Ustawy  

z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 875 
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o elektromobilności”, wymienionych w ust. 2-5 (poniżej).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych: elektrycznych lub 
napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -  
Prawo o ruchu drogowym,  we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy w liczbie 
wynikającej z ustawy o elektromobilności. 

3. Przez cały okres trwania umowy do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu,                            
po zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres:  

 Oświadczenia (wg załącznika 3 do umowy) o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych                               
przy wykonywaniu umowy do wymagań ustawy o elektromobilności  

lub 
 Oświadczenie (wg załącznika 3 do umowy),  z którego wynika, iż używana do realizacji 

zamówienia liczba pojazdów nie wymaga zastosowania pojazdów elektrycznych lub 
napędzanych gazem ziemnym. 

4. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 
spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie o elektromobilności, w szczególności poprzez 
żądanie od Wykonawcy, przedłożenia w terminie 3 dni roboczych wykazu pojazdów samochodowych 
zawierających m.in. ilość, rodzaj napędu, markę oraz numery rejestracyjne pojazdów użytkowanych                            
przy wykonywaniu zamówienia.  

5. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowiązuje się 
do dostosowania się do wymagań wynikających z zmienionych przepisów tej ustawy. 

 
§ 19 

Kary umowne 
Strony postanawiają, że: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie zakresu przedmiotu umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po  upłynięciu 
terminu zgłoszenia zakończenia robót, określonego w § 2 ust.  2 umowy,  
 

b) za spowodowanie przekroczenia terminu przekazania placu  budowy z uwagi na  niewypełnienie warunku, 
o którym mowa w § 7 ust. 2  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 
2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po  upływie terminu wskazanego jako 
maksymalny termin  przekazania placu  budowy, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) z tytułu odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 50% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 za przedmiot umowy, 

e) za brak lub nieterminową zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w kwocie 
1 000,00 zł brutto za każdy przypadek, 

f) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy taki przypadek, 
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g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany – w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy taki przypadek, 

h) za brak przedłożenia   w terminie, o  którym mowa w § 14 pkt. 5  pisemnego oświadczenia  o  zmianie   
wysokości  wynagrodzenia  podwykonawcy w wysokości  2 000 zł brutto za każdy  taki  przypadek, 

i) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności w wysokości 2 000,00 zł 
brutto za każdy taki przypadek, 

j) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w §17 ust.1 umowy:  
w wysokości 4 300,00 zł brutto od osoby, 

k) za nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika budowy na radzie budowy w sytuacji, gdy Zamawiający 
wyraźnie zażądał jego obecności/ (e-mail lub na piśmie) w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy taki 
udokumentowany przypadek  

l) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogów wynikających z przepisów ustawy  
o elektromobilności i paliwach alternatywnych np. po wykonaniu czynności kontrolnych  
o których mowa w § 19 ust. 4 – za każdy taki przypadek w wysokości 1 000,00 zł brutto; 

m) za brak przedłożenia każdorazowo do faktury oświadczenia w zakresie elektromobilności, o którym mowa  
w § 18 ust. 4 pomimo wezwania Zamawiającego do uzupełnienia tego dokumentu – za każdy taki 
przypadek w wysokości 500,00 zł brutto; 

2.  Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia 
umownego brutto za przedmiot umowy. 

3.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4.  Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych i ewentualnych odszkodowań 
uzupełniających z najbliższej faktury Wykonawcy. 

 
§ 20 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni roboczych od dnia przejęcia 

terenu budowy oraz nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w ciągu                    
14 dni od jego otrzymania, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa 
ta trwa dłużej niż 14 dni roboczych, 

c) Wykonawca pozostaje w zwłoce w terminie realizacji przedmiotu umowy lub któregokolwiek z etapów 
określonych w harmonogramie przez okres przekraczający 14 dni roboczych, 

d) Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą umową przy udziale Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 15 umowy. 

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego 
lub niniejszą umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy                         do 
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu. 

f) Zamawiający dokona więcej niż trzy razy bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy                                            
lub dalszego Podwykonawcy lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5 % wartości brutto umowy; 

g) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.                                        
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 
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2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,                          

z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy, 
b) w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia w terminie do 7 dni od 

dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru 
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 

c) w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; zatwierdzony przez Zamawiającego 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu 
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia, 
b) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór. 
4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uprzednio żądając od Wykonawcy 

wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy. Wykonawca zobowiązany 
jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, 
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez 
niego spowodowania tych okoliczności. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i 
wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od umowy. 

5. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w części w zakresie niewykonanym do dnia 
odstąpienia (ex nunc).  W takiej sytuacji odstąpienie nie wywołuje skutków, o których mowa                                   
w art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku odstąpienia przez strony od umowy w części, zgodnie z treścią ust. 5, wykonawcy będzie 
przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty wyłącznie części wynagrodzenia odpowiadającego 
zakresowi należycie zrealizowanej części przedmiotu umowy do dnia złożenia oświadczenia                                      
o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku uprawnieni przedstawiciele stron w uzgodnionym 
obustronnie terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części przedmiotu umowy do dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

7. Odstąpienie od umowy w części, zgodnie z  treścią ust. 5 i 6 nie będzie powodować utraty gwarancji                          
lub rękojmi za tę część robót, która została zrealizowana. Zamawiający nie traci również uprawnień do 
żądania zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy określonych w § 19 ust. 1 lit. d umowy. 

8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 

odbioru, 
b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie                              

30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
9. W okolicznościach, o których mowa w ust. 8 odstąpienie może być dokonane w terminie 30 dni                                  

od uzyskania przez odstępującego wiedzy o faktach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie od umowy 
powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 
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§ 21 
Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy 

1. Funkcję osoby odpowiedzialnej za rozliczenie rzeczowo-finansowe ze strony Zamawiającego pełnić będzie 
: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Funkcję osoby odpowiedzialnej za prawidłową weryfikację i rozliczenie środków w ramach Rządowego 
Funduszu  Polski Ład ze strony Zamawiającego pełnić będzie: …..…………………………………………………..…….... 

3. Koordynatorem ze strony Zamawiającego będzie …………………………………………………………………………………… 
4. Kierownikiem budowy będzie: ………………………………………..…………………………………………………...................... 
5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1-3 nastąpi na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. 
6. Zmiana osoby wskazanej w ust. 4 wymaga zgody Zamawiającego oraz sporządzenia aneksu do umowy,                          

z zastrzeżeniem § 11 ust. 7 umowy. 
§ 22 

Postanowienia końcowe 
1. W razie zaistnienia, w związku z realizacją  niniejszej umowy, nieprzewidzianej wcześniej  konieczności 

przetwarzania danych  osobowych, strony oświadczają, iż zawrą stosowną umowę powierzenia 
przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO. 

2. Cesja wierzytelności nie jest dopuszczalna bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych. 

4. Spory jakie mogą wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy rzeczowo i miejscowo                         
dla siedziby Zamawiającego. 

5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 
ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu 
przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 
mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego. 
7. Wykaz załączników  do  umowy: 
a) Wzór wykazu podwykonawców, dostawców -  załącznik nr  1 
b) Wzór oświadczenia dotyczącego  roszczeń podwykonawców – załącznik nr 2 
c) Wzór oświadczenia  dotyczącego  pojazdów  elektrycznych  lub napędzanych  gazem – załącznik nr 3  
d) Wzór tablicy dla zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – załącznik nr 4 
e) Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego – załącznik nr 5 
f) Wzór protokołu  rzeczowo  -  finansowego  wykonanych  robót – załącznik  nr 6 
g) Wzór  tablicy „Budujemy przyjazne przestrzenie” -  załącznik nr 7 
 

Zamawiający        Wykonawca 
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Załącznik nr 1  
do umowy nr IKI.272…….2024 
z dnia ……….……….................... 

 

 

 

Wykaz Podwykonawców (firm),  uczestniczących w wykonywaniu zamówienia pn.:  

„Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1                               
w Jastrzębiu-Zdroju” 

 
 

 

Nazwa firmy 

 

Adres siedziby 

 

Rodzaj oraz zakres prac 

Kwota za realizację części 
zadania  wykonywaną 
przez podwykonawcę 

 

 

   

 

 

   

 

 

.....................................................................................  ..................................................................................... 
   Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych)       Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych) 
 do występowania w imieniu Wykonawcy          do występowania w imieniu Podwykonawcy  
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 Załącznik nr 2  
  do umowy nr IKI.272………2024 
z dnia ……………………………………. 

                                                                                                      
 

 

........................................        …………..… dnia ……………. 
        (pieczęć firmy)              (miejscowość)  

  

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym  zgodnie  oświadczamy, iż wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj. firmy ……….………………..……….  

o wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane nr………z dnia……… realizowane w ramach zadania …………………….do 

dnia złożenia niniejszego oświadczenia ., zostały zaspokojone w całości przez Wykonawcę, tj. firmę …………… w pełnej 

wysokości. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować 

powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty 

budowlane*/usługi*/dostawy* , w okresie rozliczeniowym od dnia ……………… do dnia ……………….. za następujący z 

zakres   …………………………….” ** 

 

 
 
.....................................................................................   …………………………………………………………………………………………….                                        
          Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej                         Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej 

do występowania w imieniu Zamawiającego                do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 **(Oświadczenie powyższe dotyczy również Podwykonawców oraz ich dalszych podwykonawców (w takiej sytuacji w miejsce słowa „Wykonawca” 
należy wpisać „Podwykonawca”, zaś w miejsce słowa „Podwykonawca” wpisać „dalszy Podwykonawca”).  
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Załącznik nr 3  
  do umowy nr IKI.272………2024 
z dnia ……………………………………. 

 
 

........................................        …………..… dnia …………………. 
                      (pieczęć firmy)       

 
Oświadczenie wykonawcy dotyczące pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym,  

składane na potrzeby wykonywania zamówienia publicznego pn.: 
 

„Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” 

prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój 

Należy wstawić znak X przy jednej z poniższych opcji: 

 Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy realizacji zamówienia 
publicznego wskazanego powyżej dysponujemy odpowiednią liczbą pojazdów elektrycznych lub 
napędzanych gazem ziemnym, spełniając tym samym postanowienia art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

 Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy realizacji zamówienia 
publicznego wskazanego powyżej nie zachodzi konieczność używania pojazdów elektrycznych lub 
napędzanych gazem ziemnym.  

 

Jednocześnie oświadczam, że niniejsze oświadczenie jest aktualne i zgodne z prawdą oraz zostało 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 
 

 

 
                                                                                                ……………………………………………………………….. 

                         Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych) 
                                                                                                                                       do występowania w imieniu Wykonawcy 

 
Uwaga: Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym oblicza się, stosując 
zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągła się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 
i powyżej zaokrągla się w górę. 
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Załącznik nr 4  
  do umowy nr IKI.272………2024 
z dnia ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 
Ostateczny projekt przygotowany przez Wykonawcę powinien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Tablica powinna zostać umieszczona niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym na wykonanie robót. Miejsce jej usadowienia powinno 
zostać ustalone z Zamawiającym. 
Będzie ona stanowiła docelowo tablicę pamiątkową, chyba, że wartości wskazane na tablicy, powykonawczo ulegną zmianie - wykonawca wówczas 
zaktualizuje tablicę (taką ewentualność należy wliczyc w koszty). 
Szczegóły dotyczące tablic znajdują się na stronie internetowej: 
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674 oraz https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych        
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Załącznik nr 5  
  do umowy nr IKI.272………2024 
z dnia ……………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 

Harmonogram powinien uwzględniać 30-dniowy termin płatności za dany zakres robót.  

Ostateczne zapisy harmonogramu uzgodnić z Zamawiającym 
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Załącznik nr 6  
  do umowy nr IKI.272………2024 
z dnia ……………………………………. 

 
Zadanie pn.:  

„Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” 
 

PROTOKÓŁ  RZECZOWO-FINANSOWY  WYKONANYCH  ROBÓT (WZÓR) 
(budowlano / remontowych) 

w okresie od dnia ................................................. do dnia ............................................ 

sporządzony dnia ................................................ przy udziale przedstawicieli; 

Zamawiającego :  ............................................................................. 

Wykonawcy:         .............................................................................                

Komisja stwierdza co następuje : 

1. Zakres obmiarowy wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny                                       ze 
szczegółowymi wyliczeniami obmiarowymi. 

2. Na podstawie niniejszego protokołu rozliczeniu podlegają następujące rodzaje robót: 

Lp. 
Nazwa rodzajów robót lub 

asortymentów 
Wartość wg kosztorysu 

powykonawczego 
Uwagi  

1 2 3 4 

  2    

 
3. Roboty ujęte wyżej w kolumnach 1-4 zostały wykonane zgodnie z umową nr …………………….. 

4. Zestawienie wartości wykonanych robót: 

Lp. Rodzaje robót, asortymenty, elementy. 
Wartość robót wg 

kosztorysu 
ofertowego w zł 

Wartość robót od 
początku 

budowy/remontu 
(narastająco) w zł 

Wartość robót 
wykonanych wg 

poprzednich 
protokołów w zł 

Wartość robót 
wykonanych w 

okresie 
rozliczeniowym w 

zł 

1 2 3 4 5 6 

      

Razem:     

 
.....................................................................................         
                                                                                         …………………………………………………………………………………………….                                        
          Przedstawiciel Zamawiającego                                                     Przedstawiciel Wykonawcy 
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Załącznik nr 7  
  do umowy nr IKI.272………2024 
z dnia ……………………………………. 

 
Wzór tablicy  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


