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Zalacznik nr 10 do SWZ
UMOWA PCZ/NZP/ ....... / 5NZP2025/ A 1 25 - \WZOR

Wykonanie robé6t budowlanych w zakresie wymiany windy wewnetrznej w budynku szpitala w Gryfowie
Slaskim, budowie windy zewnetrznej w budynku przychodni w Lwéwku Slaskim wraz z przebudowa
przytaczy CO i CWU dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.0.

zawarta W dniu c..cveveveeeenvinieienenennss ... W Lwowku Slgskim, pomiedzy Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z 0.0., ,
ul. Morcinka 7, 59-600 Lwoéwek Slaski (NIP: 616-15-28-548; REGON: 020832110, BDO: 000075914),
zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, pod nr 0000315228,

reprezentowanym przez:
Adam Zdaniuk — Prezes Zarzadu

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 (i nast.) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na wykonanie robot budowlanych w zakresie wymiany
windy wewnetrznej w budynku szpitala w Gryfowie Slaskim, budowie windy zewnetrznej w budynku
przychodni w Lwéwku Slaskim wraz z przebudowa przytaczy CO i CWU dla Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z 0.0., Strony umowy postanawiajg co nastepuje:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. W oparciu o dokonany wybdr oferty Wykonawcy w przeprowadzonym postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego nr ...l Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: wykonanie robét budowlanych w zakresie wymiany windy wewnetrznej w budynku
szpitala w Gryfowie Slaskim, budowie windy zewnetrznej w budynku przychodni w Lwéwku Slaskim
wraz z przebudowg przytaczy CO i CWU dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z 0.0., zwane dalej
przedmiotem umowy.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla m. in. niniejsza umowa, dokumentacja projektowa,
techniczna, Specyfikacja Techiczna Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR), specyfikacja warunkow
zamowienia, ktore stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy.

3. Wykonawca, niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego m.in. do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowa,
techniczng, przedmiarem inwestorskim robét oraz aktualnymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a
takze do usuniecia wszelkich wad wystepujgcych i powstatych w tym przedmiocie, w okresie gwarancyjnej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ograniczenia zakresu prac okres$lonego niniejszg umowa.
O ograniczeniu zakresu prac Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce. W przypadku ograniczenia
zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ niewykonanych prac. Warto$¢
niniejsza bedzie ustalana wedlug Kkosztorysu szczegdtowego sporzgdzonego w  oparciu
o ceny okreslone w ofercie Wykonawcy stanowigcego zatgcznik do harmonogramu rzeczowo-finansowego
zgodnie z § 8 ust. 5 niniejszej umowy. Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia ani kary zwigzane z
ograniczeniem robot przez Zamawiajgcego. W takim przypadku minimalna wartos¢ $wiadczenia
Wykonawcy nie bedzie nizsza niz 80 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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1)
2)
3)
4)

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat ogledzin placu budowy, a wszelkie istniejgce tam warunki i ryzyka
uwzglednit podczas przygotowania oferty i podpisywania niniejszej umowy.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w niniejszej umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca kolejnosc
waznosci n/'w dokumentow:

niniejsza umowa,

dokumentacja projektowa, techniczna i przedmiary inwestorskie robét,

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

oferta Wykonawcy.

Integralng czescig niniejszej umowa sg nastepujgce zatgczniki:
1) Dokumentacja Projektowa w tym:

a) informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych - Kontrahenci i wszystkie osoby
dziatajgce w ich imieniu — stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (dalej. STWIOR) - zatgcznik nr 2,

c) Projekt Techniczny/Wykonawczy - zatgcznik nr 3,

d) Przedmiar Inwestorski Robot - zatgcznik nr 4,

e) Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji przedmiotu umowy wraz z kosztorysem sporzadzonym
przez Wykonawce na podstawie oferty i zaakceptowany przez Zamawiajgcego - zatgcznik nr 5,

f) Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 6,

g) Wzory Oswiadczeh dla Podwykonawcéw Wykonawcy dotyczacych czesciowych i koncowego odbioru
robét - zatgcznik nr 7,

h) Specyfikacja Warunkéw Zamaowienia - zatgcznik nr 8.

§ 2 OBOWIAZKI STRON

Obowiazki Zamawiajgcego.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dokumentacjg techniczng - protokdt typowania robét
i przedmiary inwestorskie robét — w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

Dokonywanie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych.

Dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Powotywanie komisji w celu dokonywania przeglgdéw w okresie gwarancji oraz rekojmi.

Obowiazki Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Przyjmuje sie, ze Wykonawca dokonat inspekcji, wizji lokalnej placu budowy i jego otoczenia oraz uznat je

za wystarczajgce do zlozenia oferty przetargowej, co do:

a) uksztattowania i natury terenu,

b) warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,

c) rozmiaréw i charakteru robot tymczasowych i budowlano-instalacyjnych, a takze materiatéw
i urzadzen niezbednych do zagospodarowania i utrzymania placu budowy w celu wykonania przedmiotu
umowy,

d) srodkéw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania placu budowy,

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z niniejszg umowa, dokumentacjg

techniczng - protokotem typowania robét i przedmiarami inwestorskimi, zasadami wiedzy technicznej,

obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi dotyczgacymi warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
przy uzyciu materiatow, ktére sg dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane oraz zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robot i czynnosci koniecznych do wykonania

przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy ww. roboty i czynnosci zostaty przewidziane na dzien zlozenia

oferty.

Wykonawca zobowigzuje sie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot

budowlanych wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki,

na ktorej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych

i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej 20 oséb albo, na ktérej planowany zakres robét przekracza 500

osobodni.

Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w cotygodniowych Radach Budowy (Zamawiajgcy wyznaczy

i zapisze w protokole z przekazania placu budowy dzien i godzine, w kiérym bedg odbywaty sie Rady

Budowy) bez koniecznosci oddzielnego zawiadamiania wedtug zapotrzebowania Zamawiajgcego

w zaleznosci od tematyki spotkania. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ zmiany terminu Rady Budowy

lub zwiekszenia jej obsady (wedtug zapotrzebowania Zamawiajgcego) Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie
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Wykonawce na trzy dni przed jej zwotaniem. Ustala sie, iz formg powiadomienia Wykonawcy o fakcie jak
wyzej bedzie wystana pocztg elektroniczng informacja na adres wskazany przez Wykonawce, tj.

6) Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego o planowanych odbiorach robét wykonywanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw co najmniej na 5 dni przed ich planowanym
odbyciem.

7) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatdbw i urzgdzen wilasnych, co oznacza,
ze wszystkie elementy wznoszonej czesci obiektu bedg wykonywane przy zastosowaniu materiatow
i urzadzen, do ktérych Wykonawca posiada prawo wiasnosci i ze prawo nie jest obcigzone prawami oséb
trzecich.

8) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci

z okre$long normg lub aprobatg techniczna, a w przypadku materiatéw wykohczeniowych przedstawi¢ przed
ich zastosowaniem Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje materiatowe i prébki kolorystyczne.

9) Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych robot, Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

10) Wszystkie wymagane badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wiasny koszt.

11) Wykonawca zobowigzuije sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére mogg mieé
wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robét, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdét oraz
zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych
zagrozeniom.

12) Wykonawca moze dokonywac zmian materiatéw oraz zmian w technologii wykonawstwa robét jedynie jezeli
uzyska na nie pisemng zgode Zamawiajgcego.

13) Wykonawca zapewni sobie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze socjalne.

14) Wykonawca ma obowigzek przejg¢ od Zamawiajgcego plac budowy oraz:

a) wykonac roboty tymczasowe, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych,

b) wyposazy¢ zaplecze budowy,

c) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia najpdzniej do dnia rozpoczecia pierwszej narady
budowy,

d) doprowadzi¢ na plac budowy na swéj koszt niezbedne media (m.in.: woda, energia elektryczna) oraz
pokry¢ koszty ich poboru przez caty okres wykonywania robét (na podstawie uzgodnieh
i warunkéw wydanych przez dostawcow mediéw),

e) dokonac¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikéw itp.- na wtasny koszt, po uzyskaniu wtasnym staraniem
zezwolen od wtasciwych organdw i urzedow,

f) ogrodzi¢, oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktérych majg by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe.

g) umiescic tablice informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

h) zapewni¢ petne zabezpieczenie placu budowy, w tym petng ochrone oséb i mienia polegajgcg m.in. na
zapewnieniu ochrony kazdego dnia roboczego poza godzinami wykonywania robét oraz catodobowo
w kazdy dzien wolny i Swigteczny.

15) Wykonawca zapewni statg i wykwalifikowang kadre wykonawczg, materiaty, urzgdzenia budowy niezbedne
do wykonania i utrzymania rob6t w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowosc¢ prac.

16) Wykonawca zobowigzany jest w ramach niniejszej umowy ustanowi¢ Kierownika Budowy Kierownik Budowy
zobowigzany jest do statej obecnosci na terenie budowy w czasie prowadzenia prac.

17) Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa
i higieny pracy, bezpieczehstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢
wstep na plac budowy Zamawiajgcemu oraz osobom przez niego wskazanym, pracownikom organéw
panstwowych celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji oraz pomocy.

18) Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu przestrzegania przepiséw o ochronie
Srodowiska na placu budowy, zapobiegania szkodom lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla
oséb  trzecich, débr  publicznych  lub  innych negatywnych  skutkéw  wynikajgcych
ze sposobu realizacji robét.

19) Wykonawca opracuje na wtasny koszt: ewentualne projekty organizacji ruchu zastepczego niezbedne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, organizacji placu budowy, planu bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia.

20) Wykonawca bedzie utrzymywaé plac budowy i teren wokoét budowy, a takze drogi dojazdowe
na witasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwtocznie usuwacé zbedne materiaty, odpady,
Smieci, urzgdzenia prowizoryczne itp.

21) Po zakonczeniu robot Wykonawca usunie na witasny koszt wszelkie urzgdzenia tymczasowe, zaplecze
budowy, odpady itp., oraz pozostawi plac budowy i jego otoczenie uporzgdkowane i czyste nadajgce sie
bezposrednio do uzytkowania.
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22) Wykonawca udziela¢ bedzie Zamawiajgcemu na jego zgdanie informacji o personelu nadzorujgcym
budowe, ilosci zatrudnionych oséb, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie.

23) Wykonawca informowac bedzie Zamawiajgcego na jego zgdanie o sposobie prowadzenia jakosciowych
prob i pomiaréw materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie.

24) Wykonawca realizowa¢ bedzie roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

25) Wykonawca bedzie usuwac na biezgco ujawnione wady i usterki w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

26) Jezeli wady lub usterki stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego uniemozliwiajg eksploatacje
obiektu Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu zatwierdzony przez
projektanta projekt ich usuniecia.

27) Wykonawca zgtosi w terminie do 7 dni wpisem do dziennika budowy oraz wystanym drogg elektroniczng
na adresy email: ..cicioiiiiiiii I errar v powiadomieniem
Zamawiajgcego roboty podlegajgce zakryciu lub tzw. zanikowe.

28) Wykonawca wykona na swoj koszt rozbidrke elementdw robdt i ponownie wykona elementy rob6t budzace
watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robdt
nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem).

29) Wykonawca zapewni wtasciwg koordynacje robot wykonywanych przez ewentualnych podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow

30) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb, przy pomocy ktérych
realizuje przedmiot umowy.

31) Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge geodezyjng oraz wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawcze;.

32) Wykonawca zobowigzany jest skompletowac¢ i przekaza¢ dokumentacje budowy i dokumentacje
powykonawczg oraz podlegajgce przekazaniu inne dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu, instalacji i
urzgdzen zwigzanych z obiektem.

33) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej (w formie cyfrowej) robot
podlegajgcych zakryciu lub tzw. zanikowych.

34) Wykonawca zobowigzany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego usuwac ujawnione wady i
usterki przedmiotu umowy.

35) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé, na swéj koszt, odkrywki elementéw robo6t budzgcych watpliwosci
w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, (jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem).

36) Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i przekazaé na 14 dni przed terminem odbioru koncowego
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg oraz podlegajgce przekazaniu inne
dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z obiektem.

37) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia OC na kwote nie nizszg niz warto$¢ niniejszej
umowy okreslong w § 7 ust. 1 niniejszej umowy obowigzujgca przez caly okres jej trwania.

1) Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robét od ognia, huraganu oraz innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig
w zakresie realizacji inwestycji, bedgcej przedmiotem niniejszej umowy. Powyzsza
odpowiedzialnos¢ dotyczy zaréwno odpowiedzialnosci deliktowe;j, jak i kontraktowe;.

2) Wartosc¢ objeta ubezpieczeniem uwzglednia¢ bedzie wartos¢ niniejszej umowy oraz warto$¢ urzadzenia
budowy, sprzetu transportowego i budowlanego zgromadzonego na terenie budowy przez Wykonawce,
niezbednego do wykonania robét do wysoko$ci kwoty niezbednej do ich ewentualnego zastgpienia.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia ha Zamawiajgcego uprawnien z umowy ubezpieczenia
stwierdzonych polisg ubezpieczeniowg wraz z prawem do dalszego dokonania przez Zamawiajgcego
cesji praw i wierzytelnosci z polisy.

4) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg najpdzniej w terminie
do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

5) W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia i przedstawienia polisy,
Zamawiajgcy samodzielnie dokona ubezpieczenia budowy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy,
na co ten wyraza zgode.

38) Wykonawca przed przyjeciem placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika budowy
0 przyjeciu przez niego obowigzkdow.

§ 3 TERMIN REALIZACJI

1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi: maksymalnie do 31 maja 2026 r.
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10.

11.

12.

Przez zakonczenie prac (realizacje przedmiotu umowy) strony rozumiejg date sporzadzenia i podpisania przez
strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy. Podstawe odmowy dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy stanowi¢ bedg wady lub usterki istotne, pod
pojeciem ktérych strony rozumie¢ bedg wady skutkujgce wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie
z dokumentacjg techniczng (protokét typowania roboét i przedmiary inwestorskie robét) lub zasadami wiedzy
technicznej, bgdz tez stwierdzone wady lub usterki bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie nadawat sie do
uzytkowania.

W okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo wstrzymania
realizacji robét na czas okreslony przez Zamawiajgcego, a takze, w razie zaistnienia takiej potrzeby, prawo
zgdania zabezpieczenia przez Wykonawce wykonanych robot przed ich zniszczeniem. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego robot oraz dokonanie przez Wykonawce na zgdanie Zamawiajgcego zabezpieczenia roboét nie
bedzie stanowito podstaw do domagania sie przez Wykonawce zaptaty na jego rzecz jakichkolwiek roszczen.
W sytuacji niniejszej Zamawiajacy zobowigzuje sie do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, mocg ktérego
zmianie ulegnie zaréwno termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy poprzez jego wydtuzenie o ilos¢ dni
wstrzymania realizacji roboét, jak i harmonogram rzeczowo — finansowy w zakresie bedgcym konsekwencja
wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4 PODWYKONAWSTWO

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ zakres rzeczowy niniejszej umowy sitami  witasnymi
oraz przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, ktérych ma prawo wprowadzi¢ wytgcznie
za wiedzg Zamawiajgcego. Definicje robét budowlanych, dostaw oraz ustug okreslone zostaty przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robo6t budowlanych zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczgca
wykonania robo6t okreslonych w dokumentacji technicznej (protokole typowania robdt i przedmiarach
inwestorskich robot) , przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze wniesé pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdét budowlanych przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca robdét budowlanych przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy Ilub wustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem ww. umow
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 50.000,00 zt brutto.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od ofrzymania moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinna by¢ zawarta w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

Uprawnienia Zamawiajgcego oraz obowigzki Wykonawcy, podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw,
o ktérych mowa w ust. 2 — 7 niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

Wykonawca w umowach zawieranych z podwykonawcami zobowigze ich do realizacji wobec Zamawiajgcego
obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2 - 8 niniejszego paragrafu, oraz zobowigze podwykonawcéw do natozenia
na dalszych podwykonawcow realizacji powyzszych obowigzkéw w umowach zawieranych pomiedzy nimi.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw, w tym za jakos¢, terminowosc
oraz bezpieczenstwo wykonywanych robot przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
jak za wiasne.

Przed zawarciem umoéw z podwykonawcami Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajgcemu wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.
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20.

Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy w uzasadnionych przypadkach moze nie wyrazi¢ akceptacji na udzielenie zamodwienia
konkretnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, moze tez, w przypadku podjecia uzasadnionych
podejrzen, ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz
jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci zaméwionych robét lub dotrzymania terminéw,
zgdac od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest uprzednie przedstawienie przez Wykonawce pisemnych dowoddw zaptaty (potwierdzen
zaksiegowanych przelewéw bankowych) potwierdzajgcych zaptate w cato$ci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcych udziat w realizaciji
odebranych robét budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamowienia bedacy przedmiotem rozliczenia
pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego
paragrafu, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii protokotdw  odbioru  robot
od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, biorgcych udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamowienia bedgcy przedmiotem rozliczenia
pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem kopiami
wystawionych przez nich w tym zakresie faktur (rachunkoéw), a takze oswiadczeniami tych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, ze naleznosci za ww. roboty zostaly na ich rzecz w catosci uregulowane
wyczerpujgc w catosci roszczenia z tytutu ich wykonania (wzér projektu oswiadczenia stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy). Protokoty odbioru roboét sporzadzone pomiedzy podwykonawcami, dalszymi
podwykonawcami, a Wykonawcg winny by¢ sporzgdzone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego w formie
pozwalajgcej na ustalenie, jakie prace i za jakg wartos¢ zrealizowat odpowiednio podwykonawca, bgdz dalszy
podwykonawca oraz zawiera¢ informacje co do rodzaju oraz ilosci wykorzystanych przez nich materiatéw
budowlanych przy realizacji zakresu prac stanowigcych przedmiot odbioru.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego
paragrafu, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii optaconych faktur lub rachunkéw wystawionych
przez podwykonawcéw, ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3g dostawy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg wraz z dokumentami potwierdzajgcymi dostawe na plac budowy wszystkich
materiatdw budowlanych objetych ww. fakturami lub rachunkami oraz oswiadczeniami tych podwykonawcow,
ze ww. faktury lub rachunki zawierajg wszystkie zrealizowane przez niego dostawy materiatéw budowlanych
w okresie stanowigcym przedmiot rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg oraz ze zostaly one
w catosci uregulowane wyczerpujgc w catosci roszczenia z tytutu ich wykonania (wzér projektu o$wiadczenia
stanowi zatgcznik do niniejszej umowy).

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia na rzecz \Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego
paragrafu, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii optaconych faktur lub rachunkéw wystawionych
przez podwykonawcéw, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zaméwienia bedacy przedmiotem rozliczenia pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg oraz oswiadczeniami tych podwykonawcow, Zze naleznosci za ww. ustugi zostaty
na ich rzecz w catosci uregulowane wyczerpujgc w catosci roszczenia z tytutu ich wykonania (wzér projektu
oswiadczenia stanowi zatgcznik do niniejszej umowy).

W przypadku wykonania przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow robdt budowlanych, dostaw lub
ustug rozliczanych fakturami czesciowymi, ztozenie o$wiadczeh przez ww. podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 16, 17 i 18 niniejszego paragrafu, stwierdzajagcych wywigzanie sie
wobec nich ze wszystkich zobowigzan finansowych z tytutu wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug,
za zrealizowany przez nich zakres zaméwienia bedacy przedmiotem rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg, niezbedne jest przy kazdorazowym rozliczeniu faktury czesciowe;.

W sytuaciji istnienia uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego co do zaptaty cato$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robot budowlanych, dostaw lub ustug biorgcych udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamowienia bedacy przedmiotem
rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca, niezaleznie od dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 15-19 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy zada¢ moze przediozenia
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25.
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28.

29.

30.

przez Wykonawce innych dokumentéw potwierdzajgcym uregulowanie pfatnosci catosci naleznego

im w tym zakresie wynagrodzenia.

W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zaptate naleznego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu wykonanych robét budowlanych,

dostaw lub ustug za zrealizowany przez nich zakres zamowienia bedgcy przedmiotem rozliczenia pomiedzy

Zamawiajgcym, a Wykonawcg, w tym wszystkich dokumentéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 15 - 20

niniejszego paragrafu, na 14 dni przed uptywem terminu ptatnosci naleznosci przystugujacych Wykonawcy od

Zamawiajgcego z tytutu odebranych robét budowlanych, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych

Z nieprzedstawionych ww. dokumentéw zaptaty. W sytuacji niniejszej Zamawiajgcy dokona pfatnosci

wstrzymanego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia ostatniego z ww. wymaganych dokumentéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom z tytutu wykonanych robot budowlanych, dostaw

lub ustug za zrealizowany przez nich zakres zamowienia bedgcy przedmiotem rozliczenia pomiedzy

Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Strony zgodnie ustalajg, iz wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 21 niniejszego

paragrafu, zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie

w transakcjach handlowych z tytutu nieterminowej zaptaty faktur Wykonawcy w czes$ci dotyczacej wstrzymanych

kwot wynagrodzenia. Ewentualne WW. odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci

w stosunku do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych za opdznienie w

transakcjach handlowych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni

od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wzory odwiadczeh podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 16 — 18 niniejszego paragrafu, stanowig zatgczniki

do niniejszej umowy.

Postanowienia ust. 15 — 22 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio réwniez do podwykonawcow

wskazanych w art. 647" k.c., ktérzy zostali zaakceptowani przez Zamawiajgcego w trybie oraz na warunkach

okreslonych ww. przepisem.

§ 5 WYMAGANIA DOTYCZACE UMOW O PODWYKONAWSTWO

Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i przewidywaé zaptate
wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pienieznej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, brutto oraz stawki
i kwoty naleznego podatku VAT.

Umowy o podwykonawstwo nie mogg zawieraé terminow zaptaty za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi dtuzszych niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi.

3. Faktury czesciowe bedg wystawiane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nie czesciej
niz raz w miesigcu.

§ 6 ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmiany (aneksowania) niniejszej umowy w szczegdélnosci w przypadku
okolicznosci, ktérych strony nie mogty wczesniej przewidzie¢, a powodujg one, ze realizacja przedmiotu niniejsze;j
umowy na warunkach w niej zawartych nie bedzie mozliwa przez:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7
8)

9)

konieczno$¢ wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej (protokole typowanie robdt
i przedmiarach inwestorskich robét) lub koniecznosé wykonania dodatkowego projektu,

w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub podobnych mogacych mie¢
wptyw na termin realizacji umowy,

w przypadku ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majgcego wptyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia koniecznosci zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego, na ktore
Zamawiajacy wyrazit zgode,

w przypadku zmiany osoby/6b odpowiedzialnej za nadzorowanie i kierowanie robotami dopuszcza
sie zmiane pod warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce osoba posiada doswiadczenie
i uprawnienia w zakresie wymaganym dla odpowiedniej branzy , ktére bylo okreslone w Specyfikaciji
Warunkéw Zaméwienia lub ogtoszeniu o zamdéwieniu,

w przypadku wystgpienia szczegodlnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot — jedynie za zgodg Zamawiajgcego,

w przypadku zmiany prawa podatkowego — w zakresie zmiany podatku VAT na roboty objete umowa,

w przypadku dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy, ich przeksztatcenia lub zmiany oznaczenia stron
umowy,

w przypadku zmian dopuszczonych przepisami prawa w szczegoélnosci art. 455 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

10) w przypadku wystgpienia sity wyzszej.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy:

1

2)

w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, poziom zmiany ceny
materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia uprawniajgcy Strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 5% w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub
kosztow z dnia sktadania ofert. Pierwsza zmiana moze by¢ wprowadzona po uplywie 6 miesiecy od daty
obowigzywania umowy, a kazda kolejna po uptywie kolejnych 6 miesiecy. Zmiany cen materiatéw lub kosztow
muszg mie¢ bezposredni wplyw na koszt wykonania zamowienia, co musi wykaza¢ Wykonawca, poprzez
przedtozenie kalkulacji ceny jednostkowej danego asortymentu na dzien skfadania oferty oraz na dzien
proponowanej zmiany. W takiej sytuacji, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany cen jednostkowych
(zaréwno ich wzrost jak i spadek), po wykazaniu przez Wykonawce wzrostu lub spadku cen, przez
przedtozenie dokumentéw wykazujacych wzrost lub spadek cen materiatdow lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamoéwienia (nalezy przediozy¢ dokumenty sprzed zmiany cen na etapie skladania ofert oraz
aktualnie obowigzujgce ceny). Z przedtozonych dokumentéw musi jednoznacznie wynika¢ wzrost lub spadek
cen materiatldw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia w odniesieniu do kazdej pozyciji
asortymentowej przedmiotu zamdwienia o wiecej niz 5% (tzw. kalkulacja ceny jednostkowej na etapie
skfadania ofert oraz na dany etap zmiany poparta dokumentami powodujgcymi koniecznos¢ wprowadzonych
zmian). Zamawiajacy zastrzega, ze moze samodzielnie wystgpi¢ z wnioskiem do Wykonawcy o obnizenie
ceny wedtug zasad w/w. Po wykazaniu i udowodnieniu w/w zmian, strony dopuszczajg mozliwos¢ podpisania
aneksu do umowy zmieniajgcego ceny o wysokos¢ procentowg wykazanej zmiany. Maksymalna wartos¢ w/w
zmian nie moze przekroczy¢ 50% wysokosci aktualnie obowigzujgcej warto$ci brutto umowy okreslonej w
§ 7 ust. 1,

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z trescig pkt. 1), zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy (jezeli wystepujg), z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 7 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ~ Wykonawcy za  wykonanie niniejszej umowy ustala sie ryczattowo
na kwote:

cenanetto: s zti,
(sfownie netto: L e /100),
podatek VAT: e zt,
(stownie warto$¢ podatku VAT: .. s /100),
cenabrutto: zt,
(sfownie brutto: e e /100).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy catosciowej realizacji niniejszej umowy,
przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami, zwigzanymi z prowadzeniem budowy i odbiorem przedmiotu
umowy, wigczajgc w to proby sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytgczen, itp.) oraz
rozruchem urzgdzen i maszyn przewidzianych w dokumentacji projektowej, gwarancjg oraz rekojmig a takze
przeprowadzeniem szkolen réwniez w zakresie okreslonym niniejszg umowa.

Wynagrodzenie umowne jest ceng ryczattowg nieulegajgca zmianie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robét i czynnosci koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy, niezaleznie od tego czy ww. roboty i czynnosci zostaly przewidziane na dzien ztozenia oferty.
Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia z tytutu wykonania robét i czynnosci, o ktérych
mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystgpi potrzeba wykonania zaméwien podobnych, dodatkowych
lub zamiennych bedg one przedmiotem odrebnego zamowienia i rozliczenia.

Zamowienia powyzsze rozliczone bedg kosztorysem sporzadzonym w oparciu o skiladniki okreslone
w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do harmonogramu rzeczowo — finansowego. W przypadku braku cen
materiatéw i cen sprzetu oraz wartosci robot w ww. kosztorysie przyjmuje sie, ze ww. ceny zostang ustalone
przez strony w wyniku negocjacji jednak nie moga by¢ one wyzsze niz Srednie ceny okreslone wediug
wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu poprzedzajgcego realizacje robot.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo ograniczenia zakresu prac okreslonego niniejszg umowg. O ograniczeniu
zakresu prac Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce. W przypadku ograniczenia zakresu prac
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ niewykonanych prac. Warto$¢ niniejsza bedzie
ustalana wedtug kosztorysu szczegdtowego sporzgdzonego w oparciu o ceny okreslone w ofercie Wykonawcy
stanowigcego zatgcznik do harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z § 8 ust. 5 niniejszej umowy.
Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia ani kary zwigzane z ograniczeniem rob6t przez Zamawiajgcego.
W takim przypadku minimalna wartos¢ $wiadczenia Wykonawcy nie bedzie nizsza niz 80 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie robét nastgpi fakturami czesciowymi za roboty budowlane oraz fakturg
koncowg. Przedmiotem odbioru czesciowego bedg zakonczone elementy robot wyszczegdlnione
w harmonogramie rzeczowo — finansowym robét.

Faktury czesciowe Wykonawca bedzie wystawial nie czesciej niz raz w miesigcu w terminie
na koniec kazdego miesigca.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu i odebraniu robét, ktérg Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu w terminie do 30 dni od daty odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur czesciowych za wykonane i odebrane czesci robét
oraz faktury koncowej, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi
potwierdzonymi przez Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku
ktéregokolwiek z ww. dokumentéw data doreczenia faktury liczona bedzie od dnia dostarczenia ostatniego z
wymaganych dokumentow.

Podstawg do wystawiania przez Wykonawce faktur czesciowych bedzie podpisany przez Zamawiajgcego
protokét czesciowego odbioru robot, a dla faktury kohcowej podpisany przez Zamawiajgcego protokot
koncowego odbioru robét.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy o nr:
.......................................... w banku .....cceiiiiiiiiiiiiieieveeeen. przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

W przypadku zwioki z ptatnoscig Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opdznienie
w transakcjach handlowych.

Wynagrodzenie nie bedzie waloryzowane w okresie realizacji niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

lub dalszego podwykonawcy Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie wobec Wykonawcy prawo regresu
w petnej wysokosci, t.j. prawo regresu co do catej kwoty faktycznie uiszczonej przez Zamawiajgcego
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Prawo regresu, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie
przystugiwa¢é Zamawiajgcemu w sytuacji dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zapfaty
na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w sytuacjach, o ktérych mowa w § 4 ust. 23 — 28
niniejszej umowy oraz dokonania potrgcenia uiszczonych w tym zakresie przez Zamawiajgcego kwot
z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, jest rachunkiem
umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 14 powyzej, jak
rowniez jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od
towardw i ustug (dalej: Wykaz).

W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 18 powyzej,
opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 12 powyzej, powstate wskutek braku mozliwosci
realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
badz dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od
Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych rekompensat/odszkodowan/roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnosci.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ otrzymywania od Wykonawcy faktur, faktur korygujacych i duplikatéw faktur
przesytanych za pomocg poczty elektronicznej e-mail lub za posrednictwem platformy o ktérej mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Zamawiajgcy
oswiadcza, ze adresem witasciwym do przesytania przez Wykonawce faktur, faktur korygujgcych i duplikatow
faktur jest:

1) adres e-mail: sekretariat@pczlwowek.pl

2) platforma: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/panel

Za date otrzymania faktury przez Zamawiajgcego uwaza sie date wptywu faktury na wyzej wymieniony adres
e-mail lub platforme.

Dostarczenie faktury rozumie sie jako wptyw dokumentu do siedziby Zamawiajgcego na adres: Powiatowe
Centrum Zdrowia Sp. z 0.0.; ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slgski (budynek przychodni — Il pietro, Sekretariat,
pok. nr 310) POLSKA, lub wptyw dokumentu w formie okreslonej w ust. 9. Dostarczenie faktury VAT niezgodnie
z powyzszymi wytycznymi uwaza sie za niedostarczenie faktury zgodnie z umowg i bedzie to traktowane na
réwni z niedostarczeniem dokumentu do siedziby Zamawiajgcego.

Faktura powinna by¢ wystawiona zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami, w jezyku polskim,
Z zaznaczeniem nazwy dostarczonego produktu.

Ptatnos¢ faktur dokonywana bedzie z konta bankowego Zamawiajgcego. Za termin zapfaty strony zgodnie
uznajg dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajagcego.

§ 8 HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Harmonogram rzeczowo - finansowy okresla kolejnosé, okres i termin wykonania poszczegdlnych robét
(elementdéw robét) w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz okresla ich warto$¢ pieniezng.

Harmonogram opracowywany jest przez Wykonawce w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy
zgodnie z wymogami zawartymi w § 3 oraz § 7 niniejszej umowy i zatwierdzany jest przez Zamawiajgcego.
Ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym wymagajg pod rygorem niewaznosci zgody obu
stron umowy oraz zachowania formy pisemne;.

Realizacja robot niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uprawnia Zamawiajgcego
do naliczania Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

Zatgcznikiem do harmonogramu rzeczowo - finansowego jest kosztorys szczegdtowy sporzadzony
przez Wykonawce.

§ 9 REALIZACJA | ODBIOR

Przedstawiciele Zamawiajacego.

1.

2.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ustanowit Kierownika Projektu w o0sobie  ...ccciciciiiiiiiennn.
do reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, pozwoleniem na budowe, niniejszg umowg oraz do koordynowania dziatan Inspektoréw Nadzoru.
Kierownik Projektu nie jest upowazniony do sktadania oswiadczenh woli w imieniu Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz ustanowit:
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3.

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — W 0SODI€ ....cvcveveiernrnrararnns , ktory posiada uprawnienia budowlane
0 Nr ewidencCyjnym ....eevvienennnsensnensas do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
oraz jest cztonkiem okregowej izby inzynieréw budownictwa z nr ewidencyjnym ............

2) Inspektora Nadzoru w branzy instalacji elektrycznych w osobie  ....ccccoiiiiiiiiiiiiiinn, ,
ktéry posiada uprawnienia budowlane o nr ewidencyjnym .......coccieviiiiiennnns do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie oraz jest czionkiem okregowej izby inzynieréw budownictwa
b2 o1 =AY To [T o T3/ )Y 0

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — koordynator oraz Inspektorzy Nadzoru nie mogg wpisami
do dziennika budowy dokonywaé jakichkolwiek zmian tresci niniejszej umowy oraz dziatajg w ramach
obowigzkéw ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.

§ 10
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:
1) Kierownik Budowy W 0SObi€ .icieviviiiiiiiiriiiaa, , ktory posiada uprawnienia budowlane
O Nr ewidencyjnym ...ccccveeveevereerenreenaranes do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz jest cztonkiem okregowej izby inzynieréw budownictwa z nr
ewidenCyjnym ...ccecveveeicrirererenaens,

2) Kierownik Robét w branzy elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w 0sSObie  ..ccocvevvvieiiviennnen. , ktéry posiada uprawnienia budowlane
bez ograniczen o nr ewidencyjnym ....c.cocviiiiiiininnnnn do kierowania robotami budowlanymi w zakresie

sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz jest czlonkiem okregowej izby
inzynierow z Nr ewidencCyjnym ....c.cvcvevniiririrnrnrraresanenn.

2. Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robdét dziatajg w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie Prawo

Budowlane.
§11
Odbior
1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, polegajgcych na ocenie ilosci i jakosci robot, ktérych ocena nie
bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu umowy,
2) czesciowych, dotyczgcych poszczegdlnych elementéw robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym,
3) koncowego dotyczgcego wykonania cato$ci przedmiotu umowy,
4) gwarancyjnych, przeprowadzanych przynajmniej raz do roku w czasie obowigzywania gwarangcji
i rekojmi.
2. Odpowiednio, bgdz po protokolarnym potwierdzeniu bezusterkowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

badz po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
rozpoczynajg swoj bieg terminy okresu gwarancyjnego i rekojmi.

§ 12

1. Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru czesciowego.

1) Przedmiotem odbioréw czesciowych bedg poszczegdlne elementy robdt okreslone w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

2) Podstawe odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru czesciowego przedmiotu niniejszej umowy
stanowi¢ bedg wady lub usterki istotne, pod pojeciem ktérych strony rozumie¢ bedg wady lub usterki
skutkujgce wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy
technicznej, badz tez stwierdzone wady lub usterki bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie nadawat sie
do uzytkowania. W celu dokonania odbioru czesciowego na 7 dni przed ukonczeniem danego elementu
robot, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do dokonania odbioru poprzez wpis do dziennika
budowy oraz wystane pocztg elektroniczng Na  AdreS:.....ciciiiiiiiiiii s
I venenrare e zawiadomienie Zamawiajgcego. Odbidr czesciowy nastgpi w ciggu 7 dni
od otrzymania niniejszego zawiadomienia przez Zamawiajgcego. Termin odbioru wyznaczy powotany
przedstawiciel Zamawiajgcego.

3) Jezeli zakres odbieranych robét budowlanych ma charakter robé6t zanikowych, dla ktérych nalezy wykonac
dokumentacje fotograficzng oraz powykonawczg Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ jg do protokotu
odbioru czesciowego.
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4) Inspektorzy Nadzoru oraz Kierownik Budowy dokonajg sprawdzenia zaawansowania robot i po

potwierdzeniu zgodnosci z harmonogramem rzeczowo — finansowym, Zamawiajgcy dokona odbioru
czesciowego robot.

5) Z czynnosci odbioru czesciowego zostanie spisany protokét odbioru czesciowego robot podpisany przez

Kierownika Budowy, Inspektorow Nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Projektu.

2. Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzianym
w przepisach prawa lub w niniejszej umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego pocztg elektroniczng wysytang na adres ......cvevveviviiiinennsns I verrreenmrnrraennnn oraz
potwierdza wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz na 7 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonania proéb, rozruchéw.

Zakonczenie wszystkich rob6t i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb
i sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. O osiggnieciu
gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego pocztg elektroniczng wysytang na adres

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscia. ZamaW|ancy wyznacza date
odbioru i rozpoczyna go w ciggu 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do
odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiajgcy zawiadamia uczestnikow odbioru.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na 14 dni przed
rozpoczeciem odbioru kohcowego dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy a takze os$wiadczenia podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce robot z
ptatnosciami za wykonane ustugi, dostawy i roboty budowlane.

§ 13

Czynnosci odbioru koncowego.
1. Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.
2. W czynno$ci odbioru uczestniczg w szczegdélnosci:

— kierownik budowy,
— kierownicy poszczegdlnych robét branzowych,
— przedstawiciele Zamawiajgcego.

3. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nhiezakonczenia robét lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze wady lub usterki umieszcza sie w specjalnym wykazie stanowigcym zatgcznik do
protokotu, z podaniem przez Zamawiajgcego terminéw ich usuniecia.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

5.

1)

2)

3)

4)

jezeli stwierdzone wady lub usterki sg nieistotne i nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy, zobowigzujgc Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad lub
usterek w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego. Pod pojeciem wad lub usterek nieistotnych
strony rozumie¢ beda wady lub usterki, ktérych wystagpienie nie skutkuje wykonaniem niniejszej umowy
niezgodnie z dokumentacjg techniczng (protokotem typowania robét i przedmiarami inwestorskimi robét) lub
zasadami wiedzy technicznej, badz tez stwierdzone wady lub usterki nie beda na tyle istotne, Ze obiekt nie
bedzie nadawat sie do uzytkowania.

jezeli stwierdzone wady lub usterki sg istothne Zamawiajgcy odméwi odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy do czasu usuniecia ww. wad lub usterek. Pod pojeciem wad lub usterek istotnych strony
rozumie¢ bedg wady lub usterki skutkujgce wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z
dokumentacjg techniczng (protokotem typowania robét i przedmiarami inwestorskimi robét) lub zasadami
wiedzy technicznej, badz tez stwierdzone wady lub usterki bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie nadawat
sie do uzytkowania;

jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do obnizenia wynagrodzenia umownego o
dwukrotng wartos¢ wadliwie wykonanych elementéw robdét.

jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania go po raz drugi, na koszt Wykonawcy,
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wynikajgcej z opdznienia.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad
lub usterek.
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6. Odpowiednio, bgdz po protokolarnym potwierdzeniu bezusterkowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
badz po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych lub usterkowych.

8. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek stwierdzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji lub rekojmi oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia we wltasnym zakresie lub przez osobe trzecig
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru kohAcowego Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym
powyze;.

§ 14 KARY UMOWNE

Strony ustalajg kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy fakt ujawnienia na terenie budowy podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy
(jego pracownikéw lub inne osoby swiadczgce ustugi na jego rzecz) realizujgcego roboty budowlane,
dostawy lub ustugi bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w stosunku do kazdego ujawnionego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z wytgczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw realizujgcych
dostawy lub ustugi o fgcznej wartosci umownej mniejszej niz 50.000,00 zi,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki,

3) za zwiloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

4) za zwiloke w wykonywaniu poszczegdlnych elementéw w stosunku do termindéw przyjetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwioki,

5) za odstgpienie od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére wine ponosi Wykonawca, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

7) za nieprzedtozenie w ustalonym w tym zakresie terminie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

8) za brak zmiany terminu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

9) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

10) za fakt ujawnienia niewypetniania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 19 ust. 1 niniejsze]
umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) za zwioke w wykonywaniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w § 15 ust. 7 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kumulacji kar umownych, w tym kar umownych za odstgpienie
od niniejszej umowy oraz kar umownych za opéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosé

zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.
4. taczna warto§¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy ograniczona jest
do wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
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§ 15 GWARANCJA

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, udziela
Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy w zakresie robo6t budowlanych na okres ....... miesiecy,
liczgc odpowiednio, bgdz od protokolarnego potwierdzenia bezusterkowego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, badz od protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.

Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach lub usterkach przedmiotu
umowy w ciggu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odméwié¢ usuniecia wad lub usterek na swdj koszt bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku dokonania przez Wykonawce napraw objetych gwarancjg, terminy ustalone
w ust. 1 niniejszego paragrafu dla elementéw naprawionych lub wymienionych biegng na nowo
od chwili usunigcia wady lub usterki.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady oraz usterki
przedmiotu umowy. W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady lub usterki na wtasny
koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminach wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze usung¢ wady lub usterki we wiasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt i ryzyko
Wykonawcy - bez utraty praw do gwarancji jakosci i rekojmi.

§ 16 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy w wysokosci 3 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w formie: .......cocveviiiiiiiiiirirnennne.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy
przez Wykonawce, w tym usuniecia wad lub usterek oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.
W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy
w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych przedtozone w tym zakresie gwarancje majg by¢
nieodwotalne, bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie. Ich tres¢ wymaga uprzedniej akceptaciji
Zamawiajgcego.
Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, zas 70 % wniesionego zabezpieczenia
przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z niniejszg umowg wykonania robot.
W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy
w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych:
1) przedtozone gwarancje zgodnego z niniejszg umowg wykonania robot bedg wazne, co najmniej
o okres 30 dni diuzszy niz okres realizacji przedmiotu umowy.
2) przedtozone gwarancje przeznaczone ha zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi bedg wazne,
co najmniej o okres 14 dni dtuzszy niz uptyw terminu gwaranc;ji rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy wniesione w formie pienieznej zostanie zwrécone w
nastepujgcych terminach i wysokosciach:

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koricowym robét, z zastrzezeniem

§ 13 ust. 6 Umowy,

2) 30 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 14 dni po uptywie terminu gwarancji i rekojmi.
W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej umowy zwiekszeniu ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, przed podpisaniem
stosownego aneksu do niniejszej umowy, uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej umowy, tak aby jego wysokos¢ odpowiadata wysokosci 3 % wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy, przy uwzglednieniu jej nowej wyzszej wartosci.
W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej umowy wydtuzeniu ulegnie ustalony termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, przed podpisaniem stosownego aneksu do
niniejszej umowy, przedtozy¢é wniesione w formie gwarancji bankowych Iub ubezpieczeniowych
zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy, tak aby terminy jego waznosci odpowiadaty nowemu
wydtuzonemu terminowi wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Do czasu przedtozenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy zgodnego
z warunkami okreslonymi niniejszg umowg, w tym w sytuacjach, o ktéorych mowa w ust. 6
i ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy uprawniony bedzie wstrzymaé Wykonawcy platnosé
wynagrodzenia w wysokosci 3 % wartosci wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.
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9. W sytuacji braku terminowego przedfozenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
niniejszej umowy zgodnego z warunkami okre$lonymi niniejszg umowa lub braku terminowej realizacji przez
Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie, ze skutkiem na przyszio$é, odstgpi¢ od niniejszej umowy, z przyczyn za ktérych wine ponosi
Wykonawca oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 6 Umowy. Odstgpienie niniejsze
dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu niniejszej umowy niezrealizowanego na dzien ziozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od niniejszej umowy, a jego ztozenie mozliwe bedzie w terminie 6 miesiecy od dnia
bezskutecznego uptywu terminu na realizacje przez Wykonawce ktéregokolwiek z powyzszych obowigzkow.

§ 17 CESJA

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 18 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy, niezaleznie od ustawowych podstaw odstgpienia, moze odstgpi¢ od niniejszej umowy
oraz naliczy¢ kare umowng, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 6 Umowy, w terminie 6 miesiecy
od dnia wystgpienia ktéregokolwiek z ponizszych zdarzen:

1) Wykonawca rozpocznie procedure likwidacji przedsiebiorstwa;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, ktéry moze miec¢ realny wptyw na realizacje niniejszej
umowy;

3) Wykonawca przerwat realizacje robo6t i nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni;

4) Woykonawca opédznia si¢ tak dalece z realizacjg robot, ze niemozliwym bedzie ich terminowe zakonczenie;

5) Wykonawca nie rozpoczgt robét i nie podjgt ich pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego;

6) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z niniejszg umowg lub tez wykonuje je w sposdb nienalezyty;

7) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi;

8) Woykonawca nie realizuje ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy;

9) Woykonawca nie usuwa wad stwierdzonych podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2. Odstgpienie ustawowe oraz umowne wywotuje skutki prawne z chwilg doreczenia drugiej stronie oswiadczenia
0 odstgpieniu od niniejszej umowy i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez
Zamawiajgcego  wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci
w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi i kar umownych, okre$lonej niniejszg umowag wtasciwosci
miejscowej sgdu;

3. Odstgpienie od niniejszej umowy nastgpi w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstgpienia. W razie
odstgpienia od niniejszej umowy strony obcigzajg nastepujgce obowiagzki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego oraz
innych uczestnikbw przedsiewziecia inwestycyjnego sporzadzi protokdt inwentaryzacji  robot
w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, w protokole tym strony przedtozg zestawienie swoich roszczen;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra
ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od niniejszej umowy;

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu odbiér roboét przerwanych oraz robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni.

4) Woykonawca niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy,
usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materialy oraz sprzet przez niego dostarczone,
nie stanowigce wtasnosci Zamawiajgcego.

4. W sytuacji braku realizacji przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy moze je wykonaC we wiasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt Wykonawcy
oraz jego ryzyko.

§ 19 WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCE LUB
PODWYKONAWCE OSOB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w zakresie realizacji przedmiotu
zamdwienia okreslonego w § 1 ust. 1 oraz 2 niniejszej umowy.

2. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie
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realizacji zamoéwienia zostat okreslony w Zatgczniku nr 9 do SWZ — Wykaz czynnosci niezbednych do
realizacji zamowienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
Sposoéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy:

a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie do 7 dni liczagc od dnia podpisania
umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczenh z wykazem os6b biorgcych
udziat w realizacji czynnosci okreslonych w ust. 2, potwierdzajgcych, Zze sg zatrudnione na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez catly okres realizacji przedmiotu
zamowienia oraz zawierajacych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

b) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie w terminie do 7 dni przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport
stanu i sposobu zatrudnienia osoéb realizujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w lit a.

Niewypetnianie obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1 lub nieprzedtozenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z wust. 3, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
na podstawie umowy o prace oraz moze skutkowac naliczeniem kar umownych lub stanowi¢ samoistng
przestanke do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére wytgczng odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca.

§ 20. POWIAZANIA KAPITALOWE

. Zaden z udziatéw w kapitale zaktadowym Wykonawcy nie jest wlasnoscig bezposrednio lub posrednio, ani nie

zostat na nim ustanowiony zastaw ani uzytkowanie na rzecz:

1) Podmiotéw Sankcjonowanych, ich Podmiotéw Powigzanych lub Krewnych,

2) Witadz Rosyjskich,

3) Wedtug Naijlepszej Wiedzy Strony, jakiekolwiek podmiotu lub osoby, ktdra korzysta z kapitatu lub
finansowania zapewnionego przez Podmiot Sankcjonowany.

. Zaden z podmiotéw wskazanych w ust. 1 bezposrednio lub posrednio:

1) nie posiada ani nie kontroluje Zadnych praw gtosu w organach korporacyjnych Wykonawcy,

2) nie ma prawa wyboru, ani nie kontroluje wyboréw cztonkéw organéw korporacyjnych Strony,

3) nie ma uprawnien umozliwiajgcych wptywanie na sposéb prowadzenia dziatalnosci przez Strone lub jej
Podmiot Powigzany, czy to poprzez posiadanie udziatdw w kapitale zaktadowym spoétki kapitatowej,
cztonkostwa w spotce osobowej, na podstawie innych uprawnien wiascicielskich, na podstawie umowy lub w
inny sposob;

4) nie zapewnia Wykonawcy zadnego finansowania.

. Wykonawca, jej podmioty powigzane oraz, zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy, jej krewni nie prowadzg
zadnych dziatan wspierajgcych, zwigzanych ze wspieraniem podmiotéw objetych sankcjami lub wiadz Rosyjskich
w zwigzku z ich zaangazowaniem w inwazje na Ukraine w jakikolwiek sposéb, w tym nie udzielajg wsparcia
finansowego. Wykonawca, jej podmioty powigzane oraz, zgodnie z najlepsza wiedzg Wykonawcy, jej krewni nie
czerpig zadnych korzysci z zaangazowaniem w inwazje na Ukraine.

. Wykonawca, jej podmioty powigzane i krewni nie uchylajg sie od jakichkolwiek sankciji, nie naruszajg przepiséw
nakfadajgcych sankcje ani nie utatwiajg innym podmiotom uchylania sie od sankgciji.

. Wykonawca przestrzega wszelkich obowigzujgcych praw i przepiséw dotyczgcych Sankgji.
. Wykonawca ani jej podmioty powigzane nie prowadzg zadnej dziatalno$ci sankcjonowane;.

. Wykonawca nie jest strong zadnej umowy, nie sktada zadnych zamowien, ani nie nabywa zadnych ustug od:

1) podmiotéw sankcjonowanych, ich podmiotéw powigzanych, lub wedtug najlepszej wiedzy Wykonawcy
krewnych podmiotéw sankcjonowanych,

2) wiladz Rosyjskich,

3) zadnego podmiotu ani osoby, ktéra korzysta z kapitatlu dostarczonego przez jakikolwiek podmiot
sankcjonowany lub wladze Rosyjskie.

. Wykonawca nie jest strong Zadnej umowy, na podstawie ktérej podmioty wskazane w § 11 pkt. 1-3 mogg odnosié
jakakolwiek korzysc¢ lub sg w jakikolwiek sposéb zaangazowane.

. Wykonawca nie angazuje sie w zadne projekty biznesowe i relacje z podmiotami sankcjonowanymi.
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§ 21. OBOWIAZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, w tym prowadzonych przez Powiatowe
Centrum Zdrowia Sp. z 0.0. procedur leczniczych, pozyskanych w toku wykonywania dostaw objetych niniejszg
umowg. Obowigzek zachowania tajemnicy rozcigga sie na czas trwania umowy, jaki i po jej rozwigzaniu lub
wygasnieciu.

§ 22. KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku uznania jakiegokolwiek sformutowania lub postanowienia niniejszej umowy za niezgodne z prawem i
uznania tego sformutowania lub postanowienia za niewazne, nie powoduje ono niewaznosci catej umowy a Strony
zobowigzujg sie uzgodni¢ nowe sformutowanie lub postanowienie, ktérego znaczenie bedzie najbardziej zblizone
do pierwotnej intencji Stron.

§ 23 KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Morcinka 7,
59-600 Lwowek Slgski (KRS 0000315228) (zwana dalej Spétkg z 0. 0.)

Dane kontaktowe: Dziat Zaméwien Publicznych, e-mail: zamowienia.publiczne@pcziwowek.pl ,
numer telefonu +48 75 782 01 11, +48 516 145 017, numer faksu +48 75 782 44 17.

2. Spdtka z o. o. powotata Inspektorem Ochrony Danych, z ktérym moze si¢ Pani/Pan skontaktowac w przypadku
jakichkolwiek pytan lub uwag dotyczacych przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przystugujgcych
Pani/Panu na mocy przepiséw o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe: Pan Mariusz Kania, tel. +48 75 782 01 37, e-mail: iod@pczlwowek.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia

publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pn.: Wykonanie robét budowlanych w zakresie wymiany
windy wewnetrznej w budynku szpitala w Gryfowie Slaskim, budowie windy zewnetrznej w budynku
przychodni w Lwéwku Slaskim wraz z przebudowa przytaczy CO i CWU dla Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z 0.0., znak sprawy: 5/NZP/2025. Podstawg prawng ich przetwarzania jest Panstwa zgoda
wyrazona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz nastepujgce przepisy prawa art. 6 ust.1 lit. c RODO
w zwigzku z:

- ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),

- rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)

- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z p6zn. zm.)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”. Ponadto odbiorcg danych mogg by¢ osoby
wykonujgce czynnosci zwigzane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w ktérym przetwarzana jest
dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie nadanego upowaznienia.

5. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego. Konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg wprost z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ?;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;
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9. Nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§ 21 POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie beda mialy wtasciwe przepisy powszechnie
obowigzujgce, w tym w szczegdlnosci postanowienia Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane oraz
ustawy Pzp.

Strony postanawiajg, ze ewentualne spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowigzg sie
rozstrzyga¢ polubownie, a w przypadku braku porozumienia, sgdem miejscowo wiasciwym dla ich
rozstrzygniecia bedzie sad siedziby Zamawiajgcego.

W sytuacji zmiany siedziby ktérejkolwiek ze stron niniejszej umowy i braku poinformowania
o tym zdarzeniu strony drugiej korespondencja wystana na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy
bedzie uznana za skutecznie doreczona.

Umowa hiniejsza zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Umowe sporzadzit:
tukasz Klimowski — Samodzielne Stanowisko ds. Zamowien Publicznych

Osoba odpowiedzialna ze realizacje umowy:
Eugeniusz Scigan — Kierownik Dziatu Techniczno — Gospodarczego
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Zalacznik nr 1 do Umowy

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH — KONTRAHENCI
| WSZYSTKIE OSOBY DZIALAJACE W ICH IMIENIU

Szanowni Panstwo,

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 — dalej jako RODO), Powiatowe
Centrum Zdrowia Sp. z 0.0. w Lwéwku Slgskim informuje swoich Kontrahentéw, ze przetwarza ich dane osobowe
na nastepujgcych zasadach:

1. Administratorem danych osobowych Kontrahentow i wszystkich osob dziatajgcych w ich imieniu jest
Powiatowe Centrum Zdrowia Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig; ul. Morcinka 7,
59-600 Lwowek Slaski.

2. Administrator przetwarzajgc dane osobowe realizuje wszystkie obowigzki i wymagania wynikajgce
z RODO oraz przepisoéw krajowych.

3. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych; mozna sie z nim skontaktowac
za posrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: iod@pczlwowek.pl lub na adres pocztowy
szpitala z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych”.

4. Podstawa prawna przetwarzania: dane osobowe Kontrahentéw sg przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to
niezbedne do wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktérej dane dotyczg, lub do podjecia dziatan na
zgdanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy — art. 6 ust 1 lit. b RODO.

5. Dodatkowo Administrator moze przetwarza¢ w niektérych przypadkach dane osobowe oséb dziatajgcych w
imieniu Kontrahenta, pozyskanych bezposrednio od tego podmiotu. Woéwczas podstawg przetwarzania
danych jest zgoda tych oséb, w mys$l art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgode te mozna w kazdym czasie wycofac,
co pozostaje jednak bez wptywu na zgodnos¢ przetwarzania tych danych z prawem.

6. Przetwarzanie danych osobowych os6b, okreslonych w pkt 4, obejmuje takie dane jak imie
i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, dane adresowe, dane kontaktowe, referencje, uprawnienia.

7. Przetwarzanie danych osobowych os6b, okreslonych w pkt 5, obejmuje takie dane jak imie
i nazwisko, stanowisko stuzbowe, podmiot zatrudniajgcy, dane kontaktowe, uprawnienia.

8. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawieranie i realizacja umdéw zmierzajgcych
do nabycia towarow lub ustug w zakresie niezbednym do realizacji dziatalnosci leczniczej Administratora

9. Kontrahentom i osobom dziatajgcym w ich imieniu przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych
osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Prawo do usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia
danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bedg miaty ograniczone zastosowanie z uwagi na
tres¢ odpowiednio art. 17 ust 3 lit. e, art. 18 ust 1, art. 20 ust. 1 oraz art. 21 ust 1 RODO.

10. Kontrahentom i osobom dziatajgcym w ich imieniu przystuguje skarga do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych ~w  Warszawie w razie stwierdzenia nieprawidiowosci przy przetwarzaniu
ich danych osobowych.

11. Dane osobowe Kontrahentéw i os6b dziatajgcych w ich imieniu bedg przetwarzane przez Administratora na
czas przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczen od zakonczenia umowy gtdéwnej. Dokumentacja
skarbowa nie zwigzana z dochodzeniem naleznosci bedzie przechowywana przez okres 5 lat.

12. Odbiorcami danych osobowych sa:

- banki;
- administracja celno-skarbowa.

13. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Podanie danych osobowych jest
w kazdym wypadku dobrowolne lecz niezbedne do realizacji umowy.

14. Dane osobowe nie podlegajg profilowaniu, przekazywaniu do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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