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PROJEKT 
UMOWA NR …………….. – Zadanie nr 2, 3, 4
zawarta w dniu ……………… 2023 r. w Rytwianach pomiędzy:
Gminą  Rytwiany
ul. Staszowska 15 
28-236 Rytwiany


NIP 866-159-91-79, REGON 830409726
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1. Wójta Gminy – ……………….,
2. Skarbnika Gminy – ……………,
a 
firmą...………………………………………………………………………………………………
adres...………………………………………………………………………………………………
NIP …………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………
§ 1
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP) (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 PZP, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. « Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany »” zgodnie ze złożoną ofertą, której otwarcie nastąpiło dnia ………….2023 r. oraz postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących- ,,Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany’’:
1) -zadanie nr 2.Przebudowa drogi gminnej nr 003229T w miejscowości Sichów Duży
2) -zadanie nr 3.Przebudowa drogi gminnej nr 003205T w miejscowości Tuklęcz
3) -zadanie nr 4.Przebudowa drogi gminnej nr 003243T w miejscowości Ruda
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.2 obejmuje:
1) Etap I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań nr 2, 3, 4 tj. wykonanie prac projektowych, obejmujących zakres planowanych robót budowlanych, zgodnie z zakresem opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym (stanowiącymi załączniki SWZ) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana oraz zakres prac wskazany w ust 4 poniżej,
2) Etap II - wykonanie robót budowlanych dla zadań nr 2, 3, 4, wynikających z programu funkcjonalno– użytkowego, zgodnie z opracowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, oraz:
a) obsługę geodezyjną, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (dotyczy wymaganych prawem przypadków),
b) sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w skład której wchodzą m.in. protokoły, świadectwa dopuszczenia, atesty oraz informacje o udzielonej gwarancji, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),
c) przekazanie Zamawiającemu obiektu nadającego się do użytkowania oraz zakres prac wskazany w ust. 7 poniżej.
4. Prace projektowe i roboty budowlane w ramach dwóch etapów:
1) Etap I przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) obejmuje w szczególności: 
a) pozyskanie niezbędnych materiałów (np. map do celów projektowych),
b) uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej wersji projektu budowlanego,
c) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (również w wersji elektronicznej na płycie DVD z nośnikami danych w formacie pdf - w ilości 1 egz.), zwanej dalej w umowie dokumentacją projektowo – kosztorysową obejmującą w szczególności:
-dokumentację projektową (projekt budowlany/zgłoszenie robót budowlanych 
  w ilości 5 egz. w wersji papierowej,
- przedmiar robót i kosztorys inwestorski – w ilości po 2 egz. w wersji papierowej,
- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – w ilości 1 egz. w wersji papierowej,
d) uzyskanie koniecznych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganymi do przystąpienia do realizacji przedmiotowego zadania,
e) zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych/uzyskanie i dostarczenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
f) inne konieczne prace niezbędne dla prawidłowego wykonania I Etapu przedmiotu umowy;
2) Etap II przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) obejmuje w szczególności zakres robót określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz inne konieczne roboty gwarantujące prawidłowe wykonanie II etapu umowy.
5. Zamówienie będzie realizowane z dofinasowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
6. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, zakres przedmiotu umowy i sposób realizacji przedmiotu umowy, a w tym m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy określa specyfikacja warunków zamówienia i program funkcjonalno-użytkowy, których postanowienia są wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków określonych w specyfikacji warunków zamówienia i programie funkcjonalno-użytkowym. 
7. W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości zgodnie z zapisami art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki.
8. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu i na rzecz Gminy Rytwiany wszelkich czynności faktycznych i prawnych w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami uzgadniającymi dokumentację projektową, związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym m. in. zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych/uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Pełnomocnictwo zostanie udzielone najpóźniej w terminie trzech dni od daty podpisania umowy. (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej umowy).
§ 2
1. Strony ustalają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie 15 miesięcy  od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia ………… r., z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

2. Realizacja poszczególnych etapów umowy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, następować będzie we wskazanych poniżej terminach:

1) wykonanie I Etapu w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia ………… r.,

2) wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy (I Etapu i II Etapu) w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia ………… r.

3. Podstawą rozpoczęcia realizacji przez Wykonawcę II Etapu przedmiotu umowy jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru (na podstawie protokołu odbioru) I Etapu przedmiotu umowy oraz pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego o przejściu do II Etapu przedmiotu umowy, doręczone Wykonawcy nie później niż w terminie 5 dni od dnia podpisania protokołu odbioru I Etapu przedmiotu umowy.

4. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data wpisu w dzienniku budowy o gotowości do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem że wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 15 ust. 2 umowy. 

§ 3
1. Wykonawca ustanawia koordynatora projektantów w osobie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, bez ograniczeń. 
2. Wykonawca zapewnia, że wykonana przez niego dokumentacja projektowo-kosztorysowa w ramach I Etapu przedmiotu umowy będzie posiadała wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia w zakresie wynikającym z obowiązujących na dzień jej przekazania Zamawiającemu przepisów prawa. 
3. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, jak również zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem.
4. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie I Etapu przedmiotu umowy, należy także:
1) uczestnictwo w naradach z przedstawicielami Zamawiającego celem dokumentowania postępu i omawiania prac oraz uzgadnianie przyjętych rozwiązań technologicznych,
2) występowanie do instytucji w celu uzyskania istotnych informacji, ekspertyz, opinii przydatnych do przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
5. Wykonawca w trakcie wykonywania prac projektowych jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania techniczne i zastosowane materiały.
§ 4
1. Wykonawca zapewnia, że wykonana przez niego dokumentacja projektowo – kosztorysowa w ramach I Etapu przedmiotu umowy będzie spełniała warunki przewidziane przez obowiązujące, na dzień jej przekazania Zamawiającemu przepisy prawa, w tym w szczególności winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz wytycznymi zawartymi m.in. w:
1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
2) rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 ze zm.),
3) specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz poniższymi założeniami.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług.
3. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowo – kosztorysowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
§ 5
1. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowo – kosztorysowa wykonana w ramach I Etapu przedmiotu umowy (w tym jej poszczególne elementy) będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszała praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. 
2. Z chwilą podpisania przez Komisję odbiorową, o której mowa w § 8 niniejszej umowy oraz Wykonawcę protokołu odbioru I Etapu przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wchodzącej w zakres I Etapu przedmiotu niniejszej umowy, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego i nośnikach drukarskich,
2) w zakresie zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
3) w zakresie użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dokumentację projektowo – kosztorysową utrwalono,
4) w zakresie prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektowo – kosztorysową utrwalono,
5) w zakresie sporządzania wersji obcojęzycznych,
6) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
7) w zakresie wykorzystywania na stronach internetowych,
8) w zakresie wykorzystywania fragmentów dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanej w ramach I Etapu przedmiotu niniejszej umowy, do celów promocyjnych i reklamy,
9) w zakresie wprowadzania zmian, skrótów,
10) w zakresie publicznego udostępniania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, stanowiącej I Etap przedmiotu niniejszej umowy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
11) w zakresie rozpowszechniania publicznego, w tym w mediach oraz nadawanie za pomocą wizji.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu do dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanej w ramach I Etapu przedmiotu niniejszej umowy jest nie odwołalne i następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy.
4. Jednocześnie z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonanej w ramach I Etapu przedmiotu niniejszej umowy na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo wykonywania autorskich praw zależnych oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie przedmiotowych praw. Przeniesienie wyłącznego prawa wykonywania autorskich praw zależnych oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie przedmiotowych praw, dotyczy wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w ust. 2 powyżej i następuje w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie.
5. Jednocześnie z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanej w ramach I Etapu przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający nabywa własność powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy egzemplarzy dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wszelkich nośników, na których utrwalono dokumentację projektowo - kosztorysową, przekazaną Zamawiającemu, a wykonaną w ramach I Etapu przedmiotu niniejszej umowy.
6. Przeniesienie wszystkich praw, o których mowa powyżej w ust. 2 – 5 niniejszego paragrafu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w tym paragrafie objęte jest wynagrodzeniem, o którym mowa w § 19 umowy.
§ 6
Dokumentację projektowo – kosztorysową, wykonaną w ramach I Etapu przedmiotu niniejszej umowy, w tym jej poszczególne części oraz prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę/ poświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie dokonanego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie i ilości egzemplarzy określonej w § 1 ust. 4.
§ 7 
1. Strony uzgadniają, iż dokumentacja projektowo - kosztorysowa, wykonana w ramach I Etapu przedmiotu niniejszej umowy, w tym jej poszczególne części oraz prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę / poświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie dokonanego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przekazane Zamawiającemu w całości będą kompletne.
2. Wykonawca do przekazanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i jej poszczególnych części dołączy pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja projektowo – kosztorysowa i jej poszczególne części jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami, i że zostanie przekazana Zamawiającemu w stanie zupełnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz oświadczenie, iż przekazana wersja elektroniczna dokumentacji projektowo – kosztorysowej i jej poszczególnych części jest tożsama z wersją papierową dokumentacji projektowo – kosztorysowej i jej poszczególnych części. 
3. Ustala się, że miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej i jej poszczególnych części oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/ poświadczenia o braku sprzeciwu w sprawie dokonanego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych jest siedziba Zamawiającego. Sposób przekazania i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/ poświadczenia o braku sprzeciwu w sprawie dokonanego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wskazany jest w § 8 niniejszej umowy. 
4. Przy przekazaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/ poświadczenia o braku sprzeciwu w sprawie dokonanego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazywanej części przedmiotu umowy.
§ 8
1. Po wykonaniu I Etapu przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca dokona przekazania na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowo - kosztorysowej i jej poszczególnych części oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/ poświadczenia o braku sprzeciwu w sprawie dokonanego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, poprzez ich doręczenie do siedziby Zamawiającego.

2. Przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/poświadczenia o braku sprzeciwu w sprawie dokonanego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zostanie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, podpisaniem protokołu przekazania, który stanowi pokwitowanie odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej jedynie pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej umowy.

3. Po pisemnym przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/ poświadczenia o braku sprzeciwu w sprawie dokonanego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych Zamawiający powoła Komisję odbiorową.

4. W terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostarczenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/ poświadczenia o braku sprzeciwu w sprawie dokonanego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych pod względem ilościowym, Komisja powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod kątem zgodności jej wykonania z niniejszą umową.
5. Jeżeli przekazana dokumentacja projektowo - kosztorysowa będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z założeniami określonymi w niniejszej umowie, Zamawiający na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji projektowo - kosztorysowa i wezwie Wykonawcę, aby w terminie 7 dni usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w dokumentacji projektowo - kosztorysowa lub szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę usunięcia takich zgłoszonych nieprawidłowości.
6. W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, Zamawiający w terminie określonym w ustępie 4 powyżej przekaże Wykonawcy podpisany przez komisje odbiorową protokół odbioru I Etapu przedmiotu umowy.
7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/ poświadczeniu o braku sprzeciwu w sprawie dokonanego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie stosownie do postanowień ust. 1, 2 oraz 4 niniejszego paragrafu.
8. Jeżeli dokumentacja projektowo – kosztorysowa lub prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę/ poświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie dokonanego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przekazane Zamawiającemu zgodnie z ust. 7 powyżej nie będą zgodne z założeniami niniejszej Umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu zastrzeżeniami albo wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno nastąpić na piśmie w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia.
9. Odbiór I Etapu przedmiotu niniejszej umowy, uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Komisję odbiorową oraz Wykonawcę protokołu odbioru I Etapu przedmiotu niniejszej umowy. 
§ 9
1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru do nadzorowania i koordynowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.).

2. Zamawiający może również wskazać Przedstawiciela Zamawiającego do nadzorowania i koordynowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy i robót w osobach spełniających wymagania wyznaczone przez Zamawiającego.
§ 10
1. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z realizacją robót budowlanych, utrzymaniem oraz konserwacją urządzeń i obiektów, objętych przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy wodę i energię elektryczną na terenie budowy, stosownie do potrzeb budowy.

3. Od daty protokolarnego przekazania przejęcia terenu robót budowlanych, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

§ 11
1. Do realizacji robót budowlanych wchodzących w zakres II Etapu przedmiotu umowy Wykonawca winien przystąpić po odbiorze (na podstawie protokołu odbioru) I Etapu przedmiotu umowy, po pisemnej decyzji Zamawiającego o przejściu do II Etapu przedmiotu umowy oraz po protokolarnym przekazaniu terenu robót budowlanych.
2. Przekazanie terenu robót budowlanych nastąpi w terminie do 3 dni od daty pisemnego potwierdzenia Zamawiającego o przejściu do II Etapu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzenia robót budowlanych, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

5. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzenia robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót budowlanych.
§ 12
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać II Etap przedmiotu niniejszej umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom specyfikacji warunków zamówienia.

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia oraz dostarczenia po zakończeniu robót budowlanych dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymaganych przez Prawo budowlane w zakresie związanym z ich zakończeniem, uzyskaniem dofinansowania, w tym m.in. atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, protokoły kontroli i sprawdzeń, kosztorysy powykonawcze, kosztorys różnicowy (w przypadku gdy jest wymagany), instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, karty gwarancyjne, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, instrukcje eksploatacji i użytkowania obiektu.
5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

6. Badania, o których mowa w ust.5, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
§ 13
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie II Etapu przedmiotu umowy, należy także:

1) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

2) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego,

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji- naprawianie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

4) zorganizowanie placu budowy.

§ 14
1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie stosunku pracy wszystkich pracowników skierowanych do realizacji zamówienia (z wyjątkiem: projektantów, kierownika budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywane czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, w tym w szczególności robót konstrukcyjno-budowlanych oraz robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
2. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.). 
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania ww. wymogów,
b) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające informacje w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika,
b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu czynności, zawierające informacje w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię/ona i nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów, datę/y zawarcia umowy/ów o pracę, rodzaj umowy/ów o pracę oraz zakres/y obowiązków pracownika/ów. Powyższe oświadczenie powinno także zawierać określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
c) poświadczoną/e za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię/e umowy/umów o pracę osoby/osób wykonującej/ych w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia/e umowy/ów winna/y zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię/ona i nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów, datę/y zawarcia umowy/ów o pracę, rodzaj umowy/ów o pracę oraz zakres/y obowiązków pracownika;
d) poświadczoną/e za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię/e dowodu/ów potwierdzającego/ych zgłoszenie pracownika/ów przez pracodawcę do ubezpieczeń. Kopia/e dowodu/ów potwierdzającego/ych zgłoszenie pracownika/ów przez pracodawcę do ubezpieczeń winna/y zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię/ona i nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 15
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie odbiór Etapu II przedmiotu umowy.
2. Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy, a który to wpis musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, co z kolei oznaczać będzie potwierdzenie osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. Potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego w dacie wpisu do dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest również do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi. Odstąpienie od umowy na tej podstawie winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. W razie odstąpienia od umowy mają zastosowanie postanowienia § 26 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

7. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

§ 16
1. Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców obejmuje (jeżeli dotyczy):
1) Zakres robót:...…........……...................................................………...............................…
2) oznaczony Podwykonawca..........................…..................................…….......…….......…
W pozostałym zakresie Wykonawca będzie realizował roboty samodzielnie.
2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 
3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca wraz z przedstawieniem umowy o podwykonawstwo lub jej projektu, o której mowa w § 17 ust.1 umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
5. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
§ 17
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
2. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
1) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
2) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4,
3) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty,
4) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym,
5) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedstawić wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopia zawartej umowy o podwykonawstwo ma być tożsama z projektem umowy o podwykonawstwo zaakceptowanym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 5, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.
9. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych. 
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
13. Przepisy ust. 1–12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
§ 18
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę .
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy na tej podstawie winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W razie odstąpienia od umowy mają zastosowanie postanowienia § 26 ust. 4 niniejszej umowy.
8. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
§ 19
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, Wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma niezmienne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ogółem brutto: ………………. zł (słownie: …………………………………………………….), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

3. Na kwotę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu składa się:
Zadanie nr 2
1) wynagrodzenie za wykonanie I Etapu przedmiotu umowy w wysokości brutto: ……………………………zł (słownie: …………………………………………….) zgodnie z ofertą Wykonawcy,
2)  wynagrodzenie za wykonanie II Etapu przedmiotu umowy w wysokości brutto: ……………………………zł,(słownie……………………………………..……………….,zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Zadanie nr 3
1) wynagrodzenie za wykonanie I Etapu przedmiotu umowy w wysokości brutto: ……………………………zł (słownie: …………………………………………….) zgodnie z ofertą Wykonawcy,
2) wynagrodzenie za wykonanie II Etapu przedmiotu umowy w wysokości brutto: ……………………………zł (słownie……………………………………..………………., zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Zadanie nr 4
1) wynagrodzenie za wykonanie I Etapu przedmiotu umowy w wysokości brutto: ……………………………zł (słownie: …………………………………………….) zgodnie z ofertą Wykonawcy,
2) wynagrodzenie za wykonanie II Etapu przedmiotu umowy w wysokości brutto: ……………………………zł (słownie……………………………………..………………., zgodnie z ofertą Wykonawcy.
4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia opisanego powyżej w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu w następujący sposób:
1) za wykonanie I Etapu przedmiotu umowy w wysokości brutto określonej powyżej w ust. 3 niniejszego paragrafu na podstawie faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru prac objętych I Etapem zgodnie z zapisami zawartymi w § 8 niniejszej umowy,
2) za wykonanie II Etapu przedmiotu umowy w wysokości brutto określonej powyżej w ust. 3 niniejszego paragrafu na podstawie faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac objętych w/w etapem na podstawie potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego protokołów wykonania robót oraz na podstawie faktury końcowej wystawionej po dokonaniu odbioru całości prac objętych II Etapem zgodnie z zapisami zawartymi w § 15 niniejszej umowy.
4. Strony postanawiają, że kwota wynagrodzenia wskazana w fakturze częściowej, o której mowa powyżej w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu nie może przewyższać wartości brutto 5% /pięć procent/ wynagrodzenia określonego powyżej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Strony postanawiają, że liczba wystawionych przez Wykonawcę faktur (łącznie z fakturą końcową) za wykonanie II Etapu nie przekroczy 2 /dwa/, zaś wysokość należności wskazanej w fakturze końcowej nie może być wyższa niż 50% /pięćdziesiąt procent/ wynagrodzenia brutto opisanego powyżej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Kwota określona w ust. 2 powyżej zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, w tym należny podatek VAT, jak również nie ujęte w tych materiałach, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy a także wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego wszystkich praw, o których mowa w § 5 umowy, obejmujących między innymi autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prawo wykonywania autorskich praw zależnych oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych. Kwota ta zawiera w sobie również wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego własności powstałych w ramach realizacji umowy egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wszelkich nośników, na których utrwalono dokumentację projektowo-kosztorysową.
7. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów wykonania przedmiotu umowy na etapie przygotowywania oferty, nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po jej wykonaniu.
8. Wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ........................ nr ...............................w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za przedmiot umowy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcą, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy, biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy.
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 9, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
11. Dowodami zapłaty mogą być przykładowo dowody uznania rachunku Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy oraz złożone przez te podmioty oświadczenia potwierdzające dokonaną płatność. Wskazane dokumenty/oświadczenia powinny zostać złożone Zamawiającemu w oryginale oraz powinny w swej treści zawierać odwołanie do przedmiotowej umowy na roboty budowlane, umowy o podwykonawstwo, wskazanie wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz nazwę zamówienia za które zostało wypłacone, a także termin w którym nastąpiło dokonanie płatności.

12. W sytuacji realizacji przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy kilku umów o podwykonawstwo Zamawiający w celu udokumentowania dokonania zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy wymaga wystawienia dowodu zapłaty, o którym mowa w ust.12 każdorazowo do każdej z realizowanych przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, na rzecz Wykonawcy umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiający oświadcza że wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
14. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 9 niniejszego paragrafu należy do Wykonawcy i został dla niego utworzony – oddzielnie wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
15. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 20
Strony postanawiają, że ewentualny przelew wierzytelności, przekaz, sprzedaż oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niej lub udział w niej na osoby trzecie wymaga zgody Zamawiającego. 

§ 21
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę: ...........………........ zł (słownie złotych: ........………………....................................…), w formie ...................... 

2. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy lub okresu gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony okres.

3. W przypadku wprowadzenia zmian do umowy mających wpływ na zabezpieczenie należytego jej wykonania Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć nowy dokument uwzględniający stosowne zmiany.
4. Terminy zwrotu zabezpieczenia określa art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 22
1. Wykonawca oświadcza, że posiada dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się utrzymać niniejsze ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy przedłoży do wglądu Zamawiającego dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia , o którym mowa w ust.1.

§ 23
1. Strony postanawiają o stosowaniu kar umownych. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 19 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego Etapu lub w okresie rękojmi/gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 19 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, danego Etapu. 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 19 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 19 ust. 2 niniejszej umowy,

e) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 19 ust. 2 niniejszej umowy,

f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 0,1% wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki,

g) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,1% wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

h) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,1% wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

i) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,10% wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki,

j) za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, osób wykonujących czynności, o których mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy),

k) za zwłokę w przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w § 14 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych zero groszy) za każdy dzień zwłoki, 

l) za wprowadzenie postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 19 ust. 2 niniejszej umowy,

a) Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych:

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru danego etapu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, przysługującego za dany Etap przedmiotu umowy (w zależności od Etapu, wynagrodzenia określonego w § 19 ust. 2 niniejszej umowy) za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 19 ust. 2 niniejszej umowy,

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 19 ust. 2 niniejszej umowy,

2. Przyczyny odstąpienia od niniejszej umowy, o których mowa w art. 456 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w § 26 ust. 1 pkt 1) lit. e) nie będą traktowane jako przyczyny odstąpienia od umowy leżące po stronie Zamawiającego, a tym samym nie mogą stanowić podstawy do naliczania kar umownych.

3. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Łączna wysokość kar umownych obciążających Zamawiającego nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 19 ust. 2 niniejszej umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 19 ust. 2 niniejszej umowy.

6. W przypadku, gdy Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy utraci dotację/dofinansowanie lub obciążony zostanie korektą finansową, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu utraconej/go przez niego dotacji/dofinansowania oraz pokrycia naliczonej korekty finansowej.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
8. Odstąpienie od umowy nie pozbawia żadnej ze Stron prawa dochodzenia kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie.

§ 24
1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy uprawnienie z tytułu gwarancji i rękojmi na przedmiot niniejszej umowy.
2. Termin gwarancji i rękojmi wynosi ..................... miesięcy od daty odbioru końcowego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich atestów, deklaracji certyfikatów, instrukcji, kart gwarancyjnych, oraz innych wymaganych dokumentów. 
4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie do 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy. 
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
6. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
7. Szczegółowo warunki gwarancyjne zostały zawarte we wzorze karty gwarancyjnej, stanowiącej załącznik do umowy i są integralną częścią umowy. Dokument gwarancji zostanie wystawiony przez Wykonawcę w dniu odbioru końcowego.
§ 25
1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy o zamówienie bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku:
1) zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, niezależnie od wartości zmiany, w zakresie: 
a) zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji:
· zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
· konieczności dokonania zmian projektowych, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub usuwania błędów w tej dokumentacji,
· wystąpienia warunków atmosferycznych tj. temperatury powietrza poniżej 00C, wiatru niweczącego pracę maszyn budowlanych, gwałtownych opadów deszczu (oberwanie chmury), gradobicia, burz z wyładowaniami atmosferycznymi, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, dochowanie wymogów technicznych i technologicznych właściwych dla przedmiotu umowy, które nie pozwoliły na wykonanie przedmiotu umowy, trwających powyżej 5 dni roboczych – o ile Wykonawca zgłosił fakt wystąpienia przedmiotowej przesłanki Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia jej zaistnienia,

· wystąpienia klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
· wystąpienia niewypałów lub niewybuchów uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
· wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
· wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
· wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.), uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
· nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego spowodowane okolicznościami, za których odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

· wstrzymania robót przez Zamawiającego spowodowane okolicznościami, za których odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

· konieczności wykonania przez Zamawiającego robót budowlanych lub dostaw, bez realizacji których Wykonawca nie może w sposób należyty wykonywać przedmiotu umowy,
w terminach wskazanych dla wykonania tych robót lub dostaw,
· konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji umowy, w szczególności w projekcie budowlanym i przedmiarach robót; 
· odmowy wydania przez organy administracji i inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego,

· braku możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowanego awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,
· wystąpienia protestów mieszkańców uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

· wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

· wystąpienia okoliczności, za których odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jeżeli:

-- Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 20 dni przed upływem terminu wykonania umowy o niemożliwości ukończenia robót w tej dacie,

-- Wykonawca zaproponuje nowy termin wykonania umowy, 
-- Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji. W takim przypadku wartość umowy może zostać obniżona o kwotę nie mniejszą niż równowartość połowy kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie, lecz niższą niż kwota tych kar.

· wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej niemożność jej dotrzymania,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a) niniejszego ustępu termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
· zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o wsparcie finansowe projektu,
b) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji:

· niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji umowy, w szczególności w projekcie budowlanym, a spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

· pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

· pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji umowy lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

· konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentach umowy, w szczególności w projekcie budowlanym w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,

· konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

Zmiany, o których mowa w lit. b) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wartości umowy, z zastrzeżeniem, iż wartość umowy może ulec podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa w tiret drugie lub trzecie, jeżeli w okresie gwarancji, oszczędności w kosztach eksploatacji przedmiotu umowy, uzyskane na skutek wprowadzenia tych zmian, przewyższą kwotę tej podwyżki. Zwiększona wartość umowy w tej części (podwyżka) będzie wypłacona dopiero po okresie gwarancji. 

Zmiany wskazywane w tiret czwarte i piąte będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 

Każda ze wskazywanych w tym punkcie zmian nie może ograniczać zakresu zamówienia o więcej niż 25% wielkości świadczenia Wykonawcy określonego pierwotnie w umowie. 

c) zmian osobowych w sytuacji:

· zmiany osób, będących personelem Wykonawcy wskazanym w ofercie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, na zasadach określonych w niniejszej umowie,

· zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio,
d) zmiany zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana nie może ograniczać zakresu zamówienia o więcej niż 25 % wielkości świadczenia Wykonawcy określonego pierwotnie w umowie,

e) zmiany wynagrodzenia, w sytuacji zmiany ustawowej stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia netto
f) zmiany sposobu rozliczania lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w sytuacji zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o wsparcie finansowe projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
2) zmian wskazanych przez ustawodawcę w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c), w art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia umownego na zasadach określonych w art. 439 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku, gdy poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zmieni się o ± 10% w stosunku do wyceny w ofercie lub poprzedniej waloryzacji dokonanej nie wcześniej niż w okresie poprzednich 6 miesięcy, pod warunkiem wykazania tej zmiany na podstawie dokumentów lub komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, odnoszących się do zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w zakresie materiałów (z wyłączeniem urządzeń będących przedmiotem zabudowy, gdy Wykonawca dokona ich zakupu w pierwszych 6 miesiącach od podpisania umowy) oraz kosztów związanych z realizacją zamówienia może zostać dokonana na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za cztery ostatnie kwartały liczone od daty złożenia oferty; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z okresu, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS ze średnią z ostatnich 4 kwartałów od daty, złożenia  oferty Wykonawcy.

5. Ustala się początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia po 6 miesiącach od zawarcia umowy z wyjątkiem przypadku, w którym pomiędzy dniem otwarcia ofert i dniem zawarcia umowy upłynął okres 180 dni. W takim przypadku początkiem terminu ustalenia zmiany jest dzień otwarcia ofert.

6. Postanowienia zawarte powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 26
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści niniejszej umowy, w treści kodeksu cywilnego oraz w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
b) w sytuacjach gdy Wykonawca, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
c) w razie przerwania przez Wykonawcę realizacji robót na czas dłuższy niż 1 miesiąc,
d) w razie nieprzedłożenia w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, o którym mowa w § 22 ust. 1,
e) w razie nieotrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z powodu której doszło do odstąpienia od umowy,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,
5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
§ 27
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonują roboty budowlane, dostawy lub usługi niezgodnie z oświadczeniem, które złożyli na podstawie art. 117 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wzywa w formie pisemnej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do ich wykonywania zgodnie z oświadczeniem, wyznaczając termin na podjęcie robót budowlanych, dostaw i usług przez właściwego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 
2. Jeżeli pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i po upływie wyznaczonego terminu Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w dalszym ciągu wykonują roboty budowlane, dostawy lub usługi niezgodnie z oświadczeniem, które złożyli zgodnie z art. 117 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, to Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy na tej podstawie winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W razie odstąpienia od umowy mają zastosowanie postanowienia §26 ust.4 niniejszej umowy.
§ 28
W przypadku wystąpienia konieczności powierzenia Wykonawcy danych osobowych, Zamawiający na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), odrębną umową powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.
§ 29
1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, które mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Strony będą próbować rozstrzygnąć polubownie, a w szczególności poprzez mediację lub inne polubowne sposoby rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W pozostałych przypadkach, nieobjętych dyspozycją zapisu zawartego powyżej w ust. 1, pozostałe spory wynikające z niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 30
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy kodeksu cywilnego.
§ 31
Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
§ 32
Wykaz załączników do umowy :
1) oferta Wykonawcy;

2) wzór karty gwarancyjnej

3) harmonogram rzeczowo-finansowy

4) wzór pełnomocnictwa

………..…………………………                                      …..………………………………
           ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA
Załącznik nr 2
do projektu umowy
W Z Ó R -
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane objęte umową nr ….................................. z dnia ….................. na zadanie pn: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany””.
Gwarantem jest ………………………………………………………..…………………………… z siedzibą: ……………………………………. będący Wykonawcą ww. zadania.

Uprawnionym z tytułu niniejszej gwarancji jest Gmina Rytwiany, 28-236 Rytwiany, ul Staszowska 15 zwana dalej Zamawiającym

§ 1
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. « Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany »”,
1)
-zadanie nr 2.Przebudowa drogi gminnej nr 003229T w miejscowości Sichów Duży

2)
-zadanie nr 3.Przebudowa drogi gminnej nr 003205T w miejscowości Tuklęcz

3)
-zadanie nr 4.Przebudowa drogi gminnej nr 003243T w miejscowości Ruda
, określonego w Umowie oraz innych dokumentach załączonych do SWZ.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy Nr ............................................................................ z dnia …....................., w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, 
o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

4. Okres gwarancji wynosi …............ miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego robót.

5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360 ze zm.).

§ 2
Obowiązki i uprawnienia Stron
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający uprawniony jest do:

a) żądania usunięcia wady, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres obiektu była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad,

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad,

c) żądania od Gwaranta odszkodowania obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie, na skutek wystąpienia wad.

d) żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad/wymianę rzeczy na wolną od wad stwierdzoną przy odbiorze końcowym robót, przeglądzie gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 19 ust. 2 Umowy, na: ………………... zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 24 Umowy na usunięcie wad.

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może również nastąpić poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad,

b) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c,

c) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d.

3. Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej będzie miało skutek, o którym mowa w zapisach ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o usunięciu wady, należy przez to rozumieć naprawę wady lub jeżeli jest to możliwe wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.

§ 3
Przeglądy gwarancyjne
1. Komisyjny przegląd gwarancyjny odbędzie się po upływie 12-stu, 24-ech miesięcy ...itd. od odbioru końcowego robót oraz przed upływem okresu gwarancji – w okresie obowiązywania niniejszej Gwarancji.

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający lub Podmiot reprezentujący Zamawiającego, zawiadamiając o tym Gwaranta na piśmie (e-mailem lub faksem oraz listem poleconym z potwierdzeniem odbioru) z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

3. Przegląd gwarancyjny dokonany będzie przez komisję składającą się z przedstawicieli Zamawiającego oraz Gwaranta w obecności Inspektora nadzoru.

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję.

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się Protokół przeglądu gwarancyjnego w 3 egz., 1 egz. dla Gwaranta i 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Inspektora Nadzoru. W przypadku nieobecności Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jego egzemplarz protokołu.

§ 4
Wezwanie do usunięcia wady
1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o tym fakcie Gwaranta, wzywając go równocześnie do usunięcia ujawnionej wady we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

2. Wezwanie do usunięcia wady zostanie wysłane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej 
(e-mail) z zastrzeżeniem, że treść faksu lub e-maila zostanie niezwłocznie przekazana w formie listu za potwierdzeniem odbioru. Gwarant zobowiązany jest potwierdzić pisemnie (faksem lub e-mailem) fakt otrzymania wezwania do usunięcia wad. Za dzień otrzymania wezwania do usunięcia wad uważa się dzień potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem § 6. 

§ 5
Usuwanie wad
1. Gwarant zobowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego na piśmie lub w protokole przeglądu gwarancyjnego, uwzględniającym stopień zagrożenia spowodowanego ujawnionymi wadami oraz stopień trudności usunięcia ujawnionych wad.

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Umowy, gdy może skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody Zamawiającego lub osób trzecich oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4), Gwarant zobowiązany jest:

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie od chwili powzięcia informacji o ujawnieniu wady,

b) usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie.

3. W przypadku nieprzystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego, wada zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt Gwaranta.

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uznaje się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony w obecności Inspektora nadzoru protokołu z usunięcia wad.

§ 6
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Za zachowanie formy pisemnej uważa się komunikację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (e-mail). Gwarant zobowiązany jest potwierdzić pisemnie (faksem lub e-mailem) fakt otrzymania korespondencji. Za dzień otrzymania korespondencji uważa się dzień potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust 3.

3. Nieodebranie bądź odmowa odebrania korespondencji pisemnej będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem.

4. Korespondencja skierowana do Gwaranta będzie wysyłana na adres: ………………………...; ……………………..….. Faks ……….........…….……….. e-mail …….......……………….....

5. Korespondencję skierowaną do Zamawiającego należy wysłać na adres: ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany faks 158647935. e-mail rytwiany@rytwiany.com.pl O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres skutecznie doręczoną.

6. Gwarant jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz dokumenty będące integralną częścią Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w 2 egzemplarzu.

Data, wystawienia Karty Gwarancyjnej:..........................…

ZAMAWIAJĄCY                                                                     GWARANT (WYKONAWCA)
................................................                                                 ……………………………………

Załącznik nr 3
do projektu umowy
Harmonogram rzeczowo – finansowy
realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany”
Zadanie nr 2

	L.p.
	Opis i wyliczenia
	J.m.
	Razem
	Wartość robót

brutto
	Termin realizacji

miesiąc, rok

	1
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 003229T w miejscowości Sichów Duży.” 
	kpl
	1
	
	

	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
	 
	 
	
	

	2
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym                                                           (Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokosciwego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 1295m)
	m
	1295,00
	
	

	3
	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżam ina zjazdach. 
	m2
	56,00
	
	

	4
	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:śr. gr. w-wy 5 cm                                                  (Frezowanie istniejącej nawierzchni  na głębokość           śr. 5cm w celu powiązania wysokościowego istniejących i projektowanych nawierzchni bitumicznych. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)
	m2
	268,00
	
	

	
	ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby
	 
	
	

	5
	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V                   (Wykop pod konstrukcję nowoprojektowanego chodnika. Należy pozostawić materiał mogący zostać wykorzystany do wbudowania w nasyp.                           Uwaga: miejsce odkładu w gestii Wykonawcy)
	m3
	1266,00
	
	

	6
	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i transportem gruntu.                                (Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)
	m3
	53,60
	
	

	
	PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	 
	
	

	7
	Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm (Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm – poszerzenie)
	m2
	3294,50
	
	

	8
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,  gr. w-wy 25cm                                                                           (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm). - poszerzenie)                                                 
	m2
	3294,50
	
	

	
	NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	 
	
	

	9
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyrównawcza 50kg/m2               (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyrównawcza, w ilość 50kg/m2 na całej szerokości jezdni.                                Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą    Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod wyrównawczą.)
	m2
	8329,50
	
	

	10
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. w-wy 3cm    (Wykonanie nawierzchni z BA 0/12,8  – warstwa ścieralna,  gr. w-wy 3cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścieralną.)
	m2
	8200,00
	
	

	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	 
	
	

	11
	Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym                                                   (Plantowanie i uzupełnienie - pobocza o śr. szerokości 0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)
	m2
	1367,50
	
	

	12
	Regulacja urządzeń obcych. Regulacja wysokościowa studzienek i zaworów.
	kpl
	1,00
	
	

	
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	 
	
	

	13
	Demontaż istniejących znaków drogowy. 
	szt.
	2,00
	
	

	14
	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych (usunięcie istniejących znaków drogowych)
	szt.
	2,00
	
	

	15
	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków 
	szt.
	2,00
	
	

	16
	Wykonanie kompletnego podniesionego prefabrykowanego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym i oświetleniem solarnym.  
	kpl. 
	2,00
	
	

	17
	Wykonanie malowania cienkowarstwowego
	m2
	275,00
	
	

	18
	Montaż punktowych świateł odblaskowych ("kocie oczka")
	szt.
	460,00
	
	

	
	Razem wartość brutto
	


ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCA

Załącznik nr 3
do projektu umowy
Harmonogram rzeczowo – finansowy
realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany”
Zadanie nr 3

	Przebudowa drogi gminnej nr 003205T w miejscowości Tuklęcz.

	L.p.
	Opis i wyliczenia
	J.m.
	Razem
	Wartość robót

brutto
	Termin realizacji

miesiąc, rok

	1
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 003205T w miejscowości Tuklęcz.”                                                        
	kpl
	1
	
	

	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
	 
	 
	
	

	2
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym                                                           (Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokosciwego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 1170m)
	m
	1170,00
	
	

	3
	Rozebranie przepustów z rur betonowych                     (Rozebranie przepustów średnicy 40-60cm wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów i rozbiórek nawierzchni. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)
	m
	36,00
	
	

	4
	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeża mina zjazdach. 
	m2
	120,00
	
	

	5
	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:śr. gr. w-wy 5 cm                                                  (Frezowanie istniejącej nawierzchni  na głębokość           śr. 5cm w celu powiązania wysokościowego istniejących i projektowanych nawierzchni bitumicznych. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)
	m2
	1512,50
	
	

	6
	Rozebranie konstrukcji jezdni na głębokość 30cm.        (Rozebranie konstrukcji nawierzchni  na głębokość śr. 30cm w celu przesunięcia jezdni. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)
	m2
	1287,00
	
	

	
	ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby
	 
	
	

	7
	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V                   (Wykop pod konstrukcję nowoprojektowanego chodnika. Należy pozostawić materiał mogący zostać wykorzystany do wbudowania w nasyp.                           Uwaga: miejsce odkładu w gestii Wykonawcy)
	m3
	561,60
	
	

	8
	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i transportem gruntu.                                (Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)
	m3
	117,00
	
	

	
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
	 
	
	

	9
	Ułożenie rowu krytego z rur PP SN 8 średnicy 400mm.   (Wykonanie kolektora z rur PP SN 8 średnicy 400mm wraz z wykonaniem podsypki, zasypki. Wykonanie niezbędnych wykopów i rozbiórek nawierzchni.)
	m
	908,00
	
	

	10
	Wykonanie kompletnych studzienek śr. 50cm głębokości 100cm wraz z wpustem żeliwnym. (Wykonanie kompletnych studzienek wraz z  wykonaniem wykopów (przekopów, rozebrania nawierzchni), podsypki i zasypki.)     
	szt.
	18,00
	
	

	11
	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm (Wykonanie przykanalików z rur PVC-U kl. S o średnicy 20 cm wraz z  wykonaniem wykopów (przekopów, rozebrania nawierzchni), podsypki i zasypki.)                                                                        
	m
	90,00
	
	

	12
	Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,0 m (Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych wraz z wykonaniem wykopów, podsypki, zasypki oraz pierścieniami i pokrywami typu ciężkiego)
	szt.
	18,00
	
	

	13
	Wykonanie ścianek czołowych do przepustów. (Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 o szerokości 20 cm z użyciem deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm. Fundament ścianki 0,6x0,4x3,0 m izolacja Abizolem R+2P (wraz z wykonaniem wykopów)
	m3
	6,00
	
	

	14
	Przebudowa przepustu ramowego o wymiarach 2,5*1,5 długości 30m
	kpl
	1,00
	
	

	
	PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	 
	
	

	15
	Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm (Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm – poszerzenie)
	m2
	1404,00
	
	

	16
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,  gr. w-wy 25cm                                                                           (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm). - poszerzenie)                                                 
	m2
	1404,00
	
	

	17
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,  gr. w-wy 15cm                                                                           (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/32,5mm). - chodnik)                                                 
	m2
	2106,00
	
	

	
	NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	 
	
	

	18
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyrównawcza, wiążąca rozłożona w ilości 50kg/m2                                                (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyrównawcza,  ilość 50kg/m2 na poszerzeniach jezdni.                                          Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą    Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod wyrównawczą.)
	Mg
	298,35
	
	

	19
	Wykonanie nawierzchni z z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 3cm    (Wykonanie nawierzchni z z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8  – warstwa ścieralna,  gr. w-wy 3cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą  Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścieralną.)
	m2
	5850,00
	
	

	
	ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	 
	
	

	20
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej                                           (Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, ułożone na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu na ławie betonowej (beton B15)  V=0,13m3/m)
	m
	1170,00
	
	

	21
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa (Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm na podypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 5cm - kostka kolorowa wg. Wskazań inwestora.)
	m2
	2106,00
	
	

	22
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm (Obrzeże betonowych o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr 3 cm na ławie betonowej B10)
	m
	1178,00
	
	

	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	 
	
	

	23
	Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym                                                   (Plantowanie i uzupełnienie - pobocza o śr. szerokości 0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)
	m2
	877,50
	
	

	24
	Regulacja urządzeń obcych. Regulacja wysokościowa studzienek i zaworów.
	kpl
	1,00
	
	

	
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	 
	
	

	25
	Demontaż istniejących znaków drogowy. 
	szt.
	2,00
	
	

	26
	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych (usunięcie istniejących znaków drogowych)
	szt.
	2,00
	
	

	27
	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków 
	szt.
	2,00
	
	

	28
	Wykonanie kompletnego podniesionego prefabrykowanego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym i oświetleniem solarnym.
	kpl. 
	4,00
	
	

	29
	Ustawienie barier drogowych U-12a
	m
	50,00
	
	

	30
	Wykonanie malowania cienkowarstwowego
	m2
	110,00
	
	

	
	Razem wartość brutto
	


ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCA

Załącznik nr 3
do projektu umowy
Harmonogram rzeczowo – finansowy
realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany”
Zadanie nr 4

	Przebudowa drogi gminnej nr 003243T w miejscowości Ruda.

	L.p.
	Opis i wyliczenia
	J.m.
	Razem
	Wartość robót

brutto
	Termin realizacji

miesiąc, rok

	1
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 003243T w miejscowości Ruda.”                                                        
	kpl
	1
	
	

	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
	 
	 
	
	

	2
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym                                                           (Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokosciwego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 1435m)
	m
	1435,00
	
	

	3
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-70cm z wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi
	szt.
	6,00
	
	

	4
	Rozebranie przepustów z rur betonowych                     (Rozebranie przepustów średnicy 40-60cm wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów i rozbiórek nawierzchni. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)
	m
	36,00
	
	

	5
	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeża mina zjazdach. 
	m2
	120,00
	
	

	6
	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:śr. gr. w-wy 5 cm                                                  (Frezowanie istniejącej nawierzchni  na głębokość           śr. 5cm w celu powiązania wysokościowego istniejących i projektowanych nawierzchni bitumicznych. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)
	m2
	1550,00
	
	

	7
	Rozebranie konstrukcji jezdni na głębokość 30cm.        (Rozebranie konstrukcji nawierzchni  na głębokość śr. 30cm w celu przesunięcia jezdni. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)
	m2
	1320,00
	
	

	
	ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby
	 
	
	

	8
	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V                   (Wykop pod konstrukcję nowoprojektowanego chodnika. Należy pozostawić materiał mogący zostać wykorzystany do wbudowania w nasyp.                           Uwaga: miejsce odkładu w gestii Wykonawcy)
	m3
	576,00
	
	

	9
	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i transportem gruntu.                                (Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)
	m3
	252,00
	
	

	
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
	 
	
	

	10
	Ułożenie rowu krytego z rur PP SN 8 średnicy 400mm.   (Wykonanie kolektora z rur PP SN 8 średnicy 400mm wraz z wykonaniem podsypki, zasypki. Wykonanie niezbędnych wykopów i rozbiórek nawierzchni.)
	m
	1220,00
	
	

	11
	Wykonanie kompletnych studzienek śr. 50cm głębokości 100cm wraz z wpustem żeliwnym. (Wykonanie kompletnych studzienek wraz z  wykonaniem wykopów (przekopów, rozebrania nawierzchni), podsypki i zasypki.)     
	szt.
	20,00
	
	

	12
	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm (Wykonanie przykanalików z rur PVC-U kl. S o średnicy 20 cm wraz z  wykonaniem wykopów (przekopów, rozebrania nawierzchni), podsypki i zasypki.)                                                                        
	m
	100,00
	
	

	13
	Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,0 m (Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych wraz z wykonaniem wykopów, podsypki, zasypki oraz pierścieniami i pokrywami typu ciężkiego)
	szt.
	22,00
	
	

	14
	Wykonanie przepustu z rur PP SN 8 średnicy 600mm.   (Przpust pod koroną drogi z rur PP SN 8 średnicy 600mm wraz z wykonaniem podsypki, zasypki. Wykonanie niezbędnych wykopów i rozbiórek nawierzchni.)
	m
	6,00
	
	

	15
	Wykonanie ścianek czołowych do przepustów. (Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 o szerokości 20 cm z użyciem deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm. Fundament ścianki 0,6x0,4x3,0 m izolacja Abizolem R+2P (wraz z wykonaniem wykopów)
	szt.
	4,00
	
	

	
	PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	 
	
	

	16
	Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm (Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm – poszerzenie)
	m2
	1440,00
	
	

	17
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,  gr. w-wy 25cm                                                                           (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm). - poszerzenie)                                                 
	m2
	2727,00
	
	

	18
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,  gr. w-wy 15cm                                                                           (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/32,5mm). - chodnik)                                                 
	m2
	2160,00
	
	

	
	NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	 
	
	

	19
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyrównawcza, wiążąca rozłożona w ilości 50kg/m2                                                (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyrównawcza,  ilość 50kg/m2 na poszerzeniach jezdni.                                          Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą    Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod wyrównawczą.)
	Mg
	365,93
	
	

	20
	Wykonanie nawierzchni z z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 3cm    (Wykonanie nawierzchni z z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8  – warstwa ścieralna,  gr. w-wy 3cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą  Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścieralną.)
	m2
	7170,00
	
	

	
	ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	 
	
	

	21
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej                                           (Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, ułożone na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu na ławie betonowej (beton B15)  V=0,13m3/m)
	m
	1200,00
	
	

	22
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa (Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm na podypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 5cm - kostka kolorowa wg. Wskazań inwestora.)
	m2
	2160,00
	
	

	23
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm (Obrzeże betonowych o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr 3 cm na ławie betonowej B10)
	m
	1204,00
	
	

	24
	Ciek przykrawężnikowy (Wykonanie cieku z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm  na ławie betonowej B20 wraz z wykonaniem niezbędnych robót rozbiórkowych)
	m
	1200,00
	
	

	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	 
	
	

	25
	Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym                                                   (Plantowanie i uzupełnienie - pobocza o śr. szerokości 0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)
	m2
	1426,50
	
	

	26
	Regulacja urządzeń obcych. Regulacja wysokościowa studzienek i zaworów.
	kpl
	1,00
	
	

	
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	 
	
	

	27
	Demontaż istniejących znaków drogowy. 
	szt.
	2,00
	
	

	28
	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych (usunięcie istniejących znaków drogowych)
	szt.
	2,00
	
	

	29
	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków 
	szt.
	2,00
	
	

	30
	Wykonanie kompletnego podniesionego prefabrykowanego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym i oświetleniem solarnym. 
	kpl. 
	2,00
	
	

	31
	Wykonanie malowania cienkowarstwowego
	m2
	55,00
	
	

	
	Razem wartość brutto
	


ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCA
Załącznik nr 4
do projektu umowy 
…………………..., dnia ……………...r.
PEŁNOMOCNICTWO (wzór)
Działając w imieniu Gminy Rytwiany upoważniam Pana ……………………...…………...… …………....…….urodzonego dnia …….……….…….... w ………………..…...…., zamieszkałego w: …………………………………..………..……….., legitymującego się dowodem osobistym nr ………..……………….…. wydanym przez ………………………………………….………………………. ………………………………………………..…………..………….., w dniu ………………...., reprezentującego firmę pod nazwą:……………………………………………., z siedzibą ………………………………………………………., NIP …………………………….., REGON ………………………….. do podejmowania w imieniu i na rzecz Gminy Rytwiany wszelkich czynności faktycznych i prawnych w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami uzgadniającymi dokumentację projektową, związanych z realizacją umowy Nr ………………………..…….…... z dnia ………………………………..….. na zadanie pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. « Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany »”

1)
-zadanie nr 2.Przebudowa drogi gminnej nr 003229T w miejscowości Sichów Duży

2)
-zadanie nr 3.Przebudowa drogi gminnej nr 003205T w miejscowości Tuklęcz

3)
-zadanie nr 4.Przebudowa drogi gminnej nr 003243T w miejscowości Ruda

Pełnomocnictwo obowiązuje do dnia ………………………………..……………………..…...
Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie. 
Z uwagi na charakter i zakres pełnomocnictwa, pełnomocnik, przy wykonywaniu czynności podejmowanych w ramach udzielonego pełnomocnictwa, zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności. 
Pełnomocnik przyjmuje pełnomocnictwo oraz zobowiązuje się przy wykonywaniu powierzonych czynności wynikających z niniejszego pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich działań przy pełnym zabezpieczeniu interesów finansowych, majątkowych, gospodarczych i prawnych Mocodawcy. 
Pełnomocnik ponosi odpowiedzialność za działania sprzeczne z treścią pełnomocnictwa lub przekraczające jego zakres. 
Niniejsze pełnomocnictwo nie stanowi samodzielnego tytułu do wynagrodzenia.

29

