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TOM III
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

zawarta W dniu .....eeeeeeeen. w Prabutach pomig¢dzy: Miastem i Gming Prabuty, z siedzibg przy ul.
Kwidzynskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 5811490029; REGON 000529315), reprezentowanym przez

Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty — Marka Szulca

zwanego dalej ,,zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,wykonawca”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego jest w trybie podstawowym przewidzianym art.
275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze
zm.), 0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych i robét budowlanych w formule
»zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: ,,Porzadkowanie gospodarki wodnosciekowej na
terenie obejmujacym dawne Sanatorium Przeciwgruzlicze w Prabutach wraz z osiedlem
przyszpitalnym”.

2. W ramach przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wykonawca:
1) wykona dokumentacje¢ projektowa,

2) wykona roboty budowlane, zgodnie z dokumentacjg projektowa, o ktorej mowa w pkt 1) niniejszego
ustepu,

3) wykona dokumentacje¢ powykonawcza,

4) przeniesiec na zamawiajacego majatkowe prawa autorskiec do dokumentacji projektowej, o ktorej
mowa w pkt 1) niniejszego ustepu oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt 3)
niniejszego ustgpu na warunkach okreslonych w § 6 umowy,

5) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktorych mowa w pkt 2) niniejszego ustgpu na warunkach
okreslonych w § 11 umowy,

3. Realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostala podzielona
na nastgpujace etapy:

1) Etap 1 — obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego
paragrafu,

2) Etap 2 — obejmujacy wykonanie robdt budowlanych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego
paragrafu wraz z dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu.

4. W ramach realizacji Etapu 2, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2) niniejszego paragrafu, wykonawca bedzie
zobowigzany do realizacji zadan, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4) — 5) niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, opracowac i uzgodni¢ z
zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej Harmonogramem, w ktérym bedg
uszczegotowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia izakonczenia tych
etapow, z zastrzezeniem, ze do Etapu 1 warto$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 3 % ceny oferty, a
w odniesieniu do Etapu 2, Harmonogram bedzie zawieral podziat robot, ktorych realizacja jest planowana
do odbioru czgSciowego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3) umowy wraz ze wskazaniem ich wartosci, z
zastrzezeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
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W ramach podzialu robdt nalezy w wyodrgbni¢ roboty wykonywane sitami wlasnymi oraz roboty
wykonywane przez Podwykonawce¢/Podwykonawcow.

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu obejmuje,:
1) dokumentacj¢ projektowg budowlana,

2) dokumentacj¢ projektowa wykonawczg,

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) kosztorys ofertowy, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, na zasadach okreslonych w
§ 12 ust. 1 pkt 1) lit. €) umowy,

5) uzyskanie pozwolenia na budowg.
Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu obejmuje:

1) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

2) atesty i $wiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji zamowienia
materialdow budowlanych, elementow stalego wyposazenia i technologii,

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzgdzen zamontowanych w wyniku realizacji robot.

Dokumentacja powykonawcza, o ktéorej mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu, powinna zawierac
dane umozliwiajace naniesienie zmian na mape¢ zasadniczg, do ewidencji gruntow oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu — zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, tre$cig specyfikacji
warunkow zamowienia (dalej: SWZ) oraz Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (dalej PFU).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje si¢ do oddania
przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

§2
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie 17 miesiecy od
podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé poszczegolne etapy, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 umowy, w
nastepujacych terminach:

1) Etap 1 —w terminie 8 miesiecy od podpisania umowy,
2) Etap 2 —w terminie 17 miesiecy od podpisania umowy.

Z zastrzezeniem § 12 ust. 1 pkt 3) umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy wykonania
poszczegblnych etapow, nie mogg ulec zmianie.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

Zamawiajacy 1 wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Do obowigzkow zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:
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1) wprowadzenie wykonawcy na teren robot w terminie, o ktorym mowa § 4 ust. 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbiorow, o ktérych mowa § 4 ust. 1 umowy,
4) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 5 umowy.
3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosSci:

1) przekazanie zamawiajgcemu 2 egzemplarzy w wersji papierowej i jednego egzemplarza w wersji
elektronicznej dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) umowy

2) przekazanie zamawiajgcemu 2 egzemplarzy w wersji papierowej i jednego egzemplarza w wersji
elektronicznej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) umowy,

3) realizacji poprawek i/lub uzupeien i/lub usunigcia usterek w trybie przewidzianym w § 4 ust. 13
umowy,

4) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem terminu
realizacji Etapu 1, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) umowy,

5) pehienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia
podwykonawcom,

6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot,

7) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

8) wykonywanie robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w
szczegblnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce
podczas wykonywania robot budowlanych catkowite bezpieczenstwo osob przebywajgcych na terenie
robot i w jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) wykonanie robot z materiatow whasnych, ktore powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania,
zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materiatow zgodnie z obowigzujagcymi normami w
celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych materialow nie spelnia
wymogow, o ktérych mowa, wowczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny
koszt dokona ich wymiany,

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci objetych przedmiotem
umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa,

11) ustanowienie kierownika budowy 1 kierownikdéw branzowych, przy czym kierownik budowy bedzie
upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot,

12) prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

13) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajacych iulegajacych
zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje zamawiajgcemu podstawe do zadania odkrycia robot i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko wykonawcy,

14) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan wymaganych na
etapie odbioru,

15) zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tgcznie z okresleniem
wspotrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego
geodete,
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16) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury towarzyszacej,

17) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w kazdym
terminie,

18) biezace sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbiorki. Uporzadkowanie terenu robdt po zakonczeniu
robot zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku niewywigzywania si¢ z tego obowigzku
zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materiatow z budowy,

19) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw
do utylizacji (wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy z 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach),

20) udzial w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 11 ust. 7 umowy.
4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od zamawiajacego lub majace zwigzek
z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow pracownikow i1 o0sOb trzecich, powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury
znajdujacych si¢ na terenie robot.

§4
ODBIORY
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiér wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego,

2) odbidr ostateczny dokumentacji projektowej (odbior Etapu 1) — na podstawie protokotu odbioru
czesciowego,

3) odbiory czesci robot budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego,
4) odbidr koncowy robodt (odbior Etapu 2) — na podstawie protokotu odbioru koncowego,

5) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych w
dzienniku budowy.

2. W celu dokonania odbioru wstgpnego dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1)
niniejszego paragrafu, wykonawca dostarczy kompletng dokumentacj¢ projektowa, o ktorej mowa w § 1
ust. 2 pkt 1) umowy. Zamawiajagcy potwierdzi kompletno$§¢ dokumentacji projektowej w protokole
zdawczo-odbiorczym.

3. Zamawiajacy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie do 21 dni od dnia
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktéorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Pozytywny odbior ostateczny dokumentacji projektowej — odbior Etapu 1, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2)
niniejszego paragrafu, zostanie potwierdzony protokotem odbioru czg¢$ciowego, podpisanym przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

5. Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastagpi w terminie do 10 dni od dnia pozytywnego odbioru
ostatecznego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Z wprowadzenia
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wykonawcy na teren robdt bedzie sporzadzony protokot wprowadzenia z udzialem przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru czgsci robot, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w terminie do
10 dni od daty ich zgloszenia, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydtuzy¢ w okoliczno$ciach, o
ktorych mowa w ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu.

Pozytywny odbior czesci robdt, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru cze$ciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego robot. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca
wykonat roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) umowy oraz skompletowat dokumentacje
powykonawcza, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru konicowego robot w terminie do 10 dni od daty przystapienia do odbioru, z
zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydtuzy¢ w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w ust. 13 i1 14
niniejszego paragrafu.

Pozytywny odbior Etapu 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy, zostanie potwierdzony protokotem
odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez
uwag i zastrzezen.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i1 zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) — 4) niniejszego
paragrafu, uwagi i1 zastrzezenia, w szczeg6lnosci odnoszgce si¢ do zgodnoSci sposobu realizacji
przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupelnien
i/lub usunigcia usterek, w szczegolnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) umowy bedzie posiadata bledy
powodujace jej niezgodnos¢ z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa lub powodujace jej
niezgodno$¢ z wymogami okre§lonymi w PFU;

2) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) umowy zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, dokumentacjg projektowa lub przepisami powszechnie obowigzujacego
prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) umowy zostang wykonane z uzyciem
materialow, ktore nie uzyskaly atestu lub Swiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do
stosowania;

4) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

5) wykonaweca nie dostarczyl kompletu dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3)
umowy

Jezeli poprawki lub uzupelnienia lub usunigcie usterek, bedzie realizowane po uplywie terminow
wykonania stosownie Etapu 1 lub Etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone o
wigcej niz 10 dni, zamawiajacy moze zrealizowaé poprawki, uzupetnienia oraz usunaé¢ usterki na koszt
wykonawcy (wykonanie zastgpcze).

Za termin wykonania Etapu 1 i Etapu 2 umowy uwaza¢ si¢ bedzie dat¢ zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w ust. 4 i 10 niniejszego paragrafu, o ile
protokot odbioru czesciowego, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz protokot odbioru
koncowego, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, zostanie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw zostang
zgloszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania Etapu 1 i Etapu 2 umowy uwazac¢ si¢ bedzie date
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podpisania stosownie protokotu odbioru czesciowego, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, bez uwag i zastrzezen.

§5
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1. Za prawidlows realizacj¢ przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, strony ustalajag wynagrodzenie
ryczaltowe W WySOKOSCI weeseresssesssesanes Zotych brutte. Kwota zawiera obowiazujacy VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
zwigzane zrealizacja prac projektowych i robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Rozliczenie migdzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur cze$ciowych i
faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie protokoldw odbioru czeSciowego oraz
odbioru koncowego, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2)-4) umowy, z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego
paragrafu.

5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w trzech cze$ciach platnych w nastepujacy sposob:

1) pierwsza czes¢ w wysoko$ci nie wyzszej niz 3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa ust. 1
niniejszego paragrafu, platna po ostatecznym odbiorze dokumentacji projektowej — Etap 1, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2) umowy.

2) druga czes¢ w wysokosci nie wyzszej niz 50 % wynagrodzenia, o ktorym mowa ust. 1 niniejszego
paragrafu pomniejszona o kwote wyplacona w pierwszej czesci, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 1)
niniejszego paragrafu, platna po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czeéci robot, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa w § 1 ust. 5 umowy.

3) trzecia cze¢$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa ust. 1 niniejszego paragrafu pomniejszonej o kwote
wyplacona w pierwszej i drugiej czesci, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 5 pkt 1) i 2)
niniejszego paragrafu, platna po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym robot, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa w § 1 ust. 5 umowy.

6. Platnosci, o ktorych mowa ust. 5 niniejszego paragrafu, beda dokonywane na podstawie oryginatow faktur
VAT dorgczonych zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Etapu 1, o ktéorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1)
umowy, jest protokol odbioru cze$ciowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy,
potwierdzajacy pozytywny odbior Etapu 1, podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie czegSci robot, jest protokot odbioru
cze$ciowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) umowy, potwierdzajacy pozytywny i zgodny z
haromonogramem rzeczowo-finansowym, odbior czgsci robot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego 1 wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

3) podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust.
3 pkt 2) umowy, jest protokot odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4) umowy,
podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

7. Platnosci, o ktérych mowa w ust. 5, bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez zamawiajgcego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za datg zaptaty uwaza si¢ dzien, w ktorym zamawiajacy zleci bankowi wykonanie
przelewu.

8. Jezeli objete dang faktura czes$ci przedmiotu umowy byly wykonywane z udzialem podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow, do faktury wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ oswiadczenia
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podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca nie zalega z ptatnosciami wynikajacymi z
podpisanych umow i wystawionych faktur. O§wiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejsza
niz protokol odbioru danej czgsci przedmiotu umowy, winno zawieraé zestawienie kwot, naleznego
wynagrodzenia z wyodrgbnieniem wynagrodzenia wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym, wraz
z potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami faktur. Kazde oswiadczenie powinno by¢ ztozone w
oryginale i podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji sktadajacego je podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niej oswiadczenia wszystkich
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy. O$wiadczenie winno zawierac
zestawienie kwot, naleznego wynagrodzenia z wyodrgbnieniem wynagrodzenia wymagalnego w danym
okresie rozliczeniowym, wraz z potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami faktur. Kazde
o$wiadczenie powinno by¢ ztozone w oryginale i podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji
sktadajgcego je podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa ust. 8 i
9 niniejszego paragrafu, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe mig¢dzy zamawiajgcym, a wykonawca beda prowadzone w zlotych
polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 7 umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,

3) wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktorych zamawiajacy moze dokona¢ z wynagrodzenia
wykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal platno$ci za wykonanie przedmiotu umowy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarow i ushug oraz zmianie niektorych innych ustaw.

Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarcze;j.

§6
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
autorskie prawa majgtkowe do utwor6w w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

Zamawiajagcy nabywa wylagczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
i rozporzadzania utworami w calosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z
innymi dzielami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczegolnos$ci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub
cze$ci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technikg;

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktoérych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wy$wietlanie w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolna znang w dacie umowy technika (w tym technikg
drukarska, w pamigci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostgpnienie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
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4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub
na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$ci powierzenia im wykonania
przedmiotu umowy lub usunig¢cia usterek 1 wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nast¢gpuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) umowy — protokotu odbioru
czesciowego, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy bez uwag i zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) umowy — protokolu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4) umowy bez uwag i zastrzezen.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie narusza
praw autorskich osob trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania
zmian do utwordw powstalych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob
trzecich. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczgcych praw autorskich, firmy,
ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa,
wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylacznej kompetencji
zamawiajgcego.
§7
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwtoki w realizacji Etapu 1, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy, w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 1) umowy — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w realizacji Etapu 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy, w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2) umowy — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

3) za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 11 ust. 5 umowy, w okresie trwania
rekojmi lub/i gwarancji — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy;

4) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy — w wysokos$ci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

5) ztytutu:

a) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

¢) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 12 ust. 1 pkt 1) lit. e)
umowy w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

6) z tytutlu naruszenia postanowien § 9 (klauzula spoteczna) w wysokosci 1 % warto$ci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.
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Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Gdyby kary umowne nie pokrylty szkody wyrzadzonej przez Wykonawce Zamawiajgcy moze zadaé
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiajacy i Wykonawca ponosza odpowiedzialno$é
odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.

§8
PODWYKONAWSTWO

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie/z udzialem
podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej czeSci zamdwienia nastepujacym
podwykonawcom:

1) (nazwa podwykonawcy): ................. ; (opis powierzonej czgSci ZamoOwienia): .........c.vvevvenennnnnns ;

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ czesci
zamoOwienia.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy oraz
umoéw zawieranych miedzy podwykonawca 1 dalszym podwykonawca Iub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wilasne dziatania lub zaniechania. Wykonaweca jest zobowigzany do sprawowania na
biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czg¢sci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato udzielone
wykonawcom, ktorzy wspodlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w
niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
czlonkami konsorcjum,

2) zakres robot przewidzianych do wykonania,

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 umowy,

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy od zamawiajacego
(wynikajacego z niniejszej umowy);

Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym na: Wykonanie prac projektowych i rob6t budowlanych w formule
,.zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: ,,Porzadkowanie gospodarki wodno$ciekowej na terenie obejmujacym dawne Sanatorium
przeciwgruzlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym”
Strona 9



POLSKI
tAD

Znak sprawy: 1ZP.271.6.2022. KK

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z
tytulu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany do
przedlozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

9. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, moze
wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to begdzie akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

10.W przypadku zgloszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku termin do
zgloszenia zastrzezenh przez zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, rozpoczyna
bieg na nowo.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zamawiajacemu,
poswiadczong przez przedktadajagcego za zgodno$¢ z oryginatlem, Kkopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w
terminie do 5 dni od daty jej zawarcia.

12.Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw
do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

13.Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robdt
przez zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczegdlno$ci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od zgody
wykonawcy 1 od akceptacji zamawiajacego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajagcego beda mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtlowg lub terminowag realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztattujace prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy

14.Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

15.Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez zamawiajgcego,
wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajacego z wykonawca za zaplatg wymaganego
wynagrodzenia, przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci
przewidzianych niniejszg umowa.
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16.Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy okreslonej w § 5 ust. 1 umowy.
Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zi.

17.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;j.

18.Procedurg, o ktorej mowa w ust. 16 1 17 niniejszego paragrafu, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

19.Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we wlasnym
zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

20.W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane Ilub ktory zawart przedlozong zamawiajagcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy
Pzp.

§9
KLAUZULA SPOLECZNA

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonywanie:

1) robot przygotowawczych, rozbiorkowych i pomiarowych,
2) robdt ziemnych,

3) sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg,
4) sieci i przylaczy kanalizacji burzowej wraz z infrastruktura,
5) nawierzchni drog, parkingdw i ciggow pieszych,

6) prac porzadkowych,

przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do o0séb wymienionych wust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajagcy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 10 dni od dnia odbior ostatecznego dokumentacji
projektowej (odbior Etapu 1), faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przedtozenie
zamawiajgcemu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
4) innych dokumentow

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace i rodzaj umowy o prace.
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3. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonawca jest zobowigzany do przediozenia stosownych dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia
rozpoczgcia wykonywania przez t¢ osobe czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie
spelniania przez wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w calym okresie obowigzywania
umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktorym mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

§10
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci
cywilnej na czas realizacji robot objetych niniejszg umowa.

2. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy
powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w
tym za zdarzenia dotyczace szkdd osob trzecich. Powyzsze obowiazuje w okresie od dnia podpisania
protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkoéw dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

4. W razie ewentualnego poczynienia szkdd Wykonawca jest zobowigzany do wykonania napraw lub
wyplacenia odszkodowania.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane, o ktorych mowa w
§ 1 ust. 2 pkt 2) umowy — na okres .......... miesiecy (24 lub 36 miesiecy - zgodnie z ofertg) od dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 10 umowy.
2. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

3. Jezeli z powodu wad, ktoére ujawnig si¢ w okresie gwarancji i r¢kojmi, osoby trzecie wystapia
zroszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byla wada, wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

4. O powstalych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy powiadomi wykonawce,
niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.

5. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek w
ciggu 48 godzin w dni robocze 1 72 godzin w dni wolne 1 §wiegta oraz usung¢ wady lub usterki najpdzniej w
terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda
zamawiajgcego.
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6. W razie nieusunigcia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie, zamawiajgcy usunie je na
koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy
powiadomi wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

7. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach gwarancyjnych.
O terminach przegladow gwarancyjnych zamawiajacego poinformuje wykonawce.

8. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

§12
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢ dokonywania zmian
postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze
warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow,

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamoéwienie do wysokosci
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osOb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych
zasad gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do
pracowniczych plandéw kapitalowych w odniesieniu do 0séb bezposrednio wykonujacych niniejsze
zamowienie,

¢) zmiany cen materialdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materialdw lub kosztoéw, uprawniajgcy strony umowy do
7adania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w
kosztorysie, sporzadzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowe;j,

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatlow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys,

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5 % w
stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy,

f) w przypadku odstgpienia od realizacji cz¢s$ci robot wraz z ograniczeniem naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia okolicznosci, Wykonawca nie
wykonana pewnego zakresu robot, a roboty te mozna wyodrgbnic i wyceni¢ na podstawie kosztorysu
ofertowego,
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g) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia robot zamiennych w stosunku do robot objetych umowa,

jezeli ich niewprowadzenie grozitloby wykonanie umowy niezgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wadliwie lub niewykonaniem umowy, z zastrzezeniem ustalenia ich warto$ci i rozliczenia w oparciu
o kosztorys ofertowy, a w przypadku robot dla ktoérych nie okre§lono cen w kosztorysie ofertowym,
na podstawie cen nie wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot z wojewodztwa pomorskiego,

h) w przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych umowa, jezeli okaze si¢ to

2)

3)

celowe 1 konieczne, na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ustalenia ich
warto§ci w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku robot dla ktorych nie okreslono cen w
kosztorysie ofertowym, na podstawie cen nie wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot z wojewddztwa pomorskiego oraz protokotu koniecznosci,

zmiany zakresu/sposobu realizacji robot, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub obicktow
budowlanych (fundamenty, S$ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwo$cig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

b) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji,

¢) z powodu poprawy parametrow technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych, wynikajace z
aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujgcych przepisow.

zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem okreslonych przez
prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia,
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych, powodujgcych konieczno$é wstrzymania
lub przerwania robot budowlanych, ktore zostang pisemnie potwierdzone w dzienniku budowy przez
Wykonawce i1 Inspektora nadzoru/Zamawiajacego, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich przerwanie lub wstrzymanie,

¢) wystapienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy, robot dodatkowych, nicobjetych zamdwieniem
podstawowym, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni
niezbedna Wykonawcy do zrealizowania zamdwienia dodatkowego,

d) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej
ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiegania, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegolnosci: kleski zywiolowe, strajki, pandemii oraz akty wiadzy i administracji publicznej,
przy czym przedluzenie terminu zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej,

e) skierowanie przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, przez organy administracji publicznej, o ile Zadanie
lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi na
jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot
budowlanych,

f) wystapienia kolizji z sieciami zewne¢trznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, niezbedng
Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej,

g) wystapienia koniecznosci wprowadzenia do dokumentacji projektowej, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe¢ dni niezbednych do wprowadzenia
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zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi
organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

h) koniecznoséci wykonania robdt zamiennych (do ktorych wykonania wystarczy zgoda Zamawiajacego
oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia podstawowego w
sposob odmienny od sposobu okreslonego umowie, a jednocze$nie w sposob niepowodujacy
zwigkszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie stanowigcej zalacznik
do umowy, oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

1) ograniczen wywotanych zmianami wprowadzonymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia
2008 1. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi, w szczego6lno$ci w
zwigzku z ustawg z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacjami kryzysowymi itp.

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) — d) niniejszego paragrafu, moga by¢ wprowadzone
wylacznie wtedy, gdy majg one wplyw na koszty wykonania zamoOwienia przez wykonawcg. W
przypadku ich wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajagc odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana ma
bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. ¢) niniejszego paragrafu, mogg by¢ wprowadzone po uptywie
12 miesiecy od podpisania umowy poprzez zestawienie cen materiatow i kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia oraz wskaznika zmiany cen materiatow lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa
Gltownego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony
kosztorys ofertowy. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zardwno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

4. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) niniejszego paragrafu, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci
uzasadniajagcych wplyw okolicznoéci na zmiang terminu i sporzgdzenie protokolu konieczno$ci —
zatwierdzonego przez zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na
koniecznos¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi
nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robot.

6. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1) lit. ¢) niniejszego paragrafu — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia —
wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawarl umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw i kosztow zobowigzania
podwykonawcy.

7. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonanie umowy nie wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. U. UE L 119 z 4 maja
2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Prabuty, ktorego siedzibg jest Urzad Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty, tel.
55278 20 02, email: biuro@prabuty.pl.
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2. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone w RODO
takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad wilasciwy dla
siedziby zamawiajacego.

4. W przypadku =zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statlych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu

5. Wszelkie spory wynikajagce z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane zgodnie
z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez arbitrow
wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

6. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp,
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami odr¢bnymi moggcymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu
umowy.

7. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okre$lonych w przepisach o dostepie do
informacji publiczne;.

8. Integralng cze¢$¢ umowy stanowig:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy — zatgcznik nr 1
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 2
3) Oferta wykonawcy — zalgcznik nr 3

9. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla zamawiajacego i jeden dla
wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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