Zalacznik nr 1a do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Postepowanie podstawowe jednoetapowe w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa, prowadzone na podstawie Regulaminu Wewnetrznego SZI
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie roboét
budowlanych oraz petnienie nadzoru dla zadania nr 01794 ,,Przebudowa
instalacji elektrycznej wraz z montazem ZSE dla zapewnienia rezerwowego

zrodla zasilania kompleksu wojskowego K-3598 w Warszawie, Plac
Marszatka Pitsudskiego 4” — Sprawa 25/01794/2025
WykonawcalLider konsorcjum®:

Nazwa

Wykonawcy

Kod Miejscowosé Ulica Nr/lokal Wojewddztwo

Adres

Wykonawcy

Statns O jesteSmy mikro O jesteSmy malym O jestesSmy srednim | O jesteSmy duzym

przedsiebiorstw
a
(X zaznaczyc

przedsiebiorstwem
(zatrudniamy ponizej 10
0s6b, roczny obrét nie

przekracza 2 min. EUR)

przedsiebiorstwem
(zatrudniamy ponizej 50
0s06b, roczny obrét nie
przekracza 10 min. EUR)

przedsiebiorstwem
(zatrudniamy ponizej 250
0s6b, roczny obrét nie

przekracza 50 min. EUR)

przedsiebiorstwem
(zatrudniamy powyzej
250 0s6b)

wilasciwe)
Regon NIP KRS
Konto nr konta bankowego. na ktére nalezy zwrdcic wadium
bankowe
Numer . .
Kierunkowy Telefon e-mail do korespondenciji
Kontakt

*W przypadku samodzielnego udziatu Wykonawcy w postepowaniu nalezy wykreslic zapisy dotyczace Partnera

Partner*:
Nazwa
Wykonawcy
Kod Miejscowosé Ulica Nr/ lokal Wojewddztwo
Adres
Wykonawcy
s O jesteSmy mikro O jesteSmy matym O jeste$my Srednim | O jeste$my
tatus przedsigbiorstwem | przedsigebiorstwem przedsiebiorstwem duzym

przedsiebiorstwa
(X zaznaczy¢

(zatrudniamy ponizej 10
0s6b, roczny obrét nie

(zatrudniamy ponizej 50
0s6b, roczny obrét nie

(zatrudniamy ponizej 250
0s6b, roczny obrét nie

przedsiebiorstwe
m (zatrudniamy

wifasciwe) przekracza 2 min. EUR) przekracza 10 min. EUR) przekracza 50 min. EUR) powyzej 250 0s6b)
Regon NIP KRS
Numer . .
kierunkowy Telefon e-mail do korespondencji
Kontakt

*W przypadku wigkszej ilosci Konsorcjantow powyZsze dane nalezy wypefnic tyle razy ilu jest Partneréw Konsorcjum
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1. Przedktadamy oferte na ponizszych warunkach:

Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie
rob6t budowlanych oraz petnienie nadzoru dla zadania nr 01794
»Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montazem ZSE dla zapewnienia
rezerwowego zrodfa zasilania kompleksu wojskowego K-3598 w Warszawie,
Plac Marszatka Pifsudskiego 4” — Sprawa 25/01794/2025.

za 1gczng kwote

za kwote netto /bez VAT/ ..., zt
PIUS VAT ). oo, zt
tacznie cena /brutto/ ..................cc.cooiiiii, zt

Wartosc¢ oferty nalezy podac z podziatem na:

Etap DT - opracowanie Projektu Budowlanego, Technicznego i Projektu Wykonawczego
z pozostatymi opracowaniami

Etap RB — Wykonanie robét budowlanych wraz z petnieniem nadzoréw autorskich
(zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i pozostatymi dokumentami zaméwienia)

Wskaznik
Lok 2 udziatu w %
PAR Warto$¢ zaméwienia Cena zamé6wienia £,
4 Inieni Podatek VAT (do dwoch miejsc
Wyszczegodlnienie (netto) (brutto) S
Etap DT
opracowanie
Projektu Budowlanego,
Technicznego i Projektu
Wykonawczego z pozostatymi
opracowaniami (zgodnie z OPZ
— Zatgcznik nr 12 do SWZ
i wyceng ofertowg - Zalgcznik taczna warto$¢
nr 3 do SW2) opracowari
projektowych
Etap RB nie moze
. s przekroczyé 7%
Wykonanie r.obf)t budowlan'ych wartosci robét
wraz z petnieniem nadzoréw budowalnych
autorskich wraz z petnieniem
(zgodnie z opisem przedmiotu nadzorow

zamowienia i innymi autorskich

dokumentami zaméwienia)

RAZEM

taczna wartos¢ dokumentac;ji
projektowo-kosztorysowej
i wykonania robot
wraz z petnieniem nadzoréw
autorskich

taczna wartos¢ opracowan projektowych nie moze przekroczy¢ 7,00% wartosci
robot budowlanych wraz z petnieniem nadzoréw autorskich.

W przypadku przekroczenia wartosci wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej powyzej 7,00% wartosci robot budowlanych wraz z petnieniem
nadzoréw autorskich oferta zostanie odrzucona.

W przypadku niezastosowania powyzszych zapiséw obliczania ceny oferty — oferta
zostanie odrzucona.
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Ponadto oferta Wykonawcy zostanie odrzucona gdy zostang przekroczone wartosci
procentowe opisane powyzej, w konsekwencji poprawienia przez Zamawiajgcego
oczywistych omylek rachunkowych, z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.

Warto$¢ netto, podatek VAT i cena brutto na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i robét budowlanych wraz z petnieniem nadzoréw autorskich muszg zgadza¢ sie z warto$ciami
podanymi w Zatgczniku nr 3 do SWZ.

Podane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

taczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Whnioskiem Inwestycyjnym, aktualizacjg nr
1 Programu Inwestycji, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, z uwzglednieniem Opisu
Przedmiotu Zaméwienia oraz wzorem umowy i ewentualnymi wyjasnieniami do SWZ.

Termin wykonania zamowienia:

Etap DT - opracowanie Projektu Budowlanego oraz opracowanie Projektu
Wykonawczego tj. Projekt Wykonawczy, przedmiary robot, specyfikacje techniczne
wykonania iodbioru robét, kosztorysy inwestorskie, Zestawienie Kosztow Zadania,
harmonogram realizacji robét, wykaz urzgdzen i materiatdbw z okresleniem parametréw
technicznych, w tym parametréow decydujgcych o réwnowaznosci urzgdzen i materiatow:
80 dni od dnia podpisania umowy

Etap RB — kompleksowe i kompletne wykonanie robét budowlanych: 250 dni od dnia
podpisania umowy

Nadzor autorski — czas realizacji rob6t, po wprowadzeniu Wykonawcy na budowe.

2. Oswiadczamy, ze:

1) Uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertg na czas okreslony przez
Zamawiajgcego w SWZ.

2) Spetniamy wymogi wynikajgce z przepiséw Ustawy o ochronie informacji niejawnych
z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) niezbedne do realizacji
zaméwienia zwigzanego z dostepem do informacji niejawnych o klauzuli
ZASTRZEZONE.

3) Posiadamy kancelarie tajng / inng niz kancelaria tajna komoérke organizacyjng*
odpowiedzialng za wiasciwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie
materiatdbw niejawnych uprawnionym osobom, zorganizowang i zabezpieczong
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
Srodkow bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji
niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) lub Zarzadzeniem nr 58/MON z dnia 11
grudnia 2017 r. (Dz. Urz. MON 2017 poz. 226).

(adres kancelarii tajnej lub inna niz kancelaria tajna komérka organizacyjna)
Informacji dotyczace kancelarii nalezy powtérzyc tyle razy ilu jest konsorcjantéw / podwykonawcéw / podmiotéw innych

4) Akceptujemy warunki ptatnosci zgodnie z wymogami okreslonymi we wzorze umowy.

5) Postanowienia umowy zostaty przez nas zaakceptowane i zobowigzujemy sie
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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6) W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, jesteSmy zobowigzani
ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego wymagane dokumenty wraz z zatgcznikami do
umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcegdo.

7) W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, jesteSmy zobowigzani do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

8) W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, jesteSmy zobowigzani do
osobistego stawiennictwa (osoby reprezentujgcej firme) celem podpisania umowy.

9) W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie
do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed
podpisaniem umowy w wysokosci 5% wartosci brutto wynagrodzenia
WYKONAWCY: ... .. zt

10) JestesSmy ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamédwienia na sume co najmniej
300 000,00 zi.

11) W oferowanej cenie za wykonanie niniejszego zamowienia uwzgledniliSmy
obowigzujgca wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace.

12) W oferowanej cenie za wykonanie niniejszego zaméwienia uwzgledniliSmy
konserwacje i serwisowanie instalacji i urzgdzen, ktéra prowadzona bedzie
w okresie 12 miesiecy poczgwszy od daty spisania Protokofu komisyjnego odbioru
koncowego.

13) Zapoznalismy sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia i nie wnosimy do niej
zastrzezen oraz uzyskaliSmy konieczne informacje i wyjasnienia potrzebne do
wiasciwego wykonania zamoéwienia

3. Oswiadczamy, ze:

e Roboty budowlane/ustugi objete zamoéwieniem wykonamy sami / 2z udziatem

podwykonawcow*:
Tabela nr 1
Nazwa podwykonawcy (jezeli jest znana), Czes¢ zamoéwienia,
na ktérego zasoby Wykonawca nie bedzie / bedzie* sie ktéra Wykonawca ma zamiar.
powotywat : powierzyé podwykonawcy
Tabela'nr 2
Nazwa podmiotu, na ktérego zasoby ‘ Rodzaj zasobow przekazanych Wykonawcy do dyspozycji
Wykonawca bedzie sie powotywat w. celu realizacji niniejszego postepowania

* niepotrzebne skreslic

e W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, odpowiadamy za ich prace jak za swoja
wilasna.
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W przypadku gdy podmiot, na ktérego zasoby powofuje sie Wykonawca bedzie
uczestniczyl w realizacji robot budowlanych jako podwykonawca nalezy wypetnic Tabelg
nr1.

Podmiot, na ktérego zasoby powofuje sie¢ Wykonawca w zakresie wyksztaicenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia bedzie uczestniczyt w realizacji robot
budowlanych.

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosci technicznej i zawodowej lub sytuacji
finansowej Ilub ekonomicznej innego podmiotu nalezy wypefni¢ Tabelg
nr2.

4. Oéwiadczamy, ze w przypadku, gdy po zawiadomieniu o rozpoczeciu robot,
Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdzi, ze przedtozone uprawnienia
kierownika budowy lub kierownikéw robét branzowych sg niewystarczajgce zapewnimy
niezwitocznie inne osoby z wymaganymi uprawnieniami.

5. Wadium w kwocie 9 200,00 zt zostato wniesione W dniu .........cccoocceeeriiinnnnn. 2025 r.
W TOTTITE . co s e s w smsnns s e s i mmses s i s e 5§55 EAFS S5 S0 AAH SH 3G 05 LS o g w55

6. Jesteémy $wiadomi, ze Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
a w przypadku wadium wniesionego formie gwarancji lub poreczenia, wystepuje
odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela z zadaniem zaptaty wadium, jezeli:

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust. 2 ustawy
Pzp lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
podmiotowych $rodkéw dowodowych lub przedmiotowych $rodkéw dowodowych
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 57 ustawy Pzp lub art. 106
ust. 1 ustawy Pzp, o$wiadczenia, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
innych dokumentéw lub o$wiadczen lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki,
o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

2) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,
b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3) zawarcie umowy W sprawie zamowienia publicznego stato sig niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana.

7. Pod grozba odpowiedzialnosci karnej oswiadczamly, ze informacje zawarte

w niniejszym Formularzu oferty opisuja stan faktyczny i prawny aktualny na
dzien otwarcia ofert (art. 297 kk).

8. Oferta zawiera zatgczniki wg ponizszego wykazu:
Do oferty Wykonawca musi dotgczy¢:

1. Oswiadczenia i inne dokumenty:

1) Formularz oferty (Zafgcznik nr 1a do SWZ),

2) Oswiadczenie w zakresie wskazanym w Zafgczniku nr 2 do SWZ. Informacje
zawarte w o$wiadczeniu bedg stanowi¢ potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na dzien sktadania
ofert (oddzielnie sktada lider konsorcjum, partner/rzy konsorcjum, wspolnicy spotki
cywilnej, podmiot udostepniajgcy zasoby, podwykonawca);

3) Woycena ofertowa (Zatgcznik nr 3 do SWZ),
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4) Oswiadczenie Wykonawcy o braku przynaleznosci lub przynaleznosci do tej same;j
grupy kapitatowej (Zafgcznik nr 7 do SWZ) — oddzielnie skfada lider konsorcjum,
partner/rzy konsorcjum, wspdlnicy spotki cywilne, podmiot udostepniajgcy zasoby;,

5) Oswiadczenie w zakresie wypetniania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO (Zafgcznik nr 10 do SWZ) — oddzielnie skfada lider
konsorcjum, partner/rzy  konsorcjum, wspolnicy spotki  cywilnej,  podmiot
udostepniajgcy zasoby, podwykonawca;

6) Oswiadczenie o wykonaniu wykazu urzgdzen do serwisowania (Zafgcznik nr 9 do
SW2);

7) Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o
prace (Zafgcznik nr 11 do SWZ),

8) Oswiadczenie Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o zamowienie (Zatgcznik nr
14 do SWZ),

9) Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby lub inny dokument, w przypadku
powotania sie przez Wykonawce na zasoby innych podmiotéw udostepniajgcych
zasoby (Zatgcznik nr 8 do SWZ);

10) Pethomocnictwo

11) Zastrzezenie tajemnicy przedsig¢biorstwa;

12) Dowéd wniesienia wadium

W przypadku dokonania przelewu bankowego zaleca sie zatgczenie do oferty
dokumentu potwierdzajgcego wniesienie wadium w pienigdzu.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub porgczenia -
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu oryginal gwarancji lub poreczenia
w postaci elektronicznej podpisanej podpisem elektronicznym przez jego
Wystawce (ubezpieczyciela) wraz z oferta.

2. Podmiotowe srodki dowodowe oraz inne oswiadczenia:

1) dokument potwierdzajgcy posiadanie akredytowanego systemu teleinformatycznego
do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE lub $wiadectwo
bezpieczenstwa przemystowego pierwszego stopnia potwierdzajgce zdolnosé do
ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyzszej wraz z wazng
akredytacjg systemu teleinformatycznego - oddzielnie sktada lider konsorcjum,
partner/rzy konsorcjum, wspélnicy spoétki cywilnej, podmiot udostepniajgcy zasoby,
podwykonawca.

1) dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia
na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 300 000,00 zi;

2) wykaz wykonanych ustug/robét budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi/roboty
budowlane zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodéw okreslajgcych czy te
ustugi/roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami,
o ktérych mowa sg referencje, badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na
rzecz ktérego ustugi/roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli Wykonawca
z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne
odpowiednie dokumenty (Zatgcznik nr 4 do SW2Z),

3) wykaz os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
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i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami (Zafgcznik nr 5a do SWZ);

4) oswiadczenia dla projektantéw, kierownika budowy i kierownikéw branzowych
0 posiadaniu uprawnien budowlanych oraz o$wiadczenie o posiadaniu aktualnego
zaswiadczenia z wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa potwierdzajgcego
przynalezno$¢ do tej izby | optacania wymaganego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci zawodowej (Zafgcznik nr 6 do SWZ),

5) oswiadczenie dla kierownika budowy o spetnianiu wymagan do wykonywania prac
konserwatorskich przy obiektach zabytkowych zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, o ktérych mowa w art. 37 ¢
Prawo budowlane (Zatgcznik nr 6 do SWZ);

6) dla projektantow, kierownika budowy i kierownikéw branzowych pisemne
upowaznienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostepu do informacji
niejawnych  oznaczonych klauzula ZASTRZEZONE Iub  poswiadczenie
bezpieczenstwa oraz aktualne zaswiadczenie stwierdzajgce odbycie szkolenia
w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7) dla projektanta(-6w) systeméw zabezpieczen nalezy zatgczy¢ zaswiadczenie
o wpisie na liste kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia technicznego,
Swiadectwo lub autoryzacji lub zaswiadczenie ukonczenia kurséw w zakresie
projektowania systeméw zabezpieczern technicznych stopni 1-4, pisemne
upowaznienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostepu do informaciji
niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE lub poswiadczenie bezpieczenstwa oraz
aktualne zaswiadczenie stwierdzajgce odbycie szkolenia w zakresie ochrony
informaciji niejawnych;

8) dla instalatora(-6w) / konserwatora(-6w) systemoéw alarmowych nalezy zatgczy¢
zaswiadczenie o wpisie na liste kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia
technicznego, $wiadectwo lub autoryzacje lub zaswiadczenie ukoriczenia kursow
w zakresie instalowania/konserwacji systeméw zabezpieczen technicznych stopni
1-4 lub aktualne zaswiadczenie ukonczenia kurséw w zakresie instalowania/
konserwacji systeméw alarmowych, legitymacje kwalifikowanego pracownika
zabezpieczenia technicznego, pisemne upowaznienie kierownika jednostki
organizacyjnej do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE lub
poswiadczenie bezpieczenstwa oraz aktualne zaswiadczenie stwierdzajgce odbycie
szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;

9) dla kierownika kancelarii lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie,
obieg i ewidencje materiatdbw niejawnych pisemne upowaznienie kierownika
jednostki organizacyjnej do dostepu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulg
ZASTRZEZONE lub po$wiadczenie bezpieczenstwa oraz aktualne zaswiadczenie
stwierdzajgce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;

10) dla inspektora bezpieczenstwa teleinformatycznego oraz administratora
systemow teleinformatycznych pisemne upowaznienie kierownika jednostki
organizacyjnej do dostepu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulg
ZASTRZEZONE Ilub poswiadczenie bezpieczenstwa, aktualne zaswiadczenie
stwierdzajgce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz
zaswiadczenie stwierdzajgce odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wydane przez
SKW lub ABW,
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11) dla petnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych poswiadczenie
bezpieczenstwa upowazniajgce do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli
POUFNE lub wyzszej i zaswiadczenie stwierdzajgce odbycia specjalistycznego
szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW lub SKW;

Prawdziwosé powyzszych danych potwierdzam kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym $wiadomy odpowiedzialnosci karnej z art. 297 kk.

OSWIADCZENIE NALEZY OPATRZYC
KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM
LUB PODPISEM ZAUFANYM

LUB PODPISEM OSOBISTYM
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Zatgcznik nr 12 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NA KOMPLEKSOWE WYKONANIE
e DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
o PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO
e NA KOMPLEKSOWE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA NR 01794

,Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montazem ZSE dla zapewnienia
rezerwowego zrodta zasilania kompleksu wojskowego K-3598”.

W TRYBIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

KOMPLEKS WOJSKOWY - 3598

ADRES OBIEKTU : Warszawa, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 4,
00-909 Warszawa

INWESTOR: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Warszawa, Al. Jerozolimskie 97
ADMINISTRATOR : Oddziat Zabezpieczenia DGW (OZ DGW)
UZYTKOWNIK : Dowddztwo Garnizonu Warszawa

Jednostka Wojskowa nr 2063 (OZ DGW)

Biuro Konwentu Dziekanoéw

Ordynariat Polowy WP
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Zatgcznik nr 12 do SWZ

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz

uzyskanie  niezbednych uzgodnien, pozwolern i decyzji administracyjnych,

wykonanie robo6t budowlanych oraz petnienie nadzoru dla zadania inwestycyjnego

nr 01794 ,Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montazem ZSE dla zapewnienia
rezerwowego zrodia zasilania kompleksu wojskowego K-3598" w kompleksie wojskowym

nr 3598.

Zamowienie bedzie realizowane w etapach:

e Etap DT - opracowanie Projektu Budowlanego oraz opracowanie Projektu
Wykonawczego tj. Projekt Wykonawczy, przedmiary robot, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robédt, kosztorysy inwestorskie, Zestawienie Kosztéw Zadania,
harmonogram realizacji robot, wykaz urzadzen i materiatéw z okresleniem parametréw
technicznych, w tym parametréw decydujgcych o réwnowaznos$ci urzadzen i materiatéw;

e Etap RB — Kompleksowe i kompletne wykonanie robét budowlanych wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego podczas trwania robé6t budowalnych;

1.1. Klauzule niejawnosci prac projektowych:
e Projekt budowlany i projekty wykonawcze branzy architektonicznej, konstrukcyjno-
budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej: ,JAWNE”;
e Projekt budowlany i projekty ~wykonawcze branzy teletechniczne;:
ZASTRZEZONE”,
e Przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét, ZKZ oraz harmonogram realizacji robot: ,JAWNE”.

1.2. Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowan
e zatwierdzony Whniosek Inwestycyjny;
e zatwierdzona Aktualizacja nr 1 Programu Inwestycji;
e zatwierdzony Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PF-U).
Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien by¢ realizowany
zgodnie z potrzebami okreslonymi we Wniosku Inwestycyjnym, Aktualizacji nr 1
Programu Inwestycji oraz PF-U z uwzglednieniem uwag instytucji opiniujgcych
wymienione opracowania.

2. INFORMACJE OGOLNE DOT. OBIEKTU

2.1. Dane podstawowe

Nieruchomosé, na ktorej planowana jest inwestycja znajduje w kompleksie wojskowym
3598 przy Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego 4, ul. Tokarzewskiego — Karaszewicza 4
oraz ul. Krolewskiej 4 w Warszawie, oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatki
ewidencyjne nr 53/3 oraz nr 55 z obrebu 5-03-05, uregulowana w ksiedze wieczystej
nr WA4M/00037138/9 stanowi wiasno$¢ Skarbu Panstwa w trwatym zarzgdzie Ministerstwa
Obrony Narodowej. Teren posadowienia obiektu to obszar uzbrojony w sie¢ wodng, ciepina,
elektroenergetyczng, kanalizacje sanitarng, deszczows i teletechniczna.

Dane obiektu:

— Budynek nr 2 — biurowo-sztabowy:
powierzchnia uzytkowa — 4 559 m?;
kubatura budynku — 32 616 m3;
konstrukcja murowa;
rok budowy 1933;
e przeznaczenie: budynek biurowo — sztabowy.
Ogdlny stopienn zuzycia na podstawie protokotu z kontroli piecioletniej wykonanej
w 2018 r. zostat oceniony na 45%, stan techniczny budynku zapewnia jego dalsze
bezpieczne uzytkowanie. Zuzycie instalacji elektrycznych oceniono na 20%.

— Budynek nr 3 — biurowo-sztabowy:
e powierzchnia uzytkowa — 1 899 m?;
e kubatura budynku — 17 787 m?,
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Zatacznik nr 12 do SWZ

e konstrukcja murowana;

e rok budowy — 1936.
Ogolny stopien zuzycia na podstawie protokotu z kontroli piecioletniej wykonanej w 2018 r.
zostat oceniony na 45%, stan techniczny budynku zapewnia jego dalsze bezpieczne
uzytkowanie. Zuzycie instalacji elektrycznych oceniono ogélnie na 20%, jednak zuzycie
wewnetrznej linii zasilania (WLZ) oraz instalacji gniazd wtyczkowych oceniono na 35%.
— Budynek nr 4 — stacja transformatorowa:

e powierzchnia uzytkowa — 28 m?;

e kubatura budynku — 85 m?,

e konstrukcja murowana;

e rok budowy — 1967.
Ogodlny stopien zuzycia na podstawie protokotu z kontroli piecioletniej wykonanej w 2018 r.
zostat oceniony na 20%, stan techniczny budynku zapewnia jego dalsze bezpieczne
uzytkowanie.

2.2. Ochrona konserwatorska

W prowadzonej ewidencji Stotecznego Zarzadu Infrastruktury dla wojskowych nieruchomosci

zabytkowych  wedlug stanu na dzien 20.11.2023 r, budynek nr 2

wraz z budynkiem nr 3 znajduje sie w wojewddzkiej oraz gminnej ewidencji zabytkéw. Ponadto

przedmiotowy kompleks wojskowy usytuowany jest:

- na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr rejestru 1521-A stanowigcego uktad
architektoniczny Domu Funduszu Kwaterunkowego tzw. ,Dom bez kantéw” (obiekt jest poza
terenem MON);

- na terenie historycznego uktadu przestrzennego Placu Marszatka Jézefa Pitsudskiego
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr rej. 511;

— na obszarze historycznego zespotu miasta z traktem krélewskim i Wilanowem uznanego za
Pomnik historii na mocy zarzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polski z dnia 08.09.1994
r. (M.P.1994.50.423).

W zwigzku z tym wszelkie prace przy zabytkach nalezy realizowaé zgodnie z zasadami

okreslonymi w uregulowaniach prawnych w szczegélnosci w ustawie z dnia 23.07.2003 r. o

ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

wraz z przepisami wykonawczymi do ustaw.

Z uwagi na powyzsze kierownik budowy winien posiada¢ wymagane uprawnienia budowlane w

odpowiedniej specjalnosci wymoég art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane raz wymag

wykonywania prac  konserwatorskich przy  obiektach  zabytkowych  zgodnie

z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, kierujgcy robotami

budowlanymi, ktéry powinien spetniaé wymagania, o} ktorych mowa

w art. 37 ¢ ww. ustawy.

2.3. Inne — wymagania specjalistyczne

Pomieszczenia zabezpieczy¢é zgodnie z wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi
dla XIX grupy SpW - system i urzadzenia specjalistyczne do ochrony obiektow
z uwzglednieniem odpowiedniego zrédta zasilania Zzrédta rezerwowego.

Podczas prowadzenia prac inwestycyjnych nalezy zwréci¢ szczegding uwage
na zagadnienia zwigzane z warunkami bezpieczeristwa pozarowego i bhp na terenie budowy
oraz terenu przylegtego. Celem zabezpieczenia przed powstaniem zagrozenia pozarowego
teren przysziej inwestycji nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet przeciwpozarowy i gasniczy.
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Zatgcznik nr 12 do SWZ

3. ZAKRES RZECZOWY

3.1. Branza budowlana

- analiza oddziatywania ZSE na otoczenie z uwzglednieniem specyfiki kompleksu
i bezposredniego otoczenia/sgsiedztwa oraz wymogéw dot. obiektéw zamieszkania
zbiorowego pod katem hatasu;

- zapewnienia dostepu serwisowego do kontenera z agregatem pojazdom specjalistycznym
np. w celu uzupetnienia paliwa, wykonania przegladéw serwisowych itp.;

— zespot pradotwoérczy umieszczony w obudowie kontenerowej nalezy posadowic
na fundamencie zelbetowym.

3.2. Branza sanitarna
— na etapie projektowym nalezy wykona¢ procedury bezpiecznego napetniania
i oprézniania zbiornikéw oraz zalecenia w tym zakresie (np. wymiana oleju).

3.3. Branza elektryczna

—  budowe i przebudowe przytaczy elektrycznych od ZSE do budynkéw nr 2,
nr3inr4,

— przebudowe instalacji elektrycznych oraz RGnN w budynku nr 2
oraz w budynku nr 3,

— przebudowe istniejgcych uktadéw sterowania ZSE oraz szaf zasilajgco -
sterujgcych,

- budowa ztgcza do podtgczenia zewnetrznego ZSE wraz z przetgcznikiem recznym,

— Wykonawca robot zobowigzany jest do zapewnienia alternatywnego Zzrédta
zasilania dla systeméw zabezpieczen i teleinformatycznych w sytuacjach
wymagajgcych wytgczenia gtéwnego zrddta;

— weryfikacja i wykonanie instalacji uziemiajacej zgodnej z agregatem,

— budowa ztacza do podtgczenia zewnetrznego ZSE wraz z przetgcznikiem rgcznym
na czas prac serwisowych.

Po wykonaniu diagramu zasilania nalezy wykonaé¢ odpowiednie uzgodnienia z Innogy

podigczenia ZSE do sieci operatora wraz z uzgodnieniem Instrukcji wspotpracy

z siecia.

Realizujac prace projektowe nalezy réwniez wzigé pod uwage specyfike obiektu

oraz istniejgca infrastrukture aby zminimalizowaé¢ koszty inwestycji i eksploatacji

oraz ograniczy¢ ingerencje w elementy budynku bedace pod ochrong konserwatorskg.

3.4. Branza teletechniczna
Na etapie projektowym nalezy wykona¢ analize mozliwosci monitoringu stanu agregatu
w LCN z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury poprzez interfejsy cyfrowe np. sie¢
LAN.

3.5. Zagospodarowanie terenu
— wykonanie inwentaryzacji instalacji i infrastruktury podziemnej pod katem
projektowanych rozwigzan technologicznych;
— projekt powinien zaktadaé wykorzystanie istniejgcej infrastruktury do podtgczen
budynkow kompleksu;
— weryfikacja stanu technicznego istniejgcej infrastruktury technicznej pod katem
mozliwo$ci wykorzystania dla realizacji niniejszego zadania.
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4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH ETAPOW
ZAMOWIENIA

4.1. Etap DT - opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej

Materialy i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania
dokumentacji technicznej:

Inwentaryzacja wielobranzowa do celéw projektowych;

Inwentaryzacja drzew i gospodarka drzewostanem (jezeli bedzie wymagana);
Odkrywki(wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy
(np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoz.), orzeczenia, analizy, opinie
techniczne, audyty itp. (jezeli wymagane);

Bilans zapotrzebowania na energie elektryczna, cieplng, wode do celdéw uzytkowych
i przeciwpozarowych, Sciekéw (jezeli wymagane);

Zapotrzebowanie i wymagania dotyczace dostaw mediéw oraz uzyskanie warunkow
technicznych przytaczenia do sieci elektroenergetycznych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieptowniczych, gazowych oraz telekomunikacyjnych (wg potrzeb)
Badania geologiczne (wg potrzeb);

Wypis i wyrys z rejestru gruntéw dla terenu zamknietego i otwartego (wg potrzeb);
Mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe terenu zamknietego do celéw projektowych
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbedne dla realizacji zadania,
to réwniez dla terenu otwartego.

Plan zagospodarowania terenu natozony na mape do celéw projektowych przyjeta
do ODGIK SZI z widocznymi cechami Osrodka i ztozenie do Urzedu wraz z
pozostatymi dokumentami (jezeli wymagane);

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane na podstawie petnomocnictwa SZl;

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wg potrzeb);

Uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, zgdd wtascicielskich i decyzji
administracyjnych  umozliwiajgcych - opracowanie dokumentacji projektowej
i realizacje robot;

Inne opracowania wynikajgce z charakteru inwestycji.

Ponadto:

Projekt budowlany (w oparciu o program AUTO CAD Ilub kompatybilnym
z nim) do uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych
realizacje robot;

Projekt wykonawczy (jako opracowania uzupetniajgce i uszczegotawiajgce projekt
budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do wykonania przedmiaru
robét, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robét budowlanych) -
w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim;

Projekty uwzgledniajgce wymagania Uzytkownika (w zakresie uszczegdtawiajgcym
wymagania okreslone w MWWO-U/WI), uwarunkowania wynikajgce z ewentualnych
opinii technicznych, wizji lokalnych, warunkéw technicznych oraz wymogi zawarte w
obowigzujgcych przepisach wykonawczych i resortowych;

Przedmiar robo6t (z podziatem na branze) zgodnie z zawarto$cig projektu
wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny
z nim. Przedmiary powinny by¢ opracowane zgodnie z zasadami wykonania
przedmiaru robot w spos6b umozliwiajgcy przygotowanie oferty przetargowe;;
Kosztorysy inwestorskie (z podziatem na branze) zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 29.12.2021 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego - metodg kalkulacji uproszczonej
i szczegbtowej, zawierajgce zestawienia materiatdw, sprzetu i robocizny;
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie
z zawartos$cig dokumentacji projektowej — zgodnie z zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.;

Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003. 120.1126);

Zestawienie Kosztéw Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzjg nr 118/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021r. r. w sprawie zasad opracowywania i
realizacji centralnych planéw rzeczowych z p6zn. zm.;

Wykaz urzadzen i materiatdow z okresleniem parametrow technicznych,
w tym parametrow decydujgcych o réwnowaznosci urzadzen i materiatow.
Harmonogram realizacji robét z iloScig roboczogodzin i krzywg zatrudnienia
opracowany metodg Gantta, uwzgledniajgcy kolejno$¢ i etapowanie robot
budowlanych;

Opis przedmiotu zamoéwienia (wg wzoru Inwestora) na realizacje robét budowlanych
uwzgledniajgcy informacje ogdine dotyczace terenu (uzbrojenia)/obiektu i zakres
rzeczowy robot wedtug poszczegolnych branz
oraz wymagania w zakresie realizacji robét.

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie kazdej z branz winny zawierac:
e Kopie dokumentéow stwierdzajgcych posiadanie uprawnien do petnienia

samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania przez projektanta
i sprawdzajgcego;

Kopie dokumentéw stwierdzajgcych przynalezno$é do witasciwej Izby Inzynieréw
projektanta i sprawdzajgcego;

Uzgodnienia miedzybranzowe obejmujgce wszystkie branze wspotpracujgce,
wykonane w formie tabelki umieszczonej na rzucie parteru w opracowaniach
dotyczgcych obiektéw kubaturowych oraz na planie zagospodarowania terenu sieci
zewnetrznych;

Dokumenty techniczne z uzgodnien i zatwierdzen zadania projektowego
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego odciskiem pieczeci i
podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
potwierdzajgcego uzgodnienie projektéw, umieszczonej na czesciach rysunkowych
projektow przedstawiajgcych: rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego
oraz zagospodarowanie dziatki lub terenu, sporzadzone
na kopii mapy do celéw projektowych, a takze opatrzenie projektu budowlanego
oraz wykonawczego poszczegolnych branz w zakresie wykonania urzgdzen
przeciwpozarowych odciskiem pieczeci i podpisem rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, potwierdzajgcego uzgodnienie projektow,
umieszczonej na czesciach rysunkowych kazdego urzadzenia przeciwpozarowego);
Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego o wykonaniu opracowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz o kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

szczegotowy wykaz urzgdzen i materiatéw z okresleniem parametréw technicznych,
w  tym parametréw  decydujgcych 0 réwnowaznosci urzgdzen
i materiatow;

szczegbtowy wykaz Srodkow trwatych;

szczegotowy wykaz urzgdzen podlegajgcych serwisowaniu.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowac¢ w nastepujgcej ilosci egzemplarzy

Projekt budowlany w 4 egz.,

Projekty techniczne i wykonawcze w 4 egz.,

Przedmiary rob6t w 2 egz.,

Kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

Harmonogram realizacji robét z iloScia roboczogodzin i krzywg zatrudnienia
w2 egz.,
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e Wykaz urzadzen i materiatdbw z okresleniem parametréw technicznych, w tym
parametréw decydujgcych o réwnowaznosci urzadzen i materiatbw w 2 egz.,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w 2 egz.,

o Zestawienie Kosztow Zadaniaw 2 egz.,

Projekty, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, ZKZ, harmonogram realizacji robét winny, opis przedmiotu
zamowienia oraz inne opracowania byé wykonane
w technice komputerowej, dostarczone do Zamawiajgcego na 6 ptytach CD/DVD:

e Ptyta nr 1 — projekty (pliki graficzne w formie pdf), przedmiary robét, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robo6t oraz harmonogram realizacji robét (pliki
graficzne w formie pdf, dwg, przedmiary w formacie ath) — 2 egz.

e Plyta nr 2 — projekty, inwentaryzacja zieleni (pliki graficzne w formie pdf), przedmiary
robot, kosztorysy  inwestorskie, specyfikacje techniczne  wykonania
i odbioru robot, ZKZ oraz harmonogram realizacji robét (pliki graficzne w formie pdf,
dwg, przedmiary w formacie ath) — 2 egz.

e Piyta nr 3 — projekty niejawne (pliki graficzne w formie pdf, dwg, przedmiary
w formacie ath) — 2 egz.

Etap RB — Kompletne i kompletne wykonanie robét budowlanych:

Wymagania w zakresie realizacji robot budowlanych

a) Pracownicy (kierownik budowy, kierownicy robét) posiadajgcy uprawnienia
do wykonania robét budowlanych bez ograniczen, w zakresie odpowiadajgcym
przedmiotowi zaméwienia w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlana, sanitarna,
elektryczna oraz z minimum ograniczen w branzy teletechniczne;.

b) Kierownik budowy, kierownicy robo6t branzowych winni posiadaé: o$wiadczenie
o0 posiadaniu aktualnego zaswiadczenia z wtasciwego Oddziatu Izby Architektéw lub
Izby Inzynierow Budownictwa potwierdzajgce przynaleznos¢ do tej izby
i opfacenia wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci zawodowej;

c) Szkolenie pracownikdw,

d) Wykonanie wszystkich prac/czynnosci towarzyszacych koniecznych
do prawidtowego zrealizowania umowy, a nieprzewidzianych w projektach;

e) Poddanie utylizacji odpaddw powstatych w wyniku prowadzenia robét budowlanych;

f) Uzgodnienie, skoordynowanie oraz umozliwienie realizacji planowanych robot
w obiekcie lub dotyczacych obiektu a zwigzanych z innymi inwestycjami
(realizowanych na etapie dokumentac;ji lub robét budowlanych).

g) Petnienie nadzoru autorskiego zostato uwzglednione w umowie ,Zaprojektuj
i Wybuduj” i trwa do czasu odbioru koncowego robét. Inwestor oczekuje, ze
projektant stawi sie na pisemne lub telefoniczne wezwanie

w ciggu 72 godzin tj. 3 dni.

Wymagania w zakresie odbiorow i dokumentacji

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Regulaminem Prac Komisji
Odbiorowych Zadan Inwestycyjnych i Remontowych SZI;

b) Uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomien, pozwolen, uzgodnien, oswiadczen,
postanowien, certyfikatdbw niezbednych do oddania obiektu do uzytkowania,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

c) Przeprowadzenie niezbednych préb sprawdzajgcych prawidtowe funkcjonowanie
instalacji, urzadzen, itp. wraz z udokumentowaniem ich wynikéw;

d) Wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw instalacii, analiz
(w szczegolnosci pomiaréw przeptywow, wydatkéw, cisnien, temperatur, wilgotno$ci,
poziomow gtosnosci, wielkosci elektrycznych itp.),

e) Opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (jezeli bedzie
to wymagane przepisami prawa);

f) Wykonanie instrukcji ppoz. oraz scenariusza ppoz. lub ich aktualizacji
(w przypadku posiadania przez Uzytkownika) — jezeli bedzie wymagane;,

g) Opracowanie arkusza efektéw gospodarczych;
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h) Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji schematycznej obiektéw budowlanych,
sporzadzenie oddzielnie dla kazdego obiektu rzutow poziomych kazdej kondygnacii
naziemnej i podziemnej z naniesieniem numerow pomieszczen oraz wykonanie
zestawienia powierzchni kubatury (jezeli bedzie
to wymagane przepisami prawa);

i) Opracowanie: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji oraz instrukcji obstugi
wszystkich elementéw sktadowych instalacji, instrukcji techniczno-ruchowej,
niezbednych schematéw instalacyjnych w formie tablic oraz instrukcji postepowania
na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow alarmowych;

j) realizacja obowigzkow wynikajgca z ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach
zubozajacych warstwe ozonowa oraz niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych wraz z przepisami wykonawczymi i unijnymi w przypadku
instalowania systeméw lub obiegéw urzadzen zawierajgcych substancje
kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w szczegélnosci:

_ zalozenie i prowadzenie dokumentacji w formie Kart Urzadzer] lub Kart
Systeméw Ochrony Przeciwpozarowej, ktore nastgpnie Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po odbiorze korcowym;

— zapewnienie, w tym réwniez w okresie udzielonej gwarancji, wykonywania
konserwacji, serwisu, napraw oraz kontroli szczelnosci pod wzgledem wyciekdéw
przez personel o ktérym mowa w art. 20 i 30 wyzej wymienionej ustawy;

— oznakowanie urzadzen lub systeméw ochrony przeciwpozarowej;

— posiadanie aktualnej autoryzacji producenta dla urzadzen o ktérych mowa
w niniejszym punkcie, ktére beda montowane, o ile producent takiej autoryzaciji
udziela (niezbedne, odpowiednie i aktualne certyfikaty uprawniajgce do serwisu
tych urzadzen);

k) Opracowanie dowodéw urzgdzen zgodnie z wytycznymi  Administratora
i Uzytkownika;

) Opracowanie wykazu $rodkéw trwatych;

m) Opracowanie zestawien ilosciowych ukompletowania zamontowanych systeméw,
dla kazdego z systemu oddzielnie z uwzglednieniem danych charakterystycznych
urzadzen tj. typ, model, producent, nr seryjny, gabaryty;

n) Opracowanie wykazu urzadzen podlegajacych okresowej konserwacji wraz
z podaniem czasookreséw wymaganych przez producenta urzadzenia,

0) Opracowanie ksigzek rejestrow zdarzen oraz konserwacji dla poszczegolnych
systemow;

p) Wykonanie karty gwarancyjnej na zamontowane systemy, uwzgledniajgcej okres
prowadzenia konserwacji i czas na jaki zastata udzielona gwarancja wraz z nr
kontaktowym serwisu pod ktory nalezy zgtaszac usterki;

q) Dostarczenie deklaracji Wykonawcy o wykonaniu  systeméw  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

r) Opracowanie i dostarczenie podpisanych przez Uzytkownika protokotéw szkolen z
zamontowanych systemoéw, protokotéw z uruchomien i sprawdzen poprawnosci
dziatania i funkcjonowania;

s) Dostarczenie wszelkich niezbednych protokotéw badan i sprawdzen wymaganych
przez producenta danego urzgdzenia

t) Dostarczenie potwierdzenia przekazania kodéw systemu do kancelarii Uzytkownika

u) Zatozenie ksigzki obiektu budowlanego (wg potrzeb)

v) Zapewnienie 12 miesiecznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji urzgdzen
wchodzacych w sktad przedmiotu umowy, poczgwszy od dnia spisania ,Protokotu
komisyjnego odbioru koncowego”.

5. WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

5.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawiera¢
e uzgodnienia z uzytkownikiem;
e uzgodnienie z administratorem kompleksu;
e uzgodnienie z wlasciwym Weztem tacznosci lub Teleinformatycznym;
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uzgodnienie z Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej;

przekazanie do Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej dokumentu
potwierdzajgcego zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu
budowlanego szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
wiasciwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji, zgodnie z zasadami okreslonymi w
art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.) i braku jego sprzeciwu;

uzgodnienie z Oérodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;] SZI;
uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.;

inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne
do uzyskania dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

6. WARUNKI DOTYCZACE WYKONANIA OPRACOWAN
6.1. Podstawa wykonania opracowan
Dokumentacja ma zosta¢ wykonana zgodnie z:

6.2.

6.3.

Obowigzujacymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgcymi wypetnienie
wymogéw okreslonych w ustawie zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z p6Zniejszymi zmianami, ze szczeg6lnym uwzglednieniem art. 5 i przy wypetnieniu
obowiazkéw projektanta okreélonych w art. 20 wyzej wymienionej ustawy;
Obowigzujgca formg i zastosowaniem nazewnictwa okreslonego w Ustawie Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z péZniejszymi zmianami.

Wszystkimi przepisami szczegdlnymi prawa powszechnie obowigzujgcego
i przepiséw resortowych, w tym dotyczacych ochrony $rodowiska, ochrony ppoz.,
higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obowigzujacymi normami,
majacymi zastosowanie i wptyw na kompletno$¢ i prawidtowo$¢ wykonania zadania
projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i
ekonomikg rozwigzan technicznych;

Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;
Okresleniem  parametréow  technicznych dla  projektowanych urzadzen
i materiatéw przy zastosowaniu obowigzujgcych polskich norm, umozliwiajacych ich
identyfikacje w zaméwieniach publicznych z dopuszczeniem wskazania znakoéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia urzadzer i materiatow od co najmniej dwoch
producentéw z okresleniem warunkéw dla zastosowania urzgdzen i materiatéw inne
niz projektowane;

Materiaty dostarczane przez Zamawiajacego w trakcie procesu projektowego

Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa kompleksu wg stanu archiwalnego do celow
opiniodawczych;

Petnomocnictwa i Upowaznienia do reprezentowania i wystgpowania w imieniu
inwestora — SZI w sprawach zwigzanych z opracowaniem ekspertyzy techniczno-
konstrukcyjnej, uzyskaniem niezbednych uzgodnien, warunkéw na dostawy
mediow, decyzji administracyjnych umozliwiajgcych opracowanie programu
inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robot budowlanych
oraz sktadanie oéwiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

ww. dokumenty bedg przekazywane na pisemng prosbe Wykonawcy sktadang
w dniu podpisania umowy. ze wskazaniem os6b, dla ktérych majg
byé wystawione petnomocnictwa oraz zakresem i formg udostepnianych map.

Wykaz specjalnosci uprawnien budowlanych do projektowania, pozadanych dla
wlasciwego wykonania przedmiotowych zadan

Wszystkie niezbedne specjalnosci uprawnienn budowlanych — do projektowania
bez ograniczen w specjalnosciach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana,
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych,
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cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjna (minimum z
ograniczeniami).

Dla projektanta/6w systemoéw zabezpieczen nalezy zataczy¢:

o zadwiadczenie o wpisie na liste kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia
technicznego,

o zaswiadczenie, $wiadectwo Iub autoryzacja ukonczenia kurséw w zakresie
projektowania systemoéw zabezpieczen technicznych stopni 1-4,

e pisemne upowaznienie kierownika jednostki organizacyjnej upowazniajgce
do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE”
lub poswiadczenie bezpieczenstwa,

o aktualne zaswiadczenie stwierdzajgce odbycie szkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych;

7. SPOSOB OBLICZENIA OFERTY | TERMIN WYKONANIA

7.1. Wartos¢ oferty

Wartosc¢ oferty nalezy podaé z podziatem na etapy:

Etap DT - PB i PW — opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego —{gczna wartos¢

opracowan projektowych nie moze przekroczy¢ 7% wartosci robét budowlanych wraz z

petnieniem nadzoréw autorskich;

Etap RB — kompletne wykonanie rob6t budowlanych wraz z petnieniem nadzoréw

autorskich;

Suma wartosci sktadowych prac projektowych wraz z nadzorami autorskimi

oraz robotami budowlanymi liczona w procentach wynosi 100%.

Zatgcznik do umowy stanowi¢ bedzie: wycena ofertowa w ujeciu rzeczowo-cenowym

na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z nadzorami autorskimi/tabelg elementéw

do fakturowania przej$ciowego na wykonanie robét budowlanych.

Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmowac:

e koszt wykonania opinii technicznych, ewentualnych badan, ekspertyz, inwentaryzaciji,
odkrywek, map sytuacyjno-wysokosciowych;

e koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

e koszty zwigzane z uzyskaniem niezbednych uzgodnien (w tym warunkéw przytgczenia
medidw) i decyzji administracyjnych;

e koszty wykonania robét budowlanych (w oparciu o przygotowang dokumentacje
projektowg, uwzgledniajgc wszystkie niezbedne elementy do prawidtowej realizacji robét
budowlanych, wliczajgc ewentualne pozycje wykazane w dokumentacji, a nie wigczone
do przedmiaréw oraz uwzgledniajgc ewentualne pozycje, ktére wynikng na etapie
realizacji. Kosztorys ofertowy (z podziatem na branze) nalezy opracowa¢ metodg
szczego6towa, sporzagdzony w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny
z nim. Kazda pozycja (wyceniana w oparciu o dokumentacje) winna zawiera¢: podstawe
jej wyceny, opis robot, jednostke miary, ilos¢ jednostek miary, cene jednostkowg netto
(tj. z narzutami — kosztami posrednimi, kosztami zakupu materiatéw i zyskiem) oraz
zawierac ujete w kazdej pozycji koszty robocizny, materiatu i sprzetu. Narzuty winny by¢
jednakowe (warto$¢ procentowa) dla kazdej pozycji kosztorysowej w danej branzy;,

e koszty petnienia nadzoru autorskiego;

e podatek VAT;

e inne koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamdéwienia kompletnego
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami oraz wiedzg techniczna.
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7.2. Termin wykonania umowy

e Etap DT — opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej — 80 dni — od daty
podpisania umowy;

e Etap RB — Wykonanie robét budowlanych wraz z petnieniem nadzoréw autorskich —
250 dni — od daty podpisania umowy;

8. DODATKOWE INFORMACJE
8.1. Warunki dodatkowe

8.1.1.

8.1.3.

Wykonawca w terminie 14 dni przed przekazaniem terenu budowy,
zobowigzany jest do ztozenia wykazu:

e 0sOb wraz z dotgczonymi ich zdjeciami i nr dowodu osobistego;

e pojazddéw wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu i marka pojazdéw.

. Przedmiot niniejszego zamowienia publicznego bedzie realizowany

na terenie zamknietym w rozumieniu ustawy prawo budowlane. Powyzsze
zwigzane jest z uzyskaniem przepustek okresowych uprawniajgcych
na wejécie pracownikow i wjazd samochodéw dostawczych zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze przedmiot
zamowienia moze by¢ realizowany w dni robocze w godzinach od 7%
do 15%.

Wstep osoby (osdb) nieposiadajgcych obywatelstwa polskiego wymaga
zezwolenia do wejécia na teren robét po uzyskaniu opinii Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego na zasadach okreslonych w Decyzji nr 17/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania wspotpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2021.177).
O wyrazenie opinii wystepuje Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy
w terminie nie krétszym niz 10 dni przed planowanym terminem wstepu na teren
kompleksu Uzytkownika.

8.2. Wglad do Wniosku Inwestycyjnego, Aktualizacji nr 1 Programu Inwestycji, PFU:

Do kontaktu w sprawie wglgdu do Whniosku Inwestycyjnego, Aktualizacji nr 1 Programu
Inwestycji, PFU zostata wyznaczona:

1) p. Magdalena Niedzinska tel.: 261 849 297;

2) p. Agnieszka Kwasniak tel.: 261 849 367.

Whniosek Inwestycyjny, Aktualizacja nr 1 Programu Inwestycji oraz PFU znajduja sie
do wgladu w siedzibie Zamawiajagcego. Przedmiotowe dokumenty zostang
udostepnione po pisemnym wystapieniu oferenta oraz wyrazeniu zgody przez Szefa

SZI.

8.3. Pozostate ustalenia

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

Ze wzgledu na charakter zadania tryb ,Zaprojektuj i Wybuduyj”, w celu
zapewnienia ciggtosci realizacji prac projektowych oraz robét budowlanych nie
przewiduje sie podziatu zadania na czesci. Zakres rzeczowy przewidziany jest
do wykonania przez jednego Wykonawce, co ze wzgleddéw organizacyjnych,
ekonomicznych i celowos$ciowych pozwoli uzyskaé najlepszy efekt z danych
naktadéw.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej
umowy, zgodnie z zatgczonym wzorem.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wykonania zamowienia
przez podwykonawcow.

W przypadku koniecznosci prowadzenia rob6t w obiekcie w okresie obnizonych
temperatur Wykonawca zobowigzany jest do podpisania umowy/porozumienia
na dostawe ciepta pozwalajgcego na utrzymanie  temperatur
w pomieszczeniach (placu budowy) pozwalajgcych na prowadzenie robét
budowlanych.
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8.4.5. Zgodnie z art. 99,100, 101 i 102 ustawy PZP Wykonawca okresli parametry
techniczne dla projektowanych urzadzen i materiatéw przy zastosowaniu
obowigzujgcych polskich norm. Dla celéw projektowych dopuszcza
sie wskazanie znakoéw towarowych, patentéw lub pochodzenia urzgdzen
i materiatobw z jednoczesnym uzyciem wyrazéw lub réwnowazne”.
W projekcie nalezy okreslic warunki i ograniczenie zastosowania innych
urzgdzen i materiatdw spetniajgcych wymagane parametry. Dokumentacja
projektowa i kosztorysowa musi zawieraé szczegotowy wykaz urzadzen
i materiatbw z okresleniem parametréw decydujgcych o réwnowaznoSci
urzgdzen i materiatow.

Sporzadzit:
Specjalista ds. planistycznych
Wydziatu Inwestycji Budowlanych

Szef
Sekcji Planowania i Programowania

Szef
Wydziatu Inwestycji Budowlanych
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