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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa istniejacej sieci wodociggowej
w Starych Budkowicach wraz z przebudowa stacji uzdatniania wody w Radomierowicach

UMOWA nr ...../UG/2025

zawarta W dniu ....cccveeveeereeenene. roku w Zagwizdziu, pomiedzy
Gming Muréw, ul. Dworcowa 2, 46-030 Muréw (NIP: 9910494972; REGON: 531413171),
reprezentowanag przez:
Michata Golenia — Wéjta Gminy Muréw
Przy kontrasygnacie:
Eweliny Moniuszko-Czuczwary — Skarbnik Gminy Murow
zwang w dalszej tre$ci umowy Zamawiajgcym

a

.................................................. , 25iedzibg ..ceeeeeeece et dziatajgcg na podstawie wpisu do
Rejestru Przedsiebiorcéw pod nr KRS: .....ccccoeceieineneenn , postugujacg sie NIP: ......coooovvvvecieinnne oraz
REGON: .oviee e , reprezentowana przez:

zwang dalej Wykonawca, tacznie zwanymi Stronami, a odrebnie Strong, zostata zawarta umowa
o tresci:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego zamoOwienia publicznego obejmujacego zadania pn.:
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Radomierowicach w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej w Starych
Budkowicach wraz z przebudowg stacji uzdatniania wody w Radomierowicach”

w formule zaprojektuj i wybuduj w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

§1
Interpretacja

1. Integralne czesci niniejszej umowy stanowig nastepujace dokumenty:

1) Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (SWZ)

2) Zatacznik nr 2 — dokumentacja projektowa,

3) Zatacznik nr 3 — oferta Wykonawcy z dnia ......cccoeeveceeevevrereereee. ,

4) Zatgcznik nr 4 — dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Zatacznik nr 5 —harmonogram rzeczowo — finansowy,

6) Zatacznik nr 6 — wzor karty gwarancyjnej jakosci,
2. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ust. 1 w stosunku
do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszedstwo majg postanowienia zawarte
w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.
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3. Nagtowki umieszczone w tekscie niniejszej umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na
interpretacje niniejszej umowy.

§2
Oswiadczenia stron
1. Oswiadczenia Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzenia robdt budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej umowy.

2) Zamawiajacy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej umowy.

2. Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, Zze zapoznat sie z terenem budowy, na ktérym realizowany bedzie
przedmiot umowy, w tym wykonat niezbedne odkrywki i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen,
znany jest mu zakres robdt do wykonania na podstawie niniejszej umowy.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki oraz stosowne doswiadczenie i wiedze
w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, w szczegélnosci co do zasad sztuki budowlanej,
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacych w tym zakresie przepiséw i norm, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli
mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
oraz prawidtowa realizacje jej przedmiotu.

3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej umowy posiadajg niezbedne kwalifikacje iuprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

4) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe,
likwidacyjne lub uktadowe oraz, ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na wszczecie takich postepowan.

§3

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowe (jesli bedzie
wymagane) oraz wykonanie robot budowlanych (zaprojektuj - wybuduj), dla zadania pn.: Przebudowa
stacji uzdatniania wody w Radomierowicach w ramach inwestycji pn.: ,Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa istniejacej sieci wodociggowej w Starych Budkowicach wraz
z przebudowa stacji uzdatniania wody w Radomierowicach”.
2. Szczegdtowy zakres robot jest okreslony w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym sporzgdzonym dla
przedmiotowych sieci przez biuro projektowe TB-Architekt Tomasz Bednarek z siedzibg przy
ul. Akacjowej 6, 47-220 Kedzierzyn-KoZle.
3. Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej pdf
(zapisane na CD lub innym, bardziej pojemnym nosniku pamieci, w sposéb mozliwy do kopiowania).
Forma elektroniczna przedmiotu zamoéwienia musi by¢ tak przygotowana by Zamawiajgcy miat
mozliwo$¢é zamieszczenia opracowan na stronie internetowe;j.
4. Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zmianami), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu iformy projektu
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budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.
2454), ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 .
poz. 1320), wszelkimi niezbednymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, obowigzujgcymi standardami, obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz zasadami wspétczesnej wiedzy techniczne;.
5. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z:
a) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiIORB),
b) dokumentacjg projektows,
c) nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspoétczesnej wiedzy technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi
w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdlnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze
ztozong ofertg, warunkami zamdwienia publicznego oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi
z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczac poza przedmiot umowy oraz
nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.

84

Materiaty
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Materiaty, o ktédrych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.
3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest
na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/ lub Zamawiajgcego okazaé na kazdym etapie realizacji robdt,
Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robdt, wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.
5. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogg okazaé
sie niezbedne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzic takie badania.
6. Badania o ktérych mowa w ust. 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robodt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce, za$
gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.

§5
Podstawowe Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie programu funkcjonalno — uzytkowego,
2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1,
3) dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robét w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla
powiatu opolskiego w przypadku gdy przedmiot umowy bedzie wymagat uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe,
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4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w przypadku gdy przedmiot umowy bedzie wymagat
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej, obejmujgcej wszystkie sktadowe elementy wskazane w §3
ust. 3 i 4 umowy, wykonanej na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na
budowe, jesli zakres robét bedzie takiej decyzji wymagat,
2) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej wskazanych przez Zamawiajgcego na etapie
sporzadzenia dokumentacji projektowej,
3) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskanymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w tym decyzji o pozwoleniu na budowe,
jesli zakres robdt bedzie takiej decyzji wymagat,
4) przeniesienie na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich do dokumentacji projektowe;j,
o ktoérej mowa w §3 ust. 3 i 4 umowy, z chwilg przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu
w ramach wynagrodzenia okreslonego w §12 umowy. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do
dzieta obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

e utrwalania,

e zwielokrotniania dzieta przez powielanie w formie papierowej i elektronicznej,

e wprowadzania do obrotu,

e wprowadzania do pamieci komputera,

e publicznego wykonywania lub publicznego odtwarzania poprzez cytowanie fragmentdéw lub

catosci dzieta w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, wystawiania, wyswietlania, odtworzenia,

a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep

W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

e przetwarzanie tresci dzieta,

e wprowadzanie zmian w tresci dzieta,

e wykorzystania poszczegdlnych czesci dzieta w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego.
5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zmianami), jesli zakres robdt bedzie wymagat uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe,
6) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w STWiORB,
7) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB,
8) kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami STWiORB,
9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, jesli zakres robdt bedzie wymagat uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe,
10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami STWiORB,
11) koordynowanie prac Podwykonawcow robdt budowlanych oraz ich dalszych podwykonawcow,
w szczegdlnosci zapewnienie, iz zaden Podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystgpi do
wykonywania robdét budowlanych, wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, bez uprzednio
zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w § 10 i przed uptywem terminu do
zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego co do postanowiert umowy podwykonawczej,
12) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminie i w zakresie okreslonym w STWiORB,
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13) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac na jako$é robét lub termin zakoriczenia robdt,

14) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

15) reczne kierowanie ruchem w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadtowego przez
sygnalistéw przeszkolonych w zakresie wykonywania niektdrych czynnosci zwigzanych z kierowaniem
ruchem drogowym,

16) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jesli zakres robdt bedzie wymagat
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe), zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie
uwzgledniaé specyfike robdét przy realizacji obiektu budowlanego, warunkéw realizacji robdt
budowlanych, projektu organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy, uzgodnier dotyczacych
zapewnienia mediéw dla potrzeb budowy; programu zapewnienia jakosci prac jak i wykonania
pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac,

17) uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwolen lub pozwolen, wymaganych prawem, od wtasciwych
wtadz, swoim staraniem i na wtasny koszt. W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i gestorami sieci
uzbrojenia terenu, Zamawiajacy wyznaczy termin do ztozenia przez Wykonawce petnej dokumentacji
wymaganej do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac,

18) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i niezwtoczne
umozliwianie wystawiajagcym je wtadzom dokonania inspekcji i zbadania przebiegu robét. Ponadto
Wykonawca powinien umozliwi¢ wtasciwym wiadzom udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych. Jednakze udziat witasciwych wiadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach umowy,

19) nie dokonywanie zadnych dziatan, szczegdlnie dziatan zwigzanych z odcieciem lub zamknieciem
drég, wodociggdéw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej powodujgcych przestdj istniejgcych
urzadzen lub ciggdw technologicznych bez uzgodnienia z eksploratorem istniejacych urzadzen lub
obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
informowat Inspektora nadzoru na pismie, nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem
tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru
i Srodkow bezpieczenstwa,

20) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie on o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy a Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych na swdj koszt, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru,

21) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwoled na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z tych obowigzkéw. Wszelkie powyzsze
kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robdt,

22) podjecie na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualnych
okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wtascicieli posesji i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy
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i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed i przyjmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe
z tytutu jakichkolwiek roszczern wniesionych przez witascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia lub szkody,
23) w zwigzku z prowadzeniem robét na terenie uzbrojonym (jezeli dotyczy):
a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci i instalacji:
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telefonicznych i tym podobnych, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje,
b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
nadzoru i witasciciela instalacji i urzadzen, jes$li zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robét, w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych,
c) Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc warunki
wykonywania robdt w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszern Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru. Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca,
d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwu ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na
warunkach ustalonych z administratorem i wtascicielem instalacji,
e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajacych,
wszelkich sieci i instalacji, punktéw osnowy geodezyjnej, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robdét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora nadzoru,
f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wifasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci i instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania docelowych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem nadzoru,
24) przeprowadzenie koniecznych préb i rozruchdéw urzadzen technicznych,
25) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie personelu Zamawiajgcego lub przysztych
uzytkownikéw odnosnie obstugi wszelkich technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie nie nastgpi do
dnia spisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 14 ust. 5, Wykonawca zapewni
obstuge urzadzen technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu,
26) uzyskaniem witasnym staraniem i na wtasny koszt umowy przytaczeniowej oraz umowy na
dostawy energii elektrycznej z dystrybutorem sieci energetycznym dziatajgcym na obszarze objetym
projektem jesli zajdzie taka koniecznos,
27) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji
robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usuniecia.
3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 przedtozy do
wgladu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 16.
4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa
w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robaét.
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5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do naleiytego zabezpieczenia mienia wfasnego jak i mienia
Podwykonawcow znajdujgcych sie na terenie budowy, a takie zobowigzuje sie zapewnié¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.
6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik graficzny
do planu BIOZ, jesli zakres robdt bedzie wymagat uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
7. W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, umozliwiajgcego jednak biezgce
funkcjonowanie obiektu,
2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z personelu
Wykonawcy organizowac jakichkolwiek tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych w obiektach,
bedgcych czescig robot,
3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatéw budowlanych oraz ich sktadowania,
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do placu budowy, oraz sktadowania
i biezagcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robdt urzadzen
pomocniczych lub  materiatdw, odpaddéw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,
4) dbatosc o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz,
5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci igruzu
budowlanego, powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze wywdz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz ustawie
z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach,
6) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robét.
8. Wykonawca na terenie budowy przyjmuje odpowiedzialnos¢ za:
1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz osdb
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét,
2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,
3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi,
4) za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwa prac pozarowo
niebezpiecznych,
5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robdt,
6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb
nieupowaznionych.
9. Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejsza umowa. W tym celu winien zapewnié¢ i uzyé wszelkich
niezbednych urzadzen budowlanych, robdt tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéw oraz
wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robét.
W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego Zrddta wody, paliwa,
oSwietlenia czy energii elektrycznej winien on zastosowa¢ sie do odpowiednich zarzadzen
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przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zapfaci¢ za wynajecie tego zrédta oraz
uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wszelkie powyisze koszty uwaza sie za wliczone w ceny
jednostkowe i ceny ujety w wycenionym przedmiocie robét.
10.Wymagania dotyczgce zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o0 prace.
1) Zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1320) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
uMmowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1465 ze zmianami) osoby, ktére w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia bedg
wykonywac:
a) roboty ogdlnobudowlane,
b) roboty instalacyjno-montazowe,
c) roboty zwigzane z instalacjg elektryczng.
Nie dotyczy osdéb, ktére wykonujg powyzisze czynnosci w ramach prowadzonej przez nie
dziatalnosci gospodarczej. Wymag ten nie dotyczy oséb kierujgcych budowsa.
2) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wyzej wymienionych o0séb powinno trwaé
nieprzerwalnie przez caty okres trwania umowy.
3) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane przez niego, sposréd wymienionych ponizej,
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy /umdw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace iwymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;
c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o formie i podstawie zatrudnienia oraz czasie trwania
umowy;
d) ewentualnie inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
4) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wskazanych w pkt 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 12)
umowy.
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5) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane punkcie 1)
czynnosci, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb zaangazowanych do realizacji zamdwienia.

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§6

Terminy
1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 i 4, wynosi 7 dni od
dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe jesli zakres robot bedzie wymagat uzyskania
takiej decyzji lub od daty uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia robdt budowlanych.
2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie 3 miesiecy od daty
podpisania umowy, to jest do dNnia ...ceceeeceeceeernees 2025 roku.
3. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej Zamawiajgcy zgtasza uwagi w terminie
7 dni od daty protokolarnego przekazania dokumentacji technicznej.
4. Roboty objete S3 .ccceeererenens miesiecznym okresem gwarancyjnym, ktdrego bieg rozpoczyna sie
w dniu odbioru koricowego i przejecia robdt przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koricowego dla catosci roboét.
5. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci za zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 15 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna
bieg w dniu odbioru korncowego i przejecia robdt przez Zamawiajgcego co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru korncowego dla catosci robot.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie dokumentacji
technicznej oraz prac budowlanych, réwniez prac budowlanych zleconych Podwykonawcom oraz
dotrzymanie terminu przekazania inwestycji do eksploatacji oraz zgodnych z dokumentacjg projektows,
przedmiarem robot, STWIORB, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem
na budowe.

§7
Kierowanie robotami
(tylko w przypadku gdy przedmiot umowy bedzie wymagat uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe)

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w §8 ust. 1 wymaganych
uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwych izb zawodowych, okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia dotgczonej do niniejszej umowy. Zmiana osdb, o ktérych mowa
w ustepie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
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kwalifikacje idoswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie pdzniej
niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innych osdb.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoniczenia robot.

4. Zmiana oséb w przypadku sytuacji losowych jak smieré, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby z obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacja, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego
z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na
zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg
zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczace kwalifikacji danej osoby zastepujacej.

5. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna i wykaze, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, badz wykonuje je w nieprawidtowy sposéb.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana o0sob, o ktdrych mowa w ust. 1 winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

8. Zapisy ustepdw poprzedzajgcych majg zastosowanie w przypadku ztozenia przez Wykonawce
propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

§8
Personel kierowniczy Wykonawcy
(tylko w przypadku gdy przedmiot umowy bedzie wymagat uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe)
1. Wykonawca do petnienia funkcji specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:
1.) jako KIErOWNIK DUAOWY — ..ottt ettt ettt st st s e e s et et e s b easaae et sbesaennanen

2. Osoby wskazane w ust. 1 sg osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.

3. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawecy, o ktérym
mowa w ust. 1, w wypadkach, gdy dziatania badzZ zaniechania tych oséb uniemozliwiajg lub stanowig
zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a takie w razie nierzetelnego
wykonywania obowigzkdw przez powyisze osoby. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce
o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia,
w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce
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poprzedniego specjalisty. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami SWZ.

§9
Inspektorzy
1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego nastepujgce osoby:
1) jako Gtéwny Inspektor nadzoru inwestorskiego -

2) jako inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej -

3) jako inspektor nadzoru inwestorskiego w  specjalnosci instalacji  elektrycznych
I €lEKErOBNEIZEIYCZNYCN — oot sttt st st st s e e b et e eses s eneate st stenessnssnnens

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem na
budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbidr prac budowlanych w sposéb wskazany w § 14.
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§10
Podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujgce roboty wskazane w ofercie —

2. Pozostate Roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca jest zobowigzany do starannego wyboru Podwykonawcdw sposréod podmiotéw
majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze.
4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy
z Podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany, a nastepnie
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie podpisanej umowy o podwykonawstwo i ewentualnych
jej zmian.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, nie zgtosi na pisSmie — pod rygorem
niewaznosci — zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub projekt jej zmiany.
Zamawiajgcy zgtasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar

umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej

korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy w jego umowie z Zamawiajacym.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu kopii poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, nie zgtosi na pi$mie — pod rygorem niewaznosci — sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe lub jej zmiane. Zamawiajgcy zgtasza sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar

umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mnigj

korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy w jego umowie z Zamawiajacym.
9. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian.
10.W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych. W przypadku, o ktérym mowa powyzej,
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
umowy rowniez Wykonawcy.
11.Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna zawieraé¢ w szczegélnosci:

1) zakres robét do wykonania;

2) termin realizacji;

3) wynagrodzenie;

4) termin zaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej

wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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5) zapis, ze w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy.
12.Zamawiajacy dopuszcza udziat Podwykonawcédw przy wykonywaniu czesci przedmiotu zamdwienia
z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 6 i nastepnych.
13.Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentéw,
termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.
14.Jezeli Zamawiajagcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje Podwykonawcy Ilub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt lub dotrzymania termindw,
to Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiajgcy kieruje takie zgdanie
do Wykonawcy na pismie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy.
15.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne.

§11
Dostep do terenu budowy

Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczenie osdb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego oraz
wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego oraz
0sb6b z mocy prawa majacych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.

§12
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §3 strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy:

= NELEO — wevercerrerreeenennenaeens (STOWNIE: ettt e )
- podatek VAT 23% — .ceeeeeeceenreneesensennans (STOWNIE: ottt et e )
- brutto — e (STOWNIE: ettt )

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy. Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé¢ rozmiaru
i samego faktu wzrostu cen materiatéw oraz innych sktadnikéw kalkulacyjnych wynagrodzenia, a takze
rozmiaru prac, w tym takze jesli nienalezycie ocenit ilos¢ prac niezbednych do wykonania zadania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny ofertowej ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegdtowa kalkulacje cen jednostkowych na
wskazane pozycje kosztorysowe.

4. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majace
wptyw na ceny w szczegdlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcow, w zwigzku z czym
Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.
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5. W przypadku zmiany okre$lonej w ust. 1 procentowe] stawki podatku VAT od towardéw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.

§13
Ptatnosci
1. Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci cze$ciowe, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
2. Wynagrodzenie bedzie ptatne czesciami zgodnymi z harmonogramem rzeczowo — finansowym
W nastepujacy sposéb:
1) faktury czesciowe zostang wystawione w oparciu o protokoty odbioru wykonanych robét oraz
oswiadczenia (lub dowodu zaptaty) Podwykonawcy(éw) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego
rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére
byty nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom),
2) faktura koricowa zostanie wystawiona w oparciu o protokét odbioru koricowego robot oraz
oswiadczenia (lub dowodu zaptaty) Podwykonawcy(éw) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego
rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie powinno zawieraé zestawienie kwot, ktore
byty nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).
3. Faktura koncowa nie moze by¢ wystawiona na kwote mniejsza niz 10% kwoty brutto
o ktorej mowa w §12 ust. 1 umowy, a termin jej wystawienia bedzie ustalony na dziei nastepujgcy po
dniu uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zakorczenia budowy, ztozonego w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (tylko w przypadku gdy przedmiot umowy bedzie wymagat
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe).
4. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY NI ettt w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.
5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdécona Wykonawcy. Okres
ptatnosci rozpoczyna swéj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
6. Za nieterminowa realizacje faktury Wykonawecy przystuguja odsetki ustawowe.
7. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
8. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu oryginatu lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
10.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
12.Sktadajagc Zamawiajagcemu fakture do zaptaty Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemne
oswiadczenie z ktérego tresci bedzie wynikato w sposéb nie budzacy zadnej watpliwosci, ze zaspokoit
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wszystkie i wymagalne roszczenie Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez Podwykonawce robét
budowlanych, na ktére zawart umowe zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
13.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
15.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 8 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowié podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
16.Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z art. 647(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zmianami). Umowy o podwykonawstwo zawarte
z naruszeniem przepiséw powyzszego artykutu oraz art. 462+465 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
(Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Prawo zamowien publicznych zwalniajg Zamawiajgcego z solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

§14
Odbiory

1. Wszelkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koricowy,
odbidr przed uptywem rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane beda
na zasadach okreslonych w STWiORB.
2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane beda przez Inspektoréw nadzoru
pod kierownictwem Gtédwnego Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbiordw,
o ktérych mowa wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
odpowiedniego Inspektora nadzoru nie pdziniej niz 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie,
zakrycie) o terminach odbioru robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie
odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci do
odbioru nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robdt. Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego przedmiotu umowy w ciggu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguijg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Strony przeprowadzajg czynnosci odbiorowe, wpisujgc

w protokole wszelkie ujawnione wady, zas Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy stosowny termin do

usuniecia wad. Po usunieciu wad przez Wykonawce, strony zobowigzane s3 do sporzadzenia
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dodatkowego (uzupetniajgcego) protokotu w celu potwierdzenia prawidtowego zrealizowania
zobowigzania Wykonawcy;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej
obnizyé wynagrodzenie,
— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki.
5. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed
uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
6. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest
protokot koricowego odbioru robdt (bez uwag), podpisany przez strony umowy, ktérego integralng
czescig bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2024 r. poz. 725 ze zmianami), jesli przedmiot umowy bedzie wymagat uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe.
7. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i/lub
odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktédrych mowa w § 16 ust. 3 niniejszej umowy.

§15
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty,
czesci zamienne, urzadzenia, robocizne), ktéra wynosi .......... miesiace.
2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpdzniej
w terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny powinien
odpowiada¢ minimalnym wymogom okreslonym we wzorze karty gwarancyjnej jakosci dla wykonanych
robdt budowlanych, stanowigcej zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
3. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i usterki fizyczne
przedmiotu umowy oraz wbudowane materiaty i urzagdzenia bedzie réwna okresowi trwania gwarancji
tj. na okres ........ miesiecy, liczac od daty jego odbioru koicowego.
4. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu dokonania bezusterkowego odbioru korncowego przedmiotu umowy lub w dniu
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.
6. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 3 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
oktorym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, tj. KWOtE .cvceccrrcrvrvenencenne (stownie:

........................................................................ ).
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2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy W formie .......ceveeee i vennnsceseieieeene
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw dokonania zwrotu odpowiednich czesci zabezpieczenia
whiesionego przez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw, w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu gwarancji i rekojmi za
wady.
4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej
mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§17
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez okres trwania inwestycji, ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamédwienia
o wartosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt.

2. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenia tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

§18
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy okreslonego zgodnie z §6 ust. 2 umowy —
w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie
gwarancji lub rekojmi z przyczyn zaleinych od Wykonawcy - w wysokosci 0,2% kwoty brutto
wskazanej w §12 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego nha usuniecie wad, zgodnie z postanowieniami §14 umowy,
3) za spowodowanie przerwy w realizacji prac projektowych lub robdt z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni,
4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy,
5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonaweca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robdt zgodnie z procedurg
okreslong w §10 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w §12
ust. 1 niniejszej umowy,
6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/ robdt bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 2% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1
niniejszej umowy,
7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 6 w wysokosci rownowartosci 2% kwoty
brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia,
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8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien ktdry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, a dokonanie ptatnosci na rzecz Wykonawecy, z ktérej potrgcona zostanie
naleznos¢ bezposrednio wyptacona,
9) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci — 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach podwykonawczych,
10) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, albo nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,
11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy za kazdy dzier zwtoki,
12) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 5 ust. 10 pkt.1) czynnosci w wysokosci 0,02%
catosci kwoty wynagrodzenia brutto wymienionej w § 12 ust. 1, za kazdy dzied przekroczenia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na ztozenie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce powyzszego wymogu.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego
za wyjatkiem zdarzen okreslonych w §19 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 20% kwoty brutto wskazanej w §12
ust. 1 niniejszej umowy.
3. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1)-3) i 5)-7), mogg by¢ potrgcone
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne
beda przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajgcego.
4. taczna wartos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1)-3), 7)-9) oraz 11)-12) nie moze
przekroczy¢ wielkosci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1 umowy.
5. tgczna maksymalna wielkos¢ kar umownych, ktérej moze dochodzié strona umowy nie moze
przekroczy¢ wielkosci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1 umowy.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach ogdlnych.

§19
Odstgpienie od umowy
1. Oprdécz wypadkdéw wymienionych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym
w Kodeksie cywilnym, a takze w niniejszej umowie, Zamawiajgcemu - poza prawem naliczania kar
umownych - przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub gdy dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosSciach,
2) w przypadku likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy lub gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny,
przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub uktada sie ze swoimi
wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu
zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma
miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych
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czynéw lub wydarzen, odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszej okolicznosci,
3) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1 umowy,
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od uptywu terminu
okreslonego w §6 ust. 1 umowy,
4) Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych lub robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, odstgpienie od umowy
w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty, w ktérej bezskutecznie uptynat
wyznaczony przez Zamawiajgcego termin do rozpoczecia robét lub ich kontynuacji przez Wykonawce,
5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa trwa dfuzej niz 15 dni, odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszej okolicznosci,
6) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
Podwykonawcéw, w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
o podwykonawstwo, przewidziany w §10, odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszej okolicznosci,
7) Wykonawca zwleka z zakonczeniem prac projektowych lub robét objetych umowa tak dalece, ze
nie jest prawdopodobne, ze zakonczy je w terminie; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty, w ktérej bezskutecznie uptynat wyznaczony przez Zamawiajgcego
termin na ich realizacje przez Wykonawce,
8) Wykonawca wykonuje prace projektowe Ilub roboty w sposéb wadliwy, niezgodnie
z obowigzujgcymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie do zmiany sposobu wykonania w wyznaczonym mu w tym
celu odpowiednim terminie, nie reaguje. Po bezskutecznym uptywie terminu Zamawiajgcy ma prawo
odstgpienia od umowy w terminie kolejnych 30 dni albo powierzenia dalszego wykonywania
przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Zamawiajacemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, na zasadach
okreslonych w §13 ust. 14 kwoty przekraczajacej 5% wartosci umowy badz koniecznosci wielokrotnego
dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot. W takim przypadku
uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty powziecia
przez Zamawiajgcego ostatniej wiadomosci o powyzszej okolicznosci.
3. Odstgpienie od umowy okreslone w ust. 1 pkt 2-8 oraz w ust. 2 nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
4. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. Poza powyziszymi wypadkami Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w okolicznos$ciach wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r. Prawa zamowien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).
6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robat,
2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowsg, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
4) W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych powyzej Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w §13,
2) odkupienia materiatéw konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 6 pkt 2, w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktdre zostaty nabyte,
3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj nadzér w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru robét.

§21

Sita wyzsza
1. Wszelkie opdzinienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére
majg wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje
w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienie ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.
3. Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania zwtoki w wypetnieniu swoich
zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;j.

§22
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy:
1) zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,
2) zmiany mogg dotyczyc:
a) zmian technologicznych, w szczegdlnosci: niedostepno$é na rynku materiatéw lub urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzgdzen; pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji wykonanego przedmiotu umowy;
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajgcych na
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zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
b) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robét budowlanych,
c) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem projektu, odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujagce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
e) zmiany kolejnosci w terminach wykonywania robét,
f) zmiany Podwykonawcéw, ktdorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy,
g) wystgpienia wyjgtkowych okolicznosci, niezaleznych od strony umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wptywajg na jej realizacje,
h) terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli:
e wystgpita sytuacja niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien,
e wystgpita koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan
archeologicznych, powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robdt objetych niniejszg umowa,
o czas niezbedny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan, prac,
o w przypadku opdzinien w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgcych z wykonywania
rob6t budowlanych na terenie budowy, powstatych z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, w przypadku ujawnienia w trakcie robét urzadzen podziemnych elementow
instalacji, konstrukgcji, ktérych istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego, o okres tych
opo6znien,
e zaszta konieczno$¢ zmiany terminu wykonania zamdwienia z uwagi na zaistnienie
okolicznosci sity wyzszej o okres niezbedny do usuniecia skutkéw sity wyzszej zaistniaty
niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonywanie prac budowlanych
w terminie, pod warunkiem, ze wystgpienie takich warunkéw atmosferycznych zostato
udokumentowane w dzienniku budowy. Termin realizacji zamdwienia przesuwa sie o czas
trwania niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych i ich skutkéw,
e decyzji i warunkéw od dysponentéw medidw i innych wiasciwych organéw czy instytucji
oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania koniecznych
uzgodnien i pozwolenia na budowe o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien,
e wystgpita sytuacja wydtuzenia terminéw dostaw materiatdw z przyczyn, niezaleznych od
Wykonawcy, o przedtuzony okres dostawy,
e prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakorczenie przedmiotu umowy, termin umowny
zostanie wydtuzony o sume dni okreséw wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony
z Zamawiajgcym lub Inspektorem nadzoru oraz Zamawiajgcym,
i) Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy okreslanych jako zmiany korzystne z punktu widzenia
realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt
ponoszony przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy
badz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy, w tym zmiany umowy w zakresie rozliczenia
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i finansowania zadania dofinansowanego ze srodkéw Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2014-2020,
j) Zamawiajgcy dopuszcza réwniez zmiany umowy wynikajgce z ustawowego zwiekszenia lub
zmniejszenia stawki podatku od towardw i ustug (VAT) dotyczacej przedmiotu zamdwienia, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia. Strony dokonajg odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami.
3. Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji projektanta
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
4. Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze bedg robotami
dotyczacymi robét budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz pierwotnie
planowano. Roboty zamienne muszg odpowiada¢ warunkom (np. standard, funkcjonalnos¢) opisanym
w dokumentach zamdwienia publicznego.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany materiatdw przedstawionych w ofercie,
pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to np. okolicznosci:
a) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,
b) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy, ktére nie obnizajg parametréw technicznych,
c) powodujgce poprawienie parametréow technicznych.
6. Zmiany mogg zosta¢ dokonane jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:
a) obnizenie kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu;
b) zmiana obowigzujacych przepiséw prawa;
c) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a takie innych przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach;
d) sita wyzsza;
e) podniesienia bezpieczerstwa wykonywania robét;
f) usprawnienia procesu budowy i uzytkowania obiektu.
7. Podstawg obliczenia kosztéw, o ktorych mowa w ust. 8 lit. ¢), w przypadku gdy zmiany bedg wynikaé
ze zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust 3 oraz:
a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe
pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wieksze niz Srednie ceny np.
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych lub
b) kalkulacja uproszczona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajgcym publikator cen jednostkowych
robot budowlanych np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robdt
budowlanych.
8. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacg,
ktory zawiera:
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a) opis propozycji zmiany;

b) uzasadnienie zmiany;

c) obliczenie kosztdw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie jezeli zmiana bedzie miata

wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy;

d) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.
9. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym
aneksem.
10.Wykonawca moze dokonywaé zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
i odpowiedzialnymi za wykonanie zamdwienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia
pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowe osoby z wytgczeniem sytuacji okreslonej w ust. 11
lit. a).
11.Wykonawca z wifasnej inicjatywy proponuje zmiane o0séb odpowiedzialnych za wykonanie
zamowienia w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci i dtugotrwatej choroby powyzej 30 dni;

b) niewywigzania sie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdwienia z obowigzkéw wynikajgcych

Z umowy;

c) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdwienia stanie sie konieczna

z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.).
12.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany oséb odpowiedzialnych za wykonanie zamdwienia,
jezeli uzna, ze osoby te nie wykonuja swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
13.W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamoéwienia nowa osoba musi spetniac
wymagania okreslone w SWZ.
14.W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane cze$ci zamdwienia
planowanej do powierzenia Podwykonawcom (w stosunku do czesci wskazanych w formularzu oferty,
zmiane zakresu roboét planowanych do powierzenia Podwykonawcom, lub zmiane Podwykonawcy, przy
czym jezeli ta zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), w celu spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérym mowa art. 112 w/w ustawy, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢
Zamawiajgcemu iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
15.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia, na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oSwiadczenie,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2024 r. poz. 1320), oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.
16.Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na powierzenie
Podwykonawcy czesci zamodwienia, co do ktdrej Zamawiajacy nie zastrzegt osobistego wykonania przez
Wykonawce, a ktdra nie byta wskazana w ztozonej przez Wykonawce ofercie lub pomimo zobowigzania
w ofercie do wykonania zamdwienia samodzielnie.
17.Dopuszczalna jest ponadto zmiana umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w art.
455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

§23
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegblnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze
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zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zmianami)
i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §7 ust. 3-5 i §9 ust. 3 niniejszej umowy, wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie naruszenie
postanowief umowy.

5. Jezeli postanowienia niniejszej umowy sg lub stang sie niewazne, lub umowa zawiera¢ bedzie luke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien umowy, zamiast niewaznych postanowien lub jako
wypetnienie luki obowigzywac¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne w sposdb mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co strony ustality, gdyby zawarty takie
postanowienie.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego, 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 6 do umowy

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia i czesci zamienne (jezeli dotyczy), bedace
przedmiotem zamdwienia, WYNoSi ....oceereescssnssanansans miesigce od daty dokonania odbioru koricowego catosci
robot, a dla wymienianych materiatdw, urzadzen i czesci od dnia ich wymiany. Niezaleznie od uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ beda
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji przedmiotu
umowy wszelkie wchodzace w jego skfad:
1) urzadzenia
2) czesci zamienne
3) wszelkie wykonane roboty
3. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nieuzywanych urzadzen iczesci
zamiennych (jezeli dotyczy) i wytgcznie wszystkich najnowszych ulepszen do projektu i materiatéw.
4. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia i materiaty sg wolne od wad wynikajacych
z projektowania, materiatéw czy jakosci wykonania.
5. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywacd sie bedzie, na ponizej podanych warunkach,
ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:
1) istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajacy wyznacza
termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
2) w przypadku wystgpienia (ujawnienia wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).
3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
4) Wykonawca przystapi niezwiocznie do usuwania nieprzewidzialnych wad zgtoszonych w okresie
gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3dni od chwili otrzymania zawiadomienia o ich
wystgpieniu.
5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego z dokumentacjg
projektowa, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkéw Umowy przez Wykonawce
albo ukrytej wady materiatowe;j.
6) Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robdt nie obejmuje roszczen z tytutu
uszkodzen i wad wyniktych na skutek:
a) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika, niewtasciwego
przechowywania lub konserwacji,
b) niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg obstugi urzadzen,
¢) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika lub
inne nieupowaznione osoby,
d) uszkodzenia przez tzw. sity wyisze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powddz, pozar,
zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),
e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen, przekroczenie podanych wartosci
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych.

Nrsprawy ZP.271.4.2025 Strona 25



