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1.0   OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych, 

polegających na Renowacji XVIII - wiecznego Kościoła Św. Sebastiana w Maniowach. Obiekt jest wpisany do  rejestru 

zabytków nieruchomych województwa małopolskiego – kościółek św. Sebastiana (kaplica cmentarna), A-97 z 20.01.1969 

[A-920/M] – przeniesiony do Nowych Maniów jako kaplica cmentarna. 

W związku z postępującym niszczeniem Kościoła Św. Sebastiana w Maniowach niezbędne są prace renowacyjne, które 

mają na celu zabezpieczenie zabytku.  

 
W zakresie planowanego zamówienia należy uwzględnić: 

 

1.1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ  

 Zapoznanie się z wytycznymi Zamawiającego, stanem istniejącym obiektu budowlanego oraz otoczenia  

 Pozyskanie mapy do celów projektowych  

 Inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia terenu ( wykopy kontrolne )   

 Wystąpienie do gestora sieci o wydanie warunków na wykonanie przyłącza energetycznego  

 Opracowanie projektu budowy przyłącza zgodnie z warunkami gestora sieci wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami  

 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wraz z detalami architektonicznymi  obiektu  

 Ekspertyza techniczna stanu  konstrukcji istniejącego obiektu oraz elementów składowych obiektu    

 Pozyskanie materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej  w szczególności 

przeprowadzenie badań konserwatorskich oraz przygotowanie programu prac konserwatorskich i 

restauratorskich;  

  Wykonanie koncepcji projektowej i uzgodnienie jej z Zamawiającym 

  Na bazie wybranej przez Zamawiającego koncepcji, wykonanie projektu budowlanego w tym dla planowanej 

inwestycji wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, pozwoleń, uzgodnień, odstępstw od przepisów i innych 

wymaganych prawem 

  Wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych wraz z dołączeniem projektu budowlanego lub jego części w zakresie 

niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek oraz opracowanie programu 

robót budowlanych w formie opisowej oraz rysunkowej ze wskazaniem przewidzianych do zastosowania 

metod, materiałów oraz technik. Uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych wydane przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.   

 Opracowanie ekspertyzy pożarowej dla zamierzenia inwestycyjnego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 

w tym zakresie - jeśli wymagane 

 Uzyskanie odstępstwa od przepisów higieniczno - sanitarnych w zakresie oświetlenia światłem dziennym 

pomieszczeń - jeśli wymagane  

 Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą p.poż., rzeczoznawcą ds. higieniczno – sanitarnych,    
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1.2 UZYSKANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE UZYSKANIA DECYZJI O POZWOLENIU  NA BUDOWĘ 

 

1.3   OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ W TYM PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 Wykonanie projektu technicznego – uzgodnienie dokumentacji branżowej z rzeczoznawcą p.poż 

 Wykonanie pełnobrażowego projektu wykonawczego – uzgodnienie  z rzeczoznawcą p.poż wszystkich branż  

 Wykonanie dokumentacji kosztorysowej  i specyfikacji technicznych wymaganych przez Zamawiającego 

 Pełnienie Nadzoru Autorskiego w czasie realizacji projektowanych obiektów oraz w okresie rękojmi za wady 

dla robót budowlanych 

 

1.4 Renowacja XVIII – wiecznego Kościoła Św. Sebastiana w Maniowach :  

 Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowalnego  

 Uzgodnienia harmonogramu prac z Zamawiającym 

 Organizacja placu budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym  

 Budowa przyłącza energetycznego  

 Budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego 

 Wykonanie przyłącza wody wraz z montażem hydrantu p.poż. w odległości mniejszej niż 75m (około 100mb 

przyłącza)  

 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze przy obiekcie  

 Prace ciesielskie, dekarskie oraz restauracyjne  

 Roboty renowacyjne w obiekcie  

  Roboty instalacyjne wewnątrz  obiektu   

  Roboty instalacyjne na zewnątrz obiektu  

  Roboty wykończeniowe 

  Wyposażenie i oznakowanie budynku 

  Wykonanie pełnobranżowej  dokumentacji powykonawczej  

 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  

 Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie ( w tym opinia sanitarna, opinia właściwego miejscowo 

KPSP, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana przez PINB )  

 

1.5 ODDANIE ZAMAWIAJĄCEMU OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA   

 

Przed złożeniem oferty ZALECA SIĘ  Wykonawcy wizytację terenu inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny na własną 

odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej 

wszelkie niezbędne prace do przygotowania projektu. 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego danych oraz 

informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu 

faktycznego. 

Przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 

wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 
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2.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ZAMÓWIENIA 

2.1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
 

Etap 1: Koncepcja (faza przedprojektowa – uzyskanie materiałów przedprojektowych), w tym  w szczególności:  

 zakup i aktualizacja mapy do celów projektowych  

 wykonanie niezbędnych badań i opinii geologicznych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia 

dokumentacji projektowej;  

 uzyskanie warunków technicznych dostawy i przyłączenia mediów od gestorów sieci – wg potrzeb;  

 uzyskanie warunków przebudowy  budynku od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie 

lub/i zaleceń konserwatorskich, w szczególności przeprowadzenie badań konserwatorskich oraz 

przygotowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;  

 ekspertyzy technicznej dla przebudowy - planowanej funkcji obiektu jako kaplica cmentarna;  

 uzyskanie warunków skomunikowania z drogą publiczną od strony ul. Mickiewicza  w m. Maniowy, o ile zakres 

projektowanej przebudowy spowoduje zmianę obecnie funkcjonującej komunikacji;  

 opracowanie szczegółowej koncepcji wstępnej uwzględniającej uzyskane powyższe materiały 

przedprojektowe. Koncepcja musi uwzględniać uszczegółowienie w zakresie bryły budynku, 

zagospodarowanie oraz rozkład poszczególnych funkcji w obiekcie, zagospodarowanie terenu wokół budynku. 

Koncepcja musi zostać przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji wraz z uzgodnieniem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Wykonawca może wystąpić o uzgodnienie projektu koncepcyjnego przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po jego wstępnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Uzyskanie 

akceptacji Zamawiającego ostatecznej wersji projektu koncepcyjnego Zamawiającego stanowi warunek 

konieczny przystąpienia do dalszych prac.  

 

Etap 2: Właściwe prace projektowe (faza projektowa), w tym w szczególności:  
 

 opracowanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej 

(na podstawie zaakceptowanej koncepcji i uzgodnień z Zamawiającym) – w podziale na PZT (projekt 

zagospodarowania terenu); PAB (projekt architektoniczno-budowlany), PT (projekt techniczny uwzględniający 

wszystkie projekty branżowe) oraz dodatkowe opracowania w razie potrzeb. Dokumentacja w zakresie 

umożliwiającym opracowanie kosztorysów inwestorskich / przedmiarów robót oraz realizację prac 

budowlanych. Dopuszcza się realizację PZT i PAB w zakresie budowlanym ogólnym wymaganym do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę - pod warunkiem przygotowania dodatkowej dokumentacji wykonawczej (na 

zasadzie „wytycznych realizacyjnych wykonawczych do PZT i PAB”). Dokumentacja musi być zgodna z 

wymogami Ustawy Prawo Budowlane oraz przepisami technicznymi obowiązującymi w budownictwie oraz 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;  

 dokumentacja musi uwzględniać sieci zewnętrzne i nowe przyłącza z usunięciem ewentualnych kolizji 

(o ile na etapie prac projektowych wystąpią kolizje z elementami infrastruktury technicznej 

pod - i nadziemnej);  

 opracowanie projektu gospodarowania zielenią i nasadzeń zastępczych wraz z uzyskaniem wymaganej zgody 
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na wycinkę (o ile będzie to konieczne);  

 opracowanie projektów przyłączy instalacyjnych;  

 opracowanie projektu aranżacji wnętrz w niezbędnym zakresie (dotyczy w szczególności stref 

i pomieszczeń reprezentacyjnych i dostępnych dla osób postronnych) w uzgodnieniu z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków;  

 uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń w imieniu Inwestora, w tym w szczególności 

uzgodnień z rzeczoznawcą ds. sanitarno – epidemiologicznych, rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz organami jednostek samorządowych;  

 Opracowanie ekspertyzy pożarowej dla zamierzenia inwestycyjnego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 

w tym zakresie - jeśli wymagane 

 Uzyskanie odstępstwa od przepisów higieniczno- sanitarnych w zakresie oświetlenia światłem dziennym 

pomieszczeń- jeśli wymagane  

 opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa);  

 wykonanie kosztorysu dla wszystkich branż (kosztorysów) i przedmiaru robót (przedmiarów) 

(zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa);  

 wykonanie zapisu całości dokumentacji na nośniku danych w wersji PDF oraz edytowalnej;  

 Uzyskanie prawomocnej (prawomocnych) decyzji o pozwoleniu na budowę. W trakcie postępowania 

administracyjnego, Projektant zobowiązany jest do usuwania wszelkich wad i usterek oraz braków 

dokumentacji stwierdzonych przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej wydający 

decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji, w terminach wskazanych przez ten organ.  

 Wykonawca zapewni nadzór autorski na etapie wykonywania robót budowlanych w oparciu 

o sporządzoną dokumentację projektową i uzyskane pozwolenie na budowę w zakresie zgodnym 

z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Nadzór 

autorski obejmował będzie ponadto:  

o Udzielanie odpowiedzi w formie pisemnej na pytania Zamawiającego i udzielania wyjaśnień na etapie 

wykonania robót;  

o Udzielnie odpowiedzi w formie pisemnej na pytania Wykonawcy na etapie realizacji robót 

budowlanych;  

o Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na etapie realizacji wg bieżących potrzeb Zamawiającego 

i Wykonawcy; 

o uzupełniania w dokumentacji projektowej pełnobranżowej   braków     oraz     usuwania     wad  

w     trakcie  trwania robót budowlanych, a także na etapie odbiorów (w szczególności gdy organ do 

tego upoważniony wniesie uwagi do sporządzonej dokumentacji projektowej) . 

 W ramach zadania  Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, przeniesie na rzecz 

Zamawiającego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw 

zależnych do opracowanej w ramach zamówienia dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn.), na warunkach określonych w umowie o wykonanie zadania.  
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Wykonawca sporządzi dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

w tym w szczególności:  

 
 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).  

 ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 

ze zm.);  

 ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 222); 

 ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, ze zm.);  

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.);  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dziennik Ustaw 2010 nr 109 poz. 719 z dnia 10 czerwca 

2010 r. ze zmianami  

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (dz. U. z 2021 

r., poz. 2458);  

 zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego („mpzp”);  

 zgodnie z innymi obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, mającymi 

zastosowanie przy realizacji dokumentacji projektowej objętej zamówieniem.  

 

Wymagana ilość opracowań dokumentacji projektowej dla Zamawiającego, w ramach przedmiotowego zamówienia:  
 

 5 egzemplarzy kompletnej dokumentacji projektowej (z czego 3 egzemplarze PZT i PAB zostaną złożone wraz    

z wnioskiem o pozwolenie na budowę, 2 egzemplarze zostaną przekazane bezpośrednio Zamawiającemu)          

+ 1 egzemplarz w wersji cyfrowej w formacie .pdf oraz .dwg;  

 3 egzemplarze projektu wykonawczego + 1 egz. w wersji cyfrowej w formacie .pdf,  

 3 egzemplarze projektu technicznego + 1 egz. w wersji cyfrowej w formacie .pdf,  

 2 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych + 1 egz. w wersji cyfrowej w formacie 

.pdf + 1 egz. w formacie edytowalnym .doc lub.docx,  

 2 egz. przedmiaru robót + wersja cyfrowa w formacie. ath lub .xml i .pdf,  

 2 egz. kosztorysu inwestorskiego + wersja cyfrowa w formacie. ath lub .xml i .pdf.  
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2.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Ostateczny obszar inwestycji zostanie określony na podstawie opracowanej przez Wykonawcę koncepcji 

w uzgodnieniu z Zamawiającym i spełniającej wymogi formalne. W ramach planowanego zamierzenia 

zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie -  chyba, że   analiza w toku opracowania koncepcji projektowej wykaże 

taką konieczność. W ramach zagospodarowania terenu planowana jest budowa przyłącza energetycznego oraz 

instalacji oświetlenia zewnętrznego z pracami towarzyszącymi, a także wykonanie przyłącza wody wraz z montażem 

hydrantu p.poż.  

Zamawiający wskazał działkę inwestycyjną nr 2753/4, na której planowana jest inwestycja oraz, na której znajduje się 

przedmiotowy obiekt budowlany. Z uwagi na zakres robót  związanych z budową przyłącza energetycznego oraz 

przyłącza wody zakres robót będzie obejmował również inne działki, zależnie od warunków gestora sieci.   

 

Plan orientacyjny – mapka poglądowa  

 

 

 

Istniejące zagospodarowanie terenu to Cmentarz Parafialny, na którym znajdują się grobowce, alejki wykonane 

z kostki brukowej, mała architektura w postaci ławek oraz koszy, ogrodzenie, utwardzone miejsca postojowe 

od strony ulicy Adama Mickiewicza.   

W związku z postępującym niszczeniem Kościoła niezbędne są prace renowacyjne, które mają na celu 

zabezpieczenie zabytku. Kościół powstał w latach dwudziestych XVIII wieku, jako wotum wdzięczności za 

wybawienie od epidemii czerwionki, w wyniku której  zmarło 130 osób, czyli około jednej czwartej mieszkańców 

wsi.  W 1938r. Kościółek  został gruntownie odnowiony pod kierunkiem majstra Andrzeja Krzysika z Maniów. 

W latach 1987 – 1988 przeniesiono go wraz z cmentarzem z dna przyszłego Jeziora Czorsztyńskiego, na wzgórze 

do Nowych Maniów.  Zabytek leży na szlaku architektury drewnianej.  
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2.3 Dane ogólne w odniesieniu do MPZP 

 

 
 

Teren inwestycji zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn  Uchwała 

Nr XVII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 15 czerwca 2012 r.  dla działki 2753/4 położonej 

w m. Maniowy  znajduje się obszarze o symbolu 1.1ZC – jako tereny cmentarzy oraz w części jako 15KDD – jako 

drogi gminne.  Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania:  

 

 
Zamawiający posiada tytuł prawny do dysponowania działką nr ewid.: 2753/4 na cele budowlane.    
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2.4 WIELKOŚĆ OBIEKTU – charakterystyczne parametry techniczne  

 

Powierzchnia zabudowy obiektu: około 70,23m2 

Powierzchnia użytkowa (powierzchnia podłogi kaplicy w poziomie „0”) : około 63,49m2 

Powierzchnia chóru: około 14,00m2 

Wysokość pomieszczenia kaplicy cmentarnej : około 4m w świetle między podłogą a sufitem  

Wysokość zaniżenia pod chórem : około 2,34m w świetle między podłogą a sufitem  

Wysokość obiektu od poziomu terenu do kalenicy: około 9,20m  

Kubatura obiektu: około 502,50m3 

Ostateczne parametry techniczne zostaną określone pod szczegółowej inwentaryzacji obiektu  

 

Rys. rzut poglądowy kaplicy 

 

 

2.5 OPIS OBIEKTU  

 

Obiekt wykonany z drewna modrzewiowego, konstrukcja ścian zrębowa na kamiennej podmurówce. Korpus kaplicy 

podłużny zamknięty trójbocznie bez wyodrębnionego prezbiterium, otaczają go niskie podcienia na słupach zwane 

sobotami, kryte gontem podwójnie. Konstrukcja dachu drewniana przykryta gontem modrzewiowym podwójnie. Na 

dachu znajduje się wieżyczka z sygnaturką zwieńczona ośmioboczną banią z iglicą. W wieżyczce znajduje się dzwon. 

Wnętrze kryje strop płaski, podłoga jest wykonana z desek.   
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dokumentacja fotograficzna 

2.6 Kategoria geotechniczna 

Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentacji związanej z warunkami gruntowymi w obrębie terenu inwestycji. 

Kategoria geotechniczna obiektu zostanie określona przez Projektanta w ramach udzielonego zamówienia.  Zgodnie 

z zapisami w palnie miejscowym teren nie jest zagrożony ruchami masowymi (osuwiskowy)  oraz nie jest to teren 

zalewowy.  

2.7 Oddziaływanie na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrodniczej 

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami Natur 2000. Obszar inwestycji znajduje się 

w   Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Wykonywane roboty budowlane nie mogą naruszać 

przepisów UCHWAŁY NR XX/274/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2020 roku 

w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

2.8 Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków i ochronie konserwatorskiej 

Obiekt jest wpisany do  rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego – kościółek św. Sebastiana 

(kaplica cmentarna), A-97 z 20.01.1969 [A-920/M] – przeniesiony do Nowych Maniów jako kaplica cmentarna. 

2.9 Informacje o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Działka inwestycyjna o nr ewidencyjnym 2753/4 w m. Maniowy stanowi użytek Bz. Z uwagi na konieczność wykonania 
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przyłączy zakres prac będzie obejmował inne działki w zależności od warunków gestora sieci.  

 

2.10 Wpływ eksploatacji górniczej na teren planowanej inwestycji.  

W rejonie obejmującym planowaną inwestycję nie występują wpływy eksploatacji górniczej, teren leży poza obszarem 

górniczym. 

3.0  UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie funkcjonującego cmentarza, prowadzenie prac budowanych nie może 

utrudniać funkcjonowania cmentarza oraz zaburzać prowadzonych obrządków religijnych związanych z pochówkiem 

zmarłych. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać w porozumieniu i za zgodą z Zarządcy cmentarza.  

 

Planowana przebudowa / modernizacja obiektu  powinna: 

 spełniać wymagania planowania przestrzennego 

 uwzględniać możliwości konstrukcyjno-budowlane obiektu  

 spełniać wymagania ochrony pożarowej w tym ewakuacji  

 spełniać wymagania dostosowania pomieszczeń i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 spełniać wymagania higieniczno - sanitarne  

 spełniać wymagania dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Nie planuje się przebywania osób na pobyt stały. Zakłada się pobyt czasowy do 2 godzin. Przewidywana maksymalna ilość 

użytkowników: do 30 osób.  

 

3.1  PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

           

Na terenie budowy należy uwzględnić miejsce na zaplecze socjalno-biurowe. Odpady powstające w trakcie prac 

budowlanych należy gromadzić w miejscu do tego celu wyznaczonym. Ponadto należy przewidzieć odpowiednie 

pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować.  

Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i maszyn należy wygrodzić uniemożliwiając dostęp osobom 

postronnym. Ogrodzenie nie może utrudniać dostępu do obiektów znajdujących się na terenie cmentarza.  

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych. Wysokość 

składowania, rozmieszenie i sposób pobierania materiałów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami 

i wytycznymi producentów materiałów oraz zasadami bhp.  

 

3.2 ARCHITEKTURA  OBIEKTU  

 

Obiekt wykonany z drewna modrzewiowego, forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia 

obiektu oraz wynikać bezpośrednio z uzgodnień Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  Użyte materiały 

wykończeniowe, powinny cechować się trwałością użytkową i estetyką. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań 

bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 
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ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii.   Należy zapewnić możliwość użytkowania 

obiektu  przez osoby niepełnosprawne w przestrzeni projektowanej  z pominięciem pomieszczeń o innej funkcji. 

Jednocześnie poziom wewnętrzny w obiekcie powinien umożliwiać komunikację dla osób niepełnosprawnych w tym 

poruszających się na wózkach inwalidzkich w szczególności dostęp z poziomu terenu przyległego do wnętrza obiektu. 

W zakresie modernizacji architektury obiektu należy przewidzieć:  

 

 wymianę pokrycia dachowego i obróbek z deskowaniem i łaceniem - gont drewniany modrzewiowy 

/podwójnie  

 remont dachu poprzez wymianę części krokwi oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji  

 remont / wzmocnienie stropu – usztywnienie budynku – zgodnie z ekspertyzą konstrukcji oraz projektem  

 prostowanie więźby wieżowej poprzez podniesienie i ustawienie więźby na wysokości określonej projektem 

 remont dzwonu  

 wykonanie podbitki z desek świerkowych impregnowanych na zakład o grubości desek 32 mm  

 wykonanie orynnowania oraz wykonanie rur spustowych wraz z odprowadzeniem wód opadowych 

i roztopowych na tereny zielone  

 prostowanie ścian z bali drewnianych poprzez podniesienie i ustawienie beli na wysokości określonej 

projektem  

 fazowanie drewna okrągłego dwustronnie maszynami - frezowanie el. wbudowanych, powierzchnie pionowe 

i skośne - frezowanie rowków pod montaż mszenia 

 cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, ścian kaplicy dwustronne  

 mszenie między balami z drewna z dwóch stron wraz z materiałem 

 gruntowanie i impregnowanie grzybobójcze dwukrotne przygotowanego podłoża bali drewnianych, na 

ścianach kaplicy z wewnątrz i na zewnątrz. Zabezpieczenie ochniochronne ( p.poż. ) wszystkich elementów 

drewnianych.  

 remont / modernizację warstw podłogi wraz z podbudową, legary z drewna twardego impregnowane, chudy 

beton, izolacja pozioma  

 modernizacja ołtarza murowanego poprzez naprawę murów wraz z wykończeniem oraz wykonanie blatu 

z drewna dębowego grubości 10cm   

 wymiana / modernizacja okuć drzwiowych oraz okiennych, naprawa ościeżnic oraz skrzydeł   

 wymiana / modernizacja parapetów  

 wymiana oszklenia ( w razie konieczności )  

 wykonanie wyjścia (schodów) na chór – schody drewniane  

 wymiana podłogi na chórze oraz wzmocnienie konstrukcji chóru  

 wykonanie wyjścia (schodów)  z chóru do poziomu stropu nad parterem 

 remont / modernizacja posadzki kamiennej  

 remont / modernizacja okładziny kamiennej   

 wykonanie nowego obicia stropu wraz z podkonstrukcją z desek z drewna zabezpieczonego grzybobójczo oraz 

ogniochronnie 

 wszystkie prace muszą uwzględniać zalecenia / wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
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3.3  KONSTRUKCJA  OBIEKTU  

 

Konstrukcja ścian zrębowa na kamiennej podmurówce. Korpus kaplicy podłużny zamknięty trójbocznie bez 

wyodrębnionego prezbiterium, otaczają go niskie podcienia na słupach zwane sobotami, kryte gontem podwójnie. 

Konstrukcja dachu drewniana przykryta gontem modrzewiowym podwójnie. Na dachu znajduje się wieżyczka 

z sygnaturką zwieńczona ośmioboczną banią z iglicą. W wieżyczce znajduje się dzwon.  Wnętrze kryje strop płaski, 

podłoga jest wykonana z desek. Stan techniczny konstrukcji obiektu należy określić na podstawie ekspertyzy 

technicznej, a następnie wykonać projekt branżowy uwzględniający zalecenia ekspertyzy.   

 

W zakresie modernizacji konstrukcji obiektu należy przewidzieć:  

 

 remont dachu poprzez wymianę części krokwi oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji  

 remont / wzmocnienie stropu – usztywnienie budynku – zgodnie z ekspertyzą konstrukcji oraz projektem  

 prostowanie więźby wieżowej poprzez podniesienie i ustawienie więźby na wysokości określonej projektem 

 prostowanie ścian z bali drewnianych poprzez podniesienie i ustawienie beli na wysokości określonej 

projektem 

 wzmocnienie konstrukcji chóru 

 wykonanie schodów  z poziomu kaplicy na chór oraz z poziomu chóru na poziom stropu nad parterem  

 w razie konieczności wzmocnienie fundamentowania poprzez podbicie  

 

 

3.4   INSTALACJE BUDOWLANE  - branża elektryczna  

 

W zakresie instalacji elektrycznej obejmującej wykonanie zadania należy przewidzieć: 

 Wystąpienie do zakładu energetycznego Tauron o określenie warunków przyłączeniowych, 

 Wykonanie projektu technicznego, 

 Wykonanie podłączenia elektroenergetycznego kaplicy od miejsca włączenia do sieci Tauron do miejsca 

posadowienia rozdzielnicy,  

 Wykonanie przyłącza zdalnego dostępu do internetu, 

 Oświetlenie wewnętrzne górne (ogólne) oraz boczne (nastrojowe - kinkiety), 

 Oświetlenie awaryjne – jeśli wymagane, 

 Instalacja gniazd wtyczkowych, 

 Instalacja monitoringu wizyjnego, 

 Modernizacja / przebudowa  instalacji odgromowej, 

 Instalacje do zabezpieczenia p.poż budynku jeśli będą wymagane ekspertyzą p.poż., 

 

Warunki przyłączenia: 

Wykonawca wykona bilans mocy i na jego podstawie wystąpi w imieniu Zamawiającego (upoważnienie zostanie 
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przygotowane na etapie realizacji) do zakładu energetycznego o określenie warunków przyłączenia do sieci 

energetycznej. 

Po uzyskaniu warunków przyłączeniowych Zamawiający podpisze umowę przyłączeniową i po wykonaniu przyłącza 

przez Tauron zapłaci opłatę przyłączeniową. 

 

Projekt techniczny: 

Wykonawca w swym zakresie posiada wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznych, który wykonany 

zostanie w oparciu o poniżesz wytyczne, zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Projekt zawierał będzie m.in.: 

 stronę tytułową, 
 opis techniczny, 
 spis rysunków, 
 bilans mocy, 
 rzut kaplicy z naniesionymi projektowanymi urządzeniami, 
 rzut dachu z naniesioną modernizacją instalacji odgromowej, 
 plan zagospodarowania terenu z naniesioną trasa kablową oraz rozmieszczeniem lokalizacji urządzeń, 

 

Podłączenie elektroenergetyczne do sieci Tauron: 

Wykonawca wykona linię kablowa od miejsca włączenia do sieci Tauron do miejsca posadowienia rozdzielnicy kaplicy 

(elewacja kaplicy). Linia kablowa winna być zaprojektowana jako linia kablowa nN ułożona w ziemi na głębokości 

zgodnej z przepisami.  

Rozdzielnicę elektryczną kaplicy przewidzieć jako wolnostojącą w obudowie termoutwardzalnej z drzwiami pełnymi, 

fundamentem i cokołem do wkopania w ziemi i zamykana na klucz. Obudowa powinna posiadać stopień szczelności 

min. IP44 i być odporna na działanie promieni słonecznych UV. Rozdzielnicę zlokalizować z boku lub z tyłu przy ścianie. 

Rozdzielnicę wyposażyć z Główny Wyłącznik Prądu, kontrolę fazy, ochronnik przeciwprzepięciowy, wyłącznik 

różnicowo-prądowy wraz z wyłącznikiem instalacyjnym nadprądowym dla każdego obwodu z osobna.  

 

Dostęp do operatora sieci internetowej: 

Wykonawca wystąpi do lokalnego dostawcy internetu w celu uzyskania możliwości zdalnego dostępu do monitoringu 

wizyjnego. Po otrzymaniu warunków przyłączenia Wykonawca wykona przyłącze zgodnie z warunkami od miejsca 

włączenia do rejestratora monitoringu wizyjnego uwzględniając zabudowę ewentualnego switcha. Dodatkowo należy 

przewidzieć podtrzymanie bateryjne min. 24h dla switcha oraz rejestratora monitoringu. 

 

Oświetlenie wewnętrzne: 

Należy przewidzieć wykonanie okablowania do instalacji oświetlenia ogólnego górnego oraz akcentowego bocznego 

wraz z dostawą opraw oświetleniowych. Instalację elektryczna wykonać przewodami bezhalogenowymi w rurkach 

stalowych mocowanych bezpośrednio do drewna. Wszystkie łączenia przewodów wykonać w osprzęcie (oprawy 

i łączniki). Łączniki oświetlenia wykonać jako natynkowe i posadowić na metalowej podkładce odpornej na korozję (stal 

nierdzewna, aluminium itp.). Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bezpośrednio na drewnie. Każdy z żyrandoli 

powinien móc być włączany z osobna, oświetlenie boczne należy podzielić na lewą i prawą stronę. 
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Należy przewidzieć oświetlenie górne za pomocą żyrandoli przewidzianych do tego typu obiektów minimum 2 szt., 

podobnie w przypadku oświetlenia akcentowego (kinkietów) należy przewidzieć min. 4 szt. – po dwa na stronę. 

Dostawa opraw oświetleniowych po stronie wykonawcy robót. Ilość oraz typ opraw uzgodnić z konserwatorem 

zabytków.    

 

Gniazda wtyczkowe: 

Należy przewidzieć wykonanie okablowania do instalacji gniazd wtyczkowych. Instalację elektryczna wykonać 

przewodami bezhalogenowymi w rurkach stalowych mocowanych bezpośrednio do drewna. Wszystkie łączenia 

przewodów wykonać w osprzęcie (gniazda). Gniazda wtykowe wykonać jako natynkowe i posadowić na metalowej 

podkładce odpornej na korozję (stal nierdzewna, aluminium itp.). Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów 

bezpośrednio na drewnie. W kaplicy przewidzieć minimum 6 szt. gniazd jednofazowych podwójnych natynkowych. 

 

Monitoring wizyjny: 

W celu ochrony obiektu przez dewastacją przewiduje się wykonanie monitoringu wizyjnego w technologii IP. W tym 

celu należy przewidzieć montaż kamer zewnętrznych min. 6 szt., oraz 2 szt. kamer wewnętrznych. Należy przewidzieć 

rejestrator w celu zapisu zarejestrowanego obrazu. Kamery zewnętrzne powinny posiadać doświetlenie podczerwieni 

sięgające min. 20m oraz rozdzielczość minimum 4 Mpx. Kamery wewnętrze powinny mieć rozdzielczość 4Mpx. 

Rejestrator powinien mieć możliwość zapisu przynajmniej 20 dni – dobór pojemności dyskowej. Kamery, rejestrator, 

switch powinny być zasilane z zasilacza awaryjnego z obliczoną pojemnością akumulatora umożliwiającą prace 

bezprzerwową 24h sprzętu. Lokalizacja kamer oraz rejestratora ustalić na etapie wykonywania projektu. 

Oświetlenie zewnętrzne: 

Należy przewidzieć wykonanie okablowania do instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie naświetlaczy celem 

ekspozycji obiektu w godzinach wieczornych / nocnych.  W porozumieniu z Zamawiającym należy wykonać instalację 

oświetlenia  dojścia do budynku od strony bramy cmentarnej ( ulica Mickiewicza ).  

 

Instalacja odgromowa: 

Na etapie wykonywania projektu należy wykonać pomiary uziomu w celu weryfikacji jego stanu. Jeśli pomiary wykażą 

uszkodzenie uziomu należy przewidzieć wymianę na nową. Istniejące przewody odprowadzające oraz zwody należy 

przewidzieć do demontażu. Projektant wskaże w projekcie projektowaną klasę instalacji odgromowej i wykona dobór 

zwodów oraz przewodów odprowadzających poprzez złącza kontrolne gruntowe. Instalację odgromową przewidzieć       

z drutu stalowego ocynkowanego, w gruncie szpilki stalowe pomiedziowane. 

 

Instalacje do zabezpieczenia p.poż budynku jeśli będą wymagane / ekspertyzą p.poż.: 

Zamawiający zleca kompleksową modernizację kaplicy Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca w swej wycenie przewidział wszelkie niezbędne instalacje (np. Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu, system 

sygnalizacji pożarowej, oświetlenie awaryjne itp), które powinny być wykonane przy tego typu obiekcie 
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z uwzględnieniem wykonanej ekspertyzy pożarowej, wymagań przepisów oraz uzgodnień z konserwatorem zabytków.  

3.5  INSTALACJE BUDOWLANE  - branża sanitarna  

W obiekcie brak instalacji i urządzeń związanych z instalacjami sanitarnymi. Nie przewiduje się wykonywania 

ww instalacji, chyba, że na etapie projektowania zajdzie taka konieczność.  

W obiekcie nie przewiduje się pomieszczeń do  przebywania osób na pobyt stały. Zakłada się pobyt czasowy do 

2 godzin. Przewidywana maksymalna ilość użytkowników: do 30 osób. 

W obiekcie należy wykonać instalację wentylacji grawitacyjnej lub grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie 

zapewniając wymianę powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Projekt instalacji należy uzgodnić 

z rzeczoznawcą ds. higieniczno – sanitarnych.  Wykonawca musi dostarczyć protokół skuteczności wymiany powietrza 

poprzez wykonaną instalację ( dokumentacja powykonawcza).  

Wykonanie przyłącza wody wraz z montażem hydrantu p.poż. w odległości mniejszej niż 75m (około 100mb przyłącza 

od strony ulicy Mickiewicza).  

3.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 W ramach planowanego zamierzenia zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie -  chyba, że   analiza w toku 

opracowania koncepcji projektowej wykaże taką konieczność. W ramach zagospodarowania terenu planowana jest 

budowa przyłącza energetycznego oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego z pracami towarzyszącymi, a także 

wykonanie przyłącza wody wraz z montażem hydrantu p.poż. w odległości mniejszej niż 75m (około 100mb przyłącza)  

 

3.7 WYPOSAZENIE   

W zakresie wyposażenia obiektu należy przewidzieć:  

 

 gaśnice  

 instrukcję p.poż.  

 plany ewakuacji  

 

 

Uwaga: Wszystkie rozwiązania projektowe  należy uzgodnić z konserwatorem zabytków. 

 

    

4.0 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

4.1 PRZEKAZANIE PALCU BUDOWY   

 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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4.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

 

 

4.3  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, w szczególności powstania pożaru.  

4.4  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

4.5  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ    

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń  zlokalizowanych  na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 
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4.6  OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW     

 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów 

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy 

i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy  

w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

4.7  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY      

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

4.8  OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT       

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy  wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  tych praw,  

przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

4.9  MATERIAŁY BUDOWLANE  

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania  materiałów oraz 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
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złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału  nie może być później zamieniany bez  

zgody Inspektora nadzoru. 

4.10 SPRZĘT   

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca    dostarczy    Inspektorowi    nadzoru    kopie    dokumentów    potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru  o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4.11 TRANSPORT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
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warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.12 WYKONYWANIE ROBÓT  

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych  

o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 

i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca.  

4.13 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwości zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru 

będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Inspektor nadzoru  będzie  mieć zapewnioną możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań  wykażą, że raporty  Wykonawcy  są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną  

 

4.14  DOKUMENTACJA BUDOWY   

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i ostatecznych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność   rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem   w   dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 

do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje 

z zaznaczeniem  ich przyjęcia  lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 

nadzoru do ustosunkowania się.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
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4.15  ODBIORY    

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem 

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 

4.16  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA   

Dokumentacja powykonawcza kompletna, pełnobranżowa wraz z przekazaniem i przeszkoleniem wyznaczonych osób 

do obsługi instalacji i urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz przy obiekcie.  

Zakres dokumentacji powykonawczej:  

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej wszystkich branż  

 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  
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 Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie ( w tym opinia sanitarna, opinia właściwego miejscowo 

KPSP, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana przez PINB )  

 Deklaracje, atesty na wszystkie wbudowane materiały i urządzenia  

 Instrukcje p.poż., plany ewakuacji 

 Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń  

 Protokoły z uruchomienia i zadziałania  

 Opinia kominiarska ( dotyczy wentylacji )  

 Protokoły badań i sprawdzeń instalacji  

 

4.17  PŁATNOŚCI  

Zamawiający dokona płatności Wykonawcy na zasadach określonych w zawartej umowie.    
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ZAŁĄCZNIKI 

 WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN  
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